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1. Algemeen

1.1 Algemene omschrijving van het werk

Het werk bestaat voornamelijk uit het vervangen van de beluchtingsinstallatie van de twee
aératietanks van rwzi Apeldoorn. De vast op de bodem gemonteerde beluchtingsrekken moeten
worden verwijderd en vervangen door modulaire, ophaalbare rekken met beluchtingsplaten. Ook
wordt het aanvoerende leidingwerk en afsluiters deels vervangen. Onderdeel van het werk is ook het
verwijderen van circa 75m3 zand uit de tanks.

De aératietanks zijn in 2003 inbedrijf genomen en sindsdien zijn de beluchtingselementen ook in
bedrijf geweest. De beluchtingselementen hebben daardoor de technische levensduur ruimschoots
overschreden en vormen een hoog uitvalrisico. De problematiek moet opgelost worden om uitval van
installaties en procesverstoringen te voorkomen welke leiden tot hoge onderhouds-/ beheerkosten,
extra inzet personeel en een inefficiénte bedrijfsvoering. Het waarborgen van de continuiteit is
noodzakelijk voor het behalen van de vereiste zuiveringsresultaten.

In de huidige situatie zijn de elementen niet vervangbaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de
beluchtingselementen vast aan de bodem gemonteerd zijn. De tanks zijn niet te ledigen vanwege de
noodzakelijke beschikbaarheid m.b.t. het behalen van de effluenteisen.

Het tijdelijk buiten bedrijf nemen van een tank is uitsluitend mogelijk na toestemming van het beheer
van de zuivering.

Door het toepassen van beluchtingselementen met een hoge zuurstofoverdracht en daardoor hoge
energie-efficiéntie wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheiddoelstelling. Het effectief inzetten
van het aantal beluchtingselementen afgestemd op de variaties in zuurstofvraag, wordt bereikt door
middel van vier afschakelbare secties per tank. Door het toepassen van ophaalbare, modulaire
beluchtingsframes wordt de installatie onderhoudbaar en toekomstgericht.
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1.2 Nadere omschrijving constructie aératietanks

De beide ronde aératietanks van de rwzi Apeldoorn zijn indentiek aan elkaar uitgevoerd. De tanks
bestaan uit beluchte- en onbeluchte zones. De beluchtingsinstallatie bevindt zich in de buitenste ring
van de tanks, de beluchtingsrekken worden gevoed vanuit een ondergrondse ringleiding voorzien van
12 stuks DN200 aansluitpunten. Van deze aansluitpunten zijn momenteel acht stuks aangesloten op
een beluchtingsrek.

De aératietanks zijn opgebouwd uit prefab-panelen en voorzien van spankabels. De uitwendige
diameter van de tanks is 73 meter, de diepte 6,5 meter. De tanks steken circa 3,3 meter boven het
maaiveld uit, de waterhoogte is 5.971mm. De tanks zijn voorzien van vier voortstuwers welke tijdens
de inwendige tankwerkzaamheden afgeschakeld worden.

1.3 Het werk

Het werk bestaat voornamelijk uit het detailleren, vervaardigen, conserveren, leveren, reinigen,
demonteren en monteren, testen, bedrijfsvaardig opleveren en onderhouden gedurende de
onderhoudsperiode van de technische werken aan de aératietanks 1 en 2 van RWZI Apeldoorn. Voor
meer details zie de technische werkomschrijving in deel 4 en overige bestanden.

1.4 Adresgegevens

1.4.1 Locatie werk
RWZI Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 40
7317 AX APELDOORN
Telefoon: 055 368 28 70

1.4.2 Opdrachtgever en directie
Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe

Postbus 4142

7320 AC APELDOORN

Bezoekadres:
Steenbokstraat 10
7324 AX APELDOORN

Directievoerder

de heer R. Klein Swormink

Mob. :06 103 34 318

E-mail : RKleinSwormink@Vallei-Veluwe.nl

1.5 Inschrijvingsleidraad

Bepalingen ten aanzien van de aanbesteding zijn opgenomen in de bijgevoegde “Inschrijvingsleidraad
bestek PRJ/2021/P6077A/W”.

1.6 Tijdsbepaling

1.6.1 Datum van aanvang

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV wordt als datum van aanvang aangemerkt:
— de datum, zoals aangegeven in het uitvoeringstijdschema dat als bijlage 2 bij dit bestek is
gevoegd.

1.6.2 Datum van oplevering

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op de datum, zoals genoemd in het uitvoeringstijdschema
dat als bijlage 2 bij dit bestek is gevoegd.
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1.6.3 Wijziging datum van oplevering

Indien de datum van aanvang uitgesteld wordt, zal de datum waarop het werk moet worden
opgeleverd, alsmede alle bindende data (uitvoeringsmijlpalen UM) genoemd in het
uitvoeringstijdschema, over een gelijke periode uitgesteld worden.

1.7 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 van de UAV, bedraagt 12 maanden.



