24/03/2023

LILIV. V. VL VIL
AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WI1JZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Diensten
Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE
1.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiéle benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationale identificatie:
361633343
Postadres:
Griffioenlaan 2
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
3526 LA
Land:
NL
Contactpersoon:
Renate Devilee - Hofman
Telefoon:
E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW @rws.nl
Fax:

I nter netadr es(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
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AFDELING II: VOORWERP

11.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING
[1.1.1) Benaming

31165336: Planfase V erkeersbrug Dordrecht
Referentienummer: 31165336

11.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
Subcategorie:

11.1.3) Type opdracht
Diensten
11.2) BESCHRIJVING

[1.2.1) Benaming

Percedl nr.: -

11.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

[1.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL4 ZUID-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Dordrecht

I1.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waar op de over eenkomst
wor dt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
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Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

[1.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 04/10/2021
Einde: 30/06/2023

11.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE
1V.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
V.2.1) Aankondiging van de gegunde opdr acht

Nummer van de aankondiging in het PB S; 2021/S 209-548227
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perced nr.: -
Benaming: 31165336: Planfase Verkeersbrug Dordrecht

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de dluiting van de over eenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieover eenkomst:

01/10/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers. neen
V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiéle benaming:
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Nationale identificatie:
38020751
Postadres:
L eeuwenbrug 8
Plaats:
DEVENTER
NUTS-code:
NL
Postcode:
7411TJ
Land:
NL
Telefoon:
+31 570697911
E-mail:
tenderdesk @witteveenbos.com
Fax:
+31 570697344
I nternetadres:
http://www.witteveenbos.com/nl/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
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V.2.4) Inlichtingen over de waar de van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (op het moment waar op de over eenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 1 652 156,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

V1.3) NADERE INLICHTINGEN

V1.4) BEROEPSPROCEDURES
V1.4.1) Beroepsinstantie

Officiéle benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Postadres:
Plaats:
Den Haag
Postcode:
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
I nternetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:

V1.4.2) Voor bemiddelingsprocedur es bevoegde instantie

V1.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V1.4.4) Dienst waar inlichtingen over de ber oepsprocedures kunnen worden
verkregen

V1.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

24/03/2023
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VI11.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VI1.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
Subcategorie:

V11.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

V11.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL4 ZUID-NEDERLAND

V oornaamste plaats van uitvoering:
Verkeersbrug Dordrecht

V11.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De doelstelling van deze integral e uitbesteding betreft het inkopen van een planfase studie en
optioneel het opstellen van een realisatie contract. Het eindproduct, de adviesnota, bevat de
volgende onderdelen:

-Maatregelen om de levensduur van de verkeersbrug Dordrecht te verlengen
(betrouwbaarheid: weer beschikbaar en veilig); -Kansen in beeld brengen/meenemen die
passen binnen de renovatiescope van de Verkeersbrug Dordrecht;

-Verrassingen in uitvoering zo veel mogelijk voorkomen;

-Scope beslismoment 2 / eindproduct scherp krijgen.

Optioneel eindproduct: -Indien de optie uitgevoerd wordt: een aan te besteden realisatie
contract.

VTW?20: Uitwerking varianten A+B en voorkeursvariant

VI11.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 01/02/2023
Einde: 30/06/2023
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VI1.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 340 000,00 Munt: EUR
V11.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiéle benaming:
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Nationale identificatie:
38020751
Postadres:
Leeuwenbrug 8
Plaats:
DEVENTER
NUTS-code:
NL
Postcode:
7411TJ
Land:
NL
Telefoon:
+31 570697911
E-mail:
tenderdesk @witteveenbos.com
Fax:
+31 570697344
Internetadres:
http://www.witteveenbos.com/nl/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VI1.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN
V11.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuel e eerdere veranderingen
van de opdracht):
VTW20: Uitwerking varianten A+B en voorkeursvariant.

V11.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken,
diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1,
onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
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Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra
kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

VTW?20: Het betreft nadere ontwerpwerkzaamheden voor de uitwerking van variant A en B
en vervolgens de voorkeursvariant. De werkzaamheden leiden tot een integral e ontwerpnota
(met ondersteunende documenten) waarin de impact van de relevante aspecten op de
renovatie van de Verkeersbrug Dordrecht wordt beschouwd.

De nadere ontwerpwerkzaamheden voor de uitwerking van variant A en B en
voorkeursvariant zijn het gevolg van geconstateerde afwijkingen ten opzichte van

de geschatte constructieve en technische situatie van de brug. Een verandering van
opdrachtnemer is niet mogelijk vanuit technische redenen en het aanzienlijke ongemak van
wisseling van opdrachtnemer. De technische redenen hebben betrekking op de aanwezige
kennisvoorsprong en gekozen oplossingsrichting, het aanzienlijk ongemak heeft betrekking
op economische redenen van transactie- en aanbestedingskosten. Tot slot bedraagt de
wijziging niet meer dan 50% van de oorspronkelijke opdrachtsom.

V11.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde véor de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 613 176,90 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 265 332,90 Munt: EUR
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