

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

82067183

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

Andre Maters

Telefoon:

-

E-mail:

aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31164965 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Ingenieursdiensten

Referentienummer: 31164965

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Rijkswaterstaat wil met een nieuwe generatie raamovereenkomst (SROK) de benodigde kennis en vakmanschap middels raamovereenkomsten inkopen.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren de benodigde kennis en vakmanschap op het gebied van ingenieursdiensten ingekocht met de SO3-raamovereenkomst.

Deze raamovereenkomst heeft per 1 december 2020 haar maximale looptijd van vier jaar bereikt en dient een opvolging te krijgen.

Met de SO3-raamovereenkomst is veel kennis en ervaring opgedaan.

De nieuwe "SROK" is een doorontwikkeling van de "SO3". De doorontwikkeling heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de markt.

Zie voor verdere details de aanbestedingsdocumenten.

07/04/2021

[I. II. VI. VII.](#)

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

07/04/2021

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 030-073955

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 1

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 01-09-2021

Einde: 31-08-2024

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De geplande ingangsdatum van de nieuwe SROK Ingenieursdiensten is op 1 juli 2021. De SROK wordt afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar.

De initiële looptijd betreft drie jaar met additioneel een optie voor verlenging van één jaar.

Te lezen:

Aanvang: 01-07-2021

Einde: 31-08-2024

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De geplande ingangsdatum van de nieuwe SROK Ingenieursdiensten is op 1 juli 2021. De SROK wordt afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar.

De initiële looptijd betreft drie jaar met additioneel een optie voor verlenging van één jaar.

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 01-09-2021

Einde: 31-08-2024

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De geplande ingangsdatum van de nieuwe SROK Ingenieursdiensten is op 1 juli 2021. De SROK wordt afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar.

De initiële looptijd betreft drie jaar met additioneel een optie voor verlenging van één jaar.

Te lezen:

Aanvang: 01-07-2021

Einde: 31-08-2024

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De geplande ingangsdatum van de nieuwe SROK Ingenieursdiensten is op 1 juli 2021. De SROK wordt afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar.

De initiële looptijd betreft drie jaar met additioneel een optie voor verlenging van één jaar.

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

-