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Programma van eisen — Uitvoering gladheidsbestrijding Gemeente Delft

Algemene uitgangspunten

De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd volgens het Gladheidbestrijdingsplan en het jaarlijks
vast te stellen Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding. De opdrachtnemer adviseert over de
uitvoering tbv het nog op te stellen Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2025.

In april levert de opdrachtnemer een evaluatie van het afgelopen seizoen op, die als input
dient voor het uitvoeringsplan van het volgende seizoen.

Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks (uiterlijk in september) geactualiseerd met de
aanbevelingen uit de evaluatie van het voorgaande seizoen.

De gladheidbestrijding in de gemeente Delft wordt aangestuurd door de gemeentelijke
Gladheidcodrdinator. Alle overige werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door personeel
van de opdrachtnemer.

De veiligheid van het uitvoerende personeel heeft tijdens de uitvoering de hoogste prioriteit;

Gladheidbestrijding vindt in principe plaats van 1 november tot 15 maart. Als de
omstandigheden daarom vragen kan de periode waarin medewerkers zijn geconsigneerd
worden vervroegd dan wel verlengd.

In geval van een koninklijke bijzetting in de Nieuwe Kerk te Delft geeft de aanbieder prioriteit
aan een flexibele en eventueel extra inzet in Delft

Uitvoering

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor effectieve en correct uitgevoerde
gladheidsbestrijding in het vastgestelde areaal.

Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van het gezamenlijke steunpunt Delfgauw van
gemeente, provincie en Rijkswaterstaat en het daar door de gemeente beschikbaar gestelde
materieel.

De opdrachtnemer levert gedurende het seizoen 24/7 al het benodigde personeel,
ondersteuning en tractie voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding. Hier valt ook de
coordinatie van de uitvoering gedurende een inzet onder.

Voertaal tildens uitvoering en communicatie met burgers en opdrachtgever is Nederlands.

De uitvoering wordt altijd geinitieerd door de gladheidcooérdinator van de gemeente. De
Codrdinator Gemeente bepaalt het moment en omvang van de uitruk.

De maximale duur van een gehele reguliere inzet van alarmering tot einde laatste strooiroute
is 3,5 uur.

Er wordt uit oogpunt van veiligheid, rust personeel, effectiviteit van strooimiddelen en ter
beperking van verkeershinder (ontwrichting avond/ochtendspits), zo veel mogelijk gestrooid
tussen 19:00 en 23:00.

In geval van werkzaamheden aan de weg wordt dit zo spoedig mogelijk door de gemeente
aan de aannemer doorgegeven zodat deze de routes in overleg met de gemeente tijdelijk kan
aanpassen.
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e Strooivoertuigen rijden niet achteruit of tegen het verkeer in, met uitzondering op tweezijdige
fietspaden.

e Schade aan derden of de openbare ruimte veroorzaakt door voertuigen/ medewerkers van de
opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de gladheidsbestrijding komt ten laste van de
opdrachtnemer.

e Bij langdurige sneeuwval wordt vol continue ingezet en geprioriteerd op de te schuiven routes.
Met prioriteit op de hoofdroutes voor hulpdiensten en OV.

o De opdrachtnemer zorgt bij iedere inzet voor een juiste terugkoppeling van de resultaten van
de inzet aan de gemeentelijke gladheidcodrdinator. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden
van een digitaal strooimanagement systeem.

Strooiroutes
o Het totale areaal en de strooiroutes worden jaarlijks vastgelegd in het uitvoeringsplan.
e Beleidsuitgangspunten voor het opstellen van de routes zijn:

o Ingeval van gladheid, kan iedere weggebruiker vanuit het pand waarin hij/zij zich
bevindt, binnen een straal van 400 meter de openbare weg betreden waarop de
gladheid is/wordt bestreden.

o De volgende wegen/locaties maken in ieder geval onderdeel uit van het areaal:
= hoofd-, wijkontsluitingswegen;
= stations, busroutes;
= de binnenstad;
= tunnels en viaducten;

= wegen rondom openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen,
verzorgingshuizen;

=  prioriteitsfietsroutes,

o De opdrachtnemer doet hiertoe jaarlijks een voorstel voor de in het uitvoeringsplan op te
nemen routes, waarbij tenminste zijn opgenomen:

o een zogenaamde schemerroute van snel opvriezende weggedeelten en bruggen.

o een beperkte inzet tbv de kwetsbare fietspaden en snel-opvriezende wegen, met
name in de binnenstad.

o een volledige inzet waarbij het volledige areaal wordt gestrooid.

o Sneeuwschuif-routes waarbij rekening is gehouden met de prioriteitenstelling mbt
hoofdwegen en routes voor hulpdiensten en OV.

Steunpunt, Materieel, Tractie en Dooimiddelen
e De gemeente heeft op dit moment op het Steunpunt het volgende ter beschikking:

o Dooi middel (zout, zand/zout mengsel en natte componenten)
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o 2 grote (4m3) opzet strooiers, geschikt voor nat-zout en automatisch strooien

o 4 kleine (0,8m3) opzet strooiers, geschikt voor nat-zout en automatisch strooien
o 4 fietspad schuivers

o 4 grote schuivers

o 1 tractor en borstelaanhanger

o Kantoor met internetverbinding en gezamenlijk briefingruimte met koffie/thee
faciliteiten

o Beperkte opslagruimte voor klein materiaal tbv strooiers en tractie.

o Overdekte stallingsruimte voor de zes strooiers met vulpunten voor de natte
component

¢ De huidige tractie kan na gunning (deels) worden overgenomen door de inschrijver tbv de
uitvoering van de gladheidsbestrijding. Deze eventuele overeenkomst valt buiten de
aanbesteding.

o De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruik van al de door de
gemeente ter beschikking gestelde goederen. Hier valt ook het reinigen van het materieel en
alles op de juiste locatie opruimen/neerzetten na afloop van een inzet en aan het einde van
het seizoen onder.

e Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het materieel

e De opdrachtnemer houdt zich aan de voor het Steunpunt vastgestelde huisregels.
Facturering

e Voor de facturering wordt het strooiseizoen in twee delen verdeeld: 1 november t/m 31

december en 1 januari t/ 15 maart. De facturering van de vaste kosten vindt aan het begin van
ieder deel plaats. De facturering van de variabele kosten vindt na afloop van ieder deel plaats.



