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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
Postbus 10000
9200 HA Drachten
Telefoon/Fax. 0512 ­ 581234/581400

Bezoekadres:
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever en zal bij het opdragen
van het werk worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Hegewei en de Kletten te Opeinde in de gemeente
Smallingerland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
b. het profileren van bestaande funderingslagen;
c. het aanbrengen van betonverhardingen;
d. het aanbrengen van elementenverhardingen;
e. het uitvoeren van grondwerk;
f. het afwerken en inzaaien van bermen;
g. het aanbrengen van hekwerken en afrasteringen;
h. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het werk opleveren op 23 juli 2021.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
Het bedrag van de korting als bedoelt in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt €
750,­­ per dag.

De aannemer dient te starten in deelgebied West, tekeningnummer 5037­T001­L01. Hier
zijn de woningen nagenoeg gerealiseerd. Het deelgebied Oost bestaat uit twee
'deelgebieden' namelijk 'midden' (huisnrs. 33 t/m 45) en 'Oost' (huisnrs: 17 t/m 32).
De start van de werkzaamheden in deelgebied Midden en Oost zal in overleg met de directie
vastgesteld worden. Dit is afhankelijk van de voortgang van de bouwactiviteiten binnen het
plangebied.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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08 Communicatie
De aannemer dient minimaal 21 dagen voor aanvang van het werk gegevens aan te leveren
ten behoeve van de gemeentelijke bewonersbrief, krantenartikel en website gemeente.
De onderstaande gegevens moeten door de aannemer worden aangeleverd:

­ Locatie van het werk (halve straat, hele straat, van/tot welk huisnummer);
­ Datum start werk ;
­ Duur van het werk;
­ Beschrijving van de werkzaamheden;
­ Wijze van afsluiten en bereikbaarheid bewoners, belanghebbenden;
­ Toepassing en wijze van omleiding (ook nodig voor (hulp)diensten en busvervoer)
­ Eventuele andere bijzonderheden/opmerkingen;
­ Gegevens contactpersoon aannemer (o.a. naam, tel. en emailadres).

Deze gegevens tijdig aan te leveren bij het secretariaat van de afdeling Openbare Werken
van de gemeente Smallingerland.
Tel. 0512­581373
E mail: openbarewerken@smallingerland.nl

De aannemer heeft de taak de details over de werkzaamheden minimaal 14 dagen voor
start uitvoering te communiceren met de bewoners, (hulp)diensten en andere
belanghebbenden (waar gebeurt exact wat, hoe lang duurt het en wat verwacht de
aannemer van de bewoners/belanghebbenden). De aannemer mag ook pas hierna met de
werkzaamheden beginnen. De aannemer verstrekt de directie gelijktijdig afschriften van alle
gecommuniceerde stukken.

09 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit
en het verlagen van de CO2­emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan
met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van
producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een
Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
de bijlagen onder paragraaf 05 'Bijlagen' van deel 2.1. van dit bestek of
www.moederbestek.nl/procedure­informatie­overdracht/

10 Past Performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen.

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de
samenwerking met de opdrachtgever door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier (zie bijlage 4). Dit formulier komt in een gesloten database en is
alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past
performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor de selectie van marktpartijen bij
onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht 'uit de hand'.

Voor de systematiek van Past Performance zal de opdrachtgever gebruik maken van de
systematiek van het CROW. Informatie over de systematiek is na te lezen op de website
van het CROW: https://www.crow.nl/past­performance.
Bij de start van de opdracht zal de aanpak van de Past Performance met de opdrachtnemer
worden besproken.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behorende tekeningen
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
TEK.NR. DATUM OMSCHRIJVING

5037­T001­L01 16­02­2021 Westelijke toegang, situatie met ontwerp
5037­T001­L02 16­02­2021 Oostelijke toegang, situatie met ontwerp
5037­T001­L03 16­02­2021 Entree westelijke toegang, situatie met ontwerp
5037­T001­L04 16­02­2021 Entree oostelijke toegnag, situatie met ontwerp
5037­T002­L01 16­02­2021 Westelijke toegang, dwarsprofielen 1 t/m 8
5037­T002­L02 16­02­2021 Oostelijke toegang, dwarsprofielen 9 t/m 16
5037­T002­L03 16­02­2021 Oostelijke toegang, dwarsprofielen 17 t/m 24
5037­T003 16­02­2021 Details en opties kaveltoegang
5037­T004 16­02­2021 Faseringstekening
5037­T005 16­02­2021 Overzicht bouwactiviteiten
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

02 Peilen en hoofdafmetingen
Tenzij anders aangegeven zijn en worden de hoogten aangegeven in meters ten opzichte
van N.A.P.
Het gehele werk dient door de aannemer te worden uitgezet en gemaatvoerd.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en/of registratiepunten:
1. uitvoeren rioolinspectie;
2. afwerkhoogte en vlakheid van de puinbaan;
3. stoppunten zoals omschreven in bijlage 2 'informatieoverdracht Duurzaam beton';
4. registratiepunten zoals omschreven in bijlage 2 'informatieoverdracht Duurzaam beton'.

04 Inschrijvingsdocumenten
Bij het bestek behoren de volgende inschrijvingsdocumenten die bij de inschrijving moeten
worden ingediend:

­ zie aanbestedingsleidraad

05 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: V&G plan (ontwerpfase)
Bijlage 2: Moederbestek_beton_procedure_informatie_overdracht_04042018
Bijlage 3a: Moederbestek_beton_productblad_grasbetontegels_15­25_04042018
Bijlage 3b: Moederbestek_beton_productblad_betonstraatstenen_15­25_04042018
Bijlage 3c: Moederbestek_beton_productblad_betontegels_15­25_04042018
Bijlage 3d: Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20­11_04042018
Bijlage 3e: Moederbestek_beton_productblad_fietspad_gestort_beton_30­22_04042018
Bijlage 4: Vragenlijst Past Performance, werken en wederzijds
Bijlage 5: Revisie riolering en drainage
Bijlage 6: Invulblad Globaal Plan van Aanpak SROI

Checklist opdrachtnemer ­ intern projectdata inventariseren
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06 Bereikbaarheid terrein / transportroute
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, de los­ en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle
andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
De te volgen route voor aan­ en afvoer van materialen materieel dient te geschieden in
overleg met en ter goedkeuring van directie.
De aansluitende wegen en alle panden/bouwwerken binnen de werkgrenzen dienen ten alle
tijde bereikbaar te blijven voor (hulp)diensten, bewoners en gebruikers.

De aannemer dient rekening te houden met de volgende activiteiten op de projectlocatie:
­ Bouwwerkzaamheden particulieren;
­ Bedrijf aan huis, De Peinder Mieden nr. 6, acupuncturist: min. 4 weken voorafgaand de

stremming de werkzaamheden afstemmen;
­ Reguliere onderhoudswerkzaamheden beheerder, vuilinzameling enz.

07 Gemeente depot / overslag en eco-station
Het gemeentelijke depot / overslag is gelegen aan:
Tussendiepen 78
9206 AE DRACHTEN.
tel. 0512­581700
Vervoersafstand tot werk ca. 6,0 km.

Gemeentelijk eco­station is gelegen aan:
De Hemmen 99 te Drachten
Vervoersafstand tot werk ca. 4,0 km.

08 (Hulp)diensten

Politie Noord­Nederland
Postbus 107
9400AC Assen
tel. 088­167 3 707
div.non@drenthe.politie.nl

Meldkamer noord­Nederland ( Ambulance)
Noorderend 4
9207 AL Drachten
tel. 088­023 05 90
www.mknn.nl
stremmingen@mknn.nl

Brandweer
planvorming­no@brandweerfryslan.nl

Dokterswacht Friesland
tel. 0900­112 27 117
info@dokterswacht.nl
www.dokterswacht.nl

Gemeente Reiniging
C. Wemer / R. Visser, tel.0512­581234
c.wemer@smallingerland.nl / r.visser@smallingerland.nl

Gemeente Depot/Overslag: dhr. H. Bootsma, tel. 0512­581234
h.bootsma@smallingerland.nl

Gebiedsbeheerder De Peinder Mieden
Klaas Mulder, tel. 06­38 13 60 32
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . O P R U I M W E R K Z A A M H E D E N
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

1110 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

111010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: Westelijk deel: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: schonen terrein voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 65 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: bouw­ en
. . . . . sloopafval, plastic, hout e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . bewerking­, verwerkings of
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . (gerekend met ca. 1,00 m3)
. . . . .

111020 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: Oostelijk deel: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: schonen terrein voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 150 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: bouw­ en
. . . . . sloopafval, plastic, hout e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . bewerking­, verwerkings of
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . (gerekend met ca. 3,00 m3)
. . . . .

111030 510103 . . . . . Maaien gewas. are 56,00 V
. . . . . Situering: Westelijk deel: verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: alle op te hogen bermen binnen de
. . . . . werkgrens

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111040 510103 . . . . . Maaien gewas. are 140,00 V
. . . . . Situering: Oostelijk deel: verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: alle op te hogen bermen binnen de
. . . . . werkgrens

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111050 222107 . . . . . Frezen. are 56,00 V
. . . . . Situering: Westelijk deel: verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: alle op te hogen terreinen binnen de
. . . . . werkgrens

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely­frezen)
. . . . .



RAW0328­127778 Bladnr. 13 van 84
Afdrukdatum:

18­02­2021

Project: Woonrijp maken De Peinder Mieden
Besteknummer: 4­2020
Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

BESTEKS­
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
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HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111060 222107 . . . . . Frezen. are 140,00 V
. . . . . Situering: Oostelijk deel: verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: alle op te hogen terreinen binnen de
. . . . . werkgrens

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely­frezen)
. . . . .

1120 . . . . . Verwijderen begroeiingen
. . . . .
. . . . .

112010 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: rooien begroeiing t.p.v. bermen op
. . . . . aanwijs directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosschages /
. . . . . braamstruiken e.d.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . hout
. . . . .

112020 515599 . . . . . Opsnoeien bomen / boomsingel. m 210,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: opsnoeien van bestaande boomsingels om
. . . . . voldoende hoogte te creëren voor verkeer over een
. . . . . tijdelijke platenbaan
. . . . . Opsnoeien tot 3,50 m vrije hoogte
. . . . . Locaties op aanwijs van de directie
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

12 . . . . . VERWIJDEREN TERREININRICHTINGEN
. . . . .
. . . . .

1210 . . . . . Verwijderen hekwerken
. . . . .
. . . . .

121010 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Oostelijke en Westelijke toegang
. . . . . Betreft: het verwijderen van het klaphek incl.
. . . . . palen
. . . . . Incl. benodigd grondwerk en vervoer naar een
. . . . . tijdelijk depot van de aannemer

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.4. . . . Lengte 1,30 m
. .1. . . Palen van hout afm. ca. 145 x 145 mm, lng. 1,40 m
. . . . . Palen schuin aangebracht en v.v. reflectoren
. . . . . Incl. paal welke als keerder dient bij het open
. . . . . gaan
. . .1. . Hekwerk van hout en v.v. trekkoord
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 602030
. . . . .
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EEN­
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HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121020 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Oostelijke en Westelijke toegang
. . . . . Betreft: het verwijderen van een vast hek
. . . . . (containeropstelplaats)
. . . . . Incl. benodigd grondwerk en vervoer naar een
. . . . . tijdelijk depot van de aannemer

2. . . . . Vast hek
.1. . . . Lengte tot 7,5 m
. .1. . . Palen van hout afm. ca. 145 x 50 mm, lng. 1,40 m
. . . . . v.v. een horizontale plank (hardhout) en
. . . . . grondplank (horizontaal afm. 50 x 145 mm)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 602040
. . . . .

1220 . . . . . Verwijderen afrasteringen gaas, planken, draad
. . . . .
. . . . .

122010 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 60,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het verwijderen van afrastering t.b.v.
. . . . . vee
. . . . . Betreft: verwijderen van rasters nabij het werk
. . . . . om te komen tot een goede uitvoering

1. . . . . Houten palen met draad
. . . . . Palen van naaldhout diam. 140/160 mm, lang 2,00 m
. . . . . Palen ca. 1,00 m boven maaiveld, incl. schoren
. . . . . Raster van 3 gladde draden
. . .2. . Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 602010 (vrijgekomen en
. . . . . onbeschadigde palen, ca. 20 st.)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

1230 . . . . . Verwijderen verkeersborden en palen
. . . . .
. . . . .

123010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, nabij de
. . . . . toegangen van het werk
. . . . . Betreft: verwijderen van verkeersborden incl.
. . . . . grondwerk
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar het
. . . . . depot
. . . . .

123020 610399 . . . . . Verwijderen betonnen afzetpaal. st 6,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: betonnen afzetpaal t.p.v. brandkranen
. . . . . Afmeting paal: 120 x 120 mm, lang 2,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 601030
. . . . . Incl. grondwerk en opslag in tijdelijk depot van
. . . . . de aannemer
. . . . .

1240 . . . . . Verwijderen veeroosterbakken
. . . . .
. . . . .
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124010 610399 . . . . . Verwijderen veeroosterbak, rijbaan. st 2,00 V
. . . . . Situering: toegang oost­ en westzijde
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande
. . . . . veeroosterbakken incl. afvoerleiding, rooster en
. . . . . grondwerk
. . . . . Veeroosterbak v.v. amfibieëntrap
. . . . . Veeroosterbak type 2, afm. 4,00 x 2,52 x 0,50 m
. . . . . (tweedelig)
. . . . . Veeroosterbakken zo verwijderen dat er geen
. . . . . beschadigingen optreden
. . . . . Materialen hergebruiken volgens bestekspostnr.
. . . . . 604010
. . . . .

124020 610399 . . . . . Verwijderen veeroosterbak, inritten. st 4,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande
. . . . . veeroosterbakken incl. afvoerleiding, rooster en
. . . . . grondwerk
. . . . . Veeroosterbak type 1, afm. 3,20 x 2,52 x 0,50 m
. . . . . (eendelig)
. . . . . Veeroosterbakken zo verwijderen dat er geen
. . . . . beschadigingen optreden
. . . . . Materialen hergebruiken volgens bestekspostnr.
. . . . . 604020
. . . . .

124030 610399 . . . . . Schoonmaken veeroosterbakken. st 6,00 V
. . . . . Betreft: binnenzijde van de veeroosterbakken
. . . . . schoonmaken
. . . . . Aard van vuil: puin, grond en zand
. . . . . Veeroosterbakken opgenomen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 124010 en 124020
. . . . . Werkzaamheden dusdanig uitvoeren dat er geen
. . . . . beschadigingen optreden
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting, ca. 5 ton
. . . . . Incl. evt. acceptatiekosten
. . . . .

13 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1310 . . . . . Zagen verharding
. . . . .
. . . . .

131010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 21,00 V
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten, zie
. . . . . tekeningnummers 5037­T001­L03 en 5037­T001­L04
. . . . . Betreft: het doorzagen van de bestaande
. . . . . asfaltverharding tbv realiseren kruisingen

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend (uitgangspunt)
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

1320 . . . . . Verwijderen asfalt
. . . . .
. . . . .
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132010 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 185,00 V
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten, zie
. . . . . tekeningnummers 5037­T001­L03 en 5037­T001­L04
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van de
. . . . . bestaande asfaltverharding
. . . . . Teerhoudend asfalt: asfaltverharding is niet
. . . . . onderzocht, daarom is het uitgangspunt
. . . . . teerhoudend asfalt

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 m
. .1. . . Op zandbed
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Betreft: ca. 79 ton
. . . . .

15 . . . . . OPBREKEN BESTRATINGEN
. . . . .
. . . . .

1520 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

152010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: mindervalidetoegang nabij veeroosters
. . . . . oostelijke en westelijke toegang
. . . . . Betreft: opnemen en afvoeren betonstraatstenen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152020 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 4,00 V
. . . . . Situering: kruising De Peinder Mieden ­ Hegewei
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van
. . . . . betonstraatstenen uit klinkervak rondom putrand

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1540 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

154010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 27,00 V
. . . . . Situering: nabij rioolgemalen verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: opbreken bestaande verharding rondom
. . . . . rioolgemalen
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekpostnr(s.) 446010 (betreft de hele
. . . . . materialen.)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . ca. 7,00 m2 onbruikbare materialen
. . . . .
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154020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 18,00 V
. . . . . Situering: nabij rioolgemalen verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: opbreken bestaande verharding rondom
. . . . . rioolgemalen
.9. . . . Grasbetonkeien 400 x 600 x 120 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekpostnr(s.) 446020 (betreft de hele
. . . . . materialen.)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . ca. 3,00 m2 onbruikbare materialen
. . . . .

1550 . . . . . Opbreken betonplaten
. . . . .
. . . . .

155010 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde m2 192,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: nabij toegang oost­ en westzijde en
. . . . . veeroosters oost­ en westzijde

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .5. . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x
. . . . . 1,00 m
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . de gemeenteopslag op de Tussendiepen te Drachten,
. . . . . afstand ca. 6,0 km
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . gebroken of gescheurde platen, rekenen met 10 st.
. . . . . beschadigde platen
. . . . . Incl. lossen op de gemeenteopslag
. . . . .

16 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

1620 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

162030 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 56,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: opbreken kantopsluitingen rondom
. . . . . bestratingen
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekpostnr. 433010 (betreft de hele
. . . . . materialen.)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen ca. 16 m onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

17 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

171010 800499 . . . . . Oppervlakkig loswoelen funderingslaag ­ West. m2 3.420,00 V
. . . . . Situering: Westelijke deel, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: het oppervlakkig loswoelen van de
. . . . . bestaande funderingslaag van menggranulaat
. . . . . Betreft: rijbaan, inritten en parkeerplaats
. . . . . Gemiddelde los te woelen dikte: 80 mm
. . . . . Gemiddelde breedte: 4,00 m
. . . . .
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171020 800499 . . . . . Oppervlakkig loswoelen funderingslaag ­ Oost. m2 6.120,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke deel, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: het oppervlakkig loswoelen van de
. . . . . bestaande funderingslaag van menggranulaat
. . . . . Betreft: rijbaan, inritten en parkeerplaats
. . . . . Gemiddelde los te woelen dikte: 80 mm
. . . . . Gemiddelde breedte: 4,00 m
. . . . .

171030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 780,00 V
. . . . . Situering: inritten, verspreid over het werk
. . . . . Betreft: verlagen bestaande funderingslaag t.b.v.
. . . . . aanbrengen verhardingen nabij erfgrenzen
. . . . . Aantal inritten: 39 st.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte variabel van 0 tot 200 mm over een lengte
. . . . . van ca. 4,00 tot 10 m
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat 0/31.5
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421030 en 421040 (ca. 100 ton)
. . . . .
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2 . . . . . G R O N D W E R K
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

2120 . . . . . Graven proefsleuf
. . . . .
. . . . .

212010 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 6,00 V
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Betreft: t.b.v. lokaliseren bestaande kabels en
. . . . . leidingen (incl. riolering en drainages).
. . . . . Conform de CROW­publicatie 250 "Zorgvuldig
. . . . . graven" (L max. 2,00 m, D max. 1,50 m).
. . . . . Opbouw van de ondergrond: grond en leem
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,90

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen. Aanvulling verdichten,
. . . . . max. afwijking 3% t.o.v. de naastgelegen, niet
. . . . . geroerde, grond met dezelfde functie. Meting
. . . . . uitvoeren met sondeerapparaat met een
. . . . . conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60°.
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . .

22 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

2220 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan
. . . . .
. . . . .

222010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 120,00 V
. . . . . Situering: bochtverbredingen, verspreid over het
. . . . . werk nabij kruisingen en einde rijbanen (14
. . . . . locaties)
. . . . . Betreft: cunetverbreding rijbaan t.b.v
. . . . . aanbrengen van cunetverbetering en wegfundering
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ zwarte grond (30 m3)
. . . . . ­ leem, zanderig/siltig (90 m3)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel van 0,00 m tot 3,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

23 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

2310 . . . . . Grond vervoeren op het werk
. . . . .
. . . . .
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231010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 120,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s.) 222010 welke moet worden
. . . . . hergebruikt
. . . . . Inclusief tussenopslag / tussentransport en laden
. . . . . op middel van vervoer
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­ zwarte grond (30 m3)
. . . . . ­ leem, zanderig/siltig (90 m3)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid van bestekspostnr.
. . . . . 222010

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

24 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

2420 . . . . . Grond verwerken in cunet
. . . . .
. . . . .

242010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 75,00 V
. . . . . Situering: cunetverbredingen verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: Grond verwerken tbv. cunet­verbetering
. . . . . Cunetten ontgraven volgens bestekspostnr. 222010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 75,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekpostnr. 251010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Bovenoppervlakte tot ca. 10 m2 per locatie
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 247020 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 247010
. . . . .

242020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 10,00 V
. . . . . Situering: uitvullen cunetten tpv rioolgemalen en
. . . . . veeroosterbakken
. . . . . Betreft: verhogen zandbed ivm wijzigen
. . . . . maaiveldniveau
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 10,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekpostnr. 251010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Bovenoppervlakte tot ca. 10 m2 per locatie
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 247020 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 247010
. . . . .

2450 . . . . . Grond verwerken in bermen
. . . . .
. . . . .
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245010 510401 . . . . . Aanvullen bermen. m2 14.000,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: grond verwerken in aanvulling bermen
. . . . . Grondsoort aanvulgrond: teelgrond, zanderig leem
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 222010 (ca.
. . . . . 120 m3) en geleverd volgens bestekspostnr. 251040
. . . . . (ca. 1.170 m3)
. . . . . Profiel van afwerking: zie dwarsprofielen
. . . . . In de bermen aanwezige obstakels: palen, bomen,
. . . . . straatpotten

2. . . . . Betreft: buitenberm
.6. . . . Breedte van aanvulling: 2,5 tot 3 m
. .3. . . Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m
. . . . .2 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . . 247030
. . . . .

2470 . . . . . Profileren en verdichten grond
. . . . .
. . . . .

247010 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 85,00 V
. . . . . Betreft: zand in cunetverbredingen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnr. 242010
. . . . .

247020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 200,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: profileren cunetten
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: nagenoeg vlak
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

247030 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 14.000,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: verdichten van grond in bermen
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Oppervlakken: nagenoeg vlak
.9. . . . Verdichten middels spoor aan spoor inrijden en
. . . . . aandrukken met kraanbak
. . . . .

247040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 14.000,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: profileren bermen.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: nagenoeg vlak
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 4,00 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

2480 . . . . . Invegen en inwassen bestratingen
. . . . .
. . . . .

248010 220399 . . . . . Invegen en inwassen bestrating, graskeien. m2 18,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het invegen van grond tpv graskeien
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 446020
. . . . . Vervolgens de graskeien inwassen met water
. . . . . (voorafgaand aan het zaaien)
. . . . . Grondsoort: mengsel van teelaarde en 10% compost
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 251020 m3 0,90 I
. . . . . Gerekend met 1 m3 per 20 m2
. . . . .
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248020 220399 . . . . . Invegen en inwassen bestrating, keigrasstenen. m2 4.650,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het invegen van grond tpv keigrasstenen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 4480
. . . . . Vervolgens de graskeien inwassen met water
. . . . . (voorafgaand aan het zaaien)
. . . . . Grondsoort: mengsel van teelaarde en 10% compost m3 186,00 L
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 251020
. . . . . Gerekend met 1 m3 per 25 m2
. . . . .

248030 220399 . . . . . Invegen bestrating, keigrasstenen, nazorg. m2 4.650,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: controleren en zonodig invegen van grond
. . . . . tpv keigrasstenen als nazorg
. . . . . Tijdstip controle ca. 3 maanden na eerste keer
. . . . . invegen volgens bestekspostnr. 248020
. . . . . Grondsoort: mengsel teelaarde en 10% compost m3 93,00 L
. . . . . Gerekend met 1 m3 per 50 m2
. . . . . Incl. het bijzaaien kg 10,00 L
. . . . . Incl. aan­ en afvoerkosten van het benodigde
. . . . . materieel
. . . . .

25 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
. . . . .

2510 . . . . . Leveren zand / teelgrond
. . . . .
. . . . .

251010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 85,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 85,00 L
. . . . . Betreft: zandleverantie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid van bestekspostnrs.
. . . . . 242010 en 242020

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: achtergrondwaarde.
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

251020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 186,90 V
. . . . . Grondsoort: mengels van teelgrond en compost (10%) m3 186,90 L
. . . . . Betreft: inveeggrond voor grasbetonkeien en
. . . . . keigrasstenen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid van bestekspostnrs.
. . . . . 248010 en 248020

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: achtergrondwaarde.
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

251040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.170,00 V
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 1.170,00 L
. . . . . Betreft: grondleverantie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de theoretische hoeveelheid van
. . . . . verwering van bestekspostnr. 245010

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .
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3 . . . . . L E I D I N G W E R K
. . . . .
. . . . .

32 . . . . . AANBRENGEN PUTTEN
. . . . .
. . . . .

3230 . . . . . Aanbrengen putafdekkingen
. . . . .
. . . . .

323010 425301 . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st 29,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: boren van gaten in betonverharding
. . . . . t.b.v. op hoogte stellen putranden
. . . . . Putten voorafgaand aan de werkzaamheden zuiver
. . . . . inmeten en nadien weer uitzetten

2. . . . . In ongewapend beton
. . . . . dik 200 mm
.1. . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . .1. . Boorgat:
. . . . . Diameter: 800 mm Gemiddelde diepte: 200 mm
. . . . . Putrand type: Nering Bogel, N600 NB­R centerfix,
. . . . . hoog 160 mm (ronde putranden)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

323020 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 37,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het opnieuw op hoogte stellen van de
. . . . . putranden ivm nieuwe maaiveldhoogtes
. . . . . Putranden op hoogte stellen na aanbrengen van
. . . . . betonverharding en boren volgens bestekspostnr.
. . . . . 323010
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 37,00 I
. . . . . deksel opnemen en opnieuw aanbrengen
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 111,00 L
. . . .9. Aantal putranden in betontverharding: 29 st
. . . . . Aantal putranden tpv overige verhardingen: 8 st.
. . . . .

323030 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Hegewei
. . . . . Betreft: het opnieuw op hoogte stellen van de
. . . . . putrand ivm aanleg plateau
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 I
. . . . . deksel opnemen en opnieuw aanbrengen
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . . .

323040 820799 . . . . . Aanbrengen uitzetvoeg rondom putten. m 116,00 V
. . . . . Betreft: uitzetvoeg rondom putten in
. . . . . betonverharding (29 st.)
. . . . . Voeg bestaande uit:
. . . . . ­ Polyethyleenschuim type: Etafoam o.g. m 116,00 L
. . . . . Gerekend met 4,00 m polyethyleenschuim per
. . . . . inspectieput;
. . . . . ­ Bitumineus voegvulmiddel type: Esha Pertex o.g. kg 151,00 L
. . . . . Gerekend met 1,3 kg/m voegvulmiddel
. . . . .

38 . . . . . REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING
. . . . .
. . . . .
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381010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.894,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het reinigen van de bestaande
. . . . . rioleringen voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . verhardingen
. . . . . Grootste putafstand: 106 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 200 en 250 mm
. .3. . . Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
. . . . . hoofdcode BDD, klasse 3
. . .4. . Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode
. . . . . BBC, code A, klasse 5
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal verwijderen en afvoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

381020 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.894,00 V
. . . . . Situatie: hoofdriool in de rijbaan
. . . . . De inspectie dient uitgevoerd en aangeleverd te
. . . . . worden voordat de definitieve verhardingen
. . . . . aangebracht worden
. . . . . De aannemer dient ervan uit te gaan dat de
. . . . . inspecties gefaseerd uitgevoerd moeten worden
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 106 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering:
. . . . . PVC: Ø 200 en 250 mm

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis­ en kolkaansluitingen
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten hoger dan of gelijk aan 3.
. . . . . Digitale fotos in JPG­formaat minimaal
. . . . . 640x480(x24bits).
. . . .1. Opnamen aanleveren op USB
. . . . .9 De TV inspectiegegevens vastleggen in
. . . . . schriftelijke rapportage volgens het IKAS32
. . . . . leidinginspectieprogramma en NEN 3399:2004 en NEN
. . . . . 3398. te zamen met te vermelden bemalingsgebied
. . . . . De tijdens de inspectie vastgelegde
. . . . . digitale fotobeelden afdrukken met kleurenprinter.
. . . . . Tevens de inspectiegegevens aanleveren conform
. . . . . het Standard Uitwisseling
. . . . . Formaat Riool Inspectiebestanden (SUF­RiB 0­2),
. . . . . eventueel aangevuld met digitale foto bestanden.
. . . . . Zescijferige putnummers tezamen met
. . . . . bemalingsgebied vermelden
. . . . .
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4 . . . . . V E R H A R D I N G E N
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

411010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 200,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: zandbed voor de aan te brengen
. . . . . puinfundering, zandbed voor aan te brengen
. . . . . bestrating op zand, zandbed voor plaatsen
. . . . . veeroosterbakken
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

411020 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken betontegels
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 154010

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 446010
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

411030 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken grasbetonkeien
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 154020

9. . . . . Grasbetonkeien 400 x 600 x 120 mm
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 446020
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

42 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

4210 . . . . . Aanbrengen puinfundering
. . . . .
. . . . .

421010 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 160,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Westelijke toegang
. . . . . Betreft: uitvullen bestaande (losgewoelde)
. . . . . funderingslaag
. . . . . Gerekend met een laagdikte van 0,05 m over 50%
. . . . . van het oppervlak

7. . . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. ton 160,00 I
.1. . . . Sortering 0/16 geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 422010
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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421020 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 120,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Oostelijke toegang
. . . . . Betreft: uitvullen bestaande (losgewoelde)
. . . . . funderingslaag
. . . . . Gerekend met een laagdikte van 0,05 m over 20%
. . . . . van het oppervlak

7. . . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. ton 120,00 I
.1. . . . Sortering 0/16 geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 422010
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

421030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 130,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: verspreid over het werk,
. . . . . cunetverbredingen bochten en kruisingen (14
. . . . . locaties)
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag
. . . . . van menggranulaat

9. . . . . Breedte variabel van 0,00 tot 2,50 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. ton 62,00 I
. . . . . 171030
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

421040 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: verspreid over het werk, tpv opgenomen
. . . . . industrieplaten bij veeroosters,
. . . . . wegaansluitingen en lage delen op het werk
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag
. . . . . van menggranulaat

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,10 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. ton 38,00 I
. . . . . 171030
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

421050 800199 . . . . . Fijnprofileren funderingslaag (West). m2 3.420,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, westelijke
. . . . . deel
. . . . . Betreft: fijnprofileren van de puinbanen tpv
. . . . . rijbaan, parkeren en inritten voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de verhardingen
. . . . . Funderingslaag van menggranulaat 0/31.5 en 0/16
. . . . . Incl. verdichten
. . . . .

421060 800199 . . . . . Fijnprofileren funderingslaag (Oost). m2 6.120,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, oostelijke
. . . . . deel
. . . . . Betreft: fijnprofileren van de puinbanen tpv
. . . . . rijbaan, parkeren en inritten voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de verhardingen
. . . . . Funderingslaag van menggranulaat 0/31.5 en 0/16
. . . . . Incl. verdichten
. . . . .



RAW0328­127778 Bladnr. 27 van 84
Afdrukdatum:

18­02­2021

Project: Woonrijp maken De Peinder Mieden
Besteknummer: 4­2020
Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

421070 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 270,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag tbv realiseren
. . . . . plateau's
. . . . . Incl. profileren

9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 80
. . . . . mm (variërend van 40 tot 120 mm)
.7. . . . Menggranulaat ton 42,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4220 . . . . . Leveren funderingsmateriaal
. . . . .
. . . . .

422010 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 280,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: levering tbv. bestekspostnrs. 421010
. . . . . (160 ton) en 421020 (120 ton)

7. . . . . Menggranulaat ton 280,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking
. . . . .

43 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ Alle nieuw te leveren standaard rechte
. . . . . trottoirbanden en opsluitbanden dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.07 van deel 3 van dit bestek;
. . . . . ­ Bepaalde opsluitbanden zijn vrijgesteld van
. . . . . deze eis, zie het productblad in bijlage 03
. . . . . Moederbestek_beton_
. . . . . productblad_betonbanden_15­25_04042018;
. . . . . ­ Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te
. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
. . . . . artikel 01.14.07 van deel 3 van dit bestek;
. . . . . ­ Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van
. . . . . deze eis, zie het productblad in bijlage 03
. . . . . Moederbestek_beton_
. . . . . productblad_stelbeton_20­11_04042018.
. . . . .

4310 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm
. . . . .
. . . . .

431010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 56,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen West en Oost
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting tpv
. . . . . keigrasstenen
. . . . . Zowel rechte banden als hoekstukken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,40 L
. . . . . voorzien van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 2,24 L
.9. . . . In steunrug wapeningsstaaf Ø 8 mm aanbrengen, m 56,00 L
. . . . . excl. overlap van 0,25 m
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm, kleur grijs
. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr. 4320
. . . . .



RAW0328­127778 Bladnr. 28 van 84
Afdrukdatum:

18­02­2021

Project: Woonrijp maken De Peinder Mieden
Besteknummer: 4­2020
Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

431020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 84,00 V
. . . . . Situering: plateau's West en Oost
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting tpv te
. . . . . realiseren plateau's
. . . . . Zowel rechte banden als bochtbanden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,10 L
. . . . . voorzien van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 3,36 L
.9. . . . In steunrug wapeningsstaaf Ø 8 mm aanbrengen, m 84,00 L
. . . . . excl. overlap van 0,25 m
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm, kleur grijs
. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr. 4320
. . . . .

431030 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 14,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van betonbanden
. . . . . Incl. schuinzagen tpv opritten plateau's

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 150 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

4320 . . . . . Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm
. . . . .
. . . . .

432010 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 95,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden tbv bestekspostnr. 431010
. . . . . (49 st.) en 431020 (46 st.)
.9. . . . Profiel 150 x 250 mm, kleur grijs st 95,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

432020 831611 . . . . . Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 8,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk opsluitbanden tbv
. . . . . bestekspostnr. 431010
.1. . . . Hoekstuk 90 graden, uitwendige beenlengte 0,40 m st 8,00 L
. .9. . . Behorend bij profiel 150 x 250 mm, kleur grijs
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

432030 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 48,00 V
. . . . . Betreft: bochtband opsluitband tbv bestekspostnr.
. . . . . 431020
.9. . . . Profiel 150 x 250 mm, kleur grijs
. . . . . R= 6,00 m uitwendig st 48,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4330 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .
. . . . .

433010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 V
. . . . . Situering: rondom verharding rioolgemalen
. . . . . Betreft: aanbrengen van kantopsluitingen

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 162030
. . . . .
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433020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.464,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, westelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen van kantopsluitingen langs
. . . . . rijbaan, parkeren, inritten en ondergrondse
. . . . . vuilcontainers
. . . . . Zowel rechte banden, hulpstukken en bochtbanden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 36,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 58,56 L
.9. . . . In steunrug wapeningsstaaf Ø 8 mm aanbrengen, m 1.464,00 L
. . . . . excl. overlap van 0,25 m
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs
. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr. 4340
. . . . .

433030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.729,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, oostelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen van kantopsluitingen langs
. . . . . rijbaan, parkeren, inritten en ondergrondse
. . . . . vuilcontainer
. . . . . Zowel rechte banden, hulpstukken en bochtbanden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 68,23 L
. . . . . voorzien van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 109,16 L
.9. . . . In steunrug wapeningsstaaf Ø 8 mm aanbrengen, m 2.729,00 L
. . . . . excl. overlap van 0,25 m
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs
. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr. 4340
. . . . .

433040 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 320,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van betonbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

4340 . . . . . Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .
. . . . .

434010 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.828,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden tbv bestekspostnrs. 433020
. . . . . en 433030
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 3.828,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

434020 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 206,00 V
. . . . . Betreft: bochtbanden tbv bestekspostnr. 433020 en
. . . . . 433030
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 206,00 I
. . . . . R= 5,00 m st 63,00 L
. . . . . R= 6,00 m st 7,00 L
. . . . . R= 8,00 m st 116,00 L
. . . . . R= 10,00 m st 14,00 L
. . . . . R=12,00 m st 6,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0.785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

434030 831611 . . . . . Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 70,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv bestekspostnr. 433020 en
. . . . . 433030
.1. . . . Hoekstuk 90 graden, uitwendige beenlengte 0,40 m st 70,00 L
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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434040 831611 . . . . . Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 188,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv bestekspostnr. 433020 en
. . . . . 433030
.1. . . . Hoekstuk 135 graden, uitwendige beenlengte 0,25 m st 188,00 L
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .2. Werkende lengte 0,50 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

44 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ Alle nieuw te leveren grasbetontegels dienen te
. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
. . . . . artikel 01.14.07 van deel 3 van dit bestek;
. . . . . ­ Geen enkele grasbetontegel is vrijgesteld van
. . . . . deze eis, zie het productblad in bijlage 03
. . . . . Moederbestek_beton_
. . . . . productblad_grasbetontegels_15­25_04042018;
. . . . . ­ Keigrasstenen zoals omschreven in dit bestek
. . . . . worden gerekend tot het productblad
. . . . . 'grasbetontegels';
. . . . . ­ Alle nieuw te leveren standaard
. . . . . betonstraatstenen dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton conform artikel 01.14.07 van deel
. . . . . 3 van dit bestek;
. . . . . ­ Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van
. . . . . deze eis, zie het productblad in bijlage 03
. . . . . Moederbestek_beton_
. . . . . productblad_betonstraatstenen_15­25_04042018
. . . . . ­ Alle nieuw te leveren standaard betontegels
. . . . . dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton
. . . . . conform artikel 01.14.07 van deel 3 van dit
. . . . . bestek;
. . . . . ­ Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze
. . . . . eis, zie het productblad in bijlage 03
. . . . . Moederbestek_beton_
. . . . . productblad_betontegels_15­25_04042018
. . . . . ­ Het pas maken van bestratingen dient bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen tenzij
. . . . . anders is aangegeven.
. . . . .

4410 . . . . . Aanbrengen straatlaag
. . . . .
. . . . .

441010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 55,00 V
. . . . . Situering: bestratingen rondom rioolgemalen en
. . . . . ondergrondse afvalcontainers
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op zandbed
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 2,75 L
. . . . .

441020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 4.650,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op funderingslaag
. . . . . tbv keigrasstenen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
. . . . . ten hoogste 120 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .2. . . Hoogovenslakzand m3 465,00 L
. . . . . mengsel met straatzand in de verhouding 50/50
. . . . .
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441030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 270,00 V
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op funderingslaag
. . . . . tbv te realiseren plateau's
. . . . . Incl. verdichten
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 421070
. .3. . . Brekerzand 0/2 m3 13,50 L
. . . . .

4440 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

444010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding rondom
. . . . . ondergrondse vuilcontainers (2 st.)
. . . . . zie tekeningnummer 5037­T002­L03, detail B

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 450,00 L
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

444020 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 72,00 V
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten, zie
. . . . . tekeningnummers 5037­T001­L03 en 5037­T001­L04
. . . . . Betreft: aanbrengen van streklagen langs de
. . . . . bandenlijn

1.4. . . . Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 1.395,00 L
. . . . . mm
. . . . . NOPTOP, kleur geel, structuur nr. 7
. . . . .

444030 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00 V
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten, zie
. . . . . tekeningnummers 5037­T001­L03 en 5037­T001­L04
. . . . . Betreft: aanbrengen straatwerk in kruisingsvlak

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 190,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 6.750,00 L
. . . . . mm
. . . . . NOPTOP, kleur geel, structuur nr. 7
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,50 L
. . . . . 0/2
. . . . .

444040 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 36,50 V
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten, zie
. . . . . tekeningnummers 5037­T001­L03 en 5037­T001­L04
. . . . . Betreft: aanbrengen van streklagen buitenrand
. . . . . figuratie

1.4. . . . Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 700,00 L
. . . . . mm
. . . . . NOPTOP, kleur zwart, structuur nr. 8
. . . . .
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444050 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 42,00 V
. . . . . Situering: Hegewei en Kletten, zie
. . . . . tekeningnummers 5037­T001­L03 en 5037­T001­L04
. . . . . Betreft: aanbrengen straatwerk in kruisingsvlak,
. . . . . cirkel

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.890,00 L
. . . . . mm
. . . . . NOPTOP, kleur zwart, structuur nr. 8
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,42 L
. . . . . 0/2
. . . . .

444060 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: Kletten, zie tekeningnummer
. . . . . 5037­T001­L04
. . . . . Betreft: aanbrengen straatwerk in oprit plateau
. . . . . 2 opritten verhoogd aanbrengen, 1 oprit vlak
. . . . . (visueel)

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.350,00 I
. . . . . mm
. . . . . NOPTOP, kleur zwart, structuur nr. 8 st 950,00 L
. . . . . NOPTOP, kleur wit, structuur nr. 13 st 400,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . . 0/2
. . . . .

4460 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

446010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 27,00 V
. . . . . Situering: rondom rioolgemalen
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding rondom rioolgemalen
. . . . . Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 154010 (ca. 20 m2) en bijgeleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 447010 (ca. 7,00 m2)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . . kleur grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

446020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 18,00 V
. . . . . Situering: rondom rioolgemalen
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding rondom rioolgemalen
. . . . . Grasbetonkeien vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 154020 (ca. 15 m2) en bijgeleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 447020 (ca. 3,00 m2)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . . kleur grijs
. . . . .9 Bestrating aftrillen
. . . . . Bestrating invegen volgens bestekspostnr. 248010
. . . . .

4470 . . . . . Leveren betontegels
. . . . .
. . . . .

447010 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 77,00 V
. . . . . Betreft: tegels met kleine vellingkant aan te
. . . . . brengen volgens bestekpostnr. 446010
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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447020 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 13,00 V
. . . . . Betreft: grasbetonkeien aan te brengen volgens
. . . . . bestekpostnr. 446020 (bijpassend)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4480 . . . . . Aanbrengen keigrasstenen
. . . . .
. . . . .

448010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.335,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, westelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding breed 0,90 m langs
. . . . . betonpaden
. . . . . Keigrasstenen geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 449010

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .9. Keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, kleur antraciet
. . . . .9 Aan het einde van de werkdag de dagproductie
. . . . . aftrillen
. . . . . Verharding invegen volgens bestekspostnr. 248020
. . . . .

448020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.470,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, oostelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding breed 0,90 m langs
. . . . . betonpaden
. . . . . Keigrasstenen geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 449010

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .9. Keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, kleur antraciet
. . . . .9 Aan het einde van de werkdag de dagproductie
. . . . . aftrillen
. . . . . Verharding invegen volgens bestekspostnr. 248020
. . . . .

448030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 75,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, westelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding t.p.v. parkeren
. . . . . Keigrasstenen geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 449010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .9. Keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, kleur antraciet
. . . . .9 Aan het einde van de werkdag de dagproductie
. . . . . aftrillen
. . . . . Verharding invegen volgens bestekspostnr. 248020
. . . . .

448040 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 82,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, oostelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding t.p.v. parkeren
. . . . . Keigrasstenen geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 449010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .9. Keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, kleur antraciet
. . . . .9 Aan het einde van de werkdag de dagproductie
. . . . . aftrillen
. . . . . Verharding invegen volgens bestekspostnr. 248020
. . . . .
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448050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 243,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, westelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding t.p.v. vleugels
. . . . . inritten, vleugels kruisingen en passeerstrook
. . . . . Keigrasstenen geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 449010

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .9. Keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, kleur antraciet
. . . . .9 Aan het einde van de werkdag de dagproductie
. . . . . aftrillen
. . . . . Verharding invegen volgens bestekspostnr. 248020
. . . . .

448060 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 445,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, oostelijk deel
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding t.p.v. vleugels
. . . . . inritten, vleugels kruisingen en passeerstroken
. . . . . Keigrasstenen geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 449010

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .9. Keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, kleur antraciet
. . . . .9 Aan het einde van de werkdag de dagproductie
. . . . . aftrillen
. . . . . Verharding invegen volgens bestekspostnr. 248020
. . . . .

4481 . . . . . Zagen keigrasstenen
. . . . .
. . . . .

448110 830301 . . . . . Zagen van bestrating. m 200,00 V
. . . . . Situering: Westelijk deel
. . . . . Betreft: het zagen van keigrasstenen tpv inritten
. . . . . en kruisingsvlakken (vleugels)
.9.9. . . Zaagdiepte 100 mm
. . .9. . De aannemer word eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

448120 830301 . . . . . Zagen van bestrating. m 345,00 V
. . . . . Situering: Oostelijk deel
. . . . . Betreft: het zagen van keigrasstenen tpv inritten
. . . . . en kruisingsvlakken (vleugels)
.9.9. . . Zaagdiepte 100 mm
. . .9. . De aannemer word eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

4490 . . . . . Leveren keigrasstenen
. . . . .
. . . . .

449010 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 22.980,00 V
. . . . . Betreft: keigrasstenen tbv bestekspostnr. 4480
. .9. . . Keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, kleur antraciet st 22.980,00 L
. . . . . Artikelcode KEI03454510
. . . . . Leverancier: Kijlstra bestrating o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4492 . . . . . Bijkomende werkzaamheden elementenverharding
. . . . .
. . . . .

449210 314799 . . . . . Opnieuw stellen straatpotten en afsluiters. st 10,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft opnieuw stellen straatpotten en afsluiters
. . . . . Incl. grondwerk en evt. straatwerk
. . . . . Incl. het vooraf digitaal inmeten en vermelden op
. . . . . werktekening
. . . . .

45 . . . . . HERSTRATEN
. . . . .
. . . . .
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4510 . . . . . Opnieuw leggen betonplaten
. . . . .
. . . . .

451010 821099 . . . . . Opnemen en opnieuw aanbrengen industrieplaten. m2 12,00 V
. . . . . Situering: Hegedyk nabij westelijke ontsluiting
. . . . . Betreft: het opnemen en opnieuw aanbrengen van
. . . . . betonplaten in de rijbaan
. . . . . Betonplaten 2,00 x 2,00 x 0,16 m
. . . . .

451020 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: aanhalen bestratingen particuliere
. . . . . percelen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen,
. . . . . niet te herstraten materialen
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

47 . . . . . BETONVERHARDING
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ alle nieuw te leveren fietspaden gestort in
. . . . . beton dienen te zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.07 van deel 3 van dit
. . . . . bestek;
. . . . . ­ Geen enkel soort gestort beton voor fietspaden
. . . . . is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad
. . . . . in bijlage 03 Moederbestek_
. . . . . beton_productblad_fietspad_gestort_beton_30­22_
. . . . . 04042018;
. . . . . ­ betonpaden zoals omschreven worden gerekend
. . . . . onder het productblad van 'fietspaden';
. . . . . ­ de aannemer dient rekening te houden met een
. . . . . gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden;
. . . . . ­ de bereikbaarheid / ontsluiting dient te zijn
. . . . . geborgd door de aannemer;
. . . . . ­ voor de kwaliteitsborging dient de aannemer
. . . . . gelijktijdig met het storten van de beton
. . . . . proefkubussen te storten om de druksterkte te
. . . . . bepalen;
. . . . . ­ betonverhardingen dienen zoveel mogelijk
. . . . . machinaal aangebracht te worden. De aannemer
. . . . . dient zelf vast te stellen waar handmatig gestort
. . . . . dient te worden. De kosten hiervoor dienen bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

4700 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

470010 820799 . . . . . Opstellen voegenplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een voegenplan t.b.v.
. . . . . aan te brengen betonverhardingen volgens
. . . . . hoofdstuk 47 van dit bestek
. . . . . Bij plaatsing van de uitzetvoegen in ieder geval
. . . . . de volgende locaties aanhouden:
. . . . . ­ Bij aansluitingen op starre constructies zoals
. . . . . bijvoorbeeld (zij)wegen;
. . . . . ­ Bij scherpe bochten (bochtstraal minder dan 250
. . . . . meter;
. . . . . ­ Minimaal om de 200 m.
. . . . . Voegenplan 2 weken voorafgaand aan het storten
. . . . . van de beton indienen bij de directie ter
. . . . . goedkeuring
. . . . .
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470020 820799 . . . . . Toepassen betonwacht. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van betonwacht bij en na
. . . . . aanbrengen betonverhardingen zoals genoemd in dit
. . . . . bestek
. . . . . Betonwacht toepassen tot de verharding voldoende
. . . . . uitgehard is zodat er geen beschadigingen meer op
. . . . . kunnen treden
. . . . .

4710 . . . . . Aanbrengen betonverharding entree / parkeren
. . . . .
. . . . .

471010 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 160,00 V
. . . . . Situering: Westelijke toegang
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v toegang
. . . . . en parkeren

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 4,00 m tot 4,50 m, volgens
. . . . . tekeningnr. 5037­T001­L01
. . . . . Incl. bochtstralen
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 421050
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 32,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

471020 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 105,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke toegang
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v toegang
. . . . . en parkeren

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 4,00 m tot 4,50 m, volgens
. . . . . tekeningnr. 5037­T001­L02
. . . . . Incl. bochtstralen
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 421060
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 21,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

471030 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 265,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: aanbrengen van textuur op de
. . . . . betonverhardingen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 471010 en 471020

1. . . . . Betonspecie­oppervlak zodanig afwerken dat een
. . . . . textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
. . . . . Standaard wordt verkregen van ten minste 0,5 mm
. . . . . en ten hoogste 0,7 mm
.1. . . . Het betonspecie­oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

471040 820499 . . . . . Beschermen betonverharding. m2 265,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: beschermen aangebrachte betonverharding
. . . . . tegen uitdroging
. . . . . Betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 471010 en 471020
. . . . . Aanbrengen curing compoud min. 0,15 kg/m2 kg 39,75 L
. . . . .
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471050 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 94,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het zagen van dwarsvoegen in de
. . . . . betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 471010 en 471020

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .2. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens
. . . . . voegenplan, zaagbreedte 5 mm. De voeg inzagen
. . . . . over een hoogte van ten minste 70 mm
. . . . .

471060 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 17,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het zagen van dwarsvoegen in de
. . . . . betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 471010 en 471020

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen, over de gehele dikte van
. . . . . de betonverharding
. . . . . Voegafstand volgens voegenplan
. . . . . Voegbreedte 30 mm
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: bitumineuze m 17,00 L
. . . . . voegvulmassa (polygemodificeerde bitumen)
. . . . .

471070 421199 . . . . . Toepassen randbekisting. m 172,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het toepassen van randbekisting t.b.v.
. . . . . aanbrengen betonverhardingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 471010 en 471020
. . . . . Bekisting van plaatmateriaal m 172,00 L
. . . . .

4720 . . . . . Aanbrengen betonverharding rijbaan en inritten
. . . . .
. . . . .

472010 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 1.230,00 V
. . . . . Situering: Westelijke hoofdrijbaan
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v.
. . . . . hoofdrijbaan en zijwegen

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 421050
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 246,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

472020 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 2.570,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke hoofdrijbaan
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v
. . . . . hoofdrijbaan en zijwegen

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 421060
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 514,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .
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472030 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 320,00 V
. . . . . Situering: Westelijke inritten
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v.
. . . . . inritten (16 locaties)

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 421050
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 64,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

472040 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 300,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke inritten
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v
. . . . . inritten (22 locaties)

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 421060
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 60,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

472050 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 4.420,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: aanbrengen van textuur op de
. . . . . betonverhardingen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 472010, 472020, 472030 en 472040

1. . . . . Betonspecie­oppervlak zodanig afwerken dat een
. . . . . textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
. . . . . Standaard wordt verkregen van ten minste 0,5 mm
. . . . . en ten hoogste 0,7 mm
.1. . . . Het betonspecie­oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

472060 820499 . . . . . Beschermen betonverharding. m2 4.420,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: beschermen aangebrachte betonverharding
. . . . . tegen uitdroging
. . . . . Betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 472010, 472020, 472030 en 472040
. . . . . Aanbrengen curing compoud min. 0,15 kg/m2 kg 663,00 L
. . . . .

472070 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 1.440,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het zagen van dwarsvoegen in de
. . . . . betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 472010, 472020, 472030 en 472040

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .2. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens
. . . . . voegenplan, zaagbreedte 5 mm. De voeg inzagen
. . . . . over een hoogte van ten minste 70 mm
. . . . .
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472080 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 20,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het zagen van dwarsvoegen in de
. . . . . betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 472010 en 472020

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen, over de gehele dikte van
. . . . . de betonverharding
. . . . . Voegafstand volgens voegenplan
. . . . . Voegbreedte 30 mm
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: bitumineuze m 20,00 L
. . . . . voegvulmassa (polygemodificeerde bitumen)
. . . . .

4721 . . . . . vervolg betonverhardingen rijbaan en inritten
. . . . .
. . . . .

472110 421199 . . . . . Toepassen randbekisting. m 585,00 V
. . . . . Situering: Westelijk deel t.p.v. zijwegen en
. . . . . inritten
. . . . . Betreft: het toepassen van randbekisting t.b.v.
. . . . . aanbrengen betonverhardingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 472010 en 472030
. . . . . Bekisting van plaatmateriaal m 585,00 L
. . . . .

472120 421199 . . . . . Toepassen randbekisting. m 302,00 V
. . . . . Situering: Oostelijk deel t.p.v. zijwegen en
. . . . . inritten
. . . . . Betreft: het toepassen van randbekisting t.b.v.
. . . . . aanbrengen betonverhardingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 472020 en 472040
. . . . . Bekisting van plaatmateriaal m 302,00 L
. . . . .

472130 820799 . . . . . Reinigen betonverhardingen. EUR N
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: reinigen van alle betonverhardingen waar
. . . . . voegen in aangebracht zijn, zaagstof wegspoelen
. . . . . Reinigen voordat aanwonenden worden toegelaten op
. . . . . de gestorte betonverhardingen
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitvoering
. . . . . Reinigen met water
. . . . .

4730 . . . . . Aanbrengen betonverharding tpv kavels
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ werkzaamheden betreffen de verbredingen tpv
. . . . . kaveltoegang overeenkomstig optie 2 en optie 3
. . . . . van tekening 5037­T003;
. . . . . ­ voor toe te passen optie: zie tekeningnummer
. . . . . 5037­T001­L01 en 5037­T001­L02.
. . . . .

473000 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 60,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, 33 locaties
. . . . . Betreft: onderlegmateriaal t.b.v. bestekspostnrs.
. . . . . 473010
. . . . . Gerekend is een netto oppervlak

2. . . . . Folie: PE T200 m2 60,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . .
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473010 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 40,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, 33 locaties
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v
. . . . . verbreding naast inrit

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 0,45 m tot 0,90 m, volgens
. . . . . tekeningnr. 5037­T003
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnrs. 421050 en
. . . . . 421060
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 8,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

473020 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 40,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, 33 locaties
. . . . . Betreft: aanbrengen van textuur op de
. . . . . betonverhardingen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 473010

1. . . . . Betonspecie­oppervlak zodanig afwerken dat een
. . . . . textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
. . . . . Standaard wordt verkregen van ten minste 0,5 mm
. . . . . en ten hoogste 0,7 mm
.1. . . . Het betonspecie­oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

473030 820499 . . . . . Beschermen betonverharding. m2 40,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: beschermen aangebrachte betonverharding
. . . . . tegen uitdroging
. . . . . Betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 473010
. . . . . Aanbrengen curing compoud min. 0,15 kg/m2 kg 6,00 L
. . . . .

473040 421199 . . . . . Toepassen randbekisting. m 116,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het toepassen van randbekisting t.b.v.
. . . . . aanbrengen betonverhardingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 473010
. . . . . Bekisting van plaatmateriaal m 116,00 L
. . . . .

4740 . . . . . Aanbrengen betonverharding mindervalidetoegang
. . . . .
. . . . .

474000 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 30,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: onderlegmateriaal t.b.v. bestekspostnrs.
. . . . . 474010 en 474020
. . . . . Gerekend is een netto oppervlak

2. . . . . Folie: PE T200 m2 30,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . .
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474010 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 12,00 V
. . . . . Situering: mindervalidetoegang, Westelijke toegang
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v
. . . . . mindervalidetoegang

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 1,50 m tot 2,50 m, volgens
. . . . . tekeningnr. 5037­T003
. .9. . . Zowel op het zandbed als een funderingslaag
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 2,40 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

474020 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 12,00 V
. . . . . Situering: mindervalidetoegang, Oostelijke toegang
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v
. . . . . mindervalidetoegang

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 1,50 m tot 2,50 m, volgens
. . . . . tekeningnr. 5037­T003
. .9. . . Zowel op het zandbed als een funderingslaag
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 2,40 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

474030 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 24,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: aanbrengen van textuur op de
. . . . . betonverhardingen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 474010 en 474020

1. . . . . Betonspecie­oppervlak zodanig afwerken dat een
. . . . . textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
. . . . . Standaard wordt verkregen van ten minste 0,5 mm
. . . . . en ten hoogste 0,7 mm
.1. . . . Het betonspecie­oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

474040 820499 . . . . . Beschermen betonverharding. m2 24,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: beschermen aangebrachte betonverharding
. . . . . tegen uitdroging
. . . . . Betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 474010 en 474020
. . . . . Aanbrengen curing compoud min. 0,15 kg/m2 kg 3,60 L
. . . . .

474050 421199 . . . . . Toepassen randbekisting. m 26,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het toepassen van randbekisting t.b.v.
. . . . . aanbrengen betonverhardingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 474010 en 474020
. . . . . Bekisting van plaatmateriaal m 26,00 L
. . . . .
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6 . . . . . T E R R E I N I N R I C H T I N G
. . . . .
. . . . .

6010 . . . . . Aanbrengen verkeersborden en palen
. . . . .
. . . . .

601020 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V
. . . . . Situering: nabij veeroosterbakken westelijke en
. . . . . oostelijke toegang
. . . . . Incl. aanvoer vanuit depot

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 6,00 I
. . . . . vast kruis vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 123010
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

601030 610399 . . . . . Aanbrengen betonnen afzetpaal. st 6,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: betonnen palen tpv brandkranen
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123020
. . . . . Afmeting paal: 120 x 120 mm, lang 2,50 m
. . . . . Bovenzijde paal op 0,80 m boven maaiveld
. . . . . Min. 1,00 m in de grond
. . . . . Incl. inkorten van palen en benodigd grondwerk
. . . . . Incl. transport vanuit depot en noodzakelijke
. . . . . grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

6020 . . . . . Aanbrengen afrasteringen en hekwerken
. . . . .
. . . . .

602010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering overeenkomstig
. . . . . het verwijderde raster
. . . . . Schoorpalen: 2 per hoekpaal

1. . . . . Paal van europees naaldhout diam. 140/160, lang st 20,00 I
. . . . . 2,00 m gepunt, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122010 (ca. 20 st)
.4. . . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. .2. . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

602020 610304 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 60,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het bevestigen van 3 draden aan de palen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 602010

9. . . . . 1x puntdraad, draaddikte 1,7mm, zwaar verzinkt m 60,00 L
. . . . . 2x gladde draad, diam. 2,8 mm, zwaar m 120,00 L
. . . . . gegalvaniseerd
.9. . . . Draden aanbrengen op 0,30 / 0,65 en 0,90 m boven
. . . . . maaiveld
. . . . . Incl. bevestingsmateriaal
. . . . .

602030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 2,00 V
. . . . . Situering: nabij de veeroosters in de
. . . . . toegangswegen
. . . . . Betreft: beweegbaar hek (klaphek) in afrastering,
. . . . . overeenkomstig bestaand
. . . . . Hekwerk en palen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 121010
. . . . . Incl. benodigd bevestigingsmateriaal en benodigd
. . . . . grondwerk en aanvoer vanuit depot
. . . . .
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602040 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 2,00 V
. . . . . Situering: parkeerterrein nabij westelijke en
. . . . . oostelijke toegang
. . . . . Betreft: het opnieuw aanbrengen van het houten
. . . . . hekwerk
. . . . . Hekwerk en palen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 121020
. . . . . Palen afm. 145 x 50 mm, lng. 1,40 m v.v. een
. . . . . horizontale plank (hardhout) en grondplank
. . . . . (horizontaal afm. 145 x 50 mm)
. . . . . Incl. benodigd bevestigingsmateriaal en benodigd
. . . . . grondwerk en aanvoer vanuit depot
. . . . .

6021 . . . . . Tijdelijke afrastering
. . . . .
. . . . .

602110 610311 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering, veekerend m 300,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: het toepassen van een tijdelijk raster
. . . . . ivm loslopend vee binnen het projectgebied
. . . . . Raster aanbrengen in overleg met directie en
. . . . . gebiedsbeheerder

1. . . . . Afrastering t.b.v. rundvee m 300,00 L
.2. . . . Elektrische afrastering toegestaan
. .1. . . Tijdstip van plaatsen: voorafgaand aan het
. . . . . verwijderen van bestaande rasters en
. . . . . veeroosterbakken
. . .1. . Instandhouden tot de originele rasters en
. . . . . veeroosterbakken (nabij entree) weer zijn
. . . . . geplaatst
. . . . .9 Incl. eventueel opnemen en verplaatsen, een en
. . . . . ander afhankelijk van de uitvoeringswijze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

6030 . . . . . Aanbrengen markeerpaal
. . . . .
. . . . .

603010 610399 . . . . . Aanbrengen diamantkoppaal van kunststof. st 17,00 V
. . . . . Situering: nabij plateau's op Hegedyk en de
. . . . . Kletten
. . . . . Betreft: kunststof paal 150 x 150 x 1400 mm v.v. st 17,00 L
. . . . . reflectorstrips wit / rood
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .

6040 . . . . . Aanbrengen veeroosterbakken
. . . . .
. . . . .

604010 610399 . . . . . Aanbrengen veeroosterbak, type 2. st 2,00 V
. . . . . Situering: nabij toegang op Hegedyk en de Kletten
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen veeroosterbak st 2,00 I
. . . . . afmeting 4,00 x 2,52 x 0,50 m incl. rooster
. . . . . Veeroosterbak vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 124010
. . . . . Incl. aanbrengen afvoer pvc 50 mm SN8 m 10,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .

604020 610399 . . . . . Aanbrengen veeroosterbak, type 1. st 4,00 V
. . . . . Situering: nabij toegang kavels verspreid over
. . . . . het werk
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen veeroosterbak st 4,00 I
. . . . . afmeting 3,20 x 2,52 x 0,50 m incl. rooster
. . . . . Veeroosterbak vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 124020
. . . . . Incl. aanbrengen afvoer pvc 50 mm SN8 m 20,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .
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604030 610399 . . . . . Aanbrengen amfibiehelling in veeroosterbak. st 12,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk, westelijke en
. . . . . oostelijke toegang
. . . . . Betreft: het maken van een amfibiehelling in de
. . . . . compartimenten van de veeroosterbak aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 604010
. . . . . Helling van (stamp)beton maken in elk compartiment m3 2,40 L
. . . . . Breedte compartiment: ca. 0,50 m
. . . . . Aantal compartimenten: 12 st.
. . . . . Lengte helling: 0,80 m
. . . . . Waterafvoer handhaven
. . . . .
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7 . . . . . G R O E N V O O R Z I E N I N G E N
. . . . .
. . . . .

71 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

711010 222107 . . . . . Frezen. are 56,00 V
. . . . . Situering: Westelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: frezen bermen voorafgaand aan het
. . . . . inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely­frezen)
. . . . .

711020 222107 . . . . . Frezen. are 140,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: frezen bermen voorafgaand aan het
. . . . . inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely­frezen)
. . . . .

711030 222111 . . . . . Eggen. are 56,00 V
. . . . . Situering: Westelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: eggen bermen na het frezen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

711040 222111 . . . . . Eggen. are 140,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: eggen bermen na het frezen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

72 . . . . . PLANTEN EN INZAAIEN
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ ingezaaide bermen en graskeien niet
. . . . . berijden/belasten ivm aanslaan graszaad.
. . . . .

721010 512101 . . . . . Zaaien. are 56,00 V
. . . . . Situering: Westelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: inzaaien van bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 28,00 L
. . . . . Mengsel: Bermo 3 (extensief beheerschema)
. . . . . Leverancier: Buma handel o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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721020 512101 . . . . . Zaaien. are 140,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: inzaaien van bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 70,00 L
. . . . . Mengsel: Bermo 3 (extensief beheerschema)
. . . . . Leverancier: Buma handel o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

721030 512101 . . . . . Zaaien. are 16,53 V
. . . . . Situering: Westelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: inzaaien keigrasstenen
. . . . . Keigrasstenen aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 448010, 448030 en 448060

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 4,13 L
. . . . . Mengsel: Bermo 3 (extensief beheerschema)
. . . . . Leverancier: Buma handel o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

721040 512101 . . . . . Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Situering: Oostelijke toegang, verspreid over het
. . . . . werk
. . . . . Betreft: inzaaien keigrasstenen
. . . . . Keigrasstenen aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 448020, 448040 en 448060

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 7,50 L
. . . . . Mengsel: Bermo 3 (extensief beheerschema)
. . . . . Leverancier: Buma handel o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .
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8 . . . . . W E R K E N V A N A L G E M E N E A A R D
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ Het geheel plaatsen volgens voorschriften
. . . . . volgens de CROW publicatie 96b, maatregelen bij
. . . . . werken in uitvoering op niet autosnelwegen en
. . . . . wegen binnen de bebouwde kom.
. . . . . ­ Onder het aanbrengen van verkeersmaatregelen
. . . . . zijn tenminste inbegrepen:
. . . . . ­ de te handhaven verharding schoonhouden;
. . . . . ­ afzettingen, tekstborden en volgpijlen
. . . . . aanbrengen, onderhouden en naderhand
. . . . . verwijderen;
. . . . . ­ het aanbrengen, onderhouden en naderhand
. . . . . verwijderen van voorzieningen t.b.v. plaatselijk
. . . . . verkeer;
. . . . . ­ het aanbrengen, onderhouden en naderhand
. . . . . verwijderen van voorzieningen t.b.v. doorgaand
. . . . . verkeer;
. . . . . ­ het afplakken van conflicterende bebording;
. . . . . ­ Materialen dienen ter beschikking te worden
. . . . . gesteld door de aannemer (eigendom aannemer).
. . . . .

8110 . . . . . Algemene verkeersmaatregelen
. . . . . ­ De aannemer dient rekening te houden met veel
. . . . . fietsverkeer (schoolgaande kinderen en jongeren);
. . . . . ­ Wanneer de aannemer ervoor kiest om
. . . . . verkeersbegeleiders in te zetten dienen deze bij
. . . . . de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.
. . . . .

811010 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Situatie: voor gehele werk
. . . . . Noodzakelijke verkeersmaatregelen voor de
. . . . . werkzaamheden conform dit bestek
. . . . . Eén en ander conform paragraaf 30 van de UAV 2012
. . . . . en conform CROW publicatie 96b

1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in .dgn of
. . . . . .dwg formaat
.3. . . . Betreft het uitwerken van omleidingsroutes welke
. . . . . nodig zijn voor de uitvoering van het werk
. . .2. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 2
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . .

811020 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Situatie: Stremming Hegewei en Kletten
. . . . . Betreft: het opstellen van omleidingstekeningen
. . . . . t.b.v. omleiding ten tijde van realisatie
. . . . . plateau's
. . . . . Rekening houden met veel fietsverkeer (scholen)

1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in .dgn of
. . . . . .dwg formaat
.3. . . . Betreft het uitwerken van omleidingsroutes welke
. . . . . nodig zijn voor de uitvoering van het werk
. . .2. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 2
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . .
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811030 620399 . . . . . Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroute. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen omleidingsborden ten tijde van
. . . . . realisatie plateau's Hegewei en Kletten
. . . . . Borden en ondersteuningsconstructie dienen door
. . . . . de aannnemer te worden geplaatst en voor de duur
. . . . . van de bewegwijzering ter beschikking te worden
. . . . . gesteld
. . . . . Bord: T101, T113­2T201­2, T201( begin en einde)
. . . . . Achtertergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . Bord plaatsen en bevestigen aan een aan te
. . . . . brengen tijdelijke ondersteuningsconstructie
. . . . . Na opheffing omleiding, borden en
. . . . . ondersteuningsconstrutie verwijderen
. . . . .

811040 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . c.q. aanpassen en naderhand verwijderen van
. . . . . vereiste afzettingen, verkeers­/waarschuwings­
. . . . . borden, aanduidingen, verlichting en andere
. . . . . veiligheidsmaatregelen in verband met de
. . . . . verkeersveiligheid op en in de directe omgeving
. . . . . van het werk, gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden, als bedoeld in paragraaf 30 van de
. . . . . UAV 2012.
. . . . . Verkeersvoorzieningen uitvoeren in
. . . . . overeenstemming met het bepaalde in de
. . . . . CROW­publicatie 96B, de eisen van de
. . . . . wegbeheerder, politie en directie, en het
. . . . . bepaalde in hoofdstuk 62 deel 3 van dit bestek.
. . . . . Maatregelen niet eerder toepassen dan na
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . De maatregelen moeten tevens voldoen aan het
. . . . . verkeersplan van de aannemer.
. . . . .

82 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ Uitgangspunt voor rijplaten en bereikbaarheid
. . . . . is tekeningnummer 5037­T004, faseringstekening.
. . . . .

8210 . . . . . Toepassen rijplaten (kunststof)
. . . . .
. . . . .

821010 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van rijplaten.
. . . . . Betreft: het toepassen van (kunststof) rijplaten
. . . . . tussen tijdelijke parkeergelegenheid en
. . . . . verharding (puinbaan of reeds uitgehard beton)

2. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en /
. . . . . of panden
.9. . . . Voetgangers
. .9. . . Afmetingen ter keuze aan de aannemer
. . . . .

8220 . . . . . Toepassen rijplaten (staal) bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .
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822010 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. A. week 5,00 V
. . . . . Situering: nabij het Nieuwe Kanaal, westelijke
. . . . . deel, zie faseringstekening 5037­T004
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor aanwonenden te garanderen en
. . . . . voor civiele aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 245 m in
. . . . . lengterichting aangebracht
. . . . . Incl. toepassen tijdelijk parkeren van min. 180 m2
. . . . . Rijplaten tegen elkaar aanbrengen
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .

822020 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. B. week 4,00 V
. . . . . Situering: westelijke deel, zie faseringstekening
. . . . . 5037­T004
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor aanwonenden te garanderen en
. . . . . voor civiele aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 400 m in
. . . . . lengterichting aangebracht
. . . . . Incl. toepassen tijdelijk parkeren van min. 300
. . . . . m2 (2 locaties)
. . . . . Rijplaten tegen elkaar aanbrengen
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .

822030 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. C. week 4,00 V
. . . . . Situering: middendeel, zie faseringstekening
. . . . . 5037­T004
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor aanwonenden te garanderen en
. . . . . voor civiele aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 320 m in
. . . . . lengterichting aangebracht
. . . . . Incl. toepassen tijdelijk parkeren van min. 150 m2
. . . . . Rijplaten tegen elkaar aanbrengen
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .

822040 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. D. week 4,00 V
. . . . . Situering: middendeel, zie faseringstekening
. . . . . 5037­T004
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor aanwonenden te garanderen en
. . . . . voor civiele aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 530 m in
. . . . . lengterichting aangebracht
. . . . . Incl. toepassen tijdelijk parkeren van min. 180 m2
. . . . . Rijplaten tegen elkaar aanbrengen
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .
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822050 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. E. week 3,00 V
. . . . . Situering: middendeel, zie faseringstekening
. . . . . 5037­T004
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor aanwonenden te garanderen en
. . . . . voor civiele aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 205 m in
. . . . . lengterichting aangebracht
. . . . . Rijplaten tegen elkaar aanbrengen
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .

822060 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. F. week 5,00 V
. . . . . Situering: middendeel, zie faseringstekening
. . . . . 5037­T004
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor aanwonenden te garanderen en
. . . . . voor civiele aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 260 m in
. . . . . lengterichting aangebracht
. . . . . Incl. toepassen tijdelijk parkeren van min. 330
. . . . . m2 (2 locaties)
. . . . . Rijplaten tegen elkaar aanbrengen
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .

8230 . . . . . Toepassen rijplaten (staal) bouwaannemer
. . . . .
. . . . .

823010 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. I, bouwaannemer. week 5,00 V
. . . . . Situering: nabij huisnr. 3 en 4
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor de bouw van huisnr. 4 te
. . . . . garanderen
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 128 m, breed
. . . . . 5,00 m
. . . . . Rijplaten haaks op de rijrichting aanbrengen
. . . . . tegen elkaar aan
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .

823020 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. II, bouwaannemer. week 5,00 V
. . . . . Situering: nabij huisnr. 9
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor de bouw van huisnr. 9 te
. . . . . garanderen
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 53 m, breed
. . . . . 5,00 m
. . . . . Rijplaten haaks op de rijrichting aanbrengen
. . . . . tegen elkaar aan
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .
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823030 621499 . . . . . Toepassen platenbaan nr. III, bouwaannemer. week 4,00 V
. . . . . Situering: nabij huisnr. 25
. . . . . Betreft: het toepassen van de platenbaan om de
. . . . . bereikbaarheid voor de bouw van huisnr. 25 te
. . . . . garanderen
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . Gerekend met een lengte van totaal 93 m, breed
. . . . . 5,00 m
. . . . . Rijplaten haaks op de rijrichting aanbrengen
. . . . . tegen elkaar aan
. . . . . Tijdstip van aanleg en opruimen op aangeven van
. . . . . de directie
. . . . .

8240 . . . . . Toepassen bouwhekken
. . . . .
. . . . .

824010 610199 . . . . . Toepassen bouwhekken. EUR N
. . . . . Betreft: het afsluiten van de werkvakken tijdens
. . . . . het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Betreft: het afzetten van boomsingels zoals
. . . . . aangegeven op tekeningnummer 5037­T004
. . . . . Bouwhekken dag en nacht toepassen 7 dagen per week
. . . . . Afmeting bouwhek: hoog 2040 mm, breed 3450 mm
. . . . . Incl. betonvoeten en stalen klemmen tbv koppelen
. . . . . hekken
. . . . . Hekwerk instandhouden voor de duur van het gehele
. . . . . werk
. . . . . Incl. meerdere keren verplaatsen en (her)plaatsen
. . . . .

824020 610199 . . . . . Toepassen bouwhekken betonwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: het afsluiten van de stortvakken
. . . . . Bouwhekken RONDOM EN AFGESLOTEN aanbrengen
. . . . . Afmeting bouwhek: hoog 2040 mm, breed 3450 mm
. . . . . Incl. betonvoeten en stalen klemmen tbv koppelen
. . . . . hekken
. . . . . Hekwerk instandhouden voor de duur dat de
. . . . . betonverharding voldoende uitgehard is zodat er
. . . . . geen beschadigingen meer op kunnen treden
. . . . .

8250 . . . . . Toepassen overkluizing
. . . . .
. . . . .

825010 610199 . . . . . Toepassen overkluizing, betonverharding. EUR N
. . . . . Situering: deelgebied midden
. . . . . Betreft: toepassen van een overkluizing over de
. . . . . betonverharding heen om de bevoorrading van
. . . . . huisnr. 41 te handhaven
. . . . . Voorziening dmv draglineschotten, uitgangspunt is
. . . . . een 'overkluizing' waarbij aan beide zijden van
. . . . . het betonpad wordt gelegd en waarop haaks op het
. . . . . betonpad draglineschotten worden gelegd ter
. . . . . breedte van de benodigde rijstrookbreedte
. . . . . Incl. benodigd grondwerk en bijkomende
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Gerekend is met 1 overkluizing, gedurende 4 weken
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

83 . . . . . DEPOT
. . . . .
. . . . .

8310 . . . . . Inrichten depot voor materialen en materieel
. . . . .
. . . . .
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831010 610199 . . . . . Maken depot. EUR N
. . . . . Locatie door de aannemer te verzorgen
. . . . . Inclusief eventuele huur van grond.
. . . . . Betreft: het inrichten van een depot ten behoeve
. . . . . van de tijdelijke opslag van de uit het werk
. . . . . vrijkomende en her te gebruiken materialen
. . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . opruimen van:
. . . . . Tijdelijke verharding
. . . . . Bouwhekken rondom het depot
. . . . . Grootte: ca. 400 m2
. . . . . Verharding: ter keuze van de aannemer
. . . . .

85 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

8511 . . . . . Directiebehoeften
. . . . .
. . . . .

851110 610203 . . . . . Gebruik van keet. EUR N
. . . . . Situering: in nader overleg met de directie
. . . . . De normale invorderbare kosten worden geacht te
. . . . . zijn inbegrepen in het bedrag voor het gebruik
. . . . . van de keet

1. . . . . De keet aansluiten op de riolering
.6. . . . De keet heeft een grootte van ca. 40 m2, een
. . . . . kamer ca. 4 x 5 m en een kamer ca. 3,5 x 3 m,
. . . . . stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare
. . . . . (stalen) kasten, 2 schrijfbureaus met afsluitbare
. . . . . laden en kapstokken
. . . .1. Een parkeerterrein met verharding, groot ..... m2
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het
. . . . . schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
. . . . . verlichten, het nodige drink­ en waswater, zeep
. . . . . en schone handdoeken
. . . . .

86 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .
. . . . .

8600 . . . . . Ter beschikking stellen tijdelijke brievenbussen
. . . . .
. . . . .

860010 610899 . . . . . T.b.s. tijdelijke brievenbussen. st 45,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen, onderhouden en
. . . . . nadien verwijderen van tijdelijke brievenbussen
. . . . . Brievenbussen toepassen ivm stremming wegen
. . . . . e.e.a. in overleg met de directie
. . . . . Brievenbus ter keuze aannemer:
. . . . . ­ per adres een deugdelijke brievenbus;
. . . . . ­ brievenbus dient waterdicht te zijn;
. . . . . ­ brievenbus dient de privacy te waarborgen;
. . . . . ­ maatvoering brievenbus conform geldende
. . . . . richtlijnen.
. . . . . Uitgangspunten zijn:
. . . . . ­ aanbrengen op 3 centrale locaties langs de
. . . . . Hegedyk / de Kletten;
. . . . . ­ Goed bereikbaar voor postbezorger en
. . . . . aanwonenden;
. . . . . ­ Instandhouden gedurende de periode van
. . . . . stremming.
. . . . .

8610 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers
. . . . .
. . . . .
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861010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek

1. . . . . Werknemers: Grondwerker
. . . . .

861020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek

1. . . . . Werknemers: Straatmaker
. . . . .

861030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek

1. . . . . Werknemers: Opperman
. . . . .

8620 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel
. . . . .
. . . . .

862010 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 8,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

862020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 16,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

862030 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 16,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad­ en losinrichting
. . . . .
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862050 611299 . . . . . T.b.s. graafmachine en/of laadschop. uur 8,00 V
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van een
. . . . . mobiele kraan of een laadschop voorzien van bak
. . . . . en palletvork
. . . . . Incl. aansturing door de aannemer
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek
. . . . . Kraan of shovel kan op verzoek van de directie
. . . . . ingezet worden om aanwonenden te bevoorraden
. . . . . Aard van de bevoorrading:
. . . . . ­ bouwmaterialen / bouwstoffen
. . . . . ­ pakketdienst
. . . . . Van de aannemer wordt een proactieve houding
. . . . . verwacht
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter
. . . . . beschikking en is aangegeven op tek.nr.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 610199 . . . . . Uitzetwerk uitvoering. EUR N
. . . . . Betreft: alle uitzetwerk t.b.v. een goede
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . Het verklikken en uitzetten van alle
. . . . . noodzakelijke punten
. . . . .

910040 610199 . . . . . Aan­ en afvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft alle voor de uitvoering van het werk
. . . . . benodigde aan en afvoer van materieel
. . . . .

911010 610199 . . . . . V&G­coördinatie. EUR N
. . . . . Hieronder dienen alle kosten te vallen met
. . . . . betrekking tot de V&G­coördinatie
. . . . .

911020 610899 . . . . . Uitvoeren keuringen betonverharding EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van keuringen volgens het
. . . . . keuringsplan
. . . . . Zie ook hoofdstuk 82 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Keuren op:
. . . . . ­ laagdikte beton
. . . . . ­ druksterkte betonverharding
. . . . .
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911030 610802 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het communiceren met bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . Informatie over de uitvoering van het werk voor
. . . . . het gehele plangebied
. . . . . Brieven dienen minimaal 2 weken van te voren
. . . . . rondgebracht te zijn

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50
. . .2. . Frequentie: start van het werk, per deelfase en
. . . . . bij vakanties (kerst­ en/of bouwvakvakantie)
. . . . .

911040 610802 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het wekelijks organiseren van een
. . . . . inloopmoment op de middag
. . . . . Informatie over de uitvoering van het werk voor
. . . . . het gehele plangebied
. . . . . Brieven dienen minimaal 2 weken van te voren
. . . . . rondgebracht te zijn

9. . . . . ­ Organiseren inloopgelegenheid voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden;
. . . . . ­ Overleg met bewoners i.v.m. maatwerk qua
. . . . . bereikbaarheid en fasering;
. . . . . ­ Aanmaken en gebruiken van een App­groep van
. . . . . aanwonenden en belanghebbenden;
. . . . . ­ Vastleggen en bijhouden van klachten en
. . . . . afspraken met bewoners en belanghebbenden
. . . . . (deze indienen en bespreken op de
. . . . . bouwvergaderingen)
. . . . . ­ Vastleggen afspraken inrichting opritvarianten
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50
. . .2. . Frequentie: gedurende de doorlooptijd van het werk
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 825,00 V
. . . . . Betreft: invulling Betonketen Moederbestek
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . De invulling van het Betonketen Moederbestek
. . . . . t.a.v.:
. . . . . ­ inkoopprotocol: het opstellen van gewaarmerkte
. . . . . LCA­verklaringen;
. . . . . ­ naleving: beoordeling door een Certificerende
. . . . . instelling van het werk of voldaan wordt aan de
. . . . . gestelde eisen;
. . . . . ­ monitoring: het opstellen van een rapportage
. . . . . ten behoeve van inzicht in de voortgang van de
. . . . . acties gericht op het realiseren van een
. . . . . Circulaire Economie;
. . . . . ­ Het genoemde bedrag is inclusief bijkomende
. . . . . kosten, zoals reis­, verblijf­, secretariaats­,
. . . . . en reproductiekosten en excl. btw.
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
.9. . . . De kosten voor het verhogen van het rioolgemaal
. . . . . naast de westelijke toegang
. . . . .
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW­website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf­bestand te downloaden vanaf de
RAW­website: www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst
‘Actualisering beeldkwaliteit, December 2018’.

04 Het document ‘Actualisering beeldkwaliteit, December 2018’ is gratis als
pdfbestand te downloaden vanaf de RAW­website: www.crow.nl/raw.

01 01 13 Geluidshinder locatie tijdelijke (werk)depots

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig
te beperken dat het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau, veroorzaakt door de op
depots, opslagterreinen aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de depots,
opslagterreinen aanwezige werkzaamheden gemeten bij een maximale toestand,
niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten
equivalente geluidsniveau LAeq

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige
bebouwing. Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens
de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene in het kader van de I.C.G. reeks.

01 01 14 Geluidshinder locatie werkterrein

01 Op de bouwplaats, werkterrein is voor dit werk het Bouwbesluit 2012 van
toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
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01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen.

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen vindt geen verrekening plaats; het bepaalde in artikel 01.04.02
van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidsstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidsstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij
de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis­CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatie-overdracht

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen
van het werk alle benodigde kabel­ en leidinggegevens te hebben opgevraagd via
het Kadaster.
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800­0800

03 De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of
leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).
Calamiteiten kunnen worden doorgegeven via www.kadaster.nl/klic/ of
telefoonnummer 0800­0800 (buiten kantoortijden 0570­783486)

01 09 04 Verplichting van de aannemer

01 De CROW publicatie 250 is voor dit werk van toepassing (Graafschade voorkomen
aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig graafproces).

02 Meldingen als bedoeld in art. 01.09.02 lid 02, worden schriftelijk/via e­mail door de
aannemer aan de directie en netbeheerder doorgegeven. De aannemer maakt
hiervoor aantekeningen op de bij het bestek behorende tekeningen. De kosten
worden geacht in de inschrijving/staartkosten te zijn inbegrepen.

01 10 Vergunningen en ontheffingen
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01 10 01 Algemeen

01 De aannemer moet op zijn kosten zorgdragen voor het aanvragen van de hieronder
genoemde vergunningen / ontheffingen.

02 Voor het plaatsen van omleidingsborden dient de aannemer een vergunning aan te
vragen bij de wegbeheerder.

03 Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B­wegen moet de aannemer
ontheffingen aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder.

04 Ten behoeve van het opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het aanleggen en aansluiten van
de hierbij benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en hulpwegen dient de
aannemer de benodigde vergunningen aan te vragen.

06 Voor het gebruik van particuliere wegen en paden moet de aannemer schriftelijke
toestemming vragen van de eigenaar of beheerder.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
­ Reguliere (onderhouds)werkzaamheden zoals vuilophaaldienst en onderhoud

wegen en groenvoorzieningen;
­ Beheerwerkzaamheden gebied De Peinder Mieden (agrarisch)

Eventuele stagnatiekosten t.g.v. de werkzaamheden door derden geven geen recht
op verrekening.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 2012, verlangd.

04 In het tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal
stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

05 Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:
­ de in artikel 01.13.08 vermelde eisen;
­ controle materiaal en controle na verwerking van iedere laag van de

verhardingsconstructie bestaande uit rioolsleuf, zandbed en fundering.
­ transporten binnen het project mogen alleen plaatsvinden over de daartoe

(door de directie) aangegeven rij­ en werkstroken.
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01 13 08 Aanvullende eisen en bepalingen in verband met planning en werkterrein

01 De aannemer vraagt minimaal 24 uur van tevoren aan de directie waar
bouwmaterialen opgeslagen mogen worden.

02 Pakken bouwmaterialen mogen niet gestapeld worden.

04 Binnen de kruinprojectie van bomen mag geen bouwmateriaal of grond opgeslagen
worden.

09 Binnen vijf werkdagen, nadat de bestaande verharding is verwijderd, moet de
nieuwe bestrating aangebracht zijn.

14 Bij al het straatwerk, dat op een werkdag is uitgevoerd, moet dezelfde dag al het
puin opgeruimd en afgevoerd worden.

16 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid en
ingeveegd worden, inclusief het verwijderen van overtollig zand.

17 De bestratingswerkzaamheden moeten zo georganiseerd worden dat opgenomen
bestrating rechtstreeks in het nieuwe werk verwerkt kunnen worden. Dus geen
extra opslag in depot.

21 Bouwmaterialen en materieel mogen alleen tijdens werktijd op de bouwlocatie
afgeleverd worden. Dus alleen tijdens de uren dat op de bouwlocatie gewerkt wordt.

22 Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 16.00 uur
en in de winterperiode volgens winterwerktijden.

23 Vuil geworden wegen moeten direct worden schoongemaakt en op het einde van
de werktijd (per dag) moeten alle gebruikte wegen schoon zijn.

24 Door de directie worden de aanwonenden geïnformeerd over de uit te voeren
werkzaamheden. Drie dagen voordat werkzaamheden in een betreffende straat
uitgevoerd worden moet de aannemer de aanwonenden schriftelijk informeren.
Informatiebrief ter goedkeuring van de directie.

25 De aannemer dient ervoor te zorgen dat bij calamiteiten e.d. buiten werktijd één of
meerdere personen ­telefonisch­ bereikbaar zijn en binnen maximaal 30 minuten
op de plaats van de calamiteit zijn.

26 De aannemer moet klachten en vragen van aanwonenden registreren en dezelfde
dag met de betrokken bewoners bespreken. Afspraken eveneens registreren. De
registratielijst moet tijdens de werkbesprekingen ingediend worden.

28 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient
hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.
Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder
verrekening worden hersteld.

29 Indien naar het oordeel van de directie terrein en weersomstandigheden te slecht
zijn om goed werk te maken heeft de directie het recht om het werk stil te leggen
zonder dat de aannemer recht heeft op een schadevergoeding.

30 Buiten de aangewezen werkstroken mag zonder toestemming van de eigenaar en
de directie geen gebruik worden gemaakt van percelen en betonpaden. Dit geldt
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ook voor auto's van personeel. Auto's van personeel mogen zonder toestemming
ook niet op de werkstroken komen.

31 Als aan een van de eisen gesteld in artikel 01.13.08 niet voldaan is, heeft de directie
het recht om door derden de tekortkomingen te laten herstellen. Zonder dat de
aannemer hierover van te voren is ingelicht. De kosten voor deze werkzaamheden
komen voor rekening van de aannemer en zullen op de eerstvolgende termijnstaat
ingehouden worden. De aannemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het
gemaakte werk en de door derden uitgevoerde aanpassingen.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
­ KOMO­(attest­met­)productcertificaat;
­ KIWA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
­ GASTEC QA­merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
­ voor het KOMO­keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
­ voor het KIWA­keur bij KIWA NV te Rijswijk;
­ voor het KEMA­keur bij KEMA NV te Arnhem;
­ voor het GASTEC QA­keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:
­ afdekkingen voor putten;
­ betonnen putten en putbuizen;
­ ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton;

­ buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen
kern voor het transport van drinkwater;

­ buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen
kern voor het transport van afvalwater;

­ voorgespannen betonbuizen voor het transport van
drinkwater;
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­ voorgespannen betonbuizen voor het transport van
afvalwater;

­ kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;
­ elementen voor lijnafwatering;
­ betonnen olie­afscheiders en slibvangputten;
­ betonnen vetafscheiders en slibvangputten.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 Keuring van bouwstoffen

04 In aanvulling op de U.A.V. paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in lid 06 is de
directie bevoegd (de monstername ten behoeve van) de controle ook te doen
plaatsvinden na verwerking (en verdichting) van de bouwstof.

05 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder
goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring
van de directie is ontvangen.

06 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg
van:
­ meerdere plaatsen van herkomst;
­ herkeuring
­ afkeuring.
­ nader onderzoek
­ selecte keuringen (op basis van ongelijk)
­ bijboringen in verband met afwijking eerste keuring.

01 14 05 Overige bewijsmiddelen volgens bouwstoffenbesluit

04 Minimaal 1 (één) week voor levering van de bouwstof, het bewijsmiddel voor te
leveren bouwstof zoals genoemd in de Standaard art. 01.14.05 lid 04, aan de
directie verstrekken.

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering
voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een aflevering­bon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie.
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01 14 07 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis
voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn
voorzien van CE­markering op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI­waarde te hebben. De maximale eis voor de
MKI­waarde (€) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI­waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW­werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft
afgenomen van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam
Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart, dat de steenachtige materialen
van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost
950010, is tevens het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de
opdrachtgever. De opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam
beton uit conform de Duurzaam Beton Eigen Verklaringen aangeboden bij de start
van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam
beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid
geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
­ de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van

'duurzaam beton';
­ de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de
toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent
voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot
alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen producten die
worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de
opdrachtgever te overhandigen.

01 14 09 Verwerken bouwstoffen - algemeen

14 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen
bewijzen / verklaringen van oorsprong / herkomst ter goedkeuring overleggen.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 CAR-verzekering

01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risk­verzekering worden afgesloten
tot het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door
derden, honoraria en directiekosten.
Verzekerden zullen zijn:
­ de Verzekeringnemer;
­ de opdrachtgever en/of de aanbesteder van Het Werk;
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­ de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van Net Werk;
­ de bouwdirectie en onderaannemers;
­ architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of
ontwerpende partij­en;
­ hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een
verzekerde voor hen aansprakelijk is.
Alleen nevenaannemers dienen vooraf bij verzekeraar aangemeld te worden (voor
zover hun werk wordt opgenomen in de omzetopgaaf).

02 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van de directie en/of opdrachtgever,
werken van derden, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architect(en),
constructeur(s), adviseur(s), inspecteur(s), kosten van toezicht, directiekosten en
BTW, indien meeverzekerd.

03 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of
de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de
genoemde verzekeringen heeft afgesloten.

04 De afgesloten CAR­verzekering betreft een rubriekenpolis, te weten:
1. Het werk (EUR 2.500.000,00)
2. Aansprakelijkheid (EUR 1.250.000,00)
3. Bestaande eigendommen (EUR 500.000,00)
4. Eigendommen directie en personeel (EUR 12.500,00)
5. Gereedschappen, keten en loodsen (EUR 12.500,00)

Hierbij wordt nadrukkelijk aangetekend dat bedrijfsschade, zoals schade door
stilstand of vertraging van de werkzaamheden, niet gedekt is onder de
CAR­verzekering. Voor de volledige polistekst verwijzen wij u naar de polis met
voorwaarden.

05 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen, alsmede niet onder de
C.A.R.­ verzekering gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer.

06 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De
aannemer(s) worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De
aannemer(s) zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na
te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De
aannemer(s) is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge
van het niet naleven van deze verplichtingen.

07 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede­ en
onderaannemers, zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge
van aansprakelijkheid in verband met personen­ en/of zaakschade die zou kunnen
ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel.
Deze aansprakelijkheidsverzekering dient een primaire dekking te verlenen en zal
de Gemeente Smallingerland als medeverzekerde partij noemen. In geval van
schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, resp. mede­ en
onderaannemer(s), worden aangesproken. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal
een dekking moeten verlenen van minimaal EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, het
eigen risico mag ten hoogste EUR 2.500,00 bedragen en dient aan de Gemeente
Smallingerland ter inzage te worden overlegd.

08 Schadepenningen uit hoofde van C.A.R. ­verzekering zullen worden uitgekeerd aan
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de opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de
schadelijdende partij.
VNAB Terrorisme­uitsluitingsclausule alsmede Terrorismeclausule dd 09­01­2007
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of
aansprakelijkheid daarvoor) veroorzaakt door of ontstaan uit "terrorisme" en/of
"sabotage" met terroristisch oogmerk, alsmede het in dit verband kwaadwillig
gebruiken van chemische en/ of biologische stoffen.

09 Zettingsgevoelige werkzaamheden
Verzekerde dient voor aanvang van de werkzaamheden de invloed van
zettingsgevoelige werkzaamheden (waaronder kabels en leidingen) door een
deskundige te laten beoordelen.

10 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling(en),
dient(en) de aannemer(s) dit onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever en/of de
bouwdirectie en bij de verzekeraar.

11 De opdrachtgever en/of bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerde(n) de
schade met de verzekeraar regelt.

12 De, uit hoofde van, deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schade­uitkering(en) zal (zullen) aan de aannemer(s) worden uitbetaald, al naar
gelang de aannemer(s) met het herstel van de schade is (zijn) gevorderd.

13 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en
mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in
verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen,
dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
conform BRL 2506 recycling­granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2015 verstrekt
de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid,
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling­granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag
materiaal in beton.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Leg kabels en leidingen op minimaal 2 m. afstand van de boom. Indien er toch
wortels moeten worden verwijderd neem dan contact op met de cluster
Groenvoorzieningen. tel 0512­581234.

02 Binnen een straal van 2,00 m. vanaf de stam de te verwijderen bestrating
handmatig opnemen, nooit machinaal.

03 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot
maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.

04 Onder de kroonprojectie van een boom is het de aannemer niet toegestaan
machines, bouwketen, opslagketen, noodtoiletten en dergelijke te plaatsen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van dit bestek.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids­ en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.
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01 33 Door de aannemer aan te leveren gegevens

01 33 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen digitaal aanleveren in DWG­formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten
(RD­stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever
aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te
onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers)
ieder in een aparte laag zijn getekend.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
­ situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
­ dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;
­ details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar
de bijbehorende berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen.
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22 Grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 03 Informatie-overdracht grondwerken, algemeen

22 03 10 Afvoeren en toepassen grond

01 Voor gemeente Smallingerland is op 15 oktober 2018 een Nota bodembeheer met
de bodemkwaliteitskaart geactualiseerd. Tevens is de bodemkwaliteitskaart op 25
februari 2020 geactualiseerd voor de parameters PFAS. De Nota bodembeheer is
alleen van toepassing op gebieden met een homogene samenstelling van de
bodem. In de Nota bodembeheer is een aantal gebieden c.q. locaties binnen het
beheergebied uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Dit geldt onder andere voor
stortplaatsen, (kleinere) terpen en infrastructuur (Rijks­ en spoorwegen, provinciale
en gemeentelijke wegen met uitzondering van Moleneind). De bij de Nota
bodembeheer behorende bodemkwaliteitskaarten zijn vastgesteld op basis van een
beperkt aantal analyses in homogene deelgebieden. De Nota bodembeheer geeft
aan onder welke voorwaarden grondverzet mogelijk is. De nota en bijlagen zijn als
PDF­document via onderstaande link van onze website te downloaden.
https://www.geosolutions.nl/sites/bkk­fryslan/?viewType=Print&viewClass=Print

02 Op dit bestek is de Nota bodembeheer 2018 van de gemeente Smallingerland van
toepassing. In de Nota is beschreven wanneer gebruik kan worden gemaakt van de
bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het aantonen van de milieuhygiënische
kwaliteit van zowel de toe te passen partijgrond als de ontvangende bodem. De
Nota bodembeheer heeft betrekking op het grondgebied van achttien Noord­Friese
gemeenten en wordt door deze deelnemende gemeenten gehanteerd. Zie de Nota
voor het overzicht van de deelnemende gemeenten.

05 Op basis van afspraken tussen de 13 in de Nota bodembeheer genoemde
gemeenten mag de af te voeren grond, op basis van de nota en het verkennend
onderzoek, binnen deze gemeenten worden toegepast. Het is aan de aannemer na
te gaan of er binnen deze 13 gemeenten ruimte is om de af te voeren grond te
verwerken. Indien nodig is het aan de aannemer om na te gaan of binnen andere
gemeenten deze grond ook op basis van deze Nota bodembeheer en/of
verkennend onderzoek kan worden geaccepteerd.

06 Indien nodig dient de aannemer tijdig een partijkeuring (AP04) of in­situ­keuring
conform het Besluit bodemkwaliteit, te verzorgen. Hier dient de aannemer in zijn
eenheidsprijs voor de af te voeren grond rekening mee te houden.

07 De toepassing c.q. het hergebruiken van vrijkomende grond in hoeveelheden vanaf
50 m3 moet tenminste vijf werkdagen voor de toepassing worden gemeld aan het
bevoegd gezag via het Meldpunt bodemkwaliteit. De toepasser is en blijft
verantwoordelijk voor het voldoen aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit.
Geadviseerd wordt de gewenste toepassing met de betreffende gemeente af te
stemmen.

22 2 Deelhoofdstuk 22.2

22 21 Begrippen
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22 21 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 22.21.01 lid 01 van de Standaard 2015:
k. spoor aan spoor aanrijden: een grondbewerking waarbij de bovengrond spoor
aan spoor wordt aangereden

22 24 Risicoverdeling en garanties

22 24 01 Structuurbedref

02 Indien naar het oordeel van de directie de grondbewerking 'spoor aan spoor
aanrijden' ten gevolge van weers­ of tijdelijke terreinomstandigheden
structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze
grondbewerking in overleg met directie d.m.v. rollen of kilveren uit te voeren.
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25 Riolering

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen

01 In aanvulling op artikel 25.12.01 van de standaard 2015:
d. het toestandsaspect BDD dient tenminste 1 voor DWA riool en tenminste 2 voor
HWA riool te zijn.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 05 Revisiegegevens

01 Revisie volgens NPR 3218 dient door de aannemer digitaal op de
GBKN­/BGT­ondergrond (overzichtstekening en situatie­tekeningen per streng incl.
huisaansluitleidingen) (met bijlage 2 als voorbeeld) te worden gemaakt en voor
oplevering aan de directie in DWG (versie 2000) of DGN formaat overhandigd te
worden.
Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aarden diameters buizen,
hoogten t.o.v. N.A.P.), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen (riool,
duikers en persleiding) inmeten incl hoogte t.o.v. N.A.P.

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens
aangeven op de revisietekeningen.

03 Leidingen welke buiten werking zijn gesteld inmeten. De inmetingsgegevens
alsmede de gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort van vulling) op
tekening verwerken en binnen 14 dagen na aanleg overhandigen aan de directie.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken
voor de aanvang van
het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

05 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de
uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan
onvermijdelijk is.
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken
noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het
verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

06 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

09 Het op­ en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden
via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in­
en/of uitritten.

11 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

12 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen,
paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

14 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen
voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van
het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 12 07 Materiaal van aannemer

01 Indien elders in het bestek niet anders aangegeven, dienen de tijdelijke
verkeersvoorzieningen te worden uitgevoerd met materiaal van de aannemer.
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62 12 09 Aanvullende eisen en bepalingen - Verkeersmaatregelen

06 Alle inspecties volgens artikel 62.12.01 lid 07 moeten dagelijks geregistreerd
worden op een registratieformulier.

09 Ten behoeve van het werk te bezigen vrachtauto's en tractoren welke op bij het
verkeer in gebruik zijnde rijbanen of fietspaden voor laden of lossen moeten
stilstaan, dienen te zijn voorzien van een door de directie goed te keuren zwaailicht.

10 Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet
binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de
kant van de fietspaden plaatsen en geplaatst houden.

15 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter
beschikking te worden gesteld en met ballast windvast geplaatst.
Alle bebakening en afzethekken moeten dubbelzijdig rood wit reflecterend
uitgevoerd zijn.

16 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo
dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.

17 Wegafzettingen (schrikhekken), markeringen en borden moeten op een
werktekening aangegeven worden en ter goedkeuring bij de directie worden
ingediend.
Alle tijdens de uitvoering in overleg met de directie aangebrachte wijzigingen
moeten direct op tekening verwerkt worden.

18 De aannemer moet een medewerker opdragen alle borden en afzettingen na
werktijd te controleren en waar nodig aanpassen.
De directie moet schriftelijk geïnformeerd worden aan wie deze opdracht wordt
verstrekt.

19 De verantwoordelijke medewerker die dagelijks de controle op afzettingen uitvoert,
moet hiervoor een controlelijst bijhouden waarin datum en tijdstip en eventuele
aanpassingen worden vermeld. Ook moeten tekortkomingen van medewerkers
worden vermeld.

20 De aannemer moet een medewerker opdragen om dagelijks na werktijd het
werkterrein te inspecteren i.v.m. bereikbaarheid percelen en veiligheid. Als
veiligheidsnorm van definitief en tijdelijk straatwerk is een maximale hoogte van een
rand toegestaan van 1 cm. Voetpaden moeten apart gecontroleerd worden. Alle
inspecties moeten dagelijks geregistreerd worden op een registratieformulier.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering - verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt
verwerkt, dit maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte
laag loswerken over een hoogte van ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het
versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke
welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de
bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg
van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak
voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat - Verhardingslagen van steenmengsel

02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid
02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per
monster ten minste 99%.

03 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet,
het volledige wegvak opnieuw verdichten.

04 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en
verdichting aan de eisen van leden 01 en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard
voldoen.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000
m2 groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

80 14 Risicoverdeling en garanties - Verhardingslagen van steenmengsel
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80 14 02 Keuring van bouwstoffen

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch menggranulaat of hydraulisch
betongranulaat, minimaal 48 uur voor verwerking, een apart gewaarmerkt monster
van de te gebruiken stabilisator (groot 5 kg) bij een door of namens de directie op te
geven adres afgeven.
Het monster stabilisator moet representatief zijn voor de geleverde partij
hydraulisch menggranulaat of hydraulisch betongranulaat.
Het monster stabilisator dient bij afgifte te zijn vergezeld van een bewijs van
oorsprong of
productcertificaat.

02 Het steenmengsel mag door maximaal twee gecertificeerde producenten worden
geleverd, mits het mengsel gescheiden van elkaar wordt verwerkt. De
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie.

80 15 Bijbehorende verplichtingen - verhardingslagen van steenmengsel

80 15 01 Bedrijfscontrole \ afnamecontrole

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 80.15.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt
door of vanwege de directie specialistisch toezicht/controle uitgevoerd op
korrelverdeling, samenstelling en verdichtingsgraad.

03 In geval van extra monsters ten gevolge van meer dan één plaats van herkomst of
bij herkeuring/afkeuring komen de extra analyse­kosten, inclusief alle extra kosten
die hiervan het gevolg zijn, voor rekening van de aannemer.

04 De controle door de aannemer op de dikte en breedte van de aangebrachte
verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende laag wordt aangebracht en
niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle door de aannemer moet plaatsvinden om de ca. 100 m in de
lengterichting van de weg in overleg met de directie.

05 Indien de directie de dikte en breedte (mede) controleert, stelt de aannemer op zijn
kosten hiervoor hulpmiddelen en bedienend personeel beschikbaar conform
paragraaf 6 lid 3b van de U.A.V. 2012.

06 Bij monsternames door of vanwege de directie voor de controle op korrelverdeling
en samenstelling is het ook toegestaan deze monsters na verdichting te nemen.
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82 Betonverhardingen

82 1 Betonverhardingen

82 12 Eisen en uitvoering - Betonverhardingen

82 12 02 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid

01 In afwijking van lid 01 van artikel 82.12.02 van de Standaard mag bij
betonverhardingen de afwijking in vlakheid in langsrichting van het wegoppervlak,
gemeten met een rei van 3 m lengte of een (zelfregistrerende) rolrei van 3 m lengte
(proef 71), per meetvak van 100 m1 ten hoogste 15 mm bedragen. Bovendien
mogen per meetvak van 100 m1 niet meer dan één afwijking groter dan 10 mm of
meer dan tien afwijkingen groter dan 5 mm voorkomen.
Zie hiervoor ook de artikelen 82.14.10, 82.14.18 en 82.17.04 van deel 3 van dit
bestek.

82 12 05 Eigenschappen van het beton: betondruksterke

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 82.12.05 van de Standaard geldt:
De druksterkte van het beton, gemeten aan proefkubussen moet na een
verhardingstijd van 28 dagen tenminste 90% bedragen van de karakteristieke
cilinderdruksterkte, behorend bij de voorgeschreven sterkteklasse (CC­waarde).
De gemiddelde druksterkte van 6 of meer cilinders moet tenminste gelijk zijn aan
aan de relatie volgens lid 02 van artikel 82.12.05 van de Standaard
(voorgeschreven CC­waarde).
De gemiddelde druksterkte van 2 tot 5 cilinders moet tenminste gelijk zijn aan de
voorgeschreven sterkteklasse (CC­waarde) + 8 N/mm².

82 12 08 Eisen aan de uitvoering: transport betonspecie

03 Betonspecie die na transport blijkt te zijn ontmengd, niet verwerken.

04 De zwaarte van het transport aanpassen aan de aanwezige ondergrond.

82 12 09 Eisen aan de uitvoering: verwerking betonspecie

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 82.12.09 van de Standaard ook maatregelen
treffen ter voorkoming van vochtintrekking aan de betonspecie door de ondergrond.

06 Tijdens het aanvoeren en spreiden van de specie de vlakheid van de onderbaan
handhaven. Sporen voorkomen dan wel tijdig egaliseren en opnieuw verdichten.

82 12 11 Eisen aan de uitvoering: nabehandeling

04 Met inachtneming van het gestelde in artikelen 82.12.11 en 82.16.05 van de
Standaard het afgewerkte beton tegen uitdrogen beschermen door:
a. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijkanten)

gelijkmatig te bespuiten met een nabehandelingsmiddel in een hoeveelheid van
tenminste 0,15 kg/m2 of zoveel meer als noodzakelijk volgens voorschriften van
de leverancier.

b. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijkanten) af te
dekken met jute of een ander geschikt materiaal.

Hierbij voorkomen dat de verse betonoppervlakken worden beschadigd en/of het
afdekmateriaal wegwaait.
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82 12 12 Eisen aan de uitvoering: voegen

07 Aan het einde van een dagproductie en ook als de uitvoering meer dan twee uur
wordt onderbroken, een constructiedwarsvoeg aanbrengen. Daartoe een
geprofileerde plank of eindbalk plaatsen. Deze aan de stortzijde met bekistingsolie
bestrijken. Het laatste beton tegen deze plank of balk storten en goed verdichten.

08 Indien geen voegenplan bij het bestek zit, dient de aannemer een voegenplan op te
stellen ter goedkeuring van de directie.

82 12 13 Aanvullende eisen en bepalingen - Uitvoering betonverharding

07 Aan het einde van een dagproductie en ook als de uitvoering meer dan twee uur
wordt onderbroken, een constructiedwarsvoeg aanbrengen. Daartoe een
geprofileerde plank of eindbalk plaatsen. Deze aan de stortzijde met bekistingsolie
bestrijken. Het laatste beton tegen deze plank of balk storten en goed verdichten.

08 De constructiedwarsvoeg dient samen te vallen met een krimpvoeg.

09 Bij hervatting van het werk de geprofileerde plank of eindbalk verwijderen.
Het beton tegen het geprofileerde betonvlak storten en goed verdichten.

10 Tot aan het einde van de onderhoudsperiode blijft de aannemer verantwoordelijk
voor de werking in de beton en de breedte van de uitzetvoegen. De aannemer moet
zelf controle uitvoeren. Aan het einde van de onderhoudsperiode moeten de voegen
30 mm breed zijn en de voegvulling 5 mm lager dan de betonhoogte.

82 14 Risicoverdeling en garanties - Betonverhardingen

82 14 02 Ingebruikneming van de betonverharding

02 Onverminderd het gestelde in lid 01 van artikel 82.14.02 van de Standaard geldt ter
informatie dat onder normale omstandigheden na het vervaardigen van de
betonverharding het verkeer als volgt kan worden toegelaten:
­ Voetgangers en (brom)fietsen na ten minste 24 uur.
­ (Motor)Voertuigen met twee assen met een totaalgewicht van ten hoogste 15 kN

na ten minste 48 uur.
­ Voertuigen met een totaalgewicht van ten hoogste 30 kN nadat ten minste 70 %

van de druksterkte, vereist na 28 dagen, is bereikt.
In dit geval moeten per dag minimaal drie proefkubussen worden gemaakt
conform artikel 82.17.09 van de Standaard.
Deze proefkubussen, ten behoeve van de controle van de druksterkte, laten
verharden onder gelijke omstandigheden als het in het werk gestorte beton.
Als naar alle waarschijnlijkheid de druksterkte 70 % van de vereiste sterkte na
28 dagen zal zijn bereikt, één of meer van de proefkubussen op een door of
namens de directie goed te keuren plaats op druksterkte laten onderzoeken.

­ voertuigen met een totaalgewicht groter dan 30 kN en werkverkeer nadat de
druksterkte, vereist na 28 dagen, is bereikt.

82 14 10 Onderzoeksresultaten: vlakheid in langsrichting

02 In afwijking van de tabel 82.1.3 van de Standaard geldt het volgende:
Indien in een meetvak afwijkingen in de vlakheid in lengterichting groter dan 15 mm
of meer dan vier afwijkingen groter dan 10 mm of meer dan dertig afwijkingen
groter dan 5 mm voorkomen, het desbetreffende meetvak terstond zodanig
verbeteren dat de afwijking nergens groter is dan 5 mm.
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82 14 12 Onderzoeksresultaten: druksterkte van het aangebrachte beton gemeten aan cilinders

05 Indien de druksterkte van één cilinder niet aan de gestelde eis voldoet, volgt onder
toezicht van of namens de directie een nader onderzoek ter bepaling van de
omvang van de tekortkoming. Het overeengekomen gedeelte van de verharding
waarvan de druksterkte niet voldoet, dient voor rekening van de aannemer te
worden vervangen door een betonverharding van de gewenste kwaliteit genoemd in
het bestek.

06 Indien de gemiddelde 28­daagse druksterkte niet aan de gestelde eis voldoet, wordt
zo spoedig mogelijk na de bepaling van de druksterkte van de betoncilinders, doch
uiterlijk op de 33ste dag (verhardingstijd) na het aanbrengen van het beton in de
weg, op een door of namens de directie aselect gekozen plaats uit ieder vak één
extra cilinder geboord.

07 De druksterkte van het beton van de in het voorgaande lid bedoelde cilinders wordt
zo spoedig mogelijk bepaald, doch uiterlijk op de 35ste dag (verhardingstijd) na het
aanbrengen van het beton in de weg.

08 De berekende gemiddelde druksterkte van de in dit artikel bedoelde cilinders en de
in artikel 82.17.10 van de Standaard en van deel 3 van dit bestek bedoelde cilinders
gezamenlijk moet voldoen aan de in artikel 82.12.05 van deel 3 van dit bestek
gestelde eisen.

82 14 17 Onderzoeksresultaten: laagdikte

01 Indien de laagdikte van één cilinder niet aan de gestelde eis voldoet als vermeld in
artikel 82.12.03 van de Standaard, volgt onder toezicht van of namens de directie
een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van de tekortkoming. Het
overeengekomen gedeelte van de verharding welke niet voldoet aan de minimum
dikte, dient voor rekening van de aannemer te worden vervangen door een
betonverharding van de gewenste dikte en kwaliteit genoemd in het bestek.

02 Teneinde plaatselijke gebreken te kunnen lokaliseren kan de directie selecte
boringen eisen.

82 14 18 Kortingen

01 Indien de vlakheid in langsrichting van een meetvak blijkt dat niet is voldaan aan de
gestelde eisen, doch de afwijkingen vermeld in lid 02 van artikel 82.14.10 van deel 3
van dit bestek niet leiden tot onthouding van de goedkeuring van het werk, wordt
overgegaan tot het opleggen van kortingen op de aannemingssom.

02 Tabel 82.1.3 van de Standaard wordt vervangen door onderstaande tabel 82.1.3

Tabel 82.1.3 Korting bij afwijking van de toegestane afwijkingen in vlakheid van
langsrichting per wegvak van 100 m1:
___________________________________________________________
afwijkingen |aantal |korting per |totale korting
groter dan |afwijkingen |afwijking |
___________________________________________________________
5 mm | 1­10 | ­ | ­
5 mm | 11­30 | € 50,­ | € 550,­ t/m € 1500,­
5 mm | >30 | | afkeuring
___________________________________________________________
10 mm | 1 | ­ | ­
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10 mm | 2­4 | €100,­ | € 200,­ t/m € 400,­
10 mm | > 4 | | afkeuring
___________________________________________________________
Bij afwijking van > 15 mm valt het meetvak in de afkeuring.
Bij een afwijking van > 10 mm en <= 15 mm wordt deze ook geteld als een
afwijking groter dan 5 mm, waardoor een extra korting kan ontstaan.
Bij wegvakken <100 m1 wordt het aantal toegestane afwijkingen door middel van
rechtlijnige interpolatie aangepast.

82 14 19 Onderzoeksresultaten: vlakheid in dwarsrichting

01 Indien de gemeten afwijkingen in vlakheid in de dwarsrichting meer afwijken dan in
tabel 82.1.2 aangegeven, dan dient het wegvak te worden verbeterd dan wel
vernieuwd.

82 15 Bijbehorende verplichtingen - Betonverhardingen

82 15 01 Algemeen

02 De kosten van het boren van de benodigde cilinders en het vullen van boorgaten,
het bepalen van de druksterkte en de volumieke massa en het meten van de
vlakheid zijn voor rekening van de aannemer.

82 15 02 Geschiktheidsonderzoek

04 Indien de betonspecie wordt betrokken van een betoncentrale met het KOMO­attest
met productcertificaat "Betonmortel" dan verstrekt de aannemer uiterlijk twee
weken voor verwerking van de betonspecie het volgende aan de directie:
a. het KOMO­attest met productcertificaat "Betonmortel" van de betreffende

centrale;
b. een recente zeefanalyse met de volledige mengselsamenstelling van de toe te

passen betonspecie.

82 17 Meet- en verrekenmethoden - Betonverhardingen

82 17 04 Vlakheid in langsrichting

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 82.17.04 van de Standaard wordt de vlakheid in
lengterichting van de verharding op het vastgestelde tijdstip in aanwezigheid van of
namens de directie gemeten met een zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte.

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 82.17.04 van de Standaard wordt ten behoeve van
de vlakheidsmeting in langsrichting de verharding door of namens de directie
verdeeld in wegvakken van 100 m1, waarbij onder een wegvak wordt verstaan dat
gedeelte van de verharding dat op één dag voor verkeer wordt opengesteld.

05 Indien er vermoeden bestaat van onvoldoende vlakheid buiten de meting met de
zelfregistrerende rolrei van 3 m,heeft de directie de bevoegdheid om een nader
onderzoek te verrichten met een rei van 3 m.

06 De vlakheid dient tot een breedte van kleiner of gelijk aan 3.50 m in de as van de
verharding te worden gemeten. Bij een breedte groter dan 3.50 m dient de vlakheid
per rijstrook en wel in het rechter rijspoor te worden gemeten.
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82 17 05 Laagdikte, algemeen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt het bepalen
van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag aan de hand van geboorde
cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard (proef 53).

82 17 06 Laagdikte, geboorde cilinders

02 Indien geen cilinders worden geboord ten behoeve van de bepaling van de
druksterkte wordt door of namens de directie in afwijking van lid 02 van artikel
82.17.06 van de Standaard de gehele volgens het bestek aan te brengen
oppervlakte in vakken van circa 1.000 m² verdeeld. De lengte van de vakken mag
maximaal 400 m zijn.

03 In afwijking van artikel 82.17.06 van de Standaard geldt:
In elk vak onder toezicht van of namens de directie op nader aan te geven plaatsen
aselect een cilinder met een diameter van 102 (±1 mm) boren haaks uit de
verharding boren. De cilinders op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken.
De cilinders moeten gaaf zijn en het oppervlak mag niet zijn
verontreinigd.
In aanvulling op lid 03 van artikel 82.17.06 van de Standaard geldt dat bij gedeelten
< 1000 m2 minimaal twee cilinders worden geboord.

82 17 10 Druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de betonverharding

01 In lid 01 van artikel 82.17.10 van de Standaard "zo spoedig mogelijk" wijzigen in "zo
spoedig mogelijk en tenminste binnen 7 dagen".

02 In lid 02 van artikel 82.17.10 van de Standaard vervalt de zinsnede "in
opeenvolgende dagen".
In afwijking van lid 02 van artikel 82.17.10 van de Standaard worden door of
namens de directie de gehele volgens het bestek aan te brengen oppervlakte in
vakken van circa 1.000 m² verdeeld.. De lengte van de vakken mag maximaal 400
m zijn.

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 82.17.10 van de Standaard geldt dat bij gedeelten
< 1000 m2 minimaal twee cilinders worden geboord.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering - Straatwerk

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Het verwerken van gebroken stenen of tegels is niet toegestaan.

08 Bij aansluitingen bestaande bestratingen opnemen en vloeiend aansluitend
herstraten.

09 Banden zuiver sluitend, strak onder lijn stellen en in bogen volgens vloeiende lijn
verlopend.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

08 Gootlagen van goottegels afmeting (l x b) 300 x 150 mm maximaal 30 mm
kantelen ter verkrijging van afschot.

83 12 04 Aanvullende eisen en bepalingen - uitvoering straatwerk

01 De zand­ en puinbaan waarop bestrating aangebracht zal worden, moet minimaal
24 uur voordat de bestrating wordt aangebracht, onder profiel afgevoerd zijn.

02 Als bestrating aangebracht wordt op een puinfundering en straatlaag moeten beide
lagen onder profiel afgewerkt worden met een afrijbalk met segmenten van 0,50 m.

03 Bij al het straatwerk, dat op een werkdag is uitgevoerd, moet dezelfde dag al het
puin opgeruimd en afgevoerd worden.

04 Bij al het straatwerk dat op een werkdag is uitgevoerd, moet dezelfde dag de
bermen aangevuld en afgewerkt worden.

05 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid en
ingevoegd worden, inclusief het verwijderen van overtollig zand. Dit om de twee
dagen herhalen totdat alle voegen gevuld zijn.

06 Bij halfsteens en elleboogverband mag de knipkant van de steen niet langs de goot
of streklaag aangebracht worden.

07 Klik langs goot en streklaag moet bij opneming van het werk 1 cm zijn.

08 Langs kolken en rondom inspectieputten moet een streklaag aangebracht worden.

09 Bestratingsverbanden moeten bij splitsingen altijd haaks op de doorgaande weg
aangebracht worden. Bij kruispunten van wegen haaks op de drukste weg.

10 Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden.

11 Het pasmaken van bestratingsmateriaal tot een minimum beperken en uitvoeren
met behulp van een knipmachine, met uitzondering van betonbanden. Pashakken
is niet toegestaan.

12 Betonbanden op maat zagen; pashakken is niet toegestaan
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14 De bestratingsmaterialen aanbrengen nadat de banden zijn gesteld.

18 De aannemer dient, voor bestratingsmateriaal, vooraf een monster ter goedkeuring
bij de directie indienen.

19 Bij het verwerken van vrijgekomen bestratingsmateriaal moeten de materialen op
soort, kleur en afmeting gesorteerd en verwerkt worden.

20 Voordat de bestaande bestrating verwijderd wordt moet de aannemer soort en
afmetingen in het werk opnemen en op tekening verwerken incl. vermelding van
plaats van depot per soort, kleur en afmeting.

21 Bij het aanbrengen van dubbele streklagen mogen de voegen niet tegenover elkaar
worden aangebracht. Bij verschillende formaten dient hier expliciet rekening mee
gehouden te worden.

83 13 Informatie-overdracht - Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in lid 03 van artikel 83.13.02 lid
03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW­publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
1 Ruimte:
­ geen beperking
2 Talud:
­ geen beperking

3 Verband:
­ reststroken, aansluitingen
4 Materialen:
­ geen beperking

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
­ in vele gevallen beschikbaar naast de locatie van de te leggen

elementenverharding

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht
genoemde leverancier(s); De aannemer dient de navolgende, door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
­ niet van toepassing ­ niet van toepassing

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
­ niet van toepassing

83 15 Bijbehorende verplichtingen - Straatwerk
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83 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 83.15.01 van de Standaard geldt dat als in een
bestekspost in deel 2.2 wordt aangegeven dat brekerzand gebruikt moet worden
voor het afstrooien, inwassen of invegen van een bestrating, behoort bij het
afstrooien, inwassen of invegen tevens het leveren van het benodigde brekerzand
ten behoeve van het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 0,5 m3 per
100 m2 bestrating.

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 83.15.01 van de Standaard het pasmaken van
bestratingen uitvoeren door middel van een knipper met onafhankelijke messen.
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Behoort bij: 4­2020

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK­nummer:

B)
gevestigd te:
KVK­nummer:

C)
gevestigd te:
KVK­nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 4­2020
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 O P R U I M W E R K Z A A M H E D E N

11 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

1110 Voorbereidende werkzaamheden

111010 Schonen terrein westelijk deel. EUR N
111020 Schonen terrein oostelijk deel. EUR N
111030 Maaien gewas, westelijk deel. are 56,00V
111040 Maaien gewas, oostelijk deel. are 140,00V
111050 Frezen bermen, westelijk deel. are 56,00V
111060 Frezen bermen, oostelijk deel. are 140,00V

1120 Verwijderen begroeiingen

112010 Verwijderen begroeiing. are 5,00V
112020 Opsnoeien bomen / boomsingel. m 210,00V

12 VERWIJDEREN TERREININRICHTINGEN

1210 Verwijderen hekwerken

121010 Verwijderen klaphek. st 2,00V
121020 Verwijderen hekwerk, hout, containeropstelplaats. st 2,00V

1220 Verwijderen afrasteringen gaas, planken, draad

122010 Verwijderen afrastering. m 60,00V

1230 Verwijderen verkeersborden en palen

123010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 6,00V
123020 Verwijderen betonnen afzetpaal. st 6,00V

1240 Verwijderen veeroosterbakken

124010 Verwijderen veeroosterbak, rijbaan. st 2,00V
124020 Verwijderen veeroosterbak, inritten. st 4,00V
124030 Schoonmaken veeroosterbakken. st 6,00V

13 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

1310 Zagen verharding

131010 Zagen van bitumineuze verharding. m 21,00V

1320 Verwijderen asfalt

132010 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 185,00V

15 OPBREKEN BESTRATINGEN

1520 Opbreken betonstraatstenen

152010 Opbreken betonstraatstenen keiformaat. m2 20,00V
152020 Opbreken betonstraatstenen, klinkervak. m2 4,00V

1540 Opbreken betontegels

154010 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm. m2 27,00V
154020 Opbreken graskeien 400 x 600 x 120 mm. m2 18,00V

1550 Opbreken betonplaten

155010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 192,00V

16 OPBREKEN KANTOPSLUITING
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1620 Opbreken opsluitbanden

162030 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm. m 56,00V

17 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

171010 Oppervlakkig loswoelen funderingslaag ­ West. m2 3.420,00V
171020 Oppervlakkig loswoelen funderingslaag ­ Oost. m2 6.120,00V
171030 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 780,00V

2 G R O N D W E R K

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2120 Graven proefsleuf

212010 Graven proefsleuf. st 6,00V

22 GROND ONTGRAVEN

2220 Grond ontgraven uit cunet rijbaan

222010 Grond ontgraven uit cunetverbreding rijbaan. m3 120,00V

23 GROND VERVOEREN

2310 Grond vervoeren op het werk

231010 Grond vervoeren op het werk. m3 120,00V

24 GROND VERWERKEN

2420 Grond verwerken in cunet

242010 Grond verwerken in cunet. m3 75,00V
242020 Grond verwerken in ophogen cunetten. m3 10,00V

2450 Grond verwerken in bermen

245010 Aanvullen bermen. m2 14.000,00V

2470 Profileren en verdichten grond

247010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 85,00V
247020 Profileren van oppervlakken, cunetten. m2 200,00V
247030 Verdichten grond, bermen. m2 14.000,00V
247040 Profileren van oppervlakken, bermen. m2 14.000,00V

2480 Invegen en inwassen bestratingen

248010 Invegen en inwassen bestrating, graskeien. m2 18,00V
248020 Invegen en inwassen bestrating, keigrasstenen. m2 4.650,00V
248030 Invegen bestrating, keigrasstenen, nazorg. m2 4.650,00V

25 GROND LEVEREN

2510 Leveren zand / teelgrond

251010 Leveren zand voor zandbed. m3 85,00V
251020 Leveren mengsel van teelaarde en compost. m3 186,90V
251040 Leveren teelgrond. m3 1.170,00V

3 L E I D I N G W E R K

32 AANBRENGEN PUTTEN

3230 Aanbrengen putafdekkingen
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323010 Boren van gaten in verhard beton. st 29,00V
323020 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 37,00V
323030 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00V
323040 Aanbrengen uitzetvoeg rondom putten. m 116,00V

38 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING

381010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.894,00V
381020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool gefaseerd m 1.894,00V

4 V E R H A R D I N G E N

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411010 Afwerken zandbed. m2 200,00V
411020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 20,00V
411030 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 15,00V

42 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

4210 Aanbrengen puinfundering

421010 Uitvullen ongebonden verhardingslaag, west. ton 160,00V
421020 Uitvullen ongebonden verhardingslaag, oost. ton 120,00V
421030 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 130,00V
421040 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 200,00V
421050 Fijnprofileren funderingslaag (West). m2 3.420,00V
421060 Fijnprofileren funderingslaag (Oost). m2 6.120,00V
421070 Aanbrengen ongebonden wegfundering, plateau's m2 270,00V

4220 Leveren funderingsmateriaal

422010 Leveren ongebonden steenmengsel, 0/16. ton 280,00V

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

4310 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm

431010 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm. m 56,00V
431020 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm. m 84,00V
431030 Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm. st 14,00V

4320 Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm

432010 Leveren rechte opsluitband van beton. st 95,00V
432020 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton­. st 8,00V
432030 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 48,00V

4330 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm

433010 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, vrijgek. m 40,00V
433020 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, West. m 1.464,00V
433030 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, Oost. m 2.729,00V
433040 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 320,00V

4340 Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm

434010 Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.828,00V
434020 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 206,00V
434030 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton­. st 70,00V
434040 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton­. st 188,00V

44 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

4410 Aanbrengen straatlaag

441010 Aanbrengen straatlaag (op zandbed). m2 55,00V
441020 Aanbrengen straatlaag (op fundering). m2 4.650,00V
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441030 Aanbrengen straatlaag (op fundering). m2 270,00V

4440 Aanbrengen betonstraatstenen

444010 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat. m2 10,00V
444020 Aanbrengen kantopsluiting bss kf geel, 4 strek. m 72,00V
444030 Aanbrengen betonstraatstenen, kf, geel kruising. m2 150,00V
444040 Aanbrengen kantopsluiting bss kf zwart, 4 strek. m 36,50V
444050 Aanbrengen betonstraatstenen, kf, zwart, cirkel. m2 42,00V
444060 Aanbrengen betonstraatstenen, kf, zwart­wit. m2 30,00V

4460 Aanbrengen betontegels

446010 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm. m2 27,00V
446020 Aanbrengen grasbetonkeien 400 x 600 x 120 mm. m2 18,00V

4470 Leveren betontegels

447010 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm. st 77,00V
447020 Leveren grasbetonkeien 400 x 600 x 120 mm. st 13,00V

4480 Aanbrengen keigrasstenen

448010 Aanbrengen keigrasstenen, dubbele strook, West. m2 1.335,00V
448020 Aanbrengen keigrasstenen, dubbele strook, Oost. m2 2.470,00V
448030 Aanbrengen keigrasstenen, parkeren, West. m2 75,00V
448040 Aanbrengen keigrasstenen, parkeren, Oost. m2 82,00V
448050 Aanbrengen keigrasstenen, overig, West. m2 243,00V
448060 Aanbrengen keigrasstenen, overig, Oost. m2 445,00V

4481 Zagen keigrasstenen

448110 Zagen van bestrating, westelijk deel. m 200,00V
448120 Zagen van bestrating, oostelijk deel. m 345,00V

4490 Leveren keigrasstenen

449010 Leveren keigrasstenen 450 x 450 x 100 mm, antrac. st 22.980,00V

4492 Bijkomende werkzaamheden elementenverharding

449210 Opnieuw stellen straatpotten en afsluiters. st 10,00V

45 HERSTRATEN

4510 Opnieuw leggen betonplaten

451010 Opnemen en opnieuw aanbrengen industrieplaten. m2 12,00V
451020 Herstraten betonstraatstenen, inritten. m2 60,00V

47 BETONVERHARDING

4700 Algemene werkzaamheden

470010 Opstellen voegenplan. EUR N
470020 Toepassen betonwacht. EUR N

4710 Aanbrengen betonverharding entree / parkeren

471010 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, West. m2 160,00V
471020 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, Oost. m2 105,00V
471030 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 265,00V
471040 Beschermen betonverharding. m2 265,00V
471050 Aanbrengen dwarsvoegen. m 94,00V
471060 Aanbrengen dwarsvoegen, constructievoeg. m 17,00V
471070 Toepassen randbekisting. m 172,00V

4720 Aanbrengen betonverharding rijbaan en inritten
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472010 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, West. m2 1.230,00V
472020 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, Oost. m2 2.570,00V
472030 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, West. m2 320,00V
472040 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, Oost. m2 300,00V
472050 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 4.420,00V
472060 Beschermen betonverharding. m2 4.420,00V
472070 Aanbrengen dwarsvoegen. m 1.440,00V
472080 Aanbrengen dwarsvoegen, constructievoeg. m 20,00V

4721 vervolg betonverhardingen rijbaan en inritten

472110 Toepassen randbekisting zijwegen en inritten West m 585,00V
472120 Toepassen randbekisting zijwegen en inritten Oost m 302,00V
472130 Reinigen betonverhardingen. EUR N

4730 Aanbrengen betonverharding tpv kavels

473000 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 60,00V
473010 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag. m2 40,00V
473020 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 40,00V
473030 Beschermen betonverharding. m2 40,00V
473040 Toepassen randbekisting. m 116,00V

4740 Aanbrengen betonverharding mindervalidetoegang

474000 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 30,00V
474010 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, West. m2 12,00V
474020 Aanbrengen verhard.laag van beton in 1 laag, Oost. m2 12,00V
474030 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 24,00V
474040 Beschermen betonverharding. m2 24,00V
474050 Toepassen randbekisting. m 26,00V

6 T E R R E I N I N R I C H T I N G

6010 Aanbrengen verkeersborden en palen

601020 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 6,00V
601030 Aanbrengen betonnen afzetpaal. st 6,00V

6020 Aanbrengen afrasteringen en hekwerken

602010 Aanbrengen palen t.b.v. afrastering. st 20,00V
602020 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering. m 60,00V
602030 Aanbrengen klaphek van hout, vrijgekomen. st 2,00V
602040 Aanbrengen vast hek, containeropstelplaats. st 2,00V

6021 Tijdelijke afrastering

602110 Toepassen tijdelijke afrastering, veekerend. m 300,00V

6030 Aanbrengen markeerpaal

603010 Aanbrengen diamantkoppaal van kunststof. st 17,00V

6040 Aanbrengen veeroosterbakken

604010 Aanbrengen veeroosterbak, type 2. st 2,00V
604020 Aanbrengen veeroosterbak, type 1. st 4,00V
604030 Aanbrengen amfibiehelling in veeroosterbak. st 12,00V

7 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

711010 Frezen bermen, westelijke toegang. are 56,00V
711020 Frezen bermen, oostelijke toegang. are 140,00V
711030 Eggen bermen, westelijke toegang. are 56,00V
711040 Eggen bermen, oostelijke toegang. are 140,00V
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72 PLANTEN EN INZAAIEN

721010 Zaaien bermen, westelijke toegang. are 56,00V
721020 Zaaien bermen, oostelijke toegang. are 140,00V
721030 Zaaien keigrasstenen, westelijk deel. are 16,53V
721040 Zaaien keigrasstenen, oostelijk deel. are 30,00V

8 W E R K E N V A N A L G E M E N E A A R D

81 VERKEERSMAATREGELEN

8110 Algemene verkeersmaatregelen

811010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
811020 Maken tekening(en) t.b.v. omleidingsroute's. EUR N
811030 Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroute. EUR N
811040 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

82 BEREIKBAARHEID

8210 Toepassen rijplaten (kunststof)

821010 Toepassen rijplaten (voetgangers). EUR N

8220 Toepassen rijplaten (staal) bereikbaarheid

822010 Toepassen platenbaan nr. A. week 5,00V
822020 Toepassen platenbaan nr. B. week 4,00V
822030 Toepassen platenbaan nr. C. week 4,00V
822040 Toepassen platenbaan nr. D. week 4,00V
822050 Toepassen platenbaan nr. E. week 3,00V
822060 Toepassen platenbaan nr. F. week 5,00V

8230 Toepassen rijplaten (staal) bouwaannemer

823010 Toepassen platenbaan nr. I, bouwaannemer. week 5,00V
823020 Toepassen platenbaan nr. II, bouwaannemer. week 5,00V
823030 Toepassen platenbaan nr. III, bouwaannemer. week 4,00V

8240 Toepassen bouwhekken

824010 Toepassen bouwhekken. EUR N
824020 Toepassen bouwhekken betonwerkzaamheden. EUR N

8250 Toepassen overkluizing

825010 Toepassen overkluizing, betonverharding. EUR N

83 DEPOT

8310 Inrichten depot voor materialen en materieel

831010 Maken depot. EUR N

85 DIRECTIEBEHOEFTEN

8511 Directiebehoeften

851110 Gebruik keet. EUR N

86 TER BESCHIKKING STELLEN

8600 Ter beschikking stellen tijdelijke brievenbussen

860010 T.b.s. tijdelijke brievenbussen. st 45,00V

8610 Ter beschikking stellen van werknemers
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861010 T.b.s. werknemer(grondwerker). uur 20,00V
861020 T.b.s. werknemer.(straatmaker). uur 20,00V
861030 T.b.s. werknemer (opperman). uur 20,00V

8620 Ter beschikking stellen van materieel

862010 T.b.s. wiellader. uur 8,00V
862020 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 16,00V
862030 T.b.s. vrachtauto. uur 16,00V
862050 T.b.s. graafmachine en/of laadschop. uur 8,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR .. EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ... EUR ............,..
910030 Uitzetwerk uitvoering. EUR ............,..
910040 Aan­ en afvoer materieel. EUR ............,..
911010 V&G­coördinatie. EUR ............,..
911020 Uitvoeren keuringen betonver EUR ............,..
911030 Communiceren met derden, bri EUR ............,..
911040 Communiceren met derden, fys EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost Moederbestek Bouwcirculair. EUR 825,00V
950020 Stelpost inzake kleine leveringen en werkzaamheden EUR 5.000,00V
950030 Stelpost verhogen rioolgemaal. EUR 5.000,00V

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


