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Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen.
Postadres: Postbus 6
4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Contact gegevens aanbesteding:
Contactpersoon: C. Hopmans
Emailadres: inkoop@gemeente-steenbergen.nl

Tijdens de aanbestedingsprocedure vindt alle communicatie tussen de aanbestedende dienst en de
inschrijvers plaats via TenderNed. Bij storingen kan er contact opgenomen worden met bovengenoemde
contactpersoon. Het benaderen van andere medewerkers van de aanbestedende dienst over deze
aanbesteding is strikt verboden en kan leiden tot directe uitsluiting van deelname aan de
aanbestedingsprocedure.

Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als
directie, zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Steenbergen.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Frezen van asfalt;

- Uitvoeren asfalt reparaties;

- Aanbrengen opperviaktebehandeling;
- Aanbrengen asfaltwapening;

- Aanbrengen deklagen;

- Aanbrengen grasbetontegels;

- Herstraten elementenverhardingen;

- Verwijderen van markering;

- Aanbrengen van markering;

- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Tijdsbepaling
De looptijd van de raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode 2021 en 2022. De
raamovereenkomst kan eenzijdig twee keer met één jaar worden verlengd door de opdrachtgever.

In 2021 en 2022 mag niet geindexeerd worden. Bij verlengingen is alleen de indexering volgens CBS-cijfers
van toepassing.

Planning werkzaamheden:

- Reparatiewerkzaamheden bij voorkeur uitvoeren in de periode eind mei/juni, exacte data bepalen i.o.m.
de opdrachtgever;

- Overlagingen bij voorkeur uitvoeren in de periode eind mei/juni, exacte data bepalen i.o.m. de
opdrachtgever;

- Slijtlagen bij voorkeur uitvoeren in de periode juni/juli, exacte data bepalen i.o.m. de opdrachtgever;

- Markeringen bij voorkeur uitvoeren in de periode juni/juli, exacte data bepalen i.o.m. de opdrachtgever.

De aannemer dient gefaseerd asfaltwerkzaamheden uit te voeren in verband met bereikbaarheid omgeving.
Hiervoor dient hij een plan te maken en ter goedkeuring in te dienen bij de directie.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht

6 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Niet van toepassing

Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

S1 Tijdens het uitvoeren van de onderzoeken;

S2 Tijdens de vooropname van de werkzaamheden;

S3 Na het frezen van het asfalt;

S4 Na het opbreken van het asfalt;

S5 Na inmeting van de freesvakken.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet (opgenomen in het bestek);
- Inschrijvingsstaat (opgenomen in het bestek);

A. V&G-plan ontwerpfase.

Fictieve hoeveelheden
De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de verwachtte werkzaamheden voor 2021 en 2022.

Gemeentelijk depot
Buitendienst Gemeente Steenbergen

Bezoekadres: van Andelstraat 8
4651 TA Steenbergen
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1L Voorbereidende werkzaamheden
11 Opstellen deelopdracht
110010 [100101 | . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F
..... Betreft: opstellen werkzaamheden deelopdracht tot
..... € 50.000,-
1. .. .. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

..... het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
..... - Asfaltonderhoud

..... Betreft: inventariseren, overleggen, opstellen
..... inschrijfstaat en tekeningen en deze ter

..... goedkeuring voorleggen en indien nodig aanpassen,
..... conform artikel 01.21.06 in deel 3

. . .1. . |Met inbegrip van het maken van de volgende
..... tekeningen: situatie tekeningen

110020 (100101 | . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00 F
..... Betreft: opstellen werkzaamheden deelopdracht van
..... €50.000,- en groter

1. .. .. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor
..... het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
..... - Asfaltonderhoud

..... Betreft: inventariseren, overleggen, opstellen
..... inschrijfstaat en tekeningen en deze ter

..... goedkeuring voorleggen en indien nodig aanpassen,
..... conform artikel 01.21.06 in deel 3

. . .1. . |Metinbegrip van het maken van de volgende
..... tekeningen: situatie tekeningen

110030 [100199 | . . . . . Opstellen diverse plannen. keer 45,00 F
..... Betreft: opstellen van verkeersmaatregelenplan,
..... veiligheids en gezondheidsplan, faseringsplan,
..... communicatieplan e.d.

..... Per deelopdracht

..... Het plan ter goedkeuring indienen bij de directie
..... Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de

..... werkzaamheden

12 | | Mobiliseren en verplaatsen groot materieel
..... Betreft mobiliseren groot materieel t.b.v. het
..... uitvoeren van een deelopdracht en het
..... verplaatsen van groot materieel naar andere
..... locaties binnen de deelopdracht.

..... zie ook bepaling 01.21.17

121 | ... Mobiliseren materieel

121010 [100199 Mobiliseren van materieel, normale asfaltset. keer 15,00 F
..... Tijdens werkdagen
..... Per deelopdracht

..... Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
..... en afvoeren van het voor de werkzaamheden
..... benodigd materieel:

..... - Normale asfaltset met een balk groter dan 2,5
..... meter

121020 100199 | . . . . . Mobiliseren van materieel, kleine asfaltset. keer 15,00 F
..... Tijdens werkdagen

..... Per deelopdracht

..... Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
..... en afvoeren van het voor de werkzaamheden
..... benodigd materieel:

..... - Kleine asfaltset met een balk kleiner dan 2,5
..... meter




RAW0997-127833 Gemeente Steenbergen

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022

Besteknummer 2002W010-BE_1, versie definitief-1 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 15-03-2021

Bladnr. 10 van 62
Afdrukdatum:
15-03-2021

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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[TER
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121030

121040

121050

121060

122

1221

122110

122120

1222

122210

122220

1223

100199

100199

100199

100199

100122

100122

100122

100122

Mobiliseren van materieel, asfaltfrees breedte

>1,00 m.

Tijdens werkdagen

Per deelopdracht

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd materieel:

- Asfaltfrees, breedte >1,00 m

Mobiliseren van materieel, asfaltfrees breedte

1,00 m.

Tijdens werkdagen

Per deelopdracht

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd materieel:

- Asfaltfrees, breedte 1,00 m

Mobiliseren van materieel, asfaltfrees breedte

0,50 m.

Tijdens werkdagen

Per deelopdracht

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd materieel:

- Asfaltfrees, breedte 0,50 m

Mobiliseren van materieel, overig materieel.

Tijdens werkdagen

Per deelopdracht

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen

en afvoeren van het voor de werkzaamheden

benodigd materieel:

- Het mobiliseren van al het overig materieel
benodigd t.b.v. het uitvoeren van de deelopdracht

Verplaatsen materieel
Verplaatsingen over een afstand kleiner dan 200m
worden niet apart verrekend.

Normale asfaltset

Verplaatsen van materieel.
Ten behoeve van: normale asfaltset
Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km

Verplaatsen van materieel.
Ten behoeve van: normale asfaltset
Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km

Kleine asfaltset

Verplaatsen van materieel.

Ten behoeve van: kleine asfaltset
Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km
Verplaatsen van materieel.

Ten behoeve van: kleine asfaltset

Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km

Asfaltfrees, breedte >1,00 m

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

15,00

15,00

15,00

15,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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122310 100122 | . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 5,00 F
9. . ... Ten behoeve van: asfaltfrees, breedte >1,00 m
.1. . . . |Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km

122320 (100122 | . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 500F
9. . . .. Ten behoeve van: asfaltfrees, breedte >1,00 m
.2. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km

1224 | | ... .. Asfaltfrees, breedte 1,00 m

122410 100122 | . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 5,00 F

9. . . .. Ten behoeve van: asfaltfrees, breedte van 1,00 m
1. . . . |Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km

122420 100122 | . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 5,00 F

9. . . .. Ten behoeve van: asfaltfrees, breedte van 1,00 m
.2. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km

1225 | | .. L. Asfaltfrees, breedte 0,50 m

122510 [100122 | . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 5,00 F

9. . . .. Ten behoeve van: asfaltfrees, breedte van 0,50 m
.1. . . . |Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km

122520 100122 | . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 5,00 F

9. . . .. Ten behoeve van: asfaltfrees, breedte van 0,50 m
.2. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km

1226 Overig materieel

122610 100122 | . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 5,00 F
9. .. .. Het verplaatsen van al het overig materieel
..... benodigd t.b.v. het uitvoeren van de deelopdracht
.1. . . . |Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km
122620 100122 | . . . . . \Verplaatsen van materieel. keer 5,00 F
9. . . .. Het verplaatsen van al het overig materieel
..... benodigd t.b.v. het uitvoeren van de deelopdracht
.2. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km
2 Asfaltwerkzaamheden
21 L. Reparaties
211 Reparatie methode 1 - vakken tot 10 m2

211010 1818199 | . . . . . Reparatievakken tot 10m2. m2 3.000,00 F
..... Betreft: het repareren van asfalt met een
..... oppervlakte tot 10m2

211011 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend). m2 3.000,00
..... Betreft: deklaag

..... De bestekspost dient voor het frezen van zowel
..... teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
..... Totale breedte tot 1,10 m

..... Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 811120en 811220
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211012 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 3.000,00 1
1. .. .. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

..... verhardingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

211013 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.000,00

1. .. .. Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, ton 1,20
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 821010
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

211014 812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 300,00
..... Bij het aanbrengen van asfalt gebruik maken van
..... een hotbox
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 824040
..... Totaal tot 10 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 300,00
4. . . . |Mengseleigenschappen: DL-C
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,10 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 4|Op een bestaande verhardingslaag van asfalt

211015 810699 | . . . . . Nabehandelen naden asfaltverharding. m 2.750,00
..... Situering: naad tussen de bestaande en nieuwe
..... asfaltverharding
..... De aantal m1 naad staat in verhouding tot de
..... oppervlakte van het reparatievak.
..... De naad 0,10m breed behandelen met bitumenemulsie
..... en afstrooien met brekerzand
..... Bitumenemulsie: gemodificeerd bitumenemulsie type0 kg 55,00
..... Hoeveelheid: 0,2 kg/m2
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 822020
..... Brekerzand, gerekend met 1,5kg/m
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 825020 kg 4.125,00
211016 814103 | . . . . . Aanbrengen nagestrooide opperviakbehandeling. m2 3.000,00
..... Betreft: reparatievakken
..... Steenslag 2/6 mm
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 823020
9. .. .. Totale breedte tot 1,10m
.9. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2 kg 6.000,00
. . .1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen

212 Reparatie methode 2 - vakken van 10 tot 100 m2

212010 1818199 | . . . . . Reparatievakken van 10 tot 100m2. m2 2.000,00 F
..... Betreft: het repareren van asfalt met een
..... oppervlakte variérend van 10 tot 100m2
212011 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend). m2 2.000,00
..... Betreft: deklaag

..... De bestekspost dient voor het frezen van zowel
..... teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
..... Totale breedte van 1,10 tot 2,50m

..... Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s) 811120en 811220
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212012 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 2.000,00 1
9. .. .. Totale breedte van 1,10 m tot 2,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

..... verhardingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

212013 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.000,00

1. .. .. Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, ton 0,80
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 821010
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

212014 812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00
..... Bij het aanbrengen van asfalt gebruik maken van
..... een hotbox.

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 824040
..... Totaal groter dan 10 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 200,00
4. . . . |Mengseleigenschappen: DL-C
. .9. . . |Totale breedte van 1,10 tot 2,50 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 4|Op een bestaande verhardingslaag van asfalt

212015 810699 | . . . . . Nabehandelen naden asfaltverharding m 1.150,00
..... Situering: naad tussen de bestaande en nieuwe
..... asfaltverharding

..... De aantal m1 naad staat in verhouding tot de

..... oppervlakte van het reparatievak.

..... De naad 0,10m breed behandelen met bitumenemulsie
..... en afstrooien met brekerzand

..... Bitumenemulsie: gemodificeerd bitumenemulsie type0
..... Hoeveelheid: 0,2 kg/m2

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 822020 kg 23,00 |

..... Brekerzand, gereken met 1,5kg/m

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 825020 kg 1.725,00 |
212016 814103 | . . . . . Aanbrengen nagestrooide opperviakbehandeling. m2 2.000,00 |

..... Betreft: reparatievakken

..... Steenslag 2/6 mm,

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 823020 kg 4.000,00
9. .. .. Totale breedte van 1,10 tot 2,50 m

.9. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

. . .1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten

..... verwijderen

213 Reparatie methode 3 - bss omvormen tot asfalt

213010 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 F
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting
..... Incl. acceptatiekosten
213020 818199 | . . . . . Reparatievakken van betonstraatstenen naar asfalt m2 130,00 F
..... Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen,
..... trapfrezen aansluitingen, afwerken fundering en
..... aanbrengen asfalt.
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213021 810203 | . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,00 1
..... aansluiting.

..... Betreft: het trapfrezen voor aansluiten met
..... asfalt aan 2 zijden. (ca. 100 m2)

..... Over een lengte tot 12,00 m

..... De m3 te frezen aansluiting staat in verhouding
..... tot de oppervlakte van het reparatievak.
..... De bestekspost dient voor het frezen van zowel
..... teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
..... Teervrij asfalt: onbekend

.1. . . . |Afmetingen te frezen laag:

..... Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 811120en 811220

213022 800199 | . . . . . Afwerken fundering. m2 30,00
..... Verwijderen straatlaag van ca. 50mm

..... Losmaken fundering en onder profiel brengen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting, uitgaan van klasse Industrie

..... Incl. acceptatiekosten

..... Bijleveren van eventueel tekort komend

..... funderingsmateriaal volgens bestekspostnr. 826010

213023 812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00
..... Bij het aanbrengen van asfalt gebruik maken van
..... een hotbox.

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 824010
..... Totaal n.t.b. m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 10,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag , geprofileerd volgens
..... bestekspostnr. 213022

213024 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 130,00

1. .. .. Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, ton 0,05
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 821010
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

213025 812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 13,00
..... Bij het aanbrengen van asfalt gebruik maken van
..... een hotbox.

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 824040
..... Totaal tot 50 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 13,00
4. . . . |Mengseleigenschappen: DL-C
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 4|0Op een bestaande verhardingslaag van asfalt

213026 810699 | . . . . . Nabehandelen naden asfaltverharding m 100,00
..... Situering: naad tussen de bestaande en nieuwe
..... asfaltverharding

..... De naad 0,10m breed behandelen met bitumenemulsie
..... en afstrooien met brekerzand

..... Bitumenemulsie: gemodificeerd bitumenemulsie type0
..... Hoeveelheid: 0,2 kg/m2

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 822020 kg 2,00 1
..... Brekerzand, gereken met 1,5 kg/m
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 825020 kg 150,00
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213027

214

214010

214020

214030

215

2151

814103

810603

810603

810603

..... Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.
..... Betreft: reparatievakken
..... Steenslag 2/6 mm
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 823020

9. . ... Totale breedte tot 1,10m
.9. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . .1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen
..... Scheur reparaties
..... Afgieten scheur met bitumineuze voegvulmassa en
..... afstrooien met steenslag
..... Repareren van scheuren in asfalt.
..... Betreft: repareren van lichte scheuren
..... 9|Betreft: het schoonmaken van de scheur met een
..... heteluchtlans (1300°C)

..... Het handmatig aanbrengen van een bitumenemulsie

..... type O m.b.v. een trekbak of lans

..... De naad 0,10m breed behandelen
..... Hoeveelheid: 0,5 kg/m2

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 822020
..... Het handmatig afstrooien met leisteen of
..... steenslag 0/4 (ca. 0,7 kg/m)

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 823010
..... en het licht aanwalsen met een handrol
..... Overtollige steenslag verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

..... Repareren van scheuren in asfalt.

..... Betreft: repareren van matige scheuren

..... 9|Betreft: het schoonmaken van de scheur met een
..... heteluchtlans (1300°C), het handmatig aanbrengen
..... van een bitumineuze voegvulmassa (ca. 1,0 kg/m)
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 822010
..... m.b.v. een trekbak of lans, het handmatig
..... afstrooien met leisteen of steenslag 2/6 (ca. 1,0
..... kg/m)

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 823020
..... en het licht aanwalsen met een handrol

..... Overtollige steenslag verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

..... Repareren van scheuren in asfalt.

..... Betreft: repareren van ernstige scheuren

..... 9|Betreft: het schoonmaken van de scheur met een
..... heteluchtlans (1300°C), het handmatig aanbrengen
..... van een bitumineuze voegvulmassa (ca. 1,5 kg/m)
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 822010

m.b.v. een trekbak of lans, het handmatig
..... Afstrooien met leisteen of steenslag 2/6 (ca. 1,5
..... kg/m)

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 823020
..... en het licht aanwalsen met een handrol

..... Overtollige steenslag verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

..... Oneffenheden reparaties

..... Oneffenheden reparaties d.m.v. slijpen

m2

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

500,00

250,00

100,00

130,00

260,00

25,00

35,00

250,00

250,00

150,00

150,00




RAW0997-127833 Gemeente Steenbergen Bladnr. 16 van 62

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022 Afdrukdatum:
Besteknummer 2002W010-BE_1, versie definitief-1 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 15-03-2021 15-03-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
215110 810699 | . . . . . Vlakslijpen en afwerken oneffenheden in asfalt dag 500F
..... Situering: daar waar asfalt boven het gewenste
..... profiel zit
215111 810699 | . . . . . Inzetten vlakslijpploeg en vlakslijpen dag 5,00 |
..... verharding.

..... Betreft: inzetten vlakslijpploeg ten behoeve van
het vlakslijpen van asfalt volgens de AWS
vlakslijptechniek of gelijkwaardig. Ten behoeve
..... van het herstellen van wortelopdruk en
..... oneffenheden in asfalt.

..... Eenheidsprijs per dag (8 uur) inzetten van:
..... - Compacte vlakslijpcombinatie

..... - Incl. benodigde hulpmiddelen

..... - Incl. reiskosten

..... - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

..... - Incl. acceptatiekosten

215112 810699 | . . . . . Afwerken geslepen opperviak m 150,00
..... Betreft: oppervlaktes vlakgeslepen volgens

..... bestekspostnr. 215111

..... Schoonmaken van scheuren en geslepen opperlaktes
met een heteluchtlans (1300°C), het handmatig
..... aanbrengen van een bitumineuze voegvulmassa (ca.
..... 1,5 kg/m)

m.b.v. een trekbak of lans, het handmatig

Leverantie volgens bestekspostnr. 822010 kg 225,00
..... Afstrooien met leisteen of steenslag 2/6 (ca. 1,5
..... kg/m)

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 823020 kg 225,00
..... en het licht aanwalsen met een handrol
Overtollige steenslag verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

2152 | ... L. Oneffenheden reparaties d.m.v. profielfrezen

215210 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 F

..... Betreft: het onder profiel frezen van het asfalt,

..... vakken kleiner dan 20m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
..... teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
..... Teervrij asfalt: onbekend

9. . . .. Totale breedte tot 2,50 m
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 t/m 60 mm
..... 9/Gefreesde vakken schoonmaken volgens
..... bestekspostnr. 281010

Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr.(s) 811120en 811220

215220 1810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 10.800,00 F

..... Betreft: het onder profiel frezen van het asfalt,

..... vakken groter dan 20m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
..... teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
..... Teervrij asfalt: onbekend

9. . . .. Totale breedte vanaf 2,50 m
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 t/m 60 mm
..... 9/Gefreesde vakken schoonmaken volgens
..... bestekspostnr. 281010
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr.(s) 811120en 811220

A Opperviaktebehandelingen
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221

221010

221011

221012

221013

221020

221021

811499

810102

814101

810102

811499

810102

Enkelvoudige opperviaktebehandeling op asfalt

Aanbr enkelvoudige oppervl. behandeling, <1000m2
Betreft: het aanbrengen van een dubbele
oppervlakte behandeling op wegvakken met een
vakafmeting kleiner dan 1000m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de oppervilakte
behandeling

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting
Incl. acceptatiekosten

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: oppervliaktebehandeling met
gemodificeerde bitumen ten behoeve van bestaande
asfaltverhardingen

Totale breedte 2,00 m en groter

Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,4-1,9 kg/m2
Bindmiddel leveren volgens bestekspostnr. 821020
Hoeveelheid afdekmateriaal 8/11 mm: gemiddeld
10-14 kg/m2

Afdekmateriaal leveren volgens bestekspostnr.
823040

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Totale breedte 2,00 m en groter
Ondergrond: oppervliakbehandeling
Het verhardingsoppervlak vegen

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Aanbr enkelvoudige oppervl. behandeling, > 1000m
Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige
oppervlakte behandeling op wegvakken met een
vakafmeting van 1000 m2 en groter

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de opperviakte
behandeling

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Incl. acceptatiekosten

m2

m2

m2

kg

kg

m2

m2

m2

2.500,00 F

2.500,00 F

2.500,00

2.500,00

4.125,00

30.000,00

2.500,00

2.500,00
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221022 814101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.500,00 1

..... Betreft: oppervlaktebehandeling met
..... gemodificeerde bitumen ten behoeve van bestaande
..... asfaltverhardingen

9. . ... Totale breedte 2,00 m en groter
.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,4-1,9 kg/m2
..... Bindmiddel leveren volgens bestekspostnr. 821020 kg 4.125,00 |
..... Hoeveelheid afdekmateriaal 8/11 mm: gemiddeld
..... 10-14 kg/m2
..... Afdekmateriaal leveren volgens bestekspostnr. kg 30.000,00 1
..... 823040
221023 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.500,00 1
..... Betreft: schoonmaken na oppervlaktebehandeling
9. . . .. Totale breedte 2,00 m en groter
4. . . . |Ondergrond: oppervlakbehandeling
. .4. . . |Het verhardingsoppervlak vegen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
222 | ... Dubbele opperviaktebehandeling op asfalt
222010 811499 | . . . . . Aanbr dubbele oppervl. behandeling, <1000 m2 m2 30.000,00 F

..... Betreft: het aanbrengen van een dubbele
..... oppervlakte behandeling op wegvakken met een
..... vakafmeting kleiner dan 1000 m2
222011 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30.000,00
..... Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
9. . . .. Totale breedte 2,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
..... d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.
..... Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van de opperviakte
..... behandeling
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting
..... Incl. acceptatiekosten

222012 814102 | . . . . . Aanbrengen dubbele oppervliakbehandeling. m2 30.000,00; |
9. .. .. Totale breedte 2,00 m en groter
.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gemiddeld
..... 1,4-1,9 kg/m2
..... Bindmiddel leveren volgens bestekspostnr. 821020 kg 49.500,00 |

..... Hoeveelheid afdekmateriaal 8-11 mm eerste laag:
..... gemiddeld 10 kg/m2

..... Afdekmateriaal leveren volgens bestekspostnr. kg 300.000,00
..... 823040

. .9. . . |Nastrooien met afdekmateraal 2-6 mm: gemiddeld 4
..... kg/m2

..... Afdekmateriaal leveren volgens bestekspostnr. kg 120.000,00
..... 823020

222013 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30.000,00
9. . . .. Totale breedte 2,00 m en groter
4. . . . |Ondergrond: oppervlakbehandeling
. .4. . . |Het verhardingsoppervlak vegen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

222020 811499 | . . . . . Aanbr dubbele oppervl. behandeling, >1000 m2 m2 20.000,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van een dubbele
..... oppervlakte behandeling op wegvakken met een
..... vakafmeting groter dan 1000 m2
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222022

222023

23

231

231010

232

810102

814102

810102

810102

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de oppervlakte
behandeling

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Incl. acceptatiekosten

Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
Totale breedte 2,00 m en groter

Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gemiddeld
1,4-1,9 kg/m2

Bindmiddel leveren volgens bestekspostnr. 821020
Hoeveelheid afdekmateriaal 8-11 mm eerste laag:
gemiddeld 10 kg/m2

Afdekmateriaal leveren volgens bestekspostnr.
823040

Nastrooien met afdekmateraal 2-6 mm: gemiddeld 4
kg/m2

Afdekmateriaal leveren volgens bestekspostnr.
823020

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: oppervliakbehandeling

Het verhardingsoppervlak vegen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Asfaltwapening

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de asfaltwapening
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Incl. acceptatiekosten

Inlage van voorgebitumeerde asfaltwapening

m2

m2

kg

kg

kg

m2

m2

10.260,00

F

20.000,00

20.000,00

33.000,00

200.000,00

80.000,00

20.000,00
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232010 810104 | . . . . . Aanbrengen asfaltwapening. m2 10.260,00 F

..... Situering: op aanwijzing van directie

..... Betreft: minimaal 800m2 per deelopdracht

..... Hoeveelheidsbepaling: door opmeting in het werk.

..... Overlap en knipverlies dient in de prijs

..... verrekend te zijn.

..... Aanbrengen op een bestaande bitumineuze verharding
9. . . .. De voorgebitumeerde asfaltwapening dient te m2 10.260,00| L

..... voldoen aan:

..... - De elesticiteitsmodulus dient in lengterichting

..... te voldoen aan > 240.000 N/mm2 en in

..... breedterichting aan > 265.000 N/mm2

..... - Een rek van 1,5%

..... - Een trekkracht van 200 kN/m

..... - De asfaltwapening dient een hechting met een

..... afschuifsterkte van > 12 of 15 kN (Leutner

..... methode) > 0,68 N/mm2 (trektest)

..... De voorgebitumeerde asfaltwapening dient te

..... worden aangebracht conform de richtlijnen van de

..... fabrikant
. .9. . . |Inclusief benodigde kleeflaag
24 L. Overlaging deklaag
241 Overlaging met tussenlaag en deklaag
241010 811499 Aanbrengen overlaging met tussenlaag m2 7.440,00 F

..... Betreft:aanbrengen van tussenlaag en deklaag
..... De vakken variéren van 600 tot 3500m2
..... Vooraf aan de werkzaamheden de overgroeiende
..... kanten afsteken volgens bestekspostnr. 752010
241011 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 7.440,00

..... Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
9. . . .. Totale breedte 2,00 m en groter

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .9. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen

..... d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

..... Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van de opperviakte

..... behandeling

..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

241012 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 7.440,00 |
..... Situering: tussen asfaltlagen
1. .. .. Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, ton 2,98 |
..... volgens bestekspostnr. 821010
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
241013 812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 930,00 |

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 824020
..... Totaal 7440 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 930,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 1/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 241012

241014 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 7.440,00 |
..... Situering: tussen asfaltlagen
1. .. .. Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, ton 2,98 |

..... volgens bestekspostnr. 821010
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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241015

242

242010

242011

242012

242013

25

251

251010

812111

811499

810102

812101

812111

810501

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Leverantie volgens bestekspostnr. 824030
Totaal 7440 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 241014

Overlaging met deklaag

Aanbrengen overlaging met deklaag
Betreft:aanbrengen van een overlaging met deklaag
De vakken variéren van 500 tot 7000m2

Vooraf aan de werkzaamheden de overgroeiende
kanten afsteken volgens bestekspostnr. 752010

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de opperviakte
behandeling

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Incl. acceptatiekosten

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: tussen asfaltlagen

Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O,
volgens bestekspostnr. 821010

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Leverantie volgens bestekspostnr. 824030
Totaal 11310 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242012

Asfalt werkzaamheden rondom inspectieputten

Op hoogte brengen inspectieputten

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170 mm

ton

ton

m2

m2

m2

ton

ton

ton

11.310,00 F

40,00 F

744,00

744,00

11.310,00

11.310,00

4,52 |

1.131,00

1.131,00
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251020 810302 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

..... De bestekspost dient voor het opbreken van zowel
..... teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
..... Teerhoudend asfalt: onbekend
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).: 811110en 811210

251030 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 500F
..... Betreft: het op hoogte stellen en/ of vervangen
..... van de putafdekking

9. . . .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel

..... Bij vervanging putrand afvoeren volgens

..... bestekspostnr. 252020 en leverantie volgens
..... bestekspostnr. 252010

. . .9. . |Putafdekking op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie
..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

..... Metselstenen: kwaliteit B5 (NEN 2489), steens
..... Gerekend met 60 st/putafdekking. st 300,00 L
..... Krimpvrije snelbelastbare (verkeersbelasting
..... mogelijk na 60 minuten verhardingstijd)
..... stelmortel t.b.v. ophogen van putafdekking
..... Gerekend met 0,10 m3/putrand

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

251040 810103 | . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 40,00 F
..... van asfalt tegen verticale vlakken.
1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 40,00 L
251050 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 8,00 F

..... Betreft: het uitvullen van de asfaltverharding
..... rondom de putafdekking
..... Bij het aanbrengen van asfalt gebruik maken van
..... een hotbox
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 824010
..... Oppervlakte uitvulplaatsen: rond put

1. .. .. Asfalt: AC 22 Base ton 8,00 |
..... Mengseleigenschappen: OL-B
..... 2|Op een funderingslaag

252 | ... Leveren en afvoeren putafdekkingen

252010 252799 | . . . . . Leverantie putafdekking incl. deksel. st 5,00 F
..... Betreft: leverantie putafdekking t.b.v. op hoogte
..... te stellen of opnieuw te stellen putafdekking
..... putafdekking, zwaar verkeer:

..... Leverancier TBS

..... Type 3223 VR-Vepro of gelijkwaardig st 5,00 L
..... putafdekking leveren op plaats van verwerking
252020 252799 | . . . . . Afvoeren putafdekking incl. deksel. st 5,00 F
..... Betreft: afvoeren putafdekking, vrijgekomen na
..... het vernieuwen van putafdekking

..... Afvoeren naar een inrichting

26 Zagen asfalt
261 | | ... Zaagdiepte 50 tot 150mm
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261010

261020

262

262010

262020

27

271

271010

271020

272

2721

272110

810501

810501

810501

810501

810299

810299

810299

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte van 50 tot 150mm, lengte tot 25m

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte van 50 tot 150mm, lengte vanaf 25m

.. .. . |zaagdiepte 150 tot 250mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte van 150 tot 250mm, lengte tot 25m

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte van 150 tot 250mm, lengte vanaf 25m

Frezen asfalt

Voor de freeswerkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met bepaling 81.12.04 van deel 3
van dit bestek.

: Frezen (bakfrezen) tot 1,10m breed

Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) 30 t/m
50mm.

Betreft: frezen asfalt vakafmeting kleiner dan
10m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte tot 1,10m

Dikte van de af te frezen laag: 30 t/m 50mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) 51 t/m
100mm.

Betreft: frezen asfalt vakafmeting kleiner dan
10m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte tot 1,10m

Dikte van de af te frezen laag: 51 t/m 100mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

: Frezen vanaf 1,10 tot 2,00m breed

Dlkte van 30 t/m 50mm

Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 20m2.
Betreft: frezen asfalt vakafmeting kleiner dan
20m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 30 t/m 50mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

m2

m2

m2

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

F

F

F

F

F
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m2 100,00 F

272120 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 20m2.
Betreft: frezen asfalt vakafmeting groter dan
20m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 30 t/m 50mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

2722 | | ... .. Dlkte van 51 t/m 100mm

272210 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 20m2.
Betreft: frezen asfalt vakafmeting kleiner dan
20m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 51 t/m 100mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

m2 100,00 F

m2 100,00 F

272220 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 20m2.
Betreft: frezen asfalt vakafmeting groter dan
20m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 51 t/m 100mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

273 Frezen vanaf 2,00m breed

2731 | ... Dlkte van 30 t/m 50mm

m2 200,00 F

273110 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 50m2.
..... Betreft: frezen asfalt vakafmeting kleiner dan
..... 50m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte vanaf 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 30 t/m 50mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

273120 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 50m2.
Betreft: frezen asfalt vakafmeting groter dan
50m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte vanaf 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 30 t/m 50mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

m2 200,00 F

2732 | ... .. Dlkte van 51 t/m 100mm
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m2 200,00 F

273210 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 50m2.
Betreft: frezen asfalt vakafmeting kleiner dan
50m2

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Totale breedte vanaf 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 51 t/m 100mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

273220 810299 | . . . . . Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 50m2.
Betreft: frezen asfalt vakafmeting groter dan

50m2
De bestekspost dient voor het frezen van zowel

teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
Totale breedte vanaf 2,00m

Dikte van de af te frezen laag: 51 t/m 100mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

m2 200,00 F

274 Trapfrezen

m3 10,00 F

274010 810299 | . . . . . Trapfrezen asfalt (teervrij of teerhoudend).
Betreft: het trapfrezen voor aansluiten nieuwe
met bestaande asfalt

De bestekspost dient voor het frezen van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Over de gehele rand van de aansluiting/freesvak
tot 1,10m breed

Dikte van trappen bepalen a.d.h.v. de
aansluitende asfaltlagen

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s) 811120en 811220

28 Schoonmaken wegen
281 Schoonmaken wegen tot 2,00m breed

281010 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak.

..... Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
9. .. .. Totale breedte tot 2,00m

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .9. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

..... Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag

..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Incl. acceptatiekosten

m2 600,00 F

282 Schoonmaken wegen van 2,00m breed
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282010

29

291

291010

292

2921

292110

292120

292130

293

2931

810102

812101

812131

812121

812111

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het schoonmaken van het asfalt opperviak
Totale breedte vanaf 2,00m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen
d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.

Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Incl. acceptatiekosten

Aanbrengen asfalt

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: tussen asfaltlagen

Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O,
volgens bestekspostnr. 821010

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen asfalt tot 1,10m breed

Kleiner dan 10m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 10m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824010
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte kleiner dan 1,10m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 10m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824020
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte kleiner dan 1,10m

Totale laagdikte 50 mm

Op een asfaltverharding

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 10m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824030
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte kleiner dan 1,10m

Laagdikte 40 mm

Op een asfaltverharding

Aanbrengen asfalt vanaf 1,10 tot 2,00m breed

Kleiner dan 20m2

m2

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

800,00

2.800,00

15,00

25,00

30,00

F

F

15,00

25,00

30,00 L
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293120

293130

2932

293210

293220

293230

812131

812121

812111

812131

812121

812111

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 20m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824010
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 20m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824020
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Totale laagdikte 50 mm

Op een asfaltverharding

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 20m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824030
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Laagdikte 40 mm

Op een asfaltverharding

Groter dan 20m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting groter dan
20m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824010

Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting groter dan
20m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824020

Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Totale laagdikte 50 mm

Op een asfaltverharding

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting groter dan
20m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824030

Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte vanaf 1,10 tot 2,00m

Laagdikte 40 mm

Op een asfaltverharding

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

15,00

15,00

20,00

15,00

15,00

20,00

15,00

15,00

20,00

15,00

15,00

20,00
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294

2941

294110

294120

294130

2942

294210

294220

812131

812121

812111

812131

812121

Aanbrengen asfalt vanaf 2,00m breed

Kleiner dan 50m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 50m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824010
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte vanaf 2,00m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 50m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824020
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte vanaf 2,00m

Totale laagdikte 50 mm

Op een asfaltverharding

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner
dan 50m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824030
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte vanaf 2,00m

Laagdikte 40 mm

Op een asfaltverharding

Groter dan 50m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting groter dan
50m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824010

Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte vanaf 2,00m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting groter dan
50m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824020

Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte vanaf 2,00m

Totale laagdikte 50 mm

Op een asfaltverharding

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

30,00

30,00

40,00

30,00

30,00

30,00

30,00

40,00

30,00

30,00
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294230

31

310010

310020

310030

310040

310050

812111

810501

810301

220101

220201

800201

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting groter dan
50m2

Leverantie volgens bestekspostnr. 824030

Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte vanaf 2,00m

Laagdikte 40 mm

Op een asfaltverharding

Elementenverhardingen

Grasbetontegels in bermen

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte tot 150 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: daar waar grasbetontegels in de berm
komen

De bestekspost dient voor het opbreken van zowel
teerhoudend als niet teerhoudend asfalt

Teervrij asfalt: onbekend

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 811110en 811210

Grond ontgraven uit cunet

Grondsoort: n.t.b.

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Grondsoort: divers

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 310030
Vervoeren naar: een inrichting
Acceptatiekosten verrekenen volgens
bestekshoofdstuk 813

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 310030

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Breedte 0,80 m, laagdikte 0,30 m

Menggranulaat leverantie volgens bestekpostnr.
826010

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

ton

ton

m2

m3

m3

m2

ton

40,00 F

100,00 F

10,00 F

40,00 F

40,00 F

60,00 F

40,00

26,00




RAW0997-127833 Gemeente Steenbergen Bladnr. 30 van 62

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022 Afdrukdatum:
Besteknummer 2002W010-BE_1, versie definitief-1 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 15-03-2021 15-03-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
310060 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 60,00 F

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 60 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag

. .3. . . |Brekerzand m3 3,00 |
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 825020
310070 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 24,00 F
..... Situering: langs rijwegverharding
..... Betreft: grasbetontegels

9. . . .. Breedte 0,40 m

.9. . . . |Als streklaag

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Grasbetontegels leveren volgens bestekspostnr. st 100,00
..... 310090

..... 9|Grasbetontegels tot 1 cm onder bovenkant tegel
..... vullen met bovengrond, vrijgekomen uit het werk

310080 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 100,00 F
..... Situering: bermen
..... Grondsoort: m3 100,00
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 825030

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde1,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

310090 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
..... T.b.v. aanbrengen grasbetontegels volgens
..... bestekspostnr. 310070

.9. . . . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met st 100,00/ L
..... grasgroei-openingen van 90 x 90 mm
..... Verhouding oppervlakte beton : gras is 3:1
..... Met ribbels in dwarsrichting

..... Kleur: grijs

..... Minstens 1 lange zijde (600 mm) vlak
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

32 Herstraten

320010 831499 | . . . . . Herstraten elementenverhardingen. m2 50,00 F
..... Situering: particuliere inritten

..... Betreft: herstraten aansluitingen, vakken tot 10
..... m2

..... Diverse soorten bestratingsmaterialen, inclusief
..... banden en tegels

..... Bestratingsmaterialen ontdoen van grond
..... Vrijgekomen niet herbruikbare materialen
..... vervoeren naar een inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

..... Inboet apart te verrekenen

..... Diverse maten bestratingsmaterialen

..... Afstrooien en invegen met straatzand

S Meubilair
2 Verkeersborden en -palen




RAW0997-127833 Gemeente Steenbergen Bladnr. 31 van 62

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022 Afdrukdatum:
Besteknummer 2002W010-BE_1, versie definitief-1 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 15-03-2021 15-03-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
410010 [321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 F
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 10,00 L
..... vast kruis
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,5m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 10,00 L

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
42 L Tijdelijk opnemen van terreininrichting

420010 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 F
..... Betreft: tijdelijk verwijderen verkeersbordpaal
..... met borden, t.b.v. hergebruik

1. .. .. Uit het maaiveld
. .9. . . |Paaltype en paallengte onbekend
. . .9. . |Verkeersbord, afmetingen onbekend
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk depot

420020 (321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 F

1. .. .. In het maaiveld
.9. . . . |Verkeersbordpaal incl. de daarop aanwezige
..... borden, opgenomen volgens bestekspostnr. 420010
..... Incl. aanvoer vanaf gemeentelijk depot
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

e Markeringen

51 Verwijderen markeringen

511 Verwijderen wegenverf

511010 320141 | . . . . . |Volledig verwijderen van een markering. M2 50,00 F

..... Betreft: aanwezige vlakmarkering in wegvakken
..... waar een nieuwe oppervlaktebehandeling of deklaag
..... wordt aangebracht.

9. .. .. Diverse soorten vlakmarkering, kleiner dan 10m2
..... per locatie
.1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond
. . .4. . |Verwijderen door middel van waterstralen
..... 2Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
..... Incl. acceptatiekosten

511020 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F
..... Betreft: aanwezige vlakmarkering in wegvakken
..... waar een nieuwe oppervlaktebehandeling of deklaag
..... wordt aangebracht.

9. . . .. Diverse soorten vlakmarkering, meer dan 10m2 per
..... locatie
.1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond
. . .4. . |Verwijderen door middel van waterstralen
..... 2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
..... Incl. acceptatiekosten
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511030 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F

Betreft: aanwezige lengtemarkering in wegvakken
..... waar nieuwe oppervlaktebehandeling of deklaag
..... wordt aangebracht.

7. .. .. Lengtemarkering ononderbroken streep, breed 0,10 m
1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond

. . .4. . |Verwijderen door middel van waterstralen

..... 2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

512 | .. Verwijderen thermoplastische markeringen

512010 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F
Betreft: aanwezige vlakmarkering in wegvakken
..... waar een nieuwe opperviaktebehandeling of deklaag
..... wordt aangebracht.

9. . . .. Diverse soorten vlakmarkering, kleiner dan 10m2
..... per locatie

1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen

..... 2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

512020 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F
Betreft: aanwezige vlakmarkering in wegvakken
..... waar een nieuwe oppervlaktebehandeling of deklaag
..... wordt aangebracht.

9. . . .. Diverse soorten viakmarkering, meer dan 10m2 per
..... locatie

.1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen

..... 2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

512030 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F
Betreft: aanwezige lengtemarkering in wegvakken
..... waar nieuwe oppervlaktebehandeling of deklaag
..... wordt aangebracht.

7. .. .. Lengtemarkering ononderbroken streep, breed 0,10 m
1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen

..... 2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Incl. acceptatiekosten

52 Aanbrengen markeringen
521 Aanbrengen wegenverf

521010 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 5,00 F
..... Betreft: diverse locaties op aanwijzing directie
1. . . .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op diverse verhardingssoorten
. . .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 425,00/ L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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Aanbrengen overige markering van wegenverf.
Betreft: diverse locaties op aanwijzing directie
Diverse markering

Op diverse verhardingssoorten

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen thermoplastische markeringen

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: diverse locaties op aanwijzing directie
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een open bitumineuze ondergrond
Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3,50
kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: diverse locaties op aanwijzing directie
Diverse markering

Op een open bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Verkeersvoorzieningen

Te nemen verkeersmaatregelen dienen 4 weken
(tenzij anders overeengekomen) voor aanvang van
de werkzaamheden in twee-voud bij de directie te
worden aangeleverd ter goedkeuring en publicatie
door de gemeente.

De beschrijving van de verkeersmaatregelen
toelichten met een tekening.

De directie geeft binnen 7 dagen reactie over de
aangeleverde verkeersmaatregelen

Afzettingen

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: complete afzetting

Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen,
instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen.
Inclusief alle benodigde bebording en schrikhekken
Complete afzetting

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: complete afzetting

Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen,
instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen.
Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1122a

Met materiaal van de aannemer

m2

kg

km

kg

m2

kg

keer

keer

50,00

20,00

50,00

30,00

10,00

42,50

7.000,00

350,00
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610030 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F

..... Ten behoeve van: halve rijpbaan afzetting
..... Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen,
..... instand houden en verwijderen.

9. . . .. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering', figuurnummer 1222a
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

610040 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: halve rijpbaan afzetting

1. . . .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1205

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
62 Omleidingsroute
620010 620399 | . . . . . Toepassen omleidingsroutes op enkelbaansweg keer 8,00 F

..... Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
..... Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen,
..... instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen.
..... Uitgaan van ca. 20 borden.

..... Omleidingsroute volgens werkplan aannemer
..... Omleidingsroute op enkelbaansweg

..... Met materiaal van de aannemer

620020 620399 | . . . . . Toepassen omleidingsroutes op fiets(voet)paden keer 8,00 F
..... Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
..... Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen,
..... instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen.
..... Uitgaan van ca. 20 borden.

..... Omleidingsroute volgens werkplan aannemer
..... Omleidingsroute op fiets(voet)paden

..... Met materiaal van de aannemer

63 | ... Tijdelijke voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

630010 101406 | . . . . . Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 30,00 F
..... Situering: in het werk, op aanwijzing van directie
..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
..... en ter keuze van de aannemer

1. .. .. Platen of schotten ten behoeve van de
..... bereikbaarheid van: aangrenzende percelen,
..... woningen en bedrijven
. .1. . . |Enkele rij in lengterichting van de looprichting
. . .1.7. |Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten
..... minste 15 mm dik

630020 101402 | . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 30,00 F
..... Situering: in het werk, op aanwijzing van directie
..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
..... en ter keuze van de aannemer

1. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid
..... van: aangrenzende percelen, woningen en bedrijven
. .3. . . |Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .1.4. |Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
..... minste 15 mm dik

64 | ... Inspecteren verkeersmaatregelen
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640010

71

710010
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72
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73
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Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1 keer/dag

Bijkomende werkzaamheden

Kabels en leidingen

KLIC-melding.
Betreft: voorafgaand aan graafwerkzaamheden dient

door de aannemer een KLIC-melding gedaan te worden

De exacte ligging dient in het werk bepaald te
worden a.d.h.v. proefsleuven

Graven proefsleuf.

Situering: n.t.b.

Opbouw van de ondergrond: diverse grondsoorten
Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen

Asfaltonderzoek

Boren asfaltkernen.

Betreft: het boren van asfaltkernen t.b.v.

bepalen dikte en kwaliteit (asfaltonderzoek)

Op aanwijs van de directie

Overzichtstekening van locatie's boorkernen en
dikte van de boorkernen aan directie overhandigen

Uitvoeren asfaltonderzoek.

Betreft: het onderzoeken van te verwijderen asfalt
Per boring

Op aanwijs van de directie

De aannemer dient onderzoek te doen naar o.a.
teerhoudendheid, e.e.a. conform CROW Richtlijn
Publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen
asfalt"

Onderzoeksresultaten aan directie overhandigen

Milieukundig onderzoek

Bodemonderzoek

Uitv aanvullend milieukundig onderzoek tot 1500m2.
Het uitvoeren en rapporteren van een aanvullend
milieukundig onderzoek incl. PFAS voor grond en
voor de onderdelen van het werk welke nog niet
zijn onderzocht

Oppervlakte tot 1500m2

Onderzoek volgens NEN 5740 t.b.v. bepaling
veiligheidsklasse conform CROW 400

Rapport binnen 2 weken na goedkeuring aanbieden
aan de directie

Exclusief grondwateronderzoek

dag

st

st

st

st

st

keer

20,00

5,00

20,00

50,00

50,00

6,00

50,00 L

50,00/ L
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731020 171199 | . . . . . Uitv. aanv. milieukundig onderzoek 1500m2-5000m2 keer 2,00 F
Het uitvoeren en rapporteren van een aanvullend
milieukundig onderzoek incl. PFAS voor grond en
voor de onderdelen van het werk welke nog niet
zijn onderzocht

Oppervlakte van 1500m2 tot 5000m2

Onderzoek volgens NEN 5740 t.b.v. bepaling
veiligheidsklasse conform CROW 400

Rapport binnen 2 weken na goedkeuring aanbieden
aan de directie

Exclusief grondwateronderzoek

731030 171199 | . . . . . Uitv. aanv. milieukundig onderzoek 5000m2-7000m2 keer
Het uitvoeren en rapporteren van een aanvullend
milieukundig onderzoek incl. PFAS voor grond en
voor de onderdelen van het werk welke nog niet
zijn onderzocht

Oppervlakte van 5000m2 tot 7000m2

Onderzoek volgens NEN 5740 t.b.v. bepaling
veiligheidsklasse conform CROW 400

Rapport binnen 2 weken na goedkeuring aanbieden
aan de directie

Exclusief grondwateronderzoek

2,00 F

732 Funderingsonderzoek

732010 171199 | . . . . . Uitv. aanv. milieukundig funderingsonderzoek tot keer
..... 1500m2

Het uitvoeren en rapporteren van een aanvullend
milieukundig onderzoek voor funderingsmateriaal
en voor de onderdelen van het werk welke nog niet
zijn onderzocht

Oppervlakte tot 1500m2

Onderzoek volgens NEN 5740 t.b.v. bepaling
veiligheidsklasse conform CROW 132

Rapport binnen 2 weken na goedkeuring aanbieden
aan de directie

10,00 F

74 Communicatie

740010 102399 | . . . . . Communicatie met derden, op een locatie.

Onder deze post vallen alle kosten welke

verbonden zijn aan het vooraf TER KENNISGEVING
informeren van bewoners van een locatie,
betreffende de uit te voeren werkzaamheden
Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden en bezorgen uiterlijk 5 dagen
voorafgaand aan de werkzaamheden,

met vermelding van:

- Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden;
- De aanvang en duur van de werkzaamheden;

- Contactgegevens uitvoerder;

- Contactgegevens toezichthouder.

De brief ter goedkeuring voorleggen aan directie
Verspreiden brieven door aannemer

..... Aantal bewoners en belanghebbenden per locatie:
..... 21-50

..... Eenmalig

keer 20,00 F

740020 102399 | . . . . . Communicatie met nutsbedrijven.

Onder deze post vallen alle kosten welke
verbonden zijn aan communicatie, afstemming en
codrdinatie van de planning met de nutsbedrijven
Gemaakte afspraken dienen schriftelijk vastgelegd
te worden en ter kennisgeving aan de directie te
worden overhandigd

keer 5,00 F
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Bermen

Maaien bermen

Maaien gewas.

Situering: bermen

Betreft: maaien bermen tot 2,0 m uit verharding
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren

Maaien gewas.

Situering: bermen

Betreft: maaien bermen breder dan 2,0 m uit
verharding

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal laten liggen

Afsteken overgroeide kanten

Afsteken overgroeide kanten.

Betreft: wegen waar een nieuwe verhardingslaag op
wordt aangebracht t.b.v. werkzaamheden volgens
bestekspostnr. 241010 en 242010

Soort weg: Erftoegangswegen en
gebiedsontsluitingswegen type Il in het
buitengebied en fietspaden

Overgroeide kanten van een gebonden verharding
Zonder kantopsluiting

Afsteken tot buitenkant verharding of
kantopsluiting

Vrijgekomen materiaal gelijkmatig verdelen /
verspreiden over naastgelegen berm.

Calamiteiten
Zie ook bepaling 01.21.17

Mobiliseren materieel

Het te mobiliseren materieel dient binnen 4 uur,

na aanvraag, op plaats van de calamiteit aanwezig
te zijn.

Mobiliseren van materieel.

Tijdens werkdagen.

Per calamiteit in opdracht van de directie

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd groot materieel normale asfaltset

Mobiliseren van materieel

Tijdens werkdagen

Per calamiteit in opdracht van de directie

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd materieel kleine asfaltset

are

are

keer

keer

600,00

200,00

80.000,00

10,00

10,00

F
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Mobiliseren van materieel.

Tijdens werkdagen.

Per calamiteit in opdracht van de directie

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd groot materieel asfaltfrees, breedte
>1,00 m

Mobiliseren van materieel.

Tijdens werkdagen.

Per calamiteit in opdracht van de directie

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd groot materieel asfaltfrees, breedte

1,00 m

Mobiliseren van materieel, asfaltfrees, breedte
0,50 m

Tijdens werkdagen

Per calamiteit in opdracht van de directie

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd materieel asfaltfrees, breedte 0,50 m

Revisie

Inmeten en aanleveren revisie

Aanleveren van revisiegegevens, op aanwijzing van
directie, per m1 weg.

Het betreft het inmeten van aangelegde of
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde
tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever.

Binnen 4 weken na oplevering civiele werkzaamheden
Per lengtemeter rijpaan, gemeten vanaf de as van

de weg

Acceptatiekosten, leveranties en inzet

Acceptatiekosten

Afvoeren asfalt

Afvoeren teerhoudend asfalt

keer

keer

keer

10,00

10,00

10,00

1.500,00

F




RAW0997-127833 Gemeente Steenbergen Bladnr. 39 van 62

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022 Afdrukdatum:
Besteknummer 2002W010-BE_1, versie definitief-1 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 15-03-2021 15-03-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
811110 810701 | . . . . . Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 40,00 F

Betreft: het laden, vervoeren en het storten,
..... inclusief acceptatiekosten van het opgebroken
..... teerhoudend asfalt

..... Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
..... opgebroken teerhoudende penetratielaag
..... vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 251020 en
..... 310020

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de
tussenopslag van teerhoudende materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt
thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt
thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

811120 810701 | . . . . . Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 775,00 F
Betreft: het laden, vervoeren en het storten,
..... inclusief acceptatiekosten van het gefreesde
..... teerhoudend asfalt

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
opgebroken teerhoudende penetratielaag
vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 211011,
212011, 213021, 215210, 215220, 271010, 271020,
272110, 272120, 272210, 272220, 273110, 273120,
273210, 273220 en 274010

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de
tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt

thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt

thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

8112 | ... .. Afvoeren niet teerhoudend asfalt

811210 810399 Afvoeren niet teerhoudend asfalt, opgebroken ton 165,00 F
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251020 en
..... 310020

Betreft: het laden, vervoeren en het storten,
inclusief acceptatiekosten van het opgebroken
niet teerhoudend asfalt.

811220 810299 | . . . . . Afvoeren niet teerhoudend asfalt, gefreesd ton 775,00 F
Betreft: het laden, vervoeren en het storten,
..... inclusief acceptatiekosten van het gefreesde niet
..... teerhoudende asfalt

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211011,
212011, 213021, 215210, 215220, 271010, 271020,
272110, 272120, 272210, 272220, 273110, 273120,
273210, 273220 en 274010

812 Afvoeren elementenverhardingen

812010 831799 | . . . . . Afvoeren betonmaterialen ton 25,00 F
Betreft: laden, vervoeren en het storten, incl.
acceptatiekosten van vrijgekomen betonmaterialen,
o.a. elementen, banden, betonverharding e.d.
Materialen vervoeren naar een inrichting
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812020

813

813010

813020

813030

813040

814

814010

82

821

821010

831799

220299

220299

220299

220299

800499

814111

Afvoeren straatbakstenen

Betreft: laden, vervoeren en het storten, incl.
acceptatiekosten van vrijgekomen straatbakstenen.
Materialen vervoeren naar een inrichting

Afvoeren grond

Stort- en acceptatiekosten grond
"achtergrondwaarde"

De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting
Uitgangspunt: soortelijk gewicht grond 1800 kg/m3
Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:

- voldoet aan "achtergrondwaarde"

Stort- en acceptatiekosten grond "wonen"

De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Uitgangspunt: soortelijk gewicht grond 1800 kg/m3
Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:

- voldoet aan "wonen"

Stort- en acceptatiekosten grond "industrie"

De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Uitgangspunt: soortelijk gewicht grond 1800 kg/m3
Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:

- voldoet aan "industrie"

Stort- en acceptatiekosten grond "niet toepasbaar”
De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Uitgangspunt: soortelijk gewicht grond 1800 kg/m3
Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:

- voldoet aan "niet toepasbaar"

Afvoeren funderingsmateriaal

Afvoeren funderingsmateriaal
Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen
fundering.

Uitgangspunt: soortelijk gewicht 1800 kg/m3
Betreft: laden, vervoeren en het storten, incl.
acceptatiekosten van vrijgekomen
funderingsmateriaal

Materialen vervoeren naar een inrichting

Leveranties

Leveren kleef en bindmiddel

Leveren bindmiddel.

Betreft: leveren bindmiddel t.b.v. kleeflagen aan

te brengen volgens bestekspostnr. 211013, 212013,
213024, 241012, 241014, 242012 en 291010
Bindmiddel: kationische bitumen type O (leveren
met CE_markering)

Ten behoeve van een kleeflaag

Leveren op plaats van verwerking

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

25,00

30,00

30,00

30,00

30,00

90,00

13,70

13,70 L
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821020 814111 | . . . . . Leveren bindmiddel. ton 90,75 F

..... Betreft: leveren bindmiddel t.b.v.

..... oppervlaktebehandelingen aan te brengen volgens

..... bestekspostnr. 221012, 221022, 222012 en 222022

..... Bindmiddel:oppervlaktebehandeling gemodificeerde ton 90,75 L

..... bitumen, Surmac-Eco of gelijkwaardig
1. .. .. Ten behoeve van een enkelvoudige

..... oppervlakbehandeling

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

822 | ... Leveren voegvullingsmassa

822010 810699 | . . . . . Leveren voegvulmassa t.b.v. scheuren kg 625,00 F
..... Betreft: leveren voegvulmassa t.b.v. vullen
..... scheuren, volgens bestekspostnr. 214020, 214030

..... en 215112
..... Voegvulmassa: bitumineuze voegvullingmateriaal kg 625,00 L
822020 814111 | . . . . . |Leveren bindmiddel. ton 0,11F

..... Betreft: leveren bindmiddel t.b.v. naden en

..... lichte scheuren aan te brengen volgens

..... bestekspostnrs. 211015, 212015, 213026 en 214010
..... Bindmiddel: gemodificeerd bitumenemulsie type O ton 0,11|L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

823 Leveren afdekmateriaal

823010 814112 | . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 0,04 F
..... Leveren t.b.v. aanbrengen afdekmateriaal volgens
..... bestekspostnr. 214010

..... Afdekmateriaal:Morene 0/4 mm t.b.v. ton 0,04/ L
..... oppervlaktebehandelingen
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
823020 814112 | . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 210,90 F
..... Leveren t.b.v. aanbrengen afdekmateriaal volgens
..... bestekspostnr.(s) 211016, 212016, 213027, 214020,
..... 214030, 215112, 222012 en 222022

..... Afdekmateriaal: Morene 2/6 mm t.b.v. ton 210,90/ L
..... oppervlaktebehandelingen
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

823030 814112 | . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 10,00 F
..... Afdekmateriaal:Morene 4/8 mm t.b.v. ton 10,00/ L
..... oppervlaktebehandelingen
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
823040 814112 | . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 560,00 F
..... Leveren t.b.v. aanbrengen afdekmateriaal volgens
..... bestekspostnr.(s) 221012, 221022, 222012 en 222022
..... Afdekmateriaal:Morene 8/11mm t.b.v. ton 560,00 L
..... oppervlaktebehandelingen
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

824 | | ... .. Leveren asfalt
824010 812199 | . . . . . |Leverantie asfalt - onderlaag AC22 base OL-B. ton 123,00 F
..... Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens ton 123,00 L

..... bestekspostnr.(s) 213023, 251050, 292110, 293110,
..... 293210, 294110 en 294210

..... Asfalt: AC 22 base

..... Mengseleigenschappen: OL-B
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824020

824030

824040

825

825010

825020

825030

826

826010

83

831

812199

812199

812199

220322

220322

220322

800221

Leverantie asfalt - tussenlaag AC16 bind TL-B.
Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens
bestekspostnr.(s) 241013, 292120, 293120, 293220,
294120 en 294220

Asfalt: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-B

Leverantie asfalt - deklaag AC11 surf DL-B.
Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens
bestekspostnr. 241015, 242013, 292130, 293130,
293230, 294130 en 294230

Asfalt: AC 11 Surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Leverantie asfalt - deklaag AC11 surf DL-C.
Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens
bestekspostnr.(s) 211014, 212014 en 213025
Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Leveren grond

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende
kwaliteitsklasse volgens het Besluit
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
Grondsoort: zand voor zandbed

Bij levering voorzien van schriftelijke
schoongrond verklaring en leverancier
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.
Leveren t.b.v. aanbrengen brekerzand volgens
bestekspostnr.(s) 211015, 212015, 213026 en 310060

Grond die voldoet aan de volgende
kwaliteitsklasse volgens het Besluit
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
Grondsoort: brekerzand

Bij levering voorzien van schriftelijke
schoongrond verklaring en leverancier
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Leveren t.b.v. aanbrengen grond volgens
bestekspostnr.(s) 310080

Grond die voldoet aan de volgende
kwaliteitsklasse volgens het Besluit
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
Grondsoort: teelgrond

Bij levering voorzien van schriftelijke
schoongrond verklaring en leverancier
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren funderingsmateriaal

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Leveren t.b.v. aanbrengen mengranulaat volgens
bestekspostnr.(s) 213022 en 310050
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Inzet werknemers en materieel

Inzet werknemers

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

1.045,00

2.025,00

513,00

50,00

10,50

150,00

35,00

F

F

F

1.045,00 L

2.025,00 L

513,00 L

50,00 L

10,50 L

150,00 L

35,00 L
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831010

831020

831030

832

832010

832020

832030

832040

832060

832070

100501

100501

625001

100513

100516

100517

100533

100599

100599

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C

(overeenkomstig de cao bouwnijverheid): vakman GWW

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D
(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):
Straatmaker |

Inzetten van landelijk aangestelde
verkeersregelaar.

Inzet overdag

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Inzet materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een compressor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit: ten minste 5 m3/min

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten veeg-zuig wagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten zoabcleaner

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

80,00

40,00

200,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

F
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832080
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100518

100518

100599

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

Betreft inzetten tractor met waterwagen of
grondkar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten hotbox.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
Hotbox voorzien van uitstrijkbox, incl. benodigde
voorzieningen

Staartposten

uur

uur

uur

40,00

40,00

40,00
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01 02
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01 04
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01 05 01
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01 07 o1

LID

01

02

01

01

01

01

02

03

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW

uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van

de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Betalingsregelingen: aannemingssom

Opneming

In aanvulling op artikel 01.02.02 lid 01 geldt het volgende:

- Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

- Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel
van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke
herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze
hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

- De kosten van de in paragraaf 40 lid 04 van de U.A.V. 2012 bedoelde hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer
opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening
van de aannemer.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn

voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na

de oplevering van de deelopdracht.
Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: indexeringsregeling

Indienen declaraties

In afwijking van artikel 01.05.01 geldt dat voor elke betaling moet de aannemer een declaratie in
tweevoud ter advisering bij de directie indienen. Bij iedere termijndeclaratie dient in tweevoud een
termijn rekening te worden gevoegd.

De termijnstaat moet de volgende gegevens bevatten:

- bestekpostnr;

- omschrijving;

- eenheid;

- hoeveelheid resultaatsverplichting;

- VIN/A;

- verwerkte hoeveelheid in termijn;

- verwerkte hoeveelheid tot en met termijn;

- prijs per eenheid/verrekenprijs;

- bedrag tot en met termijn;

- overzicht contractafwijkingen/meerwerk.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek en dient te worden gesteld in de
vorm van een bankgarantie.

Conform paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012, moet de waarde van de
zekerheid gelijk zijn aan 5% van de aanneemsom.
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01
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03
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23

01

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen

Melden afwijkingen kabels en leidingen

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of
beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken netbeheerder(s) en directie.
Het herstel van de schade zal geschieden door de betrokken leidingbeheerder(s) geschieden.

Verplichtingen van de aannemer

Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van
riolen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en
bedienbaar blijven.

Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden
moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de
directie ontvangen aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden
bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de
directie en de rechthebbende. Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts
geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor leidingen, mag aan
weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens de ligging door de aannemer is
vastgesteld, alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel- resp.
leidingbeheerder.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op
zaterdag, zon- en feestdagen.

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van
07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de
benodigde vergunningen. Het dichtstbijzijnde kantoor van de arbeidsinspectie is gevestigd in
Rotterdam, tel. 010 - 479 83 00, fax. 010 - 479 70 93.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Het verrichten van bestratings- en asfalteringswerkzaamheden;
- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden,;

- Het verrichten van metingen;

- Werkzaamheden m.b.t. markeringen;

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- Werkzaamheden aan de openbare verlichting;

- Werkzaamheden aan openbaar groen;

- Het verrichten van overige werkzaamheden

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren
bouwvergaderingen.

De coordinatie van de werkzaamheden van derden wordt door de aannemer van dit bestek
geregeld.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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Algemeen

De verlichting van zonsondergang tot zonsopgang moet elektrisch geschieden met lantaarns of
knipperlichten op die plaatsen, waar de veiligheid van het verkeer in gevaar komt.

De aannemer is onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het
aanbrengen van tijdelijk bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met de directie en
politie en behoeft de goedkeuring van deze instanties.

De aannemer moet alle maatregelen nemen, welke een goede verstandhouding bevorderen
tussen hem en de gebruikers van de omliggende percelen en/of gebouwen.

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen, alsmede t.b.v. de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d.
inclusief het verzorgen van hand- en spandiensten o.a. t.b.v. ophalen huisvuil en bevoorrading van
stakeholders.

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn.

Bij (riolerings-)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen
vrijgehouden te worden.

De aannemer verzorgt de communicatie met de bewoners/omwonenden voorafgaand aan de
werkzaamheden. (0.a. planning en rioleringswerkzaamheden zowel op openbaar als particulier
terrein).

De aannemer moet voor de percelen welke tijdens de uitvoering niet bereikbaar zijn voor de
reinigingsdienst de afvalcontainers van de betreffende percelen naar een bereikbaar punt brengen
en na het legen terugbrengen bij de percelen.

Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot
tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 worden
toegepast.

Voorafgaand aan de weekenden van vrijdag 16.00 uur tot maandag 7.00 uur en bij
werkonderbreking van > 3 dagen (vakantie/adv) dient de aannemer de rijbaan minimaal te voorzien
van steenmengsel fundering zonder meerkosten.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd. De fasering dient uitgevoerd te worden conform paragraaf 05 in deel 1 en dient in
overleg met de directie voorafgaand aan de werkzaamheden vastgesteld te worden.

Kwaliteitsplan

In afwijking van 01.13.05 lid 03 meldt de aannemer het bereiken van een stoppunt uiterlijk op de
derde werkdag voor de dag waarop de werkzaamheden voor het desbetreffende uitvoeringsdeel
keuringsgereed zijn.

Na ontvangst door de directie van de volgens de Standaard RAW Bepalingen en bepalingen van dit
bestek vereiste keuringsresultaten, resultaten van metingen en opnemingen en te overleggen
stukken, deelt de directie binnen 15 werkdagen of zoveel eerder als in het bestek is vermeld, haar
beslissing schriftelijk aan de aannemer mede.

In aanvulling op 01.13.05 lid 04 geldt indien de in lid 03 bedoelde beslissing van de directie leidt
tot afkeuring van het aangeboden uitvoeringsdeel, zal de beslissing vergezeld gaan van de
redenen die hebben geleid tot afkeuring.

De beslissing tot afkeuring zal worden genomen indien uit de te verrichten controles en de
verstrekte keuringsresultaten, resultaten van metingen, video-inspecties, opnemingen en te
overleggen stukken blijkt dat niet aan de eisen en bepalingen als gesteld in de Standaard RAW
Bepalingen en in dit bestek, niet is voldaan.

De in de beslissing aangegeven onderdelen die hebben geleid tot afkeuring dienen eerst te
worden hersteld alvorens het uitvoeringsonderdeel opnieuw overeenkomstig het gestelde in lid 03
dient te worden gemeld.
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Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijdschema wordt binnen vier weken na de opdracht van de aannemer een

gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- het omgaan met vrijgekomen materiaal (RAW Hfst 01.17);

- grondwerken (RAW Hfst 22);

- verkeersmaatregelen (RAW Hfst 62);

- funderingslagen (RAW Hfst 80);

- bitumineuze verhardingen (RAW Hfst 81);

- elementen verhardingen (RAW Hfst 83);

Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:

- uit te voeren werkzaamheden;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van
personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);

- werkinstructies (indien noodzakelijk);

- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen.

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;

- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;

- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende
keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Tevens dient het werkplan te bevatten:

- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;

- een lijst van relevante tekeningen;

- een lijst van relevante vergunningen;

- een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot

afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en

afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct

mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij de uitvoeringsmethode is ter keuze

van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is voorgeschreven.

Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde uitvoeringsmethode overneemt,

dan kan hij daaraan geen rechten ontlenen en blijft hij wel volledig verantwoordelijk voor de

gekozen uitvoeringsmethode. Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de

uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde documenten (bijlagen, rapporten) hanteren.

Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen

voor de eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding

van overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.

In aanvulling op artikel 01.13.06 lid 01 dient in het algemeen tijdschema ook te worden

aangegeven op welke werkdagen of gedeelten waarvan het werk zal stil liggen als gevolg van

vakantie, roostervrije dagen, etc.

In afwijking op artikel 01.13.06 lid 01 deelt de aannemer de directie ten minste 10 werkdagen voor

de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan, welke verkeersmaatregelen

voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

Weekrapporten
In afwijking van paragraaf 27 lid 1 de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

Kortingsbepaling "werken zonder vrijgegeven documenten™

Indien de directie constateert dat de aannemer werkt zonder "Voor Uitvoering Vrijgegeven" dan wel
door de directie "geaccepteerde" documenten zal, na eenmalige waarschuwing, op de
eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van EUR 1000,-- per document.

Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn, de betreffende documenten nog steeds
niet zijn vrijgegeven, zal een bedrag van EUR 5000,-- per document worden ingehouden.

Het gestelde is van toepassing op ALLE door de aannemer te verstrekken documenten.

Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

Besluit bodemkwaliteit

In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het
Besluit Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de
betreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd
waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende
bewijsmiddel.

In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5
werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde
bouwstof, het attest met product-certificaat) te overleggen.

Verwerken bouwstoffen
Onverminderd de voorschriften in dit bestek moeten de bouwstoffen worden aangebracht volgens
voorschrift/advies fabrikant of leverancier.

Door de aannemer te leveren bouwstoffen

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO-certificaat of KOMO-attest met certificaat;

- BDA-certificaat;

- SKG-certificaat;

- KIWA-keur;

- KEMA-keur;

- GIVEC-merk,

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden leveren met deze kwaliteitsverklaring.
De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen te volgen alsmede voorzover daarmee niet in
strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
01.14.11 lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met
deze kwalliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen overeenkomstig paragraaf 18
van de U.A.V. 2012 gekeurd, met dien verstande, dat de kosten voor rekening van de aannemer
komen.

De opdrachtgever kan verlangen, dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de
opdrachtgever aan te wijzen keuringsinstituut.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na volgende bouwstoffen die -uitsluitend- met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- bestratingsmaterialen;

- p.v.c. materialen;

- beton rioleringsartikelen

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012,

indien de betreffende verklaring aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op
het werk zijn geinspecteerd.
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Procescertificatie

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v de in het bestek genoemde materialen en constructies
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, ver- plicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatie- instelling te laten beoordelen
conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Verzekeringen

CAR-Verzekering (opdrachtgever)

De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, de constructeur, de

directie, de opdrachtgever, de aannemer, de mede-en onderaannemers, de ontwerpende partij, de

leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het
werk en de onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering afsluiten.

De verzekering zal dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van
derden, en de daaruit voortvioeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk
letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

- materiéle schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis zal een primaire dekking te bieden. Alle uitkeringen zullen worden gedaan aan de

opdrachtgever.

Als verzekerde som voor Sectie | :"het werk", geldt het bedrag van de aannemingssom, verhoogd

met het bedrag der werken van derden, het bedrag van de leveringen van de directie en/of

opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs en kosten van toezicht en directie. Ter indicatie wordt vermeld dat de verzekerde som
van het werk ca. 125 % van de aanneemsom zal bedragen.

De verzekerde som voor Sectie Il:"aansprakelijkheid" moet tenminste EUR 4.500.000,= bedragen.

De verzekerde som van Sectie lll:"bestaande eigendommen van de opdrachtgever" moet mede

omvatten de volgens dit bestek opgeleverde werken en moet tenminste EUR 1.500.000,=

bedragen.

Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,

evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de

aannemer volgens dit bestek en anderszins aansprakelijk is.

Op deze verzekering is per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde

oorzaak een eigen risico van EUR 4.500,-van toepassing voor achtereenvolgens:

- schade aan het werk;

- schade aan hulpmaterialen;

- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

- transportrisico;

- aansprakelijkheidschaden;

- tekeningen en eigendommen van de directie.

Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een eigen risico van EUR

4.500,-per pand en/of huisnummer.

De verzekering tegen materiéle schade omvat geen bedrijfsschade of schade door vertraging in de

werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan. Schade van deze aard zal niet door de

opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed. De verzekering omvat geen vergoeding van
schade aan aannemersmaterieel, dat op of nabij het werkterrein aanwezig is.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,

verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, waaronder

mede verstaan wordt zijn verplichting alle schaden volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

Een afschrift van de polis met de verzekeringsvoorwaarden is in de bijlagen van dit bestek

opgenomen.

In de polis zal mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven
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aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
09 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde

partij.
01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 07 Plan omgaan vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen:
- Alle vrijgekomen materialen die worden vervoerd naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

01 17 11 Registratie vrijgekomen materialen
01 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een geleidebon in
drievoud opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.
02 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projecthnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen
materiaal;
- de adresgegevens van de verwerkingsinrichting.
03 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 01 laten waarmerken door de acceptant.
04 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 5 werkdagen indienen
bij de directie.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29, 2.31 en 2.33 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

Deze coordinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
van de in artikel 01.11.01 van dit bestek genoemde derden.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers en/of B.H.V.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar
deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen
en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 21 RAW-raamovereenkomst
01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

01 De aannemer verplicht zich om binnen 5 werkdagen na opdrachtverstrekking van de deelopdracht
aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
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Verstrekken van deelopdrachten: opmaak door aannemer

Indien de aannemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande leden.

De aannemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar correspondentie
betreffende de deelopdrachten mee wordt gevoerd.

Nadat het overleg volgens lid 3 van artikel 01.21.05 van de standaard 2015 heeft
plaatsgevonden zal de aannemer een buitenopname doen en een inschrijvingsstaat opmaken
omvattende:

a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;

b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;

c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen
resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;

d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;

e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard 2015;
f. deelopdrachtnummer en omschrijving.

De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen
uiterlijk 10 werkdagen nadat het in lid 03 van artikel 01.21.05 van de standaard 2015
bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig
verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat
zal de opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar
retourneren naar de aannemer.

De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de
aannemer vergoed middels bestekspostnr. 110010 en 110020.

Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de
opdrachtgever schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde
inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden
uitgevoerd.

Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de
resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van
het werk of direct daarna bepaald.

Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de
werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.

In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer
dienst doen voor:

a. de berekening van de som van de deelopdracht;

b. het vaststellen van de verrekenprijzen.

Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard 2015 vastgestelde
uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening,
conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van dit bestek.

In geval van werkzaamheden op afroep dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de
werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een inschrijvingsstaat ter goedkeuring in bij de
opdrachtgever. De inschrijvingsstaat omvat het gestelde in lid 03.

RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

Aan de opdrachtnemer wordt geen omzetgarantie verstrekt, de oprachtgever geeft onderstaand
een overzicht van gerealiseerde omzet in de afgelopen 2 jaar van het onderhoud openbare ruimte,
zoals in dit bestek is omschreven:

2019 € 600.000,-

2020 € 500.000,-

In het geval dat de som van de verstrekte deelopdrachten afwijkt en/of lager is dan de genoemde
bedragen in lid 01 geeft dit de opdrachnemer geen enkel rechte op verrekening van welke aard
dan ook.

Mobiliseren

Voor het mobiliseren is het volgende van toepassing:

- het mobiliseren wordt alleen betaald voor het benoemde materieel
voor overig materieel wordt het mobiliseren niet betaald

- het benoemde mobiliseren betreft het max. 1 keer mobiliseren
van benodigd materieel.

Communicatie

Voertaal op het werk

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift
te beheersen.

Bouwvergaderingen
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Verplichting van de aannemer

Tijdens de uitvoering zullen om de twee (2) weken bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen,tenzij deze tenminste drie (3) werkdagen
van te voren zijn afwezigheid met gegronde redenen omkleed heeft aangekondigd.

Voorwerpen van waarde

Voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde

In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de directie kan verlangen, dat
voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen
beschadiging worden uitgegraven, hetgeen in overleg, voorafgaand met de directie dient te worden
besproken.

Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van
de directie het werk ter plaatse te doen staken en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept
te laten. Tevens dient de aannemer eventuele archeologische vondsten en/of sporen te melden bij
de directie. Schade als gevolg van het staken der werkzaamheden in dit gebied, dient in overleg
tussen aannemer en directie zo veel mogelijk te worden beperkt. Flexibiliteit in de planning van de
aannemer ten aanzien van de voortgang van de werkzaamheden elders binnen het werk wordt
verwacht.

Door de aannemer te verstrekken gegevens

Weekoverzichten

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 27 lid 7 verstrekt de aannemer verstrekt de directie op
iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- het ingezet personeel en materieel;

- hoeveelheden verpompt bemalingswater en proceswater.

Daarnaast verstrekt de aannemer alle gevraagde informatie zoals door het bevoegd gezag
verlangd t.b.v. de registratie en vastlegging van plaats van herkomst, verwerking en de
samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft 0.a. de handeling en verwerking van:

- schone en verontreinigde grond;

- slib/bagger;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot aangeven in welk vak welke
grondkwaliteit is verwerkt.

Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd,
gedetailleerde gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende
berekeningen.

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle
verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die
door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

Termijnstaten

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 verstrekt de aannemer aan de directie eens per 4 (vier)
weken overzichten van de gerealiseerde productie (de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02
van de Standaard), overeenkomstig de indeling van de inschrijvingsstaat, alsmede de eventueel
hieraan ten grondslag liggende berekeningen.

De termijnstaten moeten worden gemaakt met een door de directie goed te keuren
RAW-besteksadministratie-programma.

De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld,
moeten op de maandag van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben,
gedateerd en door de aannemer ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.
Relevante kwaliteitsregistraties maken onderdeel uit van de termijn.

Werk algemene aard
Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

Eisen en uitvoering
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Werkterrein, afsluiting

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 2012
bedoelde opslag- plaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

Technische bepalingen grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen

Algemeen

Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het maaiveld.

Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.

Omvangrijke en/of in de grond vastzittende voorwerpen zoals boomstammen, palen,
steenklompen en dergelijke die bij de uitvoering van het grond- en /of baggerwerk worden
aangetroffen, moeten in overleg met de directie worden geruimd.

De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een onbelemmerde waterhuishouding ook
van aan het werkterrein grenzende terreinen te alle tijden is verzekerd, waarbij ook de geldende
beheerspeilen niet worden overschreden.

Informatie-overdracht grondwerk

Bewijs van oorsprong, zand en grond

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde grond,
waaronder tevens begrepen zand, afgegeven door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de aard en herkomst van het zand.

Daarnaast moet een levering grond of zand per lading worden vergezeld van een door de
aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende
gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
C. de winlocatie;

d. domeinbonnummer;

e de massa van de lading.

Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

Bijbehorende verplichtingen-grondwerken, algemeen

Bedrijfscontrole, algemeen

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten
naar de verdichtingsgraad, de aannemer dient de resultaten van de bedrijfscontrole te overleggen
aan de directie.

De gegevens dienen één week na uitvoering van de controles te worden overlegd.

Voorkomen verstuiving
Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de
verantwoordelijkheid van de aannemer.

Bouwstoffen grondwerken - algemeen-

Eisen met betrekking tot te leveren zand en grond
De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar

verbonden te zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van

de leveringsdatum).

Zand moet een chloridegehalte van < 200 mg per kg droge stof hebben. (klasse IIl)

De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.

Wegbebakening

Markeringen

Risicoverdeling en garanties markeringen
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Garantie markeringen

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markeringen van
wegenverf en thermoplastisch markeringsmateriaal middels een door hem of de leverancier
opgestelde garantieverklaring, waarin de hechting van de markering aan de ondergrond, het
voldoen aan de eisen als genoemd in artikel 32.16.01, 32.16.02 en 32.16.05 van de Standaard,
alsmede het niet ontstaan van scheuren in de markering worden gegarandeerd.

De garantie als bedoeld in lid 01 en paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor wegenverf
gedurende een periode van 6 maanden en voor thermoplastisch markeringsmateriaal gedurende
een periode van 2 jaar.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het
bepaalde in paragraaf 10 van de U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Beschermen bestaande bomen / uitvoeren werkzaamheden bij te handhaven boom/beplanting

De aannemer dient alle uit te voeren werkzaamheden in de nabijheid van de bomen uit te voeren
conform en in overeenstemming met hetgeen beschreven in de "Werken rond bomen" welke als
bijlage bij dit bestek is gevoegd.

De aannemer is verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie:
"Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

Ontgraving bij te handhaven bomen

Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd
worden na overleg met en toestemming van de directie.

Indien een zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt,
moet op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden
gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

Aanwezige beworteling dient haaks en handmatig afgezet te worden.

Keuring

Keuring van bouwstoffen

Voorafgaand aan het aanbrengen van de te leveren grond ( teelaarde en bomenzand) dient een
kopie van de leveringsbon te worden overhandigd aan de directie. De te leveren grond dient te
voldoen aan het RAG BRL 9335-4 keurmerk en dit moet op vraag van de directie aangetoond
kunnen worden.

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Eisen en uitvoering
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Algemeen

De aannemer dient een verkeersmaatregelen-plan ten behoeve van de faseringen te maken.

Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de
U.A.V. 2012. Het plan ter acceptatie indienen bij de directie.

Het plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken onderdelen door de directie
geaccepteerd zijn.

In het plan dient tenminste te zijn opgenomen:

a. de faseringen waarin het werk (dient te worden) uitgevoerd;

b. de tijdstippen waarop deze faseringen aanwezig zullen zijn;

C. de op basis van art. 62.02.01 van deel 3 van dit bestek respectievelijk de Standaard
uitgewerkte verkeersmaatregelen;

d. de afspraken met en wensen van de wegbeheerder(s) respectievelijk het bevoegd gezag.

e. de omleidingsroutes, in geval het passeren van het werk niet of tijdelijk niet mogelijk is.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:

De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:

a. de lokale verkeerspolitie;

b. wegbeheerder;

c. hulpdiensten

Indien een deel van de maatregelen, waaronder tevens begrepen omleidingsroutes, betrekking
hebben op auto(snel)wegen, dient tevens te worden afgestemd met de betrokken dienst(en) van
de Landelijk Eenheid (LE) van de Nationale Politie, voormalig Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD).

Mocht het noodzakelijk zijn om toch verkeer in een of beide richtingen volledig af te sluiten dan
moet hier schriftelijk toestemming voor gevraagd worden aan de directie en deze dient hier
schriftelijk toestemming voorgegeven te hebben.

Eisen aan de verkeersmaatregelen

Indien het noodzakelijk is om rijpanen voor verkeer in een of meer richtingen volledig af te sluiten,
dan moet dit zijn aangegeven in het "plan voor verkeersmaatregelen".

Indien de afsluiting een gevolg is van een opgetreden calamiteit of onvoorziene omstandigheden
terstond de directie en het betrokken bevoegd gezag inlichten.

Risicoverdeling en garanties

Algemeen
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR. 1.500,- worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Bijbehorende verplichtingen Algemeen

Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
(startoverleg) door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Funderingslagen

Verhardingslagen van steenmengsel

Eisen en uitvoeringen lagen van steenmengsel

Uitvoering en hoogteligging

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm

bedragen. Aan te brengen materiaal aanvoeren over de reeds aangebrachte verhardingslaag van
steenmengsels.
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Informatie overdracht funderingslagen van steenmengsel

Bewijs van oorsprong funderingsmateriaal

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde
funderingsmateriaal, afgegeven door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de aard en herkomst van het funderingsmateriaal.

Daarnaast moet een levering funderingsmateriaal per lading worden vergezeld van een door de
aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende
gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
C. de winlocatie;

d. domeinbonnummer;

e. de massa van de lading.

Indien het funderingsmateriaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

Bijbehorende verplichtingen

Controle

De controle op de dikte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaats vinden voordat de
volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
Verhardingslagen van steenmengsel dienen minimaal 24 uur voor aanvang van het aanbrengen
van de daarop aan te leggen verhardingslagen opgenomen te worden volgens paragraaf 9 van de
U.A.V. 2012. Indien bij opneming blijkt dat de funderingslaag niet aan de gestelde eisen voldoet,
dient de aannemer er voor te zorgen dat dit alsnog wordt bereikt voordat de

verhardingslagen daarop worden aangebracht.

Het is de aannemer niet toegestaan verhardingen aan te brengen voordat de directie de
verdichting en dikte van de onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd.

Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

Korrelverdeling

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling
(NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm)  min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen
moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat
onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het
materiaal, ten minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering 0/60

door zeef massapercentage

(mm)  min. max.
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65

2 20 50
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Korrelverdeling van menggranulaat

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 4/31,5

categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285

0

sortering 4/31,5

door zeef massapercentage
(mm)  min. max.

63 100 -

31,5 90 100
16 50 70

8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

Bitumineuze verhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Begrippen

Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken aardebaan
De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Asfaltwapening

De asfaltwapening dient aangebracht te worden conform de richtlijnen van de
leverancier.

De ondergrond dient vlak te zijn met een tolerantie van 10 mm.

In bochten indien nodig: opnieuw opzetten, uitsnijden spieruimte of torderen.

Daar waar nodig vastnagelen conform de richtlijnen van de leverancier

Tijdens aanbrengen van de wapening en de daarop benodigde asfaltoverlaging, mag er
aantoonbaar geen schade ontstaan aan de wapening conform EN 15381

Frezen

Na het frezen dient een strak profiel te zijn verkregen. Ter plaatse van het ingaan en

het uitkomen van de frees op de asfaltverharding dient evenals de langsnaden een hoekig
profiel verkregen te zijn.

Indien er detectielussen gefreesd dienen te worden moet de aannemer tijdig contact
opnemen met de contactpersoon voor herstel van detectielussen.

Freesvakken voorzien van pionnen of schildjes.

Kanten freesvakken dienen recht gemaakt te worden.

Informatie-overdracht

Bepaling teerhoudendheid asfalt

Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding onderzocht op
teerhoudendheid. Op basis van de hiervoor geboorde asfaltkernen is bepaald of asfaltverharding
al dan niet wordt aangemerkt als teerhoudend. Indien de aannemer het noodzakelijk acht om meer

onderzoek te verrichten, b.v. om als niet teerhoudend asfalt aangemerkt asfalt ook als zodanig door

de erkende verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient hij dit onderzoek voor eigen
rekening uit te voeren.

De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan. De aannemer legt dit plan
ter goedkeuring voor aan de directie.

Asfaltverhardingen

Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen
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Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Tot het aanbrengen van een asfaltverharding behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige
straatpotten en merkstenen.

Eisen aan de uitvoering; Verwerking van asfalt
Indien de volle breedte niet in één werkgang kan worden aangebracht, moeten twee 'gestaffelde’
spreidmachines worden ingezet.

Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

Kwaliteitsborging, bedrijfscontrole

De aannemer dient binnen 4 werkdagen na het uitvoeren en vastleggen van de bedrijfscontrole als
benoemd in artikel 81.24.01 lid 01 en 02 van de Standaard een kopie te overleggen aan de directie.
In aanvulling op artikel 81.24.01 dient door boorkernen uit het werk het bitumengehalte, de
verdichting, samenstelling en holle ruimte te worden bepaald. Het aantal boorkernen is conform

het gestelde in artikel 81.24.04.

Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

Lengte- en dwarsprofiel

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

Opperviakbehandeling (specificatie opdrachtgever)
Bijbehorende verplichtingen

Noodplan

De aannemer dient uiterlijk 24 uur voor de werkzaamheden aanbrengen
oppervlaktebehandelingen een plan in te dienen bij de directie met de weersvoorspelling en het
"nood"plan wat te doen als het toch gaat regenen.

Toepassen verkeersborden

Tot het aanbrengen van een oppervlakbehandeling behoort tevens het toepassen van verkeerbord
model J20, J25 A0130 etc.(incl. verkeersbordpaal), e.e.a. conform de richtlijnen. Zowel aan het
begin en einde van ieder behandeld wegvak, alsmede t.p.v. alle zijwegen van een behandeld
wegvak gedurende de periode vanaf het aanbrengen van de oppervlakbehandeling totdat het
overtollige split is verwijderd.

Meet- en verrekenmethoden

Meetmethode hoeveelheidsbepaling

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eemaal per 5m
weglengte.

Elementenverhardingen

Straatwerk
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Eisen en uitvoering Straatwerk

Eisen aan het resultaat

Tenzij op tekening anders aangegeven dien het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,015 en
ten hoogste 0,03 m te bedragen.

Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,003 m/m
en ten hoogste 0,01 m/m te bedragen.

De afwijking in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven langs- en dwarsprofiel mag,
gemeten met behulp van een profielwaterpassing ten hoogste 6 mm bedragen.

De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen van
de bestrating of de kantopsluiting mag niet meer dan 1 mm bedragen.

De afwijking in de langsrichting van de bestrating of kantopsluiting mag, gemeten onder een rei
van 3 meter lengte, ten hoogste 3 mm bedragen.

De afwijking van de lagen onderling in het voorgeschreven verband (de strakheid), zowel haaks als
diagonaal gemeten, mag over een lengte van 5 meter nergens meer bedragen dan 10 mm.

Uitvoering nieuwe kantopsluiting, goten, kolken en putdeksels

In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.03 van de Standaard geldt t.a.v. de volgende

lidnummers dat;

- Stellen van trottoirbanden: Trottoirbanden dienen in combinatie met trottoirkolken 10 mm
boven de kop van de trottoirkolk te worden gesteld;

- In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 02 van de Standaard moet de lengte
van passtukken ten minste 0,40 m bedragen;

- Zagen van betonmateriaal dient stofvrij te geschieden.

Het pasmaken van banden dient te geschieden door middel van zagen.

Nieuwe en gebruikte materialen combineren
Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe materialen
worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk mengen.

Bijbehorende verplichtingen straatwerk

Herstraten

In aanvulling op artikel 83.15.03 lid 02 behoort tevens het leveren van brekerzand en/of split 2-6 ten
behoeve van het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 50 m2 bestrating.

Tot het herstraten van bestaande bestrating behoort tevens het op hoogte brengen van straatpotten
en merkstenen.
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Behoort bij: 2002W010-BE_1
Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2002W010-BE_1
Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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Behoort bij: 2002W010-BE_1
Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 Voorbereidende werkzaamheden

11 Opstellen deelopdracht

110010 |Opstellen van een deelopdracht tot € 50.000,-. keer 10,00F

110020 |Opstellen van een deelopdracht €50.000,- en groter. keer 5,00F

110030 |Opstellen diverse plannen. keer 45,00F

12 Mobiliseren en verplaatsen groot materieel

121 Mobiliseren materieel

121010 |Mobiliseren van materieel, normale asfaltset. keer 15,00F

121020 |Mobiliseren van materieel, kleine asfaltset. keer 15,00F

121030 |Mobiliseren van materieel, asfaltfrees breedte >1,00 m. keer 15,00F

121040 |Mobiliseren van materieel, asfaltfrees breedte 1,00 m. keer 15,00F

121050 |Mobiliseren van materieel, asfaltfrees breedte 0,50 m. keer 15,00F

121060 |Mobiliseren van materieel, overig materieel. keer 15,00F

122 Verplaatsen materieel

1221 Normale asfaltset

122110 |Verplaatsen normale asfaltset, 200m - 1,0km keer 5,00F

122120 |Verplaatsen normale asfaltset, 1,0km - 5,0km keer 5,00F

1222 Kleine asfaltset

122210 |Verplaatsen kleine asfaltset, 200m - 1,0km keer 5,00F
122220 |Verplaatsen kleine asfaltset, 1,0km - 5,0km keer 5,00F

1223 Asfaltfrees, breedte >1,00 m

122310 |Verplaatsen asfaltfrees, breedte >1,00 m, 200m - 1,0km  keer 5,00F
122320 |Verplaatsen asfaltfrees, breedte >1,00 m, 1,0km - 5,0km  keer 5,00F

1224 Asfaltfrees, breedte 1,00 m

122410 |Verplaatsen asfaltfrees, breedte 1,00 m, 200m - 1,0 km  |keer 5,00F
122420 |Verplaatsen asfaltfrees, breedte 1,00 m, 1,0km - 5,0km keer 5,00F

1225 Asfaltfrees, breedte 0,50 m

122510 |Verplaatsen asfaltfrees, breedte 0,5 m, 200m - 1,0km keer 5,00F
122520 |Verplaatsen asfaltfrees, breedte 0,5 m, 1,0km - 5,0km keer 5,00F

1226 Overig materieel

122610 |Verplaatsen van overig materieel, 200m - 1,0 km. keer 5,00F
122620 |Verplaatsen van overig materieel, 1,0km - 5,0km. keer 5,00F
2 Asfaltwerkzaamheden

21 Reparaties

211 Reparatie methode 1 - vakken tot 10 m2

211010 |Reparatievakken tot 10m2. m2 3.000,00F

212 Reparatie methode 2 - vakken van 10 tot 100 m2

212010 |Reparatievakken van 10 tot 100m2. m2 2.000,00F
213 Reparatie methode 3 - bss omvormen tot asfalt

213010 |Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00F
213020 |Reparatievakken van betonstraatstenen naar asfalt m2 130,00F

214 Scheur reparaties
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

214010 |Repareren van scheuren in asfalt, lichte scheuren. m 500,00F

214020 |Repareren van scheuren in asfalt, matige scheuren. m 250,00F

214030 |Repareren van scheuren in asfalt, ernstige scheuren. m 100,00F

215 Oneffenheden reparaties

2151 Oneffenheden reparaties d.m.v. slijpen

215110 |Vlakslijpen en afwerken oneffenheden in asfalt dag 5,00F

2152 Oneffenheden reparaties d.m.v. profielfrezen

215210 |Frezen teervrij asfalt, profielfrezen <20m2 m2 200,00F
215220 |Frezen teervrij asfalt, profielfrezen >20m2 m2 10.800,00F
22 Oppervlaktebehandelingen

221 Enkelvoudige opperviaktebehandeling op asfalt

221010 |Aanbr enkelvoudige oppervl. behandeling, <1000m2 m2 2.500,00F
221020 |Aanbr enkelvoudige oppervl. behandeling, > 1000 m2 m2 2.500,00F

222 Dubbele oppervilaktebehandeling op asfalt

222010 |Aanbr dubbele oppervl. behandeling, <1000 m2 m2 30.000,00F
222020 |Aanbr dubbele oppervl. behandeling, >1000 m2 m2 20.000,00F
23 Asfaltwapening

231 Voorbereidende werkzaamheden

231010 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.260,00F
232 Inlage van voorgebitumeerde asfaltwapening

232010 |Aanbrengen voorgebitumeerde asfaltwapening. m2 10.260,00F
24 Overlaging deklaag

241 Overlaging met tussenlaag en deklaag

241010 |Aanbrengen overlaging met tussenlaag m2 7.440,00F

242 Overlaging met deklaag

242010 |Aanbrengen overlaging met deklaag m2 11.310,00F
25 Asfalt werkzaamheden rondom inspectieputten

251 Op hoogte brengen inspectieputten

251010 |Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00F
251020 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00F
251030 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00F
251040 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 40,00F
251050 |Aanbrengen uitvullingen asfalt. ton 8,00F
252 Leveren en afvoeren putafdekkingen

252010 |Leverantie putafdekking incl. deksel. st 5,00F
252020 |Afvoeren putafdekking incl. deksel. st 5,00F
26 Zagen asfalt

261 Zaagdiepte 50 tot 150mm

261010 |Zagen van bitumineuze verharding lengte tot 25m. m 100,00F
261020 |Zagen van bitumineuze verharding lengte vanaf 25m. m 100,00F
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262 Zaagdiepte 150 tot 250mm

262010 |Zagen van bitumineuze verharding lengte tot 25m. m 100,00F
262020 |Zagen van bitumineuze verharding lengte vanaf 25m. m 100,00F
27 Frezen asfalt

271 Frezen (bakfrezen) tot 1,10m breed

271010 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) 30 t/m 50mm. m2 100,00F
271020 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) 51 t/m 100mm. m2 100,00F

272 Frezen vanaf 1,10 tot 2,00m breed

2721 Dlkte van 30 t/m 50mm

272110 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 20m2. m2 100,00
272120 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 20m2. m2 100,00

m M

2722 Dlkte van 51 t/m 100mm

272210 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 20m2. m2 100,00
272220 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 20m2. m2 100,00

M

273 Frezen vanaf 2,00m breed

2731 Dlkte van 30 t/m 50mm

273110 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 50m2. m2 200,00
273120 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 50m2. m2 200,00

MM

2732 Dlkte van 51 t/m 100mm

273210 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) < 50m2. m2 200,00
273220 |Frezen asfalt (teervrij of teerhoudend) > 50m2. m2 200,00

m M

274 Trapfrezen

274010 |Trapfrezen asfalt (teervrij of teerhoudend). m3 10,00F
28 Schoonmaken wegen

281 Schoonmaken wegen tot 2,00m breed

281010 |Schoonmaken verhardingsoppervlak < 2,00m. m2 600,00F
282 Schoonmaken wegen van 2,00m breed

282010 |Schoonmaken verhardingsoppervlak > 2,00m. m2 800,00F
29 Aanbrengen asfalt

291 Aanbrengen kleeflaag

291010 |Aanbrengen kleeflaag. m2 2.800,00

=

292 Aanbrengen asfalt tot 1,10m breed

2921 Kleiner dan 10m2

292110 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <10m2. fton 15,00F
292120 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton <10m2. ton 25,00F
292130 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton <10m2. ton 30,00F

293 Aanbrengen asfalt vanaf 1,10 tot 2,00m breed

2931 Kleiner dan 20m2

293110 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <20m2. fton 15,00F
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293120 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton <20m2. fton 15,00F
293130 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton <20m2. ton 20,00F
2932 Groter dan 20m2
293210 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >20m2.  fon 15,00F
293220 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton >20m2. on 15,00F
293230 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton >20m2. ton 20,00F
294 Aanbrengen asfalt vanaf 2,00m breed
2941 Kleiner dan 50m2
294110 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <60m2. ton 30,00F
294120 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton <60m2. on 30,00F
294130 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton <50m2. ton 40,00F
2942 Groter dan 50m2
294210 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >50m2.  ton 30,00F
294220 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton >50m2. ton 30,00F
294230 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton >50m2. ton 40,00F
3 Elementenverhardingen
31 Grasbetontegels in bermen
310010 |Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00F
310020 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,00F
310030 |Grond ontgraven uit cunet m3 40,00F
310040 |Grond vervoeren. m3 40,00F
310050 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 60,00F
310060 [Aanbrengen straatlaag. m2 60,00F
310070 |Aanbrengen grasbetontegels. m2 24,00F
310080 |Grond verwerken in bermen m3 100,00F
310090 |Leveren betontegels. st 100,00F
32 Herstraten
320010 |Herstraten elementenverhardingen. m2 50,00F
4 Meubilair
41 Verkeersborden en -palen
410010 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 10,00F
42 Tijdelijk opnemen van terreininrichting
420010 |Verwijderen paal incl bord tbv hergebruik. st 10,00F
420020 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 10,00F
5 Markeringen
51 Verwijderen markeringen
511 Verwijderen wegenverf
511010 |Volledig verw. markering, < 10 m2 per locatie, waterstr. m2 50,00F
511020 |Volledig verw. markering, > 10 m2 per locatie, waterstr. m2 50,00F
511030 |Volledig verw. markering, streep 0,10m breed, waterstr. m2 50,00F
512 Verwijderen thermoplastische markeringen
512010 |Volledig verw. markering, < 10 m2 per locatie, gritstr. m2 50,00F
512020 |Volledig verw. markering, > 10 m2 per locatie, gritstr. m2 50,00F
512030 |Volledig verw. markering, streep 0,10m breed, gritstr. m2 50,00F
52 Aanbrengen markeringen
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521 Aanbrengen wegenverf
521010 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 5,00F
521020 [Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 50,00F
522 Aanbrengen thermoplastische markeringen
522010 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 20,00F
materiaal- in km.
522020 |Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 50,00F
materiaal-
6 Verkeersvoorzieningen
61 Afzettingen
610010 |Toep. afzetting op enkelbaansweg, complete afzetting keer 30,00F
610020 |Toep. afzettingen op fiets- en voetpaden, figuur 1122a keer 10,00F
610030 |Toepassen afzetting(en) op halve rijpbaan, dynamisch keer 15,00F
610040 |Toepassen afzetting(en) op halve rijbaan, stationair keer 15,00F
62 Omleidingsroute
620010 |Toepassen omleidingsroutes op enkelbaansweg keer 8,00F
620020 |Toepassen omleidingsroutes op fiets(voet)paden keer 8,00F
63 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid
630010 |Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 30,00F
630020 |Toepassen rijplatenbaan. m 30,00F
64 Inspecteren verkeersmaatregelen
640010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 20,00F
7 Bijkomende werkzaamheden
71 Kabels en leidingen
710010 |KLIC-melding. st 5,00F
710020 |Graven proefsleuf. m 20,00F
72 Asfaltonderzoek
720010 |Boren asfaltkernen. st 50,00F
720020 |Uitvoeren asfaltonderzoek. st 50,00F
73 Milieukundig onderzoek
731 Bodemonderzoek
731010 |Uitv aanvullend milieukundig onderzoek tot 1500m2. keer 6,00F
731020 |Uitv. aanv. milieukundig onderzoek 1500m2-5000m2 keer 2,00F
731030 |Uitv. aanv. milieukundig onderzoek 5000m2-7000m2 keer 2,00F
732 Funderingsonderzoek
732010 |Uitv. aanv. milieukundig funderingsonderzoek tot 1500m2 |keer 10,00F
74 Communicatie
740010 |[Communicatie met derden, op een locatie. keer 20,00F
740020 |Communicatie met nutsbedrijven. keer 5,00F
75 Bermen
751 Maaien bermen

751010 |Maaien gewas, breedte tot 2,0 m are 600,00F
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751020 |Maaien gewas, breedte groter dan 2,0 m are 200,00F

752 Afsteken overgroeide kanten

752010 |Afsteken overgroeide kanten. m 80.000,00F

76 Calamiteiten

761 Mobiliseren materieel

761010 |Mobiliseren van materieel, normale asfaltset keer 10,00F

761020 |Mobiliseren van materieel, kleine asfaltset keer 10,00F

761030 |Mobiliseren van materieel, asfaltfrees, breedte >1,00 m keer 10,00F

761040 |Mobiliseren van materieel, asfaltfrees, breedte1,00 m keer 10,00F

761050 |Mobiliseren van materieel, asfaltfrees, breedte 0,50 m keer 10,00F

77 Revisie

771 Inmeten en aanleveren revisie

771010 |Aanleveren van revisiegegevens. m 1.500,00F

8 Acceptatiekosten, leveranties en inzet

81 Acceptatiekosten

811 Afvoeren asfalt

8111 Afvoeren teerhoudend asfalt

811110 |Afv. teerhoudend verhardingsmateriaal, opgebroken ton 40,00F
811120 |Afvoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, gefreesd ton 775,00F
8112 Afvoeren niet teerhoudend asfalt

811210 |Afvoeren niet teerhoudend asfalt, opgebroken ton 165,00F
811220 |Afvoeren niet teerhoudend asfalt, gefreesd ton 775,00F
812 Afvoeren elementenverhardingen

812010 |Afvoeren betonmaterialen ton 25,00F
812020 |Afvoeren straatbakstenen ton 25,00F
813 Afvoeren grond

813010 |Stort- en acceptatiekosten grond "achtergrondwaarde" ton 30,00F
813020 |Stort- en acceptatiekosten grond "wonen" ton 30,00F
813030 |Stort- en acceptatiekosten grond "industrie" ton 30,00F
813040 |Stort- en acceptatiekosten grond "niet toepasbaar"” ton 30,00F
814 Afvoeren funderingsmateriaal

814010 |Afvoeren funderingsmateriaal ton 90,00F
82 Leveranties

821 Leveren kleef en bindmiddel

821010 |Leveren bindmiddel t.b.v. kleeflaag ton 13,70F
821020 |Leveren bindmiddel t.b.v. oppervilaktebehandelingen ton 90,75F
822 Leveren voegvullingsmassa

822010 |Leveren voegvulmassa t.b.v. scheuren kg 625,00F
822020 |Leveren bindmiddel t.b.v. naden ton 0,1F
823 Leveren afdekmateriaal

823010 |Leveren afdekmateriaal, steenslag 0/4 mm ton 0,04F
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823020
823030
823040

824

824010
824020
824030
824040

825

825010
825020
825030

826

826010

83

831

831010
831020
831030

832

832010
832020
832030
832040
832060
832070
832080
832090
832100

Leveren afdekmateriaal, steenslag 2/6 mm
Leveren afdekmateriaal, steenslag 4/8
Leveren afdekmateriaal, steenslag 8/11

Leveren asfalt

Leverantie asfalt - onderlaag AC22 base OL-B.
Leverantie asfalt - tussenlaag AC16 bind TL-B.
Leverantie asfalt - deklaag AC11 surf DL-B.
Leverantie asfalt - deklaag AC11 surf DL-C.

Leveren grond

Leveren zand voor zandbed
Leveren brekerzand
Leveren grond

Leveren funderingsmateriaal
Leveren ongebonden steenmengsel.
Inzet werknemers en materieel
Inzet werknemers

Inzetten werknemer. vakman GWW

Inzetten werknemer.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzet materieel

Inzetten hydraulische graafmachine.
Inzetten vrachtauto.

Inzetten wiellader.

Inzetten compressor.

Inzetten veeg-zuig wagen

Inzetten zoabcleaner

Inzetten tractor.

Inzetten tractor met waterwagen / grondkar
Inzetten hotbox.

SUBTOTAAL

ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton

ton

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

210,90
10,00
560,00

123,00
1.045,00
2.025,00

513,00

50,00
10,50
150,00

35,00

80,00
40,00
200,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

m M m M

m M

b B B W W B e
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
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De inschrijver(s),




