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Nota van Inlichtingen 1 

 

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 29 maart 2021 

Van Rijkswaterstaat Referentie 31166461 

Project Flora en Fauna 

 

Deze Nota van Inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het Beschrijvend Document 

Quick scan Flora en Fauna dd. 1 maart 2021 met zaaknummer 31166461. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

1. Beschrijvend 

document 

Kunt u bevestigen dat eventuele onderaannemers geen 
verklaringen hoeven aan te leveren? 

 Het antwoord op uw vraag is afhankelijk van de inzet van uw onderaannemer.  
Zoals omschreven in art 4.2.5 kunt u een beroep doen op derden (onderaannemer) om 
te voldoen aan de gestelde geschiktheidscriteria. In dat geval dient u te handelen als 
omschreven in genoemd artikel. Er dient voor elk van de betrokken derden een 

afzonderlijk ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ verstrekt te worden met de 
informatie die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van deel II en deel III. Dit 
formulier moet door de betrokken derde naar behoren worden ingevuld en 
ondertekend. 
Bovendien dient betrokken derde gedurende de uitvoeringsduur van de opdracht door 
u te worden ingezet. 
 

De andere mogelijkheid is dat u als hoofdaannemer een onderaannemer inzet, waar 
geen beroep op wordt gedaan om te voldoen aan de geschiktheid criteria.  
In dergelijk geval hoeft de onderaannemer geen verklaringen richting Opdrachtgever 
aan te leveren. 

 
U als hoofdaannemer bent in beide gevallen wel gehouden aan het inleveren van de 
juiste verklaringen (4.2.1 Beschrijvend document) en indien u mogelijk voor gunning 

In aanmerking komt de op verzoek te verstrekken bewijsstukken (4.2.6 Beschrijvend 
document).  
 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

2. Vraag 1 Kunt u bevestigen dat gedurende de uitvoering van de 
opdracht ad hoc (nieuwe) onderaannemers kunnen worden 
ingezet. Het is immers bij een looptijd van drie jaar denkbaar 
dat wisseling in capaciteit kan optreden. 

 Indien u bij uw inschrijving gebruik gemaakt heeft van de draagkracht van betreffende 

onderaannemer dient betreffende aannemer ingezet te worden gedurende de 
uitvoering van de overeenkomst. 
Indien van de gebruikmaking van derden geen sprake is om te voldoen aan de gunning 

criteria is er geen bezwaar om gedurende de uitvoering van de opdracht te wisselen 
van onderaannemers. 
De hoofdaannemer blijft aansprakelijk voor de gewenste uitvoering van de opdracht. 
Zie aansluitend de vraag en antwoord van 1. 

 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

3. Bijlages 3, 3a en 4A: Bijlage 4A beschrijft 142 locaties, terwijl bijlages 3 en 3a 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

verschillen in aantal 

locaties 

slechts 137 locaties beschrijven. Kunnen bijlage 3 en 3a 
aangevuld worden met de overige locaties, zodat deze volledig 
overeenkomt met bijlage 4? 

 Wij hebben een actueel overzicht van de locaties verstrekt bij deze Nota van 
Inlichtingen. 
Bij deze nota van inlichtingen worden de aangepaste bijlage 3, 3a 4 en 4a bijgevoegd 

Bijlage 3            Overzicht terreinen 
Bijlage 3 a         Terreingrenzen 
Bijlage 3 b         Shapefiles 
Bijlage 4            Inschrijf biljet 
Bijlage 4a          Prijsinvulformulier  

  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

4. Beschrijvend 

document 

U geeft aan dat dat de dienstverleningsovereenkomst een 
looptijd van 3 jaar heeft, met een mogelijke verlenging van 1 
jaar. Daarnaast geeft u aan dat in de periode tot en met 31 

december 2021 de eerst noodzakelijke 142 quick scans 
moeten worden uitgevoerd. In paragraaf 1.2 geeft u aan dat 
de totale geraamde opdrachtwaarde tussen de 250.000 en 
300.000 euro ligt, voor het samenstel van alle te gunnen 
opdrachten. Bestaat het samenstel uitsluitend uit de 142 uit te 
voeren quickscans, of verwacht u meer quickscans te gunnen 
(n.a.v. paragraaf 1.4, 'de eerst noodzakelijk quick scans'). 

Klopt het dat het nader soortgericht onderzoek buiten het 
samengestel van deze opdracht valt? 

 De opdracht betreft in eerste aanleg de eerst noodzakelijke quick scans, die voor 31 
december 2021 dienen te worden uitgevoerd. In bijgevoegde bijlage 4 en 4a bij deze 
NvI is het betreffende aantal definitief vermeld. In bijlage 4a dient de prijs te worden 

opgegeven per locatie. In artikel 2.2 van de conceptovereenkomst staat verder 

vermeld: 
Vervolgopdrachten aangaande quick scans worden na 1 juli 2021 gegeven. 
 Voor aanvullende opdrachten en  buitenom de noodzakelijk in genoemde 

bijlage omschreven quick scans is Opdrachtnemer preferred supplier. Voor 
deze  opdrachten wordt separaat offerte opgevraagd. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor offerte op te vragen bij derden bij 

opdrachten hoger dan € 10.000. Dit bedraagt wordt verhoogd naar € 15.000 
In de af te sluiten overeenkomst zal genoemd bedrag worden gewijzigd. 
(bijlage 7) 

De verwachting is dat er in de totale looptijd meer dan het aangegeven aantal 
quickscans uit te voeren in 2021 uitgevoerd worden. Echter hier kunnen geen rechten 
aan worden ontleend, zoals beschreven in artikel 1.2 van het beschrijvend document. 
Volgens ditzelfde artikel is de verwachte totale geraamde opdrachtwaarde voor het 

samenstel van alle te gunnen opdrachten binnen de Overeenkomst over de 
maximale looptijd. Kortom: de aangegeven quickcans + eventuele extra opdrachten 
(bijvoorbeelde extra quickscans of aanvullende soortgerichte onderzoeken). 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

5. Beschrijvend 

document flora en 

fauna, Paragrafen 6.3 

en 6.3.1; bijlages 

Kloppen de in de betreffende paragrafen genoemde bijlages 
met de feitelijke bijlages zoals toegevoegd? Met bijlage 3 
(paragraaf 6.3.1) wordt naar onze verwachting bijlage 4 
bedoeld. Klopt de verwijzing naar bijlage 4 zoals genoemd in 
paragraaf 6.3? 

 In 6.3.1. moet bijlage 3 moet inderdaad bijlage 4 zijn. Dit geldt ook voor paragraaf 

6.2.1. 
De verwijzing naar bijlage 4 ‘voor de kwalitatieve gunningcriteria geldt de Inschrijving 
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zoals gedaan conform bijlage 4’ is niet van toepassing. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

6. Beschrijvend 

document flora en 

fauna, Paragraaf 1.5; 

richtlijn voertuigen 

Hoe wordt de richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen 
bij veldonderzoek meegenomen in deze aanbesteding? 

 Opdrachtgever is van mening dat van een groen adviesbureau verwacht mag worden 
dat zuinig en/of elektrisch rijden een speerpunt is. Verder willen wij er op wijzen dat er 
op een toenemend aantal locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s aanwezig zijn 
Door uw inschrijving gaat u akkoord met de eisen gesteld in de 
aanbestedingsdocumenten 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

7. Beschrijven document 

flora en fauna, 

Paragraaf 1.2, 3e 

deelactiviteit; 

Worden de uiteindelijke shapefiles van de betreffende locaties 
gedeeld met de opdrachtnemer na gunning? Momenteel wordt 
dit nog omschreven als 'voorlopige terreingrenzen'. 

 De voorlopige terreingrenzen  zijn het uitgangspunt voor de quickscans. Bij deze NvI 
worden de shapefiles gedeeld. Mutaties worden gedeeld indien er significante 
wijzigingen zijn. In dat geval kan op verzoek een shapefile verstrekt worden.  

  

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

8. Beschrijvend 

document flora en 

fauna, Paragraaf 1.2, 

3e deelactiviteit 

Heeft RWS een overzicht met daarin een (globaal) voornemen 
per locatie welke ter beschikking wordt gesteld na gunning? Of 
moet er worst-case worden getoetst (gehele terrein kaal)? 

 Elk terrein wordt worst-case benaderd, uitgaande van intensieve dunning, gedeeltelijke 
kaalkap voorafgaand aan herplant (bijvoorbeeld wegens essentaksterfte), renovatie 

van panden, et cetera. Dit alles binnen de principes van wegwerken (groot) 
achterstallig onderhoud van het terrein en omvorming naar andere beheertypen (bijv 
gazon omvormen naar bloemrijk gras). 

  

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

9. Beschrijvend 

document flora en 

fauna, Paragraaf 1.2, 

1e deelactiviteit 

Zijn er veiligheidseisen van toepassing voor wat betreft de 
betreding van de locaties? En zijn er nog bepaalde 

certificaten/cursussen vereist? 

 Medewerkers die werkzaamheden verrichten op terreinen dienen in het bezit te zijn 
van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA (B-VCA) of gelijkwaardig. Medewerkers 
die dergelijke werkzaamheden op de locatie aansturen hebben een geldig certificaat 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) of gelijkwaardig. 
Medewerkers die werkzaamheden verrichten op terreinen van Rijkswaterstaat dienen 
de generieke poortinstructie (GPI) te hebben gehaald. 
Buiten op RWS-locaties (m.u.v. kantoorlocaties) zijn reflecterende kleding en 
veiligheidsschoenen verplicht voor al het bedienend, uitvoerend en toezichthoudend 
personeel, voor personeel van opdrachtnemers en hun onderaannemers en voor 
bezoekers. Bij werkzaamheden of inspecties aan de waterkant is een reddingsvest 

verplicht en een droogpak waar men niet zelfstandig uit het water kan komen. 
 
Verder geldt aanvullend op voorgaande dat werknemers van Opdrachtnemer 
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voorafgaand aan bezoek van terreinen gelegen in de provincie Zeeland de 

Veiligheidsfilm (VIF) van Zee & Delta wordt bekeken en begrepen. Hierna verkrijgt u 
een veiligheidscertificaat van Rijkswaterstaat. Voor het volgen van deze 'VIF' en het 
verkrijgen van het certificaat dient u zich minimaal twee weken van te voren aan te 
melden via vif@rws.nl.  
 

Opdrachtnemer wordt geacht tijdig en voorafgaand aan het locatiebezoek af te 
stemmen met de Opdrachtgever wat er nodig is in het kader van veilig werken, zodat 
er voldoende tijd is om te anticiperen. Tot slot dienen instructies van personeel en/of 
de onderhoudsaannemer ter plaatse altijd opgevolgd worden. 

  

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

10. Beschrijvend 

document flora en 

fauna, Paragraaf 1.2, 

1e deelactiviteit 

Hoe krijgt de opdrachtnemer toegang tot de locaties voor het 

oriënterend veldbezoek? 

 Zie bijlage 9 PVE onder art 1.3 

De planning van de terreinbezoeken moet tenminste 6 weken voorafgaand aan de 
bezoeken worden afgestemd met de coördinatoren derden danwel de locatiemanagers 
van de terreinen voor het regelen van toegang op het terrein en in het gebouw. Zij 
hebben daarnaast inzicht in de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden, 
alsook overige activiteiten die op de terreinen kunnen plaatsvinden, zoals 
brandweeroefeningen, snoeien, maaien, laden en lossen van strooiwagens, opslag van 
boeien, et cetera. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de afstemming met de 

betreffende contactpersonen. Rijkswaterstaat verstrekt de benodigde contactgegevens 
bij definitieve gunning. 
 

  

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

11. Beschrijvend 

document flora en 

fauna, Paragraaf 1.2, 

7e alinea: aantal 

locaties 

Kan RWS aangeven in hoeverre zij verwacht dat delen van het 
beheersgebied (momenteel 142 locaties) worden toegevoegd? 

Kan hier een maximaal aantal locaties worden gesteld als 
bovengrens? Of is de bovengrens het aantal van 142 locaties 
en kunnen er hoogstens locaties met elkaar worden geruild? 

 In bijgevoegde bijlage 3, 3a, 4a is overzicht van locaties aangegeven die uiterlijk 31 
december 2021 dienen te zijn uitgevoerd. De verwachting is dat er nadien maximaal 
10 terreinen zullen worden toegevoegd aan de scope, los van terreinen die eventueel 

komen te vervallen. Een en ander is afhankelijk van diverse factoren, afhankelijk van 
wijzigingen binnen het beheersgebied van RWS, zoals nieuwbouw, verbouw en 
renovaties, alsmede politieke overwegingen. 
 
De genoemde aantallen zijn een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden 
ontleend. Zie ook punt 4. 

  

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

12. Bijlage 3a pagina 130, 

131 en 137 

Kan de opdrachtgever voor locaties Zeedijk 5 en Zuidweg 1 in 
Westkapelle, Sluisweg 35E in Born en Wilhelminaboulevard 34 
te Noordwijk de afbeelding uitzoomen? De scope in deze 
afbeeldingen is slecht zichtbaar. 

 Opdrachtgever adviseert Google Maps te gebruiken ter extra verduidelijking. We stellen 
daarnaast de shapefiles ter beschikking zodat de locaties in een GIS-systeem bekeken 
kunnen worden. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

13. 31166461 Beschrijving 

document flora en 

fauna; hoofdstuk 

5.3.2.1; pagina 19 

Is het niet verstandig en aansluitend bij de veiligheidscultuur 
van RWS om een geschiktheidseis te stellen aan veilig 
werken? Hierbij valt te denken aan VCA bedrijfscertificaten. 

 Inzet van VCA-gecertificeerd personeel is gangbare praktijk binnen Rijkswaterstaat en 
bij inspecties inderdaad verplicht. Meer informatie over de eisen t.a.v. veiligheid staan 

in het antwoord op vraag 9. 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

14. 31166461 Beschrijving 

document flora en 

fauna 

Wat bedoelt de opdrachtgever met de zin “opties zijn niet 
toegestaan” op pagina 5? 

 Opdrachtgever bedoelt hiermee dat het niet toegestaan is een andere aanbieding te 
doen die afwijkend (optioneel) is van de gevraagde dienstverlening, als gesteld in het 
programma van eisen. Dit wordt gezien als een manipulatieve inschrijving en zal 
terzijde worden gelegd. 

  

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

15. 31166461 Beschrijving 

document flora en 

fauna 

Zijn er nog andere voorschriften of restricties waar we 
rekening mee moeten houden? 

 Het is voor Opdrachtgever niet duidelijk wat met deze vraagstelling wordt bedoeld. 
Hetgeen waar uw inschrijving aan dient te voldoen staat omschreven in het 
Beschrijvend document en de daarbij onlosmakelijk behorende documenten als 
gepubliceerd. N.a.v. andere vragen is wel meer duidelijkheid verschaft op het vlak van 

eisen t.a.v. veiligheid, zie hiervoor vraag 9. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

16. 31166461 Beschrijving 

document flora en 

fauna 

Zijn alle locaties in deze aanbesteding vrij toegankelijk of 
moeten we hier rekening houden met het aanvragen van 
toegang? Zo ja, welke locaties zijn dan niet vrij toegankelijk 

en waar moeten we de middelen halen om het terrein te 
betreden? 

 Zie bijlage 9 PVE artikel 1.3 

De planning van de terreinbezoeken moet tenminste 6 weken voorafgaand aan de 
bezoeken worden afgestemd met de coördinatoren derden danwel de locatiemanager 
van de terreinen voor het regelen van toegang op het terrein en in het gebouw. Zij 
hebben daarnaast inzicht in de   reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden, 
alsook overige activiteiten die op de terreinen kunnen plaatsvinden, zoals 
brandweeroefeningen, snoeien, maaien, laden en lossen van strooiwagens, opslag van 

boeien, et cetera. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de afstemming met de 

betreffende contactpersonen. Rijkswaterstaat verstrekt de benodigde contactgegevens 
bij definitieve gunning. 
 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

17. 31166461 Beschrijving 

document flora en 

fauna 

Wanneer locaties dichtbij elkaar liggen, kan dan worden 
gerekend met een “combinatie-QuickScan” of moeten we 
uitgaan van prijs per locatie zonder meerdere locaties in 1 
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veldbezoek? Hier kan men overwegen een planning aan de 

aanbesteding toe te voegen. 

 U dient een prijs per locatie aan te bieden, alsook te rapporteren. Hierbij mag u naar 
eigen inzicht gebruiken maken van prijsklassen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

18. 31166461 Beschrijving 

document flora en 

fauna; paragraaf 1.2; 

pagina 4 

Kunt u het woord ‘beknopt’ m.b.t. het onderdeel 
gebiedsbescherming en houtopstanden nader omschrijven? 
Hiermee zouden we graag te weten komen of een voortoets, 
AERIUS-berekening en voor locaties binnen NNN-gebied een 

Nee-tenzij toets in de QuickScan wordt verlangd. 

 Wij vragen niet concreet om AERIUS_berekeningen, een (uitgebreide) voortoets of een 
Nee, tenzij-toets. Wel vragen wij om een onderbouwde uitspraak omtrent de kans op 
negatieve effecten dan wel andere raakvlakken en welke aanvullende stappen in 
voorkomende gevallen nodig zijn. Als er op voorhand geen effecten of raakvlakken in 
relatie tot voornoemde aspecten zijn, dan dient dit ook in de quick scan-rapportage te 

worden aangegeven. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

19. Concept overeenkomst 

art. 2.2 

U stelt dat de eerste quick-scans zoals omschreven in bijlage 3 
op 31 december gereed moeten zijn. Mogen we er dus vanuit 

gaan dat deze 137 quick-scans in ieder geval binnen de 
overeenkomst vallen? 
 
Bedoelt u met vervolgopdrachten de aanvullende soortgerichte 
onderzoeken en/ of extra quick-scans? 

 De benodigde scans die voor 31 december 2021 dienen te worden uitgevoerd zijn bij 

deze nota bijgevoegd als bijlage 3.  Hier kunnen nog wijzigingen in plaats vinden, 
uiteraard zolang de quickscan nog niet is uitgevoerd, zoals beschreven in 1.2 van het 
beschrijvend document. Verder is het mogelijk dat er quick scans nodig zijn op 
aanvullende locaties en dat er zodoende aanvullende opdrachten komen. Zie verder 
antwoord op vraag 4. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

20. Prijsinvulformulier De door ons te maken kosten voor 142 quick-scans zijn niet 
hetzelfde als de som van de kosten voor iedere quick-scan 
indien u deze afzonderlijk inkoopt. Kunt u een garantie geven 
voor een minimum aantal af te nemen quick-scans? Kunnen 
we in het prijsformulier naast verrekenbare posten per quick-

scan ook niet-verrekenbare posten opnemen voor 
projectleiding/coördinatie en overleg? 

 U dient de totale kosten evenredig te verdisconteren in de kosten voor de afzonderlijke 
quick scans, waarbij u bijvoorbeeld rekening houdt met de terreingrootte en 
complexiteit. Een minimum aantal is niet te garanderen, maar de verwachting is dat de 

scope niet navenant wijzigt. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

21. Beschrijvend 

document paragraaf 

6.2.1 p.21 

subgunningscriterium 

Juistheid 

soortherkenning 

Bedoelt u hier strikt de juistheid van waarnemingen van 
soorten of bedoelt u tevens de juistheid van vaststellen 

potentiële leefgebieden? 

 Het betreft een te beoordelen gunningscriterium. Hoe beter u uw omschrijving 

(SMART) geeft hoe hoger de waardering is.  
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Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

22. Beschrijvend 

document paragraaf 

6.2.1 p.21 

subgunningscriterium 

volledigheid v 

U wilt inzicht hoe opdrachtnemer een volledige veldopname 
borgt en geen beschermde soorten mist. Bedoelt u hier niet 
vooral mee dat opdrachtnemer geen potentiële leefgebieden 
van beschermde soorten mist? U vraagt namelijk om een 
quick-scan exclusief de eventueel noodzakelijke soortgerichte 

vervolgonderzoeken 

 Het betreft een beoordeling van een gunning criterium. Hoe beter u uw omschrijving 
(SMART) geeft hoe hoger de waardering is.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

23. Programma van Eisen 

paragraaf  2.4 p.4 

U verzoekt: Alle quick scanrapportages worden aangeleverd 
conform bijgevoegde inhoudsopgave (conform  
bijlage A).  Is het ook toegestaan een iets afwijkende indeling 

te hanteren waarvan wij uit ervaring weten dat deze door 
opdrachtgevers als prettiger leesbaar worden ervaren? 
Uiteraard met alle gevraagde informatie erin. 

 In genoemd document (bijlage A) staat aangegeven dat bijlage als voorbeeld 
dient.Opdrachtgever heeft geen bezwaar om de vorm in overleg na gunning definitief 
vast te stellen met Opdrachtnemer. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

24. Beschrijvend 

document paragraaf 

1.2 

U schrijft in de 2e alinea van p. 5 dat delen van het 
beheersgebied (142 locaties) kan wijzigen binnen de scope 
van deze opdracht. In de 3e alinea heeft u het over alle te 
gunnen opdrachten binnen de overeenkomst. Hoe en wanneer 
gaat u opdrachten per quick-scan gunnen? 

 De quick scans die voor 31 december 2021 dienen te worden uitgevoerd worden bij 
opdrachtverlening gegund. Aanvullende opdrachten en bijkomende quick scans worden 

gegund na offertetraject bij opdrachten <15K . Bij trajecten >15K wordt bij meerdere 
bedrijven offerte opgevraagd. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

25. Programma van Eisen 

paragraaf 2.5 p.5 

Uw verzoek om binnen 6 weken na startoverleg de eerste 
concept batch quick-scans te leveren is ons inziens niet 
verenigbaar met de eis om de locatiemanagers/coördinatoren 
minimaal 6 weken van te voren in te lichten (paragraaf 1.3 
programma van eisen). Mag de eerste batch na 10 weken 

opgeleverd? En zou de termijn van vooraf afstemmen met 
locatiemanagers en coördinatoren aangepast mogen naar 
minimaal 4 weken voor de eerste batch? 

 In overleg is er veel mogelijk, en alles naar redelijkheid. Het uitgangspunt om zoveel 
mogelijk aan deze 6 weken vast te houden blijft gelden, maar voor de eerste batch is 
afstemming 4 weken vooraf acceptabel.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

26. Programma van Eisen 

paragraaf 2.4 p.4 

Veiligheid: voorziet u de noodzaak tot verkeersmaatregelen 
om het werk veilig uit te kunnen voeren? Zo ja, kan RWS hier 
iets in betekenen, of ligt dit geheel bij Opdrachtnemer? 

 Wij verwachten dat er geen verkeersmaatregelen nodig zijn. 

 

Vraag Verwijzing Vraag 
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nr. 

27. Programma van Eisen 

paragraaf  2.1  sub 2 

p.3 

Welke informatie omtrent voorkomen van soorten levert RWS 
aan? Welke informatie is beschikbaar die niet is opgeslagen in 
de NDFF? 

 Eventueel beschikbare eerder uitgevoerde quick scans stellen wij ter beschikking na 

definitieve gunning. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

28.  Deze vraag is individueel beantwoord 

  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

29. Aantal quickscans voor 

31-12-2021 

In het beschrijvend document, paragraaf 1.4 is aangegeven 

dat 'de eerste (noodzakelijke) quick scans voor 31 december 

2021 zijn uitgevoerd'. Welke quickscans worden hiermee 
bedoeld? Of is het de bedoeling dat alle 142 quickscans voor 
die datum zijn uitgevoerd? 

 Het is de bedoeling dat alle quick scans, behorende tot de scope bij aanbesteding zoals 
opgenomen in bijlage 3 bij deze NvI, worden uitgevoerd uiterlijk 31-12-2021, tenzij 
tussentijds een opdracht voor een quickscan wordt ingetrokken. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

30. Gebiedsbescherming 

en houtopstanden 

In paragraaf 1.2 van het beschrijvend document wordt over 
gebiedsbescherming en houtopstanden geschreven dat deze 
onderdelen "indien relevant beknopt worden meegenomen". 

Wat houdt beknopt in? Wanneer deze onderdelen relevant zijn 
dienen ze volledig uitgewerkt te worden, om een correcte 
toetsing aan de Wet natuurbescherming te kunnen uitvoeren. 

 Wij vragen in de op te leveren rapportages om een onderbouwde uitspraak omtrent de 
kans op negatieve effecten dan wel andere raakvlakken met de natuurwetgeving (als 
Houtopstanden) en beleid en welke aanvullende stappen in voorkomende gevallen 

nodig zijn. Als er op voorhand geen effecten of raakvlakken in relatie tot voornoemde 
aspecten zijn, dan dient dit ook in de quick scan-rapportage te worden aangegeven. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

31. Lidmaatschap NGB 5.3.2.1 Lidmaatschap NGB: u stelt hier dat in heel specifieke 

gevallen een kandidaat lidmaatschap ook voldoende is, indien 
aangetoond kan worden dat dit weldra in een vast 
lidmaatschap wordt omgezet. Inschrijver is inderdaad 
kandidaat lid. Er valt echter niet aan te tonen dat dit wordt 
omgezet. Kunt u genoegen nemen met het feit dat inschrijver 
verklaart kandidaat lid te zijn? Zo nee: welk specifiek 
bewijsmiddel wilt u hier zien? 

 Nee. Zie het antwoord op vraag 28. 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

32. Bijlage 4a Wilt u bijlage 4a Prijsinvulformulier beschikbaar stellen in een 
bewerkbaar format (Word)? 

 Opdrachtgever zal deze in Excel-formaat beschikbaar stellen. 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 
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33.  Deze vraag is individueel beantwoord 

  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

34. bijlage 9, § 2.5 Wie bepaalt de indeling in batches van 10 objecten en hoe 
hard is die 10 stuks? Mogelijk is logistiek gezien soms een 
andere clustering praktischer namelijk. 

 Dit is een richtlijn welke naar eigen inzicht van Opdrachtnemer kan worden ingevuld, 

waarbij eventuele afwijkingen in goed overleg met Opdrachtegever worden afgestemd 
en goedgekeurd. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

35. bijlage 9, § 2.5 Hoe gaat de opdrachtgever om met factoren (zoals 
weersomstandigheden) die de doorlooptijd (planning en 

levering) kunnen beïnvloeden? 

 Naar eigen inzicht mag opdrachtgever hier afwegingen in maken, indachtig dat quick 
scans bij zeer uiteenlopende weersomstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Bij 
weersomstandigheden met Code Oranje of Code Rood begrijpt Opdrachtgever dat er 
(enige) vertraging kan optreden, omdat uitvoeren van veldbezoeken dan niet veilig dan 

wel effectief is. Uiteraard in overleg met de Opdrachtgever en de contactpersoon van 
het betreffende object. De einddatum voor het uitvoeren van de in bijlage 3 
omschreven quickscans blijft daarbij gehandhaafd op 31-12-2021. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

36. Bijlage 9 Programma 

van Eisen, Rapportage 

Mogen de rapportages ook in een digitale vorm of in een 
omgeving worden aangeleverd/gedeeld? 

 Oplevering geschiedt digitaal (in pdf- en word-formaat) en per e-mail naar een van de 
nader te benoemen contactpersonen van de Opdrachtgever. Vorm en inhoud te 

bepalen na gunning van de opdracht. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

37. Bijlage 9 Wie bepaalt de prioritering en de indeling van de batches, is 
dat RWS of kan opdrachtnemer hierin na gunning eigen 

voorkeuren aangeven? 

 Opdrachtgever kan enkele prioriteiten meegeven in overleg met u, maar in principe ligt 
het bepalen van de prioritering en planning  bij Opdrachtnemer, mede om 
Opdrachtnemer zo min mogelijk te hinderen in planning en uitvoering van 
werkzaamheden. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

38. beschrijvend 

document 

Kunnen wij ervan uitgaan dat na gunning een groot deel 
(minimaal 75%) van de locaties door gaan en niet enkel de 

grote (en mogelijk wat ingewikkeldere) locaties? 

 Conform vraag 20: Een minimum aantal is niet te garanderen, maar de verwachting is 
dat de scope niet navenant wijzigt. U kunt uitgaan van 95-98% van de locaties. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

39. Bijlage 4A 

Prijsformulier 

U vraagt een stuksprijs per locatie. Het vergt voor alle 

inschrijvers tesamen een enorme inspanning om dit per locatie 
te gaan berekenen, wat wilt u met deze detailgegevens in de 
beoordeling van de verschillende inschrijvingen gaan doen? 
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Bent u bereid het prijsformulier te vereenvoudigen, 

bijvoorbeeld door alleen een eenheidsprijs per 10 locaties te 
vragen en deze te vermenigvuldigen met de factor 13,7 als 
het totaal om 137 locaties gaat. De inschrijvers kunnen zich 
dan beperken tot een gemiddelde inschatting van 10 
verschillende locaties. 

 Als de scope wijzigt, moet duidelijk zijn welke prijs er mindering moet worden 
gebracht. Het is tevens van belang voor de facturatie van betreffende locatie. 
Voor de beoordeling is het totaalbedrag van belang wat dient overeen te komen met 
het in te dienen Inschrijfbiljet. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

40. beschrijvend 

document 

Bent u bereid om diverse locaties regionaal gegroepeerd als 
opdracht uit te geven in plaats van bij wijze van spreken 
wekelijks één willekeurige quickscan? 

 De definitieve locaties kunnen naar uw eigen inzicht op de meest economische wijze 

worden ingepland in overleg met de Opdrachtgever en de betreffende contactpersonen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

41. inschrijvingsleidraad In hoeverre bent u bereid om de opdrachtnemer naar eigen 
inzicht locaties en planning op elkaar af te laten stemmen? 

 Zie antwoord op vraag 37 en 40. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

42. beschrijvend 

document 

Wij vragen ons af in hoeverre de planning, gezien de door u 
gestelde voorwaarden realistisch is. De start is gepland op 1 

juni. Als we dan 6 weken later pas de eerste veldbezoeken 
kunnen doen (en dan ook nog een week gerekend voor het 
startoverleg) dan zitten we in week 29. Daarna begint ook 

zo’n beetje de zomervakantie, waarbij niet alleen onze 
mensen met vakantie zullen zijn, maar het waarschijnlijk ook 
bij RWS lastig is om zaken te regelen. De laatste Definitieve 

batch is op 31 december. Hiervoor moet het concept van deze 
batch al 4 weken eerder zijn opgeleverd. Dus begin november 
zullen de laatste bezoeken al plaats moeten vinden. Dan heb 
je dus effectief (gerekend vanaf na de zomervakantie) 
september en oktober om al het veldbezoek uit te voeren. Hoe 
ziet u dit als opdrachtgever? 

 Opdrachtgever gaat uit van simultane uitvoering, waarbij het aantal op te leveren 
rapporten niet per definitie in een linear tempo naar de einddatum loopt.  Zoals in 
vraag 25 aangegeven mag de eerste batch 4 weken vooraf worden afgestemd. 
Capaciteit in de zomer zal minder zijn bij ON en OG maar dat wil niet zeggen dat er in 
juli en augustus geen veldbezoeken plaats kunnen vinden. Kortom, we verwachten dat 
eind december haalbaar moet zijn. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

43. aanbestedingsleidraad U voorziet ongeveer 6 weken doorlooptijd voor een veldbezoek 
en oplevering van een conceptrapportage. Levering van de 
eerste batch rapportages van 10 stuks dient te worden 
geleverd 8 weken na het nader te plannen startoverleg. 

Echter, de planning van de terreinbezoeken moet tenminste 6 
weken voorafgaand aan de bezoeken worden afgestemd met 
de coördinatoren derden en locatiemanagers van de terreinen. 
Er van uitgaande dat we pas starten met het onderzoek na het 
startoverleg, knellen deze twee voorwaarden. Kan RWS één 
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van de voorwaarden (6 weken afstemming voorafgaand aan 

veldbezoek, dan wel oplevering eerste batch van 10 
rapporten) aanpassen? 

 Zoals in vraag 25 aangegeven mag de eerste batch 4 weken vooraf worden afgestemd. 
Wij begrijpen ook dat het juist bij aanvang van de werkzaamheden nodig is om zo 

spoedig mogelijk de nodige veldbezoeken in te plannen. Zodoende kunnen we stellen 
dat hier bij dwingende redenen, waaronder een soepele start, in zekere mate van 
afgeweken kan worden. Dit gaat in nader overleg. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

44. Beschrijvend 

document Flora en 

Fauna en Bijlage 9 

Programma van Eisen 

1. De planning zoals beschreven in de 
aanbestedingsdocumenten (10 rapporten elke 6 weken) komt 
niet overeen met de planning die daadwerkelijk gevolgd moet 
worden om in de gewenste tijd (1 juni – 31 december) alle 
rapporten op te leveren. Daarvoor moeten elke 6 weken 28 
rapporten worden opgeleverd. Wat is hierin de visie van 
Rijkswaterstaat op de planning, is deze flexibel? 

2. De start van het project is juni 2021. Dit is midden in 
het veldseizoen. Is het mogelijk de aanlevering van de 
rapporten op een andere manier te spreiden? Daarin denken 
wij aan minder rapporten in de zomer en meer rapporten in de 
winter. Uiteindelijk zijn alle rapporten volgens planning 31 
december opgeleverd. 

3. In de aanbestedingsdocumenten wordt benoemd dat 
een afspraak voor locatiebezoek minstens 6 weken van 
tevoren gemaakt moet worden. In verband met onvoorziene 
weers- en andere omstandigheden is 6 weken vooruitplannen 
niet wenselijk. Wij willen voorstellen de bezoeken 1 tot 2 
weken van tevoren te plannen, is dat mogelijk? 
4. Voor de terreinbezoeken is het nodig een afspraak te 

plannen. Geldt dit voor alle locaties? Een aantal locaties lijken 
op de luchtfoto niet omheind en via de openbare weg 
bereikbaar.  
5. We ontvangen de plangebieden graag als shapefile, 

kan daarin worden voorzien? 
6. Worden de contactgegevens voor het maken van een 
afspraak voor terreinbezoek van tevoren aangeleverd? Dit in 

verband met gewenste flexibiliteit in de te bezoeken locaties. 

 Ad 1. Opdrachtgever gaat uit van simultane uitvoering, waarbij het aantal op te 
leveren rapporten niet per definitie in een linear tempo naar de einddatum loopt. Een 
en ander naar inzicht en capaciteit van de opdrachtgever, maar altijd in goed overleg 
met Opdrachtgever. 

Ad 2. Dat is geen probleem, zie ook Ad 1. 
Ad 3. In overleg is er veel mogelijk, maar het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan 
deze 6 weken vast te houden blijft gelden. Bij onvoorziene weersomstandigheden kan 
er uiteraard in overleg van worden afgeweken. Zie ook het antwoord op vraag 35. 
Ad 4. In principe geldt dit voor alle locaties. Ook omdat er niet alleen in het terrein, 
maar ook in het gebouw gekeken moet worden. 
Ad 5. Wij zullen hierin voorzien als bijlage bij deze NvI. 

Ad 6. Wij zullen hierin voorzien bij definitieve gunning. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

45. Onderaannemers Moeten evt. in te zetten onderaannemers van te voren worden 
opgevoerd? 

 Inzet van onderaannemers is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer blijft als hoofdaannemer aansprakelijk voor de uitvoering van de 
opdracht. De in te zetten onderaannemers behoeven niet bekend gesteld te worden 
aan Opdrachtgever. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

46. Voorziene 

werkzaamheden 

Welke werkzaamheden zijn voorzien aan de gebouwen, en 
gaat het uitsluitend om gebouwen en verhardingen, of dienen 
ook bomen en struwelen in de veldopname meegenomen te 
worden? als de werkzaamheden niet bekend zijn, moeten we 
dan uitgaan voor een worst-case benadering van telkens het 
gehele terrein inclusief groenstructuren? 

 Het gehele terrein binnen de aangegeven scope dient beschouwd te worden, in 
samenhang met de omgeving, zoals dit bij een quick scan gebruikelijk is. Zo 
voorkomen we bovendien aanvullende werkzaamheden in het geval van eventuele 
geringe wijzigingen in de scope van een bepaald terrein. Zie verder het antwoord op 
vraag 8. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

47. Volgorde Zijn wij vrij om de volgorde van de locaties in te plannen, 

zolang alle locaties beschouwd zijn per 31-12-2021? 

  Zie vraag 37 en 40. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

48. Contract U geeft aan dat het een meerjarig contract betreft, echter de 
werkzaamheden voor de quickscan dienen voor 2022 afgerond 
te zijn. Welke werkzaamheden zijn voorzien voor de jaren 
daarna? daarvoor hoeft immers nog geen prijs afgegeven te 
worden. 

 Hierbij kan het gaan om quick scans op aanvullende locaties en wellicht ook 
aanvullende soortgerichte onderzoeken. Zie ook antwoord op vraag 4. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

49. Kerncompetentie Dient de kerncompetentie te zien op de uitvoering van een 
quickscan flora en fauna, of verwijst de term 'inventarisatie 
conform protocollen' naar een breed opgezet nader 
onderzoek? In dat laatste geval, welke soortgroepen dienen 
minimaal onderzocht te zijn? 

 De betreffende kerncompetentie ziet toe op vaardigheid in het uitvoeren van 
quickscans alsook eventuele daar uit voortvloeiende aanvullende onderzoeken. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

50. 2.5 planning en 

levering 

In punt 2 van 2.5 wordt gesteld dat er wordt uitgegaan van 
batches van 10 stuks. Zijn deze batches geografisch 

geclusterd? Of kan het zijn dat er een terrein in Maastricht en 
een terrein in Farmsum in dezelfde batch aanwezig zijn? 

 De definitieve locaties kunnen naar uw eigen inzicht op de meest economische wijze 
worden ingepland in overleg met contactpersonen van Opdrachtgever. Zie ook het 

antwoord op vraag 37 en 40. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

51. Lidmaatschap NGB Lidmaatschap Netwerk Groene Bureaus: in heel specifieke 
gevallen is kandidaat lidmaatschap ook voldoende, indien 
aangetoond kan worden dat dit weldra in een vast 
lidmaatschap wordt omgezet:  

o Wat wordt bedoeld met specifieke gevallen en met 
weldra? 
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o Hoe moet worden aangetoond dat kandidaat 

lidmaatschap in een vast lidmaatschap wordt omgezet? 

 Vraag 1: De specifieke gevallen worden toegelicht in deel 2 van de zin: indien 
aangetoond kan worden dat dit weldra in een vast lidmaatschap wordt omgezet.  
Vraag 2: Zie antwoord op vraag 28.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

52. Locatie bezoek Er wordt aangegeven dat een afspraak voor locatiebezoek ten 
minste 6 weken van tevoren gemaakt dient te worden. Hoe 
wordt er mee omgegaan als een afspraak door overmacht niet 

gehaald worden of als de locatie niet toegankelijk is op het 
afgesproken moment? Kan er dan op korte termijn een nieuwe 
afspraak gepland worden? 

 Wij gaan er vanuit dat er in overleg mogelijkheden zijn om in bepaalde gevallen af te 
wijken van dit principe, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Zie ook het antwoord op 
vraag 35 en 44. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

53. Bijlage 9 programma 

van eisen; Hoofdstuk 

Inventarisatie ; 2.2 

punt 2  blz 4 

Er staat onder 2.2 punt 2 dat alleen relevante kaders van de 
Wnb opgenomen dienen te worden en dat deze kaders per 
locatie kunnen verschillen.  

Mogen we uitgaan van een bepaling van relevante kaders op 
basis van de meegestuurde luchtfoto’s? Bijvoorbeeld alleen 
houtopstanden als kader meenemen als er op de luchtfoto 
binnen het plangebied ook houtopstanden staan? Is het niet 
makkelijk voor elk rapport dezelfde structuur te maken en dan 
de kaders die niet van toepassing zijn kort weg te schrijven? 

 Het is aan Opdrachtnemer om te bepalen welke kaders relevant zijn; dit blijkt uit de 
bureaustudie en het orienterend veldbezoek. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

54. Bijlage 9 programma 

van eisen; 2.1 

Inventarisatie blz. 3 

Wat wordt er precies met de tweede eis onder 2.1 

inventarisatie bedoeld? Gaat RWS de aanvullende bronnen 
leveren? Of is het aan opdrachtnemer om bij de 
waterschappen en andere organisaties navraag te doen? 

 Het is aan de opdrachtnemer om dit naar eigen kennis en inzicht te doen, in het kader 
van bureaustudie. Genoemde voorbeelden zijn illustratief bedoeld. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

55. Bijlage 9 Programma 

van eisen; hoofdstuk 

2.5 Planning en 

levering; blz. 5 

Klopt het inderdaad dat er in de eerste batch 10 quickscans 
(locaties) geleverd worden en OG zelf al bedacht heeft dat er 
na het veldseizoen een versnelling toegepast gaat worden. 

 Ja, hierbij gaan wij uit van simultane uitvoering gedurende het proces. Zie ook het 
antwoord op vraag 42 en 44. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

56. begrenzing locaties Bijlage 3a – ter voorbeeld: pag. 71, 77, 80, 130, 131, 137. 
Van deze locaties is niet te herleiden waar ongeveer de grens 

van het plangebied loopt. Kunt u dit verduidelijken. 

 Opdrachtgever adviseert Google Maps te gebruiken ter extra verduidelijking. 
Zie ook vraag 3. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

57. Begrenzing locaties Bijlage 3a – ter voorbeeld: pag. 14, 15, 57, 68. Van sommige 
locaties is een dubbele begrenzing van het plangebied 
weergegeven. Welke delen van locaties met een dubbele 
begrenzing moeten wel en welke delen hoeven niet onderzocht 
te worden? 

 Goede vraag, wij hebben dit middels een transparante arcering nader verduidelijkt in 

een bijgewerkte bijlage 3 b. Zie ook vraag 3. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

58. pve PvE – par. 2.5 punt 2: Rijkswaterstaat gaat uit van simultane 
uitvoering en batches van 10 quick scans.  

Vraag: Worden deze batches samengesteld op basis van 
geografische ligging? Dus bijvoorbeeld batches van 10 locaties 
die dicht bij elkaar/ in dezelfde regio liggen? Of kunnen de 

locaties binnen batches verspreid over Nederland liggen? 

 Dit is geheel naar eigen inzicht en voorkeur Opdrachtnemer. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

59. planning PvE – par. 1.3: ‘De planning van de terreinbezoeken moet 
tenminste 6 weken voorafgaand aan de bezoeken worden 
afgestemd met de coördinatoren derden en locatiemanagers 
van de terreinen.’ In par. 2.5 punt 2 van PvE staat 
aangegeven dat voor een afzonderlijke quick scan wordt 

uitgegaan van een doorlooptijd van 6-8 weken. Indien het 
voor een specifieke locatie (tenminste) 6 weken kan duren 
voordat een terreinbezoek kan worden uitgevoerd, dan is een 
doorlooptijd van 6-8 weken niet meer reëel.  
Vraag: Kan de doorlooptijd voor het opstellen van een 
quickscan gehanteerd worden vanaf het moment dat 

betredingstoestemming is geregeld en niet vanaf het moment 
van uitvraag? 

 In overleg is er veel mogelijk, en alles naar redelijkheid. Het uitgangspunt om zoveel 
mogelijk aan deze 6 weken vast te houden blijft gelden. Wij begrijpen ook dat het juist 
bij aanvang van de werkzaamheden nodig is om zo spoedig mogelijk de nodige 
veldbezoeken in te plannen. Zodoende kunnen we stellen dat hier bij dwingende 

redenen, waaronder een soepele start, in zekere mate van afgeweken kan worden, 
opdat de planning gehaald kan worden om de eerste batch uiterlijk 8-10 weken na 
definitieve gunning op te leveren. Zoals aangegeven bij vraag 25 mag bij de eerste 
batch een afstemtermijn van 4 weken gehanteerd worden. 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

60. planning Beschrijvend document – par. 1.4: ‘Looptijd van opdracht duur 
3 jaar met een mogelijk verlenging van 1 jaar.’  

Vraag: Indien in 2021 alle 142 quick scans in de uitvraag 
moeten worden opgeleverd, met welke locaties en 

werkzaamheden dient dan in de daaropvolgende jaren 
rekening te worden gehouden? 

 Zie het antwoord op vraag 37 en 40. 

 

Vraag nr. Verwijzing Vraag 

61. planning Indien alle quick scans in 2021 opgeleverd moeten worden, 
realiseert opdrachtgever zich dan dat de gegevens van de 
quickscans maximaal 3 jaar juridisch geldig blijven voor 
vervolgstappen inclusief uitvoering van werkzaamheden? Is 
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het daarom niet zinvoller om de quickscans over een langere 

periode, bijvoorbeeld 2 jaar of gedurende de looptijd van de 
overeenkomst (3 jaar), uit te voeren. 

 Dat realiseert opdrachtgever zich. De planning blijft echter ongewijzigd. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

62. planning Beschrijvend document – par. 1.4: ‘…die binnen de 
overeenkomst uiterlijk voor 31 december 2021 uitvoering 
geeft aan de eerst noodzakelijke 142 quick scan flora en 
fauna.’ 
PvE – par. 2.5 punt 5: ‘De laatste batch met definitieve 

rapportages wordt geleverd voor 31 december 2021.’ 
Bijlage 7 conceptovereenkomst 2.2 –‘ De eerste quick scans 
(als omschreven in beschrijvend document, bijlage 3 en 
bijlage 9 dienen uiterlijk op 31 december 2021 voltooid te 
zijn.’  

Vraag: Is het de verwachting van Rijkswaterstaat dat in 2021 

voor alle 142 uitgevraagde locaties een quick scan rapport 
moet worden opgesteld of wordt slechts een deel van de quick 
scans in het eerste jaar (2021) uitgevraagd? 

 Opdrachtnemer verlangt dat alle quick scans in het jaar 2021 worden opgeleverd, 
volgens de huidige scope op basis van bijlage 3 overzicht terreinen zoals bijgevoegd bij 
deze Nota van Inlichtingen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

63. Opdrachtomschrijving In welke mate is de opdrachtnemer vrij om de 
werkzaamheden in te plannen zoals dit de opdrachtnemer 
past, met inachtneming van de prioritering van de 

opdrachtgever? 

 Zie antwoord op vraag 37 en 40. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

64. Prijzenblad Gedurende de uitvoeringsperiode kunnen delen van het 

beheersgebied (momenteel 142 locaties) door 
omstandigheden (aanleg en onderhoud) veranderen, 
verdwijnen of toegevoegd worden. Op het prijzenblad wordt 
een prijs per deellocatie gegeven. Deze zijn niet per definitie 
een op een gelijk met een andere locatie, bij het wisselen 
ervan. Wordt de opdrachtnemer gevraagd een prijs aan te 

geven voor toe te voegen deelgebieden? 

 Nee, opdrachtnemer wordt niet expliciet om een prijs gevraagd per nader toe te 
voegen terrein. Wanneer dit zich voordoet wordt hier een offerte voor opgevraagd. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing Vraag 

65. Beschrijving van de 

opdracht 

Gedurende de uitvoeringsperiode kunnen delen van het 
beheersgebied (momenteel 142 locaties) door 
omstandigheden (aanleg en onderhoud) veranderen, 
verdwijnen of toegevoegd worden. Onderhavige deelgebieden 
zijn zodanig gelegen dat verkeersmaatregelen niet 
noodzakelijk zijn. Mag worden aangenomen dat dit ook geldt 

voor eventueel toe te voegen gebieden? Wanneer 
verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, wordt dit 
dan door de opdrachtgever georganiseerd? 



 

 

 

             van 16    16 

 Voor nader toe te voegen terreinen gelden in beginsel geen andere randvoorwaarden 

voor uitvoering van werkzaamheden. Wij houden geen rekening met noodzakelijkheid 
van verkeersmaatregelen.  

 


