

Inkoop crisis jeugd Noord Veluwe

Plenaire dialoogsessie


10 maart 2021



Route Crisishulp

ROUTE CRISIS

JEUGDHULP NOORD VELUWE



Doel

- Regionale, integrale crisishulp jeugd
- Integraal: voorziet in gecombineerde expertise op het vlak van LVB, Jeugd- en Opvoedhulp en Jeugd GGZ

Het uitvoeren van Crisis in Noord-Veluwe omvat het volgende:

- Aanmeldpunt: aannemen melding, integrale triage en eerste maatregelen gericht op stabilisatie;
- Crisiszorg: ambulant (zo licht en thuis nabij als mogelijk) en/of verblijf;
- Uitstroom: een warme (inhoudelijke) overdracht ten behoeve van de continuïteit van uitstroom na beëindiging van de crisiszorg.

Knelpunten

- Regie: onduidelijkheid over procesregie en casusregie
 - Proces: integraal kijken, integrale samenwerking onvoldoende
 - Meldpunt: teveel ingangen voor melding
 - Ambulante crisiszorg: wordt te laat opgestart, crisis duurt te lang
 - Verblijf: te snel toeleiden naar verblijf en te lang in verblijf
 - Doorstroming: onvoldoende behandelplekken en perspectiefplekken
- 

Uitgangspunten

- Eén (samenwerkings-)partij voert de crisiszorg uit.
- Procesregie ligt bij de toegang. Casusregie ligt bij crisiszorg aanbieder. Actieve samenwerking tussen beide gedurende het gehele proces.
- Zo min mogelijk overdrachtsmomenten.
- Er wordt gewerkt vanuit eigen kracht en regie van de jeugdige en zijn/haar opvoeders.

Fase 0

- Eén meldpunt crisis jeugd waar alle meldingen binnen komen, 24/7 bereikbaar, 1 tel. nr.

Uitgangspunten

Fase 1

- Het aanmeldpunt crisis Jeugd verzorgt de eerste respons (melding t/m integrale triage) binnen 2 uur. Deze bepaalt of crisismelding een 'echte' crisis betreft.
- Crisisinterventie is gericht op stabilisatie van de crisis binnen 24 uur.
- Na stabilisatie vindt uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de crisismelding een ronde tafeloverleg plaats (RTO) met als doel te komen tot helder perspectiefplan, met als onderdeel een Verklarende Analyse, volgens de principes van 1Gezin1Plan1Regisseur.

Uitgangspunten

Fase 2

- Geen aanvullende indicaties t.b.v. uitvoering zorg gedurende crisis.
- De crisis wordt opgelost door ambulante crisiszorg tenzij er zwaarwegende redenen zijn dat dit niet mogelijk is. De ambulante crisiszorg duurt maximaal 4 weken.
- Als de crisis niet binnen de thuissituatie of het sociale netwerk gestabiliseerd kan worden zijn er time-out verblijfsplekken beschikbaar waar de jeugdige tijdelijk 1 week kan verblijven. Op deze plekken wordt verblijf en begeleiding geboden. Het uitgangspunt is hierbij altijd: gezinssetting, tenzij...

Fase 3

- Er vindt warme overdracht plaats naar een perspectiefplek

Aanbesteding

Contract: 1 opdracht, 1 opdrachtnemer, geen toetreding

Financiering: lumpsum (beschikbaarheid)

Planning

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Publicatie | 1 april |
| • Indienen offertes | 22 juni |
| • Voorlopige gunning | 23 juli |
| • Ingangsdatum | 1 januari 2022 |