

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
VOORBLAD: selectie

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

Scenario: handmatig

Type: bestek

Detailniveau:

Categoriseren: N

Selectie: actieve ruimten

Betreffende: actueel

Totalen per taak: ja

Opmaak: Nieuw blad per verdieping

Rekenmethode: op basis van 200 dagen

Objecten

· 300 Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM		VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 0CN, Begane grond Centrum Noord</u>						
0.05a		toilet	tegels		12,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		12,00
0.05b		toilet	tegels		12,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		12,00
0.05c		kluisruimte + verkeersruimte	marmoleum		65,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie - hard	interieur	werkdag		65,00
0.05e		entree	tapijt		7,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	interieur	werkdag		7,00
0.07		gymzaal	gymvloer		252,00	
· GH	200J	gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde	interieur	werkdag		252,00
0.07a		berging toestellen	gymvloer		52,00	
· GH	40J	gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde	interieur	werkdag		10,40
0.07b		trap naar balkon gymzaal	steen		4,00	
· TH	200J	trap - harde vloeren	interieur	werkdag		4,00
0.08a		kleedkamer heren	linoleum		20,00	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		20,00
0.08b		douche heren	tegels		34,00	
· DH	200J	douche/wasruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		34,00
0.08c		kleedkamer/douche dames	tegels		48,00	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		48,00
0.08d		trappenhuis	steen		4,00	
· TH	200J	trap - harde vloeren	interieur	werkdag		4,00
0.11		docentenkamer 10	marmoleum		8,00	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergadering - harde	interieur	werkdag		8,00
0.11a		douche docenten 10	tegels		2,00	
· DH	200J	douche/wasruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		2,00
0.12a		entree bij sportzaal	tapijt		8,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	interieur	werkdag		8,00
Totaal verdieping 0CN					528,00	486,40
· Totaal taken interieur					528,00	486,40
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurtten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergadering - har		8,00	8,00
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte - harde vloeren		36,00	36,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren		15,00	15,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard		252,00	252,00
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard		52,00	10,40
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren		68,00	68,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		24,00	24,00

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM		VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag		Trap - harde vloeren	8,00	8,00
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h	65,00	65,00

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM		VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 0M, Begane grond Midden</u>						
0.20a		arena	marmoleum		368,00	
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		368,00
0.20b		bar bij arena	tegels		16,00	
· PH	200J	pantry/keuken - harde vloeren	interieur	werkdag		16,00
0.20c		hal automaten	marmoleum		112,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie - hard	interieur	werkdag		112,00
0.20d		spoelkeuken	tegels		7,00	
· PH	200J	pantry/keuken - harde vloeren	interieur	werkdag		7,00
0.20e		arena nieuwe deel	marmoleum		210,00	
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		210,00
0.21		dames toiletten	tegels		9,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		9,50
0.22		heren toiletten	tegels		9,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		9,50
0.23		conciërgeloge	marmoleum		5,00	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte - harde	interieur	werkdag		5,00
Totaal verdieping 0M					737,00	737,00
· Totaal taken interieur					737,00	737,00
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte - harde vloeren		578,00	578,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har		5,00	5,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken - harde vloeren		23,00	23,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		19,00	19,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h		112,00	112,00

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: ONB, Begane grond nieuwbouw</u>					
N.00	entree	tapijt		21,00	
· EZ	200J entree - zachte vloeren	interieur	werkdag		21,00
N.00	trap	sure step		10,00	
· TH	200J trap - harde vloeren	interieur	werkdag		10,00
N.00b	gang bij n03+n04	tapijt		20,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - zac	interieur	werkdag		20,00
N.00c	toestelberging	gymMoer		20,00	
· GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde	vinterieur	werkdag		4,00
N.00d	toestelberging	gymMoer		26,00	
· GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde	vinterieur	werkdag		5,20
N.01	kleedkamer/douche heren	tegels		31,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		31,00
N.01	kleedkamer/douche dames	tegels		32,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		32,00
N.01a	toilet heren	tegels		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		1,00
N.01b	toilet dames	tegels		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		1,00
N.2	gymzaal	gymMoer		255,00	
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde	vinterieur	werkdag		255,00
N.6	gymzaal	gymMoer		255,00	
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde	vinterieur	werkdag		255,00
Totaal verdieping ONB				672,00	635,20
· Totaal taken interieur				672,00	635,20
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren	21,00	21,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard	510,00	510,00
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard	46,00	9,20
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren	63,00	63,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	2,00	2,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap - harde vloeren	10,00	10,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z	20,00	20,00

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: 1NB, 1e verdieping nieuwbouw

N8.f	trappenhuis	sure step		20,00	
· TH	200J trap - harde vloeren	interieur	werkdag		20,00

Totaal verdieping 1NB				20,00	20,00
· Totaal taken interieur				20,00	20,00
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap - harde vloeren	20,00	20,00

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

		objectleiding			0,00	
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag	8,00	8,00
					-----	-----
Totaal verdieping Obje					0,00	8,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				8,00	8,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag	Niet meewerkende objectleiding	8,00	8,00

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw				1957,00	1886,60
· Totaal taken interieur				1957,00	1878,60
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				8,00	8,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J - werkdag	Niet meewerkende objectleiding		8,00	8,00
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte - harde vloeren		578,00	578,00
· Totaal taak	BH - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderingruimte - har		13,00	13,00
· Totaal taak	DH - 200J - werkdag	Douche/wasruimte - harde vloeren		36,00	36,00
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag	Entree - zachte vloeren		36,00	36,00
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard		762,00	762,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard		98,00	19,60
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte - harde vloeren		131,00	131,00
· Totaal taak	PH - 200J - werkdag	Pantry/keuken - harde vloeren		23,00	23,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		45,00	45,00
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap - harde vloeren		38,00	38,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h		177,00	177,00
· Totaal taak	VZ - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z		20,00	20,00

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort
 VLEUGEL: H Hoofdgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM		VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, 2e etage

2.14		theorielokaal	marmoleum		57,70	
·	LH	40J leslokaal/studierumte - harde vloeren	interieur	werkdag		11,54
2.15		theorielokaal	marmoleum		41,50	
·	LH	40J leslokaal/studierumte - harde vloeren	interieur	werkdag		8,30
					-----	-----
Totaal verdieping 02					99,20	19,84
· Totaal taken interieur					99,20	19,84
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studierumte - harde vloeren		99,20	19,84

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort
 VLEUGEL: HN Hoofdgebouw Noord

NUMMER	RUIMTENAAM		VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.00		drama lokaal	pvc		34,17	
·	LH	40J leslokaal/studierumte - harde vloeren	interieur	werkdag		6,83
0.17		theorielokaal	marmoleum		40,20	
·	LH	40J leslokaal/studierumte - harde vloeren	interieur	werkdag		8,04
0.18		lokaal tekenen	marmoleum		104,30	
·	LH	40J leslokaal/studierumte - harde vloeren	interieur	werkdag		20,86

Totaal verdieping 00					-----	-----
· Totaal taken interieur					178,67	35,73
· Totaal taken vloer					178,67	35,73
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studierumte - harde vloeren		178,67	35,73

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000616 Meridiaan College
 OBJECT: 00000300 Het Nieuwe Eemland
 Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12 Amersfoort				2234,87	1942,17
· Totaal taken interieur				2234,87	1934,17
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				8,00	8,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J - werkdag	Niet meewerkende objectleiding		8,00	8,00
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte - harde vloeren		578,00	578,00
· Totaal taak	BH - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderingruimte - har		13,00	13,00
· Totaal taak	DH - 200J - werkdag	Douche/wasruimte - harde vloeren		36,00	36,00
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag	Entree - zachte vloeren		36,00	36,00
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard		762,00	762,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard		98,00	19,60
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte - harde vloeren		131,00	131,00
· Totaal taak	LH - 40J - werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		277,87	55,57
· Totaal taak	PH - 200J - werkdag	Pantry/keuken - harde vloeren		23,00	23,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		45,00	45,00
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap - harde vloeren		38,00	38,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h		177,00	177,00
· Totaal taak	VZ - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z		20,00	20,00