
BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
VOORBLAD: selectie

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

Scenario: handmatig
Type: bestek
Detailniveau:
Categoriseren: N
Selectie: actieve ruimten
Betreffende: actueel
Totalen per taak: ja
Opmaak: Nieuw blad per verdieping
Rekenmethode: op basis van 200 dagen

Objecten
 · 300 Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12 Amersfoort 

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

VERDIEPING: 0CN, Begane grond Centrum Noord
0.05a          toilet                                  tegels                   12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren interieur                               werkdag             12,00

0.05b          toilet                                  tegels                   12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren interieur                               werkdag             12,00

0.05c          kluisruimte + verkeersruimte            marmoleum                65,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - hardinterieur                               werkdag             65,00

0.05e          entree                                  tapijt                   7,00
 · EZ 200J entree - zachte vloeren interieur                               werkdag             7,00

0.07           gymzaal                                 gymvloer                 252,00
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde vinterieur                               werkdag             252,00

0.07a          berging toestellen                      gymvloer                 52,00
 · GH 40J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde vinterieur                               werkdag             10,40

0.07b          trap naar balkon gymzaal                steen                    4,00
 · TH 200J trap - harde vloeren interieur                               werkdag             4,00

0.08a          kleedkamer heren                        linoleum                 20,00
 · KH 200J kleedruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             20,00

0.08b          douche heren                            tegels                   34,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             34,00

0.08c          kleedkamer/douche dames                 tegels                   48,00
 · KH 200J kleedruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             48,00

0.08d          trappenhuis                             steen                    4,00
 · TH 200J trap - harde vloeren interieur                               werkdag             4,00

0.11           docentenkamertje lo                     marmoleum                8,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hardeinterieur                               werkdag             8,00

0.11a          douche docenten lo                      tegels                   2,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             2,00

0.12a          entree bij sportzaal                    tapijt                   8,00
 · EZ 200J entree - zachte vloeren interieur                               werkdag             8,00

------------ ------------
Totaal verdieping 0CN 528,00 486,40
 · Totaal taken interieur 528,00 486,40
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak BH - 200J - werkdag             Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 8,00 8,00
 · Totaal taak DH - 200J - werkdag             Douche/wasruimte - harde vloeren           36,00 36,00
 · Totaal taak EZ - 200J - werkdag             Entree - zachte vloeren                           15,00 15,00
 · Totaal taak GH - 200J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 252,00 252,00
 · Totaal taak GH - 40J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 52,00 10,40
 · Totaal taak KH - 200J - werkdag             Kleedruimte - harde vloeren                     68,00 68,00
 · Totaal taak SH - 200J - werkdag             Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   24,00 24,00

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

 · Totaal taak TH - 200J - werkdag             Trap - harde vloeren                               8,00 8,00
 · Totaal taak VH - 200J - werkdag             Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h 65,00 65,00

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

VERDIEPING: 0M, Begane grond  Midden
0.20a          arena                                   marmoleum                368,00
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             368,00

0.20b          bar bij arena                           tegels                   16,00
 · PH 200J pantry/keuken - harde vloeren interieur                               werkdag             16,00

0.20c          hal automaten                           marmoleum                112,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - hardinterieur                               werkdag             112,00

0.20d          spoelkeuken                             tegels                   7,00
 · PH 200J pantry/keuken - harde vloeren interieur                               werkdag             7,00

0.20e          arena nieuwe deel                       marmoleum                210,00
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             210,00

0.21           dames toiletten                         tegels                   9,50
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren interieur                               werkdag             9,50

0.22           heren toiletten                         tegels                   9,50
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren interieur                               werkdag             9,50

0.23           conciërgeloge                           marmoleum                5,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hardeinterieur                               werkdag             5,00

------------ ------------
Totaal verdieping 0M 737,00 737,00
 · Totaal taken interieur 737,00 737,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak AH - 200J - werkdag             Aula/pauzeruimte - harde vloeren             578,00 578,00
 · Totaal taak BH - 200J - werkdag             Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 5,00 5,00
 · Totaal taak PH - 200J - werkdag             Pantry/keuken - harde vloeren                 23,00 23,00
 · Totaal taak SH - 200J - werkdag             Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   19,00 19,00
 · Totaal taak VH - 200J - werkdag             Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h 112,00 112,00

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

VERDIEPING: 0NB, Begane grond nieuwbouw
N.00           entree                                  tapijt                   21,00
 · EZ 200J entree - zachte vloeren interieur                               werkdag             21,00

N.00           trap                                    sure step                10,00
 · TH 200J trap - harde vloeren interieur                               werkdag             10,00

N.00b          gang bij n03+n04                        tapijt                   20,00
 · VZ 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - zac interieur                               werkdag             20,00

N.00c          toestelberging                          gymvloer                 20,00
 · GH 40J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde vinterieur                               werkdag             4,00

N.00d          toestelberging                          gymvloer                 26,00
 · GH 40J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde vinterieur                               werkdag             5,20

N.01           kleedkamer/douche heren                 tegels                   31,00
 · KH 200J kleedruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             31,00

N.01           kleedkamer/douche dames                 tegels                   32,00
 · KH 200J kleedruimte - harde vloeren interieur                               werkdag             32,00

N.01a          toilet heren                            tegels                   1,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren interieur                               werkdag             1,00

N.01b          toilet dames                            tegels                   1,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren interieur                               werkdag             1,00

N.2            gymzaal                                 gymvloer                 255,00
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde vinterieur                               werkdag             255,00

N.6            gymzaal                                 gymvloer                 255,00
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - harde vinterieur                               werkdag             255,00

------------ ------------
Totaal verdieping 0NB 672,00 635,20
 · Totaal taken interieur 672,00 635,20
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak EZ - 200J - werkdag             Entree - zachte vloeren                           21,00 21,00
 · Totaal taak GH - 200J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 510,00 510,00
 · Totaal taak GH - 40J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 46,00 9,20
 · Totaal taak KH - 200J - werkdag             Kleedruimte - harde vloeren                     63,00 63,00
 · Totaal taak SH - 200J - werkdag             Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   2,00 2,00
 · Totaal taak TH - 200J - werkdag             Trap - harde vloeren                               10,00 10,00
 · Totaal taak VZ - 200J - werkdag             Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z 20,00 20,00

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

VERDIEPING: 1NB, 1e verdieping nieuwbouw
N8.f           trappenhuis                             sure step                20,00
 · TH 200J trap - harde vloeren interieur                               werkdag             20,00

------------ ------------
Totaal verdieping 1NB 20,00 20,00
 · Totaal taken interieur 20,00 20,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak TH - 200J - werkdag             Trap - harde vloeren                               20,00 20,00

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding
objectleiding                           0,00

 · 1000 200J niet meewerkende objectleiding beurt                                   werkdag             8,00 8,00

------------ ------------
Totaal verdieping Obje 0,00 8,00
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 8,00 8,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 1000 - 200J - werkdag             Niet meewerkende objectleiding               8,00 8,00

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

Totaal Gebouw 1957,00 1886,60
 · Totaal taken interieur 1957,00 1878,60
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 8,00 8,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 1000 - 200J - werkdag             Niet meewerkende objectleiding               8,00 8,00
 · Totaal taak AH - 200J - werkdag             Aula/pauzeruimte - harde vloeren             578,00 578,00
 · Totaal taak BH - 200J - werkdag             Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 13,00 13,00
 · Totaal taak DH - 200J - werkdag             Douche/wasruimte - harde vloeren           36,00 36,00
 · Totaal taak EZ - 200J - werkdag             Entree - zachte vloeren                           36,00 36,00
 · Totaal taak GH - 200J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 762,00 762,00
 · Totaal taak GH - 40J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 98,00 19,60
 · Totaal taak KH - 200J - werkdag             Kleedruimte - harde vloeren                     131,00 131,00
 · Totaal taak PH - 200J - werkdag             Pantry/keuken - harde vloeren                 23,00 23,00
 · Totaal taak SH - 200J - werkdag             Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   45,00 45,00
 · Totaal taak TH - 200J - werkdag             Trap - harde vloeren                               38,00 38,00
 · Totaal taak VH - 200J - werkdag             Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h 177,00 177,00
 · Totaal taak VZ - 200J - werkdag             Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z 20,00 20,00

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort
VLEUGEL:  H   Hoofdgebouw                             

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

VERDIEPING: 02, 2e etage
2.14           theorielokaal                           marmoleum                57,70
 · LH 40J leslokaal/studierumte - harde vloeren interieur                               werkdag             11,54

2.15           theorielokaal                           marmoleum                41,50
 · LH 40J leslokaal/studierumte - harde vloeren interieur                               werkdag             8,30

------------ ------------
Totaal verdieping 02 99,20 19,84
 · Totaal taken interieur 99,20 19,84
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak LH - 40J - werkdag             Leslokaal/studierumte - harde vloeren       99,20 19,84

 



 

BESTEK MERIDIAAN COLLEGE                                            06-11-2020

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort
VLEUGEL:  HN  Hoofdgebouw Noord                       

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond
0.00           drama lokaal                            pvc                      34,17
 · LH 40J leslokaal/studierumte - harde vloeren interieur                               werkdag             6,83

0.17           theorielokaal                           marmoleum                40,20
 · LH 40J leslokaal/studierumte - harde vloeren interieur                               werkdag             8,04

0.18           lokaal tekenen                          marmoleum                104,30
 · LH 40J leslokaal/studierumte - harde vloeren interieur                               werkdag             20,86

------------ ------------
Totaal verdieping 00 178,67 35,73
 · Totaal taken interieur 178,67 35,73
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak LH - 40J - werkdag             Leslokaal/studierumte - harde vloeren       178,67 35,73
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PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER:  00000616 Meridiaan College                                           
OBJECT:  00000300 Het Nieuwe Eemland                      

Daam Fockemalaan 12 Amersfoort

NUMMER RUIMTENAAM VLOER SOORT OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD OPP/DAG

Totaal Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12 Amersfoort 2234,87 1942,17
 · Totaal taken interieur 2234,87 1934,17
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 8,00 8,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 1000 - 200J - werkdag             Niet meewerkende objectleiding               8,00 8,00
 · Totaal taak AH - 200J - werkdag             Aula/pauzeruimte - harde vloeren             578,00 578,00
 · Totaal taak BH - 200J - werkdag             Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 13,00 13,00
 · Totaal taak DH - 200J - werkdag             Douche/wasruimte - harde vloeren           36,00 36,00
 · Totaal taak EZ - 200J - werkdag             Entree - zachte vloeren                           36,00 36,00
 · Totaal taak GH - 200J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 762,00 762,00
 · Totaal taak GH - 40J - werkdag             Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 98,00 19,60
 · Totaal taak KH - 200J - werkdag             Kleedruimte - harde vloeren                     131,00 131,00
 · Totaal taak LH - 40J - werkdag             Leslokaal/studierumte - harde vloeren       277,87 55,57
 · Totaal taak PH - 200J - werkdag             Pantry/keuken - harde vloeren                 23,00 23,00
 · Totaal taak SH - 200J - werkdag             Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   45,00 45,00
 · Totaal taak TH - 200J - werkdag             Trap - harde vloeren                               38,00 38,00
 · Totaal taak VH - 200J - werkdag             Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h 177,00 177,00
 · Totaal taak VZ - 200J - werkdag             Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z 20,00 20,00


