
 
 

 
 

PARTIJEN 

 

1. Gemeente Amsterdam,  gevestigd te Amsterdam aan Amstel 1, in deze vertegenwoordigd 

door de directeur Afval en Grondstoffen, de heer/mevrouw INVULLEN 

 

hierna te noemen: de Gemeente 

 

en  

 

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN  adres, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN  

 

 

  

 

hierna te noemen: de Contractant 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn 

vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op 1 maart 2021 is 

gepubliceerd; 

b. Contractant heeft een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving 

bij de Gemeente is geregistreerd als INVULLEN; 

c. De Inschrijving van Contract is geselecteerd als de Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving; 

d. Na het doorlopen van een concretiseringsfase heeft de Gemeente op INVULLEN de 

Opdracht aan Contractant gegund; 

e. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning het Raamcontract met de 

contractant te sluiten; 

f. Dit  Raamcontract legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen vast, 

zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.  

 

Raamcontract Inzameling Huishoudelijk 

Textiel 
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EN KOMEN DAAROM OVEREEN: 

 

1. DEFINITIES  

1.1 Voor dit Raamcontract geldt de definitielijst zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van de 

Leidraad (Bijlage 2). 

 

2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT  

 

2.1 De Opdracht bestaat uit het inzamelen van huishoudelijk textiel e.a. zoals beschreven in  

Hoofdstuk 2 van de Leidraad AI-2020-129. 

2.2 De Gemeente draagt middels dit Raamcontract de Contractant op de deze Opdracht uit 

te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, welke 

documenten integraal onderdeel uitmaken van dit Raamcontract: 

a) de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 1); 

b) Dit Raamcontract 

c) De Leidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 2); 

d) De Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarop gemaakt uitzonderingen, als 

bedoeld in artikel 3 van dit Raamcontract (Bijlage 3); 

e) Prestatieafspraken Social Return (Bijlage 4); 

f) De Documentatie Concretiseringsfase (Bijlage 5), bestaande uit de documenten: 

- Service Level Agreement 

- Dossier Procedures 

- Afspraken tijdens de concretiseringsfase 

g) De Inschrijving Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage 6). 

2.3 Indien bovengenoemde contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij 

een andere bedoeling uit dit Raamcontract voortvloeit, de bovenstaande rangorde.  

2.4 Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor de uitvoering door 

Contractant van de Opdracht conform het bepaalde in artikel 12 van dit Raamcontract. 

 

 

3. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN  

 

3.1 De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en  diensten van de gemeente 

Amsterdam, d.d. 14 maart 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer  KvK nr.34366966 zijn - met uitsluiting van door de Contractant  gehanteerde 

leveringsvoorwaarden -  op dit Raamcontract t van toepassing. De Algemene 

Inkoopvoorwaarden zijn bij deze  Raamcontract als Bijlage 4 gevoegd.  

3.2 In afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het volgende: INDIEN VAN 

TOEPASSSING: ] INVULLEN 

3.3 De in artikel 2.2 benoemde afwijkingen ten opzichte van de genoemde Algemene 

Inkoopvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de tekst van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden. 
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3.4 Ter aanvulling van artikel 14.2.van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid 

en verzekering) verstaat de Gemeente onder een adequate verzekering dat deze in ieder 

geval de mogelijkheid biedt om twee maal per jaar een het maximale bedrag van € 

1.250.000,- (zegge: ‘één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro’) uit te betalen 

garandeert en waarvan het eigen risico voor Contractant maximaal € 10.000,- (zegge: 

‘tienduizend euro’) per gebeurtenis is. 

3.5 De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor 

Contractant krachtens artikel 2.4 van dit Raamcontract verzekerd dient te zijn.  

3.6 Contractant is aansprakelijk voor alle schade inclusief gevolgschade welke door hem of 

door voor hem werkend personeel is aangebracht aan openbare of private 

voorzieningen, zoals bestrating, kabels en leidingen, straatmeubilair, gevels e.d.  

 

4. DUUR 

 

4.1 Dit Raamcontract gaat in op 1 maart 2021 en eindigt van rechtswege op 31 december 

2024.  

4.2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van het 

Raamcontract voort te duren, blijven na afloop van dit Raamcontract bestaan. Tot de 

verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief - geschillenbeslechting, 

forumkeuze en toepasselijk recht. 

 

5. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN , DOORLOOPTIJDEN   

  

5.1 Op grond van dit Raamcontract kan de Gemeente een Nader Offerteverzoek aan 

Contractant doen.  Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in dit 

Raamcontract,  een nadere offerte op basis van het Raamcontract uit te brengen. 

5.2 De Gemeente plaatst een Nadere Opdracht  door - naar aanleiding van de Nadere 

Offerte van Contractant - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van 

de opdrachtbevestiging is de Nadere Opdracht overeengekomen en dient de 

Contractant de Prestatie te leveren op basis van dit Raamcontract.  

5.3 De Nadere Opdracht eindigt aan het einde van de looptijd van het Raamcontract of bij 

tussentijdse beëindiging van het Raamcontract. De Gemeente is niet gehouden tot het 

vergoeden van schade. 

 

6. VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT 

 
6.1 Contractant is verantwoordelijk voor het ledigen van inzamelvoorzieningen voordat 

deze vol zijn en tenminste éénmaal per veertien kalenderdagen. 

6.2 Contractant zal geen voertuigen inzetten buiten de algemene rijtijden welke liggen 

tussen 7.00 – 21.00. 

6.3 Contractant zal niet met zware voertuigen inzamelen nabij scholen voor 9.00 uur. 
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6.4 Indien Contractant een schade constateert aan de Gemeentelijke inzamelvoorziening, 

dan zal hij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, een melding doen via het 

Container Management Systeem van Gemeente.  

6.5 Contractant is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en beschikken over de 

benodigde ontheffingen en vergunningen. 

6.6 Contractant gaat ermee akkoord dat de tijdens de looptijd van de Opdracht 

gegenereerde data gerelateerd aan de opdrachtdoelstellingen en de uitvoering daarvan 

door de Contractant openbaar worden gemaakt door de Gemeente. 

6.7 Contractant hanteert een openboek calculatie en garandeert transparantie en inzage 

met auditrecht aan de Gemeente ten behoeve van de kostprijsbepaling voor de 

alternatieve inzamelkanalen.  

6.8 Contractant levert het ingezameld textiel af op een overdrachtslocatie binnen de 

Metropoolregio Amsterdam; 

6.9 Contractant zamelt in conform geldende wet- en regelgeving. 

6.10 Contractant dient binnen twaalf maanden na ingangsdatum van dit Raamcontract 

minimaal één Alternatieve Route volledig te hebben ontwikkeld en in gebruik te hebben 

genomen.  

 

7. VERPLICHTINGEN VOOR GEMEENTE 

 

7.1 Gemeente is verantwoordelijk voor de aanschaf, plaatsing en periodiek onderhoud van 

de bovengrondse onderlos containers bedoeld voor de hoofdroutes. 

7.2 Het eigendom van de bovengrondse onderlos containers ligt bij de Gemeente.  

7.3 Gemeente is verantwoordelijk voor de algemene communicatie richting bewoners over 

algemene inzamelregels. 

 

8. TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES  

 

8.1 De termijnen van de  uitvoering van de Nadere Opdracht zijn vastgelegd in de 

Documentatie Concretiseringsfase (Bijlage 5) of worden vastgesteld per Nadere 

Opdracht. Artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming) is 

van toepassing na ommekomst van voornoemde termijn voor de uitvoering van de 

Nadere Opdracht. 

8.2 Indien Contractant niet binnen de overeengekomen termijn de Nadere Opdracht heeft 

uitgevoerd is Contractant een boete verschuldigd. De boete bedraagt 0,1%  van de 

vergoeding die met de Opdracht is gemoeid voor elke dag dat de tekortkoming 

voortduurt tot een  maximum 10% van voornoemde vergoeding. Indien nakoming 

blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. 

Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Boete) is onverminderd van kracht.  
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9. OVERDRACHT INGEZAMELD TEXTIEL 

 

9.1 Contractant levert het ingezamelde huishoudelijk textiel op de in de Documentatie 

Concretiseringsfase (Bijlage 5) genoemde overeengekomen overdrachtslocatie van de 

Verwaarder of bij gebreke daarvan op de door Gemeente daartoe aangewezen locatie.  

9.2 De Overdracht geschiedt via de Acceptatieprocedure zoals vastgesteld in de 

Documentatie Concretiseringsfase (Bijlage 5 ).  

 

10. AUDIT RECHTEN 

 
10.1 In aanvulling op art. 6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden heeft de Gemeente het 

recht een door de Gemeente aangewezen onafhankelijke auditor bij Contractant audits 

te laten uitvoeren ter controle van de nakoming door Contractant van zijn 

verplichtingen. Contractant zal deze auditor daartoe alle redelijkerwijs te verlangen 

medewerking geven en toegang geven tot relevante systemen en documenten voor 

zover deze betrekking hebben op de Diensten als geleverd aan de Gemeente.  

10.2 De kosten van de auditor worden gedragen door de Gemeente tenzij de auditor 

schendingen rapporteert ten aanzien van de nakoming door Contractant van zijn 

verplichtingen, in welke geval Contractant de redelijke kosten van de auditor zal betalen 

onverminderd eventuele overige rechten van de Gemeente. 

10.3 Contractant levert op aanvraag van de Gemeente binnen dertig dagen schriftelijke 

documentatie aan de Gemeente waaruit inzichtelijk wordt op welke wijze het proces en 

de prijs van een Alternatieve Route zijn opgebouwd.  

10.4 Indien de Gemeente a.d.h.v. de schriftelijke documentatie zoals bedoeld in art. 9.3 

verdere verduidelijking noodzakelijk acht, heeft de Gemeente het recht een door de 

Gemeente aangewezen onafhankelijke auditor bij Contractant financiële audits te laten 

uitvoeren ter controle van nakoming door Contractant van zijn verplichtingen met 

betrekking tot de Alternatieve Routes. 

 

11. HERZIENINGSCLAUSULE ALTERNATIEVE ROUTES 

 

11.1 Indien de Contract verzuimt conform art. 5.10 van dit Raamcontract binnen twaalf 

maanden na de ingangsdatum van dit Raamcontract minimaal één Alternatieve Route 

volledig te ontwikkelen en in gebruik te nemen, kan de Gemeente besluiten de 

ontwikkeling van één of meerdere Alternatieve Routes uit te vragen buiten dit 

Raamcontract. 

11.2 Alvorens over te gaan op het conform art. 10.1 uitvragen van de ontwikkeling van 

Alternatieve Routes bij een derde, zal de Gemeente de Contractant hier eerst schriftelijk 

over informeren. 

 

 

 



 

 

 

 Gemeente Amsterdam Datum  

 Raamcontract Inzameling Huishoudelijk Textiel Pagina 6 van 14 

   

12. PRIJS EN FACTURERING 

 

12.1 De prijs is opgenomen in de prijsbijlage, welke als Bijlage 3, bij dit  Raamcontract is 

gevoegd. 

12.2 Prijzen mogen na ommekomst jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2022  worden 

aangepast. Het indexeringspercentage is ten hoogste gelijk aan de jaarmutatie van (i) 

het op moment van indexatie meest recent beschikbare “Consumenten prijsindex”(Bron 

CBS: CPI 2015 =100) en (ii) dat indexcijfer van precies één jaar eerder. De nieuwe prijzen 

worden rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

12.3 Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is 

gekomen middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) 

maand tevoren is ingediend. 

12.4 De door Contractant voor de Nadere Opdracht aangeboden prijzen dienen te zijn 

gebaseerd op dit de prijsbijlage (bijlage 3) en met inachtneming van het bepaalde in dit 

Raamcontract. ,.  

12.5 De facturering door Contract geschiedt periodiek op basis van schriftelijke acceptatie en 

prestatieverklaring door de dienst Afval en Grondstoffen van de Gemeente. Artikel 18 

van de Algemene Inkoopvoorwaarden is van toepassing. 

12.6 Op de factuur vermeldt de Contractant;  

 De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

 naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en BIC 

gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

 het factuuradres van de Contractant; 

 het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  

 een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

 een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

 en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

 

E-facturatie 

12.7 Als de Gemeente erom verzoekt, factureert de Contractant binnen drie maanden via e-

facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de 

Gemeente. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de 

door de Gemeente aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie 

maanden plaats te vinden. 

 

13. GEVOLGEN BEENDIGING VAN HET RAAMCONTRACT EN NADERE OPDRACHT  

 

13.1 In aanvulling op artikel  12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het onderstaande   

bij beëindiging van dit Raamcontract of  de Nadere Opdracht:  

a. Nadat het Raamcontract door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is 

opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van 

organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.  
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b. Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al 

in het kader van het Raamcontract  en de Nadere Opdracht  zijn verricht en de daarmee 

samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen. 

c. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk 

opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd 

met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de Contractant  moeten 

worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de 

aanmaning daartoe. 

d. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, 

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant 

verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht 

opgenomen prijzen.  

 

14. OVERDRACHTSASSISTENTIE 

 

14.1 Bij geheel of gedeeltelijke beëindiging van dit Raamcontract of een Nadere Opdracht, 

om welke reden dan ook (inclusief ontbinding, opzegging, niet verlenging van dit 

Raamcontract en/of de betreffende nadere Opdracht), is Contractant gehouden op 

eerste verzoek van de Gemeente de volgende assistentie te geven om de Gemeente in 

staat te stellen de impact van de beëindiging van Opdracht op de bedrijfsvoering van de 

Gemeente zo beperkt mogelijk te houden: 

a. Contractant zal alle verzochte en redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen en 

informatie verschaffen aan de Gemeente en aan de eventuele opvolgende 

opdrachtnemer van de Gemeente om de impact van de beëindiging op de 

bedrijfsvoering van de Gemeente zo beperkt mogelijk te houden en de overstap op 

vervangende dienstverlening zo efficiënt mogelijk te helpen verlopen.  

b. Contract levert binnen dertig dagen na beëindiging van dit Raamcontract schriftelijk een 

lijst met namen, locaties en contactgegevens aan van de Samenwerkingpartners 

Inzamelpunten aan bij de Gemeente. 

 

15. VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE   

 

15.1 Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van het 

Raamcontract niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de 

gemeente daardoor lijdt te vergoeden.  De Gemeente is bevoegd Contractant een boete 

als bedoeld in tweede lid, op te leggen indien de Contractant in gebreke blijft in de 

nakoming  van dit Raamcontract of een Nadere Opdracht. Artikel 15 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden is onverminderd van kracht. 

15.2 De Gemeente kan Contractant een direct opeisbare boete opleggen van 1 % van de 

vergoeding van de totale Opdrachtwaarde per niet-nakoming met een maximum van  

10% van de vergoeding van de Opdracht. 
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16. COMMUNICATIE  

 

16.1 Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg 

op tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.  

- Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN 

- Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN 

16.2 Tenminste één maal per kwartaal  vindt er tussen Gemeente en Contractant overleg op 

strategisch niveau plaats. 

16.3 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien: 

a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving; 

b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving.  

 

17. MONITORING EN MANAGEMENTRAPPORTAGE 

 

17.1 Contractant is gehouden de Gemeente wekelijks schriftelijk te informeren over de 

afwijkingen in de uitvoering van de Opdracht in termen van tijd, budget en kwaliteit. Hij 

dient te rapporteren over het mogelijk optreden van de risico’s en daarbij de beheersing 

daarvan aan te geven. Daarnaast dient Contractant de Gemeente op de hoogte te 

houden van optredende ’ongewenste en/of onvoorziene situaties’ en daarbij aangeven 

welke preventieve en corrigerende maatregelen hij neemt om de gevolgen te 

minimaliseren v.w.b. tijd, geld en/of kwaliteit. Contractant dient alvorens hij deze 

maatregelen  uitvoert, schriftelijke toestemming te verkrijgen van de Gemeente. 

17.2 Contractant stuurt deze Wekelijkse Rapportage iedere vrijdag aan Contactpersoon 

Gemeente. Bij het zich voordoen van optredende ’ongewenste en/of onvoorziene 

situaties’ treden Contractant en Gemeente in overleg en beoordeelt Contactpersoon 

Gemeente of de preventieve en corrigerende maatregelen afdoende zijn. 

17.3 Contractant zal binnen tien  werkdagen na afloop van iedere maand een digitale 

gecumuleerde Managementrapportage in MS Excel per e-mail opleveren aan 

Contactpersoon van Gemeente. De kolommen in MS Excel omvatten minimaal de 

volgende informatie ten aanzien van inzamelen, verwerken, sorteren en afzet:   

a. Aantal kilogram ingezameld per container of Inzamelpunt zoals gewogen op het 

voertuig; 

b. Aantal ledigingen per container of Inzamelpunt; 

c. Aantal kilogram afgeleverd aan Verwaarder; 
d. Aantal containers niet geleegd wegens overmatige vervuiling;  

e. Hoeveelheid schades, klachten en afhandelingen.  

 

18. EVALUATIE 

 

18.1 De Gemeente evalueert elk jaar de uitvoering van de Opdracht door Contractant met het 

doel bij het aflopen van het Raamcontract een eindoordeel over het presteren van de 

Contractant te kunnen geven.  
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18.2 De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de 

(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met 

Contractant. 

18.3 Voor de evaluatie zal de gemeente gebruik maken de informatie zoals opgenomen in de 

SLA welke is vastgelegd in de Documentatie Concretiseringsfase (Bijlage 5) en de 

Wekelijkse Rapportage. 

 

19. SOCIAL RETURN 
 

19.1 Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 

5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.  

19.2 De Sociaal Werk (SW) inzet van de Contractant voor de alternatieve inzamelkanalen is 

tenminste 10% van de gerealiseerde opdrachtwaarde. 

19.3 Contractant stelt in overleg met de Gemeente (Bureau Social Return) prestatieafspraken 

op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. 

Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende Contract. 

19.4 De Gemeente (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij de 

invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en 

resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting. 

19.5 Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het 

resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter 

hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht.  

 

20. BELEIDSREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 

 

20.1 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te 

noemen “BIO” van toepassing. De BIO is op internet  te vinden en te downloaden op 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/. Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen 

van de BIO en verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee 

in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt 

gesteld. 

20.2 Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen 

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan 

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 

aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 

en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;   

het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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20.3 Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan 

Contractant gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen worden in ieder 

geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:  

 direct of indirect leiding aan Contractant geven; 

 bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben 

vervuld; 

 over Contractant zeggenschap hebben; 

 aan Contractant vermogen verschaffen;  

 onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 

 of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant staan. 

20.4 Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan 

de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

20.5 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, 

dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet 

zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

20.6 Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra 

Contractant kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk 

onderzoek of dat tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij 

strafvervolging is ingesteld.  

20.7 Contractant meldt aan de Gemeente elke overname van de onderneming van en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een 

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de 

zeggenschap groter dan 10% significant is). 

20.8 De Gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de 

Gemeente hiertoe de medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze 

op eerste verzoek verlenen.  

20.9 De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze 

overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. 

Contractant staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken 

derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de 

Gemeente verlenen. Op grond van een  Integriteitsrisico kan de Gemeente de 

inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze 

derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de 

Contractant kan worden verlangd.  

20.10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op 

basis van lid 11 van dit artikel. 

20.11 De Gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst 

tussen de Contractant en de Gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot 
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vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven 

nemen, indien: 

 Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde 

in het tweede bullit van dit lid;  

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 

 Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

 Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd.     

 Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan 

Contractant gelieerde partij is ingesteld.   

 Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 Contractant of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 

Wet Bibob. 

 Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.   

20.12 Alvorens de Gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Gemeente beoordelen of de te 

nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde 

integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de Contractant. 

20.13 Indien de Gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel 

of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere 

actie of formaliteit is vereist, jegens de Gemeente een boete ten bedrage van € 140.000,- 

(zegge: ‘honderdveertigduizend euro’) zonder dat de Gemeente enig verlies of schade 

behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de Gemeente om aanvullende 

schadevergoeding te vorderen. 

20.14 Contractant vrijwaart de Gemeente voor claims van derden als gevolg van een 

opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 
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21. OVERMACHT 

 

21.1 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Contractant of 

tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden. 

 

22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING 

 

22.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om 

tot een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een 

oplossing te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden 

voorgelegd  aan de bevoegde rechter te Amsterdam.   

22.2 Op dit Raamcontract is Nederlands recht van toepassing. 

 

23. SLOTBEPALINGEN 

 

23.1 Partijen zullen elkaars handelsnamen, logo’s en/of merken op generlei wijze in externe 

uitingen gebruiken, tenzij een Partij daartoe vooraf schriftelijke toestemming van de 

andere partij heeft verkregen. Ditzelfde geldt voor gezamenlijk door Partijen 

ontwikkelde producten. 

23.2 Het is Contractant niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van dit 

Raamcontract te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden of 

te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente. 

23.3 Indien enige bepaling van dit Raamcontract ongeldig en/of niet-afdwingbaar blijkt te 

zijn, zal zulks de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van dit 

Raamcontract niet aantasten en zullen Partijen in onderling overleg de ongeldige 

respectievelijk nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling, waarvan de aard 

en strekking de ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling het meest nabij komt. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN 

 

 

 Namens Contractant 

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 
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ingeval van een combinatie alle rechtspersonen opnemen en laten ondertekenen, tenzij de 

één de ander daartoe gemachtigd heeft.  

 

Voeg dan eveneens het volgende artikel toe:   

 

 Contractant bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze 

combinatie behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit dit Raamcontract 

voortvloeiende verplichting hoofdelijk aansprakelijk. 

 [Naam combinant] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als 

aanspreekpunt. 

 Indien de combinatie gedurende de duur van dit Raamcontract wordt gewijzigd, 

wordt dit Raamcontract ontbonden, behalve indien de Gemeente uitdrukkelijk 

heeft ingestemd met de gewijzigde situatie van Contractant. 

 Het door de Contractant inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt 

alleen indien daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.  

 In geval van onderaanneming is de Contractant hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

afspraken die volgen uit het Raamcontract. 
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BIJLAGEN: 

 

1. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 1); 

2. De Leidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 2); 

3. De Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarop gemaakt uitzonderingen, als bedoeld 

in artikel 3 van dit Raamcontract (Bijlage 3); 

4. Prestatieafspraken Social Return (Bijlage 4); 

5. De Documentatie Concretiseringsfase (Bijlage 5) 

6. De Inschrijving Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage 6). 

 

Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn gesteld. 

 

Paraaf Contractant:  

 

 

 

 

 

 


