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le Nota van Inlichtingen 202001070 Logistieke Dienstverlening Afvalstromen 26-nov-21
nr. Vraag Antwoord
De Rijksoverheid heeft deze aanbesteding 2 jaar geleden goedgekeurd. Daar zijn alle ministeries bij
betrokken geweest. Afgelopen jaar zijn daar ook het CAK, de Tweede Kamer en de Provincie Zuid-
Holland bijgekomen. Er is een project opgericht die deze aanbesteding begeleidt waar de
Op welke manier heeft opdrachtgever de genoemde diensten betrokken |deelnemende diensten bij aangesloten zijn. Daarnaast wordt iedereen geinformeerd via
Aanbestedingsdocument pagina 3 bij de totstandkoming van deze aanbesteding? nieuwsbrieven en informatiesessies. Er is grote draagvlak voor deze nieuwe manier van afvalzorg.

Aanbestedingsdocument, artikel 3.4

Geldt deze samenwerking ook voor de andere locaties van Stadslogistiek
in Nederland, waar de aanbestedende dienst een locatie heeft?

Het is belangrijk dat deze uitvraag aansluit bij de logistieke initiatieven rondom de steden waar de
Rijksoverheid bij aangesloten is. Dit geldt ook voor toekomstige logistieke initiatieven.

Aanbestedingsdocument, artikel 3.4

Doelt opdrachtgever met deze stadshub op het initiatief Stadslogistiek
Den Haag?

Het is correct dat wij doelen op initiatieven zoals de Stadshub in Den Haag. Zie ook het antwoord op
vraag 2.

Aanbestedingsdocument, artikel 3.4

Opdrachtgever verwijst naar de samenwerking met de door u
aangewezen stadshub. Kunt u aangeven hoe u deze samenwerking voor u
ziet?

De samenwerking met een stadhub ligt in de overdracht van de afvalstromen en de benodigde
emballage. Hierover dienen afspraken overgemaakt te worden in relatie tot de ophaalfrequenties en
vorm van aanbieden.

Aanbestedingsdocument

Kunt u ook aangeven wat de omvang en het type afvalstroom is die
vrijkomen per locatie?

Nee, tijdens de implementatieperiode zal met Opdrachtnemer dit per locatie verder worden
uitgewerkt.

Aanbestedingsdocument

Welke materialen en equipment, zoals afvalpersen en containers, worden
momenteel per locatie gebruikt? Worden deze gehuurd of is het
eigendom? Op basis van deze informatie kunnen wij beter inschatten
hoeveel ruimte er aanwezig is, welk logistiek model hier het beste bij past
en hoe we het transitieplan moeten inrichten.

zie hiervoor bijlage 10 van het Aanbestedingsdocument. Hierin staat per locatie welke matrialen en
welk equipment momenteel wordt gebruikt. Tijdens de implementatieperiode zal dit met
Opdrachtnemer per locatie verder worden uitgewerkt.

Aanbestedingsdocument

Wat zijn de specifieke doelen van de Rijksoverheid op het verminderen
van zijn eigen afvalstromen? Afval vermindering vergt een ketenaanpak.
Wij zouden hier graag aan bijdragen, bijvoorbeeld met data inzichten en
kwaliteitsmonitoring.

De doelen voor afvalvermindering maken geen deel uit van deze aanbesteding. Wel maakt de
rapportage onderdeel uit van de besturing van deze doelen waaruit trends worden gehaald en acties
worden uitgezet. Het is zeer goed voor te stellen dat Opdrachtnemer aan de hand van de rapportages
Opdrachtgever adviseert om processen te verbeteren om zo haar doelstellingen te kunnen realiseren.

Aanbestedingsdocument

Hoe wordt momenteel de kwaliteit van de monostromen gewaarborgd?
Op het moment dat de kwaliteit van een monostroom te wensen overlaat
is het wenselijk om een twee sporen beleid te hanteren. Dit houdt in dat
er niet één maar twee duurzame recyclingsroutes voor elke monostroom
worden uitgestippeld. Hoe speelt de Rijksoverheid hier op in?

De Rijksoverheid hanteert de vervuilingsgraad van de afvalstromen die gesteld overeengekomen zijn
in de contracten met de Verwerkers. Kwaliteit van de stromen maakt geen deel uit van deze
aanbesteding. De Rijksoverheid heeft een procedure gemaakt om de kwaliteit van de stromen veilig
te stellen en om te gaan met afkeur.

Aanbestedingsdocument

Tijdens eerdere gesprekken is aangegeven dat frituurolie en organisch
afval / swill buiten de tender valt. Wat is hier de specifieke reden voor?
Wij zijn gespecialiseerd in een full scope aanpak, waarbij we zoveel
mogelijk monostromen in één stop ophalen. Zo besparen we kilometers
en kunnen we samenwerken aan innovatieve verwerking van deze
afvalstromen.

Het staat iedereen vrij om in te schrijven op de tenders van de Rijksoverheid. Er zijn geen
beperkingen gelegd op de inschrijvingen van de logistiek en de recycling. De spiltsing is speciaal
gedaan om meer transparantie en besturing van de afvalketen te realiseren. Opdrachtgever wil zelf
bepalen waar haar afvalstromen naar toe gaan en blijft gedurende het logistieke proces eigenaar van
de verschillende afvalstromen.

Aanbestedingsdocument

Veel van de landelijke doelstelligen zijn omgeschreven in LAP3, wat kan
er al gedeeld worden over de verwachte richtlijnen in LAP4? We zouden
graag onze processen zodanig willen inrichten dat we sowieso voldoen
aan eventuele LAP4 richtlijnen. Ook zouden we graag bijdragen aan de
ontwikkeling van LAP4.

Informatie over LAP4 dient opgevraagd te worden bij Rijkswaterstaat en is geen onderdeel van deze
uitvraag.

Aanbestedingsdocument

Waarom wordt de verwerking van afval seperaat aanbesteed? Is er
ruimte in deze tender voor adviezen over een andere aanpak waarbij ook
recycling een rol speelt?

De splitsing is speciaal gedaan om meer transparantie en besturing van de afvalketen te realiseren.
De Rijksoverheid wil zelf bepalen waar haar afvalstromen naar toe gaan en blijft gedurende het
logistieke proces eigenaar van de verschillende afvalstromen. Er is in deze uitvraag geen ruimte voor
een andere aanpak.

Aanbestedingsdocument

Wie zitten er in het project team van de Rijksoverheid ter beoordeling van
het tenderproces?

Het proces wordt beoordeeld door:
Wout van Zeil - Senior Inkoper

De inhoudelijke beoordeling wordt gedaan door:

Maurice Goudsmith - Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement
Angelique Cooijmans - vertegenwoordiger vanuit stuurgroep

Hairo van den Bergh - vertegenwoordiger vanuit stuurgroep

Alle namen zijn onder voorbehoud. De genoemde functies zijn dit niet.

(Let op: deze personen buiten TenderNed om benaderen is niet toegestaan.)

Aanbestedingsdocument

Verwacht u dat thuiswerken een steeds belangrijkere factor zal zijn voor
de Rijksoverheid? Welke impact wordt verwacht op het afvalstroom
volume en op jullie doelen? Kunt u dit verder specificeren?

COVID-19 heeft de bezetting op kantoren beinvioed en de Rijksoverheid zal het thuiswerken voorlopig
daar waar mogelijk is blijven stimuleren. Dat geldt niet voor werkplaatsen (defensie, Rijkswaterstaat,
NVWA e.d.), inrichtingen (gevangenissen) en specifieke onderzoekscentra's (laboratoria) van de
Rijksoverheid waar aanwezigheid van het personeel noodzakelijk is. De verwachting is dat na 1 juli
2021 minder kantoorafval zal worden aangeboden in vergelijking met 2019, maar dat dit percentage
gestaag weer zal oplopen. De wens is dat kantoren in de toekomst meer ontmoetingscentra's worden,
maar daar komt ook afval bij vrij. Deze ontwikkeling belemmert de vernieuwing niet. Het zoeken naar
een logistiekproces met een lagere milieu-impact (green deals) blijft ook met minder aanbod een
grote uitdaging waarbij de aanvoer beter gecombineerd kan worden met de retourlogistiek.

Algemeen

Bij deze uitvraag worden alle risico’s neergelegd bij Opdrachtnemer. Onze
ervaring is dat hiermee de focus in de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer op het beheersen van deze risico’s komt te liggen en dit
vernieuwing belemmert. Deelt u deze mening? Zo nee, waarom niet?

De Rijksoverheid neemt een belangrijke stap om meer verantwoordelijkheid te nemen voor haar
eigen afval en betaalt daar mogelijk ook een hogere prijs voor. In deze uitvraagis Opdrachtgever zelfs
bereid om meer te betalen als het aanbod door COVID-19 in 2021 achterblijft. De risico's van minder
bedrijfsafval zijn altijd al een uitdaging geweest voor afvalbedrijven omdat organisaties zich steeds
beter inrichten op circulaire inkoop en afvalreductie - Zero waste. Als Rijksoverheid zien wij dat niet
als risico's, maar als een mooie nieuwe uitdaging voor de sector en BV Nederland.

Algemeen

In deze aanbesteding worden alle afvalstromen van de Deelnemende
diensten als uniek beschouwd en dient Opdrachtnemer de afvalstromen
separaat in te zamelen, over te slaan en te transporteren naar een
onbekende Verwerker. De afvalstromen van de Deelnemende diensten
binnen de standaard bedrijfsafvalstromen. In deze situatie levert het
combineren van transporten van verschillende partijen een grote
bijdragen aan SDG 13 (Milieudruk) en is de eis om alle afvalstromen van
de Deelnemende diensten separaat te verwijderen en te verwerken niet
ecologisch noch financieel duurzaam. Kunt u de uitvraag zo aanpassen
dat het wel mogelijk is afvalstromen van verschillende ontdoeners te
combineren in transport Waarbij het niet meer mogelijk is bij de
eindverwerker te bepalen welke afvalstroom bij welke deelnemende
dienst afkomstig is? Zo nee, waarom niet?

Alle afvalstromen (restafval en monostromen) dienen per deelnemende dienst geregistreerd te
worden en worden vervolgens per unieke afvalstroom (restafval en monostromen) bij de Verwerker
van de Rijksoverheid aangeleverd. Het bulken van een bepaalde (unieke) afvalstroom (bijvoorbeeld al
het glas van de deelnemende diensten bij elkaar) is een taak van Opdrachtnemer, om zo de logistiek
te optimaliseren. Aan de hand van de rapportages kan Opdrachtgever zien hoe de levering van een
bepaalde Afvalstroom aan een Verwerker is opgebouwd. Het spreekt voor zich dat het niet is
toegestaan om de verschillende unieke Afvalstromen (restafval en Monostromen) te mengen
waardoor het niet meer geleverd kan worden aan een Verwerker.

Aanbestedingsdocument 2.16

Opdrachtgever vraagt een all-in prijs per KG. Als gevolg van Covid 19 zien
we de KG van de afvalstromen drastisch afnemen met soms meer dan
50% van het volume van de periode voor maart 2020. In deze
aanbesteding liggen de kosten en het risico hiervoor volledig bij
Opdrachtnemer. Als tegemoetkoming stelt Opdrachtgever dat tijdens
deze situatie de Opdrachtnemer de variabel prijzen met 20% mag
verhogen. Het is op dit moment niet te voorspellen wat het effect op het
volume is na 1 juli 2021. Kunt u akkoord gaan met het bepalen van het
percentage dichter bij 1 juli 2021 en het gestelde maximum niet
beperken? Zo nee, waarom ?

Dit is niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 13.
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Aanbestedingsdocument 2.16

U schrijft dat het effect van Covid 19 op de afvalvolumes kunststof,
GFT/Swill, Restafval en Koffiebekers van toepassing is. Wij zien deze
volume ontwikkelingen ook bij andere monostromen. Kunt u dit artikel
voor alle voorkomende afvalstromen van toepassing verklaren? Zo nee,
waarom niet?

Covid-19 raakt met name de kantoren en niet de werkplaatsen, inrichtingen (gevangenissen),
onderzoekscentra's, kazernes, inbeslagnames door de Belastingdienst, Justitie en dergelijke. De
aangegeven stromen die zijn genoemd hebben dus alleen betrekking op het kantoorafval van de
deelnemende diensten.

Aanbestedingsdocument 3.2

U vereist 100% permanent wegen van alle afvalstromen. Er zijn
omstandigheden buiten onze invloedssfeer waardoor een weging niet kan
plaatsvinden in een klein percentage van gevallen. Welk protocol ziet AD
als meest passend in dit geval?

De datagegevens die onderdeel zijn voor het vaststellen van het gewicht voor zowel de facturatie als
rapportage bestaat uit de wegingsinformatie, deze worden aangeduid als de ‘b-wegingen’. Daar waar
geen ‘b-weging’ bekend is, bijvoorbeeld als gevolg van defect, verkeerde afhandeling of foutmelding
weeginstallatie, wordt een ‘c-weging’ gebruikt, waarbij de c staat voor contractueel aannamegewicht.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het contractuele aannamegewicht een representatief gewicht
is dat gebaseerd is op het gewogen gemiddelde van de ‘b-wegingen’ en waarbij de steekproef
waarover dit berekend is voldoende groot is dat de nauwkeurigheid hiervan procentueel minder
afwijkt dan de nauwkeurigheid van de weeginstallatie zelf.

Aanbestedingsdocument

De inzameling van restafval in rolcontainers vindt plaats in route met een
perskraakwagen. Restafval uit afzet- en perscontainers wordt samen met
dit afval uit een perskraakwagen vermengd op onze op- en overslag
locaties waarna aftransport naar de verwerker plaatsvindt. Afkeur of
afwaardering van de kwaliteit bij de verwerker hoeft daarom niet perse
het gevolg te zijn van een onjuiste samenstelling van het afval van de
Deelnemende dienst. (Sterker nog, een niet acceptabele afvalstroom van
een Deelnemende dienst kan door vermenging met afval van andere
aanbieders wel de juiste samenstelling krijgen.) Hoe stelt de
opdrachtgever bewaking van dit proces voor en kan zij garanderen dat de
extra kosten van afkeur ook door haar betaald wordt?

Opdrachtnemer dient alleen de Afvalstromen van Opdrachtgever (incl. Deelnemende diensten) te
vervoeren, wat niet gemengd mag worden met stromen van bedrijven die niet zijn aangesloten bij
deze overeenkomst. Bij afkeur dient de opdrachtnemer de lading mee terug te nemen en contact op
te nemen met de contractmanager van de Rijksoverheid. De contractmanager bepaalt de
vervolgstappen. De opdrachtnemer moet kunnen aangeven hoe de lading is opgebouwd (welke
diensten, aan de hand van de rapportage, hebben bijgedragen aan dit volume) zodat de
contractmanager vervolgacties kan uitzetten.

Aanbestedingsdocument 2.2

Logistiek dienstverlener is geen eigenaar van afvalstroom maar in het
geval van afkeur wordt de verantwoordelijkheid voor het doorberekenen
van de kosten voor afkeur naar de Deelnemende Dienst bij de Logistieke
Dienstverlener gelegd. Hiermee legt u de verantwoordelijkheid bij de
Logistiek Dienstverlener die geen partij is in deze en hier ook geen
invloed op kan uitoefenen. Kunt u de uitvraag zodanig aanpassen zodat
dit wel mogelijk is? Zo nee, waarom niet.

Bij afkeur dient Opdrachtnemer de lading mee terug te nemen en contact op te nemen met de
contractmanager van de Rijksoverheid. De contractmanager bepaalt de vervolgstappen.
Opdrachtnemer dient aan te geven hoe de lading is opgebouwd (welke diensten, aan de hand van de
rapportage, hebben bijgedragen aan dit volume) zodat de contractmanager vervolgacties kan
uitzetten.

Aanbestedingsdocument

In de huidige ketenopzet heeft de chauffeur bij inzameling van een
monostroom de taak om de kwaliteit van de monostroom te beoordelen
zodat verwerking met de laagst mogelijke milieudruk haalbaar is Aan de
buitenkant van verpakking/embalage/container/perscontainer kan een
chauffeur lang niet altijd de kwaliteit beoordelen. Welke
acceptatieprotocollen stelt u voor?

Het is niet de taak van Opdrachtnemer om de kwaliteit van de aangeboden Afvalstroom te bepalen.
Mocht blijken dat tijdens het bulken of bij levering aan de Verwerker dat de Afvalstroom vervuild
(meer dan overeengekomen) is dan dient de contractmanager benaderd te worden voor
vervolgacties.

Aanbestedingsdocument Gunningscriterium 6

In de dienstverlening worden ook prijzen per KG voor de huur van
inzamelmiddelen opgevraagd inclusief alle bijkomende activiteiten zoals
het reinigen van containers. Het reinigen van containers is behoudens
enkele monostromen een extra activiteit die op verzoek van Deelnemende
dienst op regie basis plaatsvindt. Als Deelnemende dienst op voorhand
geen uitspraak kan doen of deze werkzaamheden gewenst zijn en het aan
de Inschrijver overlaat te bepalen met welke frequentie deze
werkzaamheden worden uitgevoerd is het niet mogelijk de tarieven
Inschrijvers met elkaar te vergelijken. Kunt u per locatie aangeven hoe
vaak containers gereinigd moeten worden? Zo nee, waarom niet?

De emballage is inclusief het reinigen, keuren ed. Omdat de emballage eigendom is van
Opdrachtnemer dient Opdrachtnemer een plan te maken over het onderhoud en de schoonmaak
daarvan. Dit gaat de Deelnemende dienst niet bepalen. (Zie het ongeveer als het leasen van een
auto. De garage bepaalt wanneer de auto naar de werkplaats moet voor de onderhoudsbeurt en
draagt de kosten voor de reparaties en keuringen.)

Aanbestedingsdocument 2.10

In het afvalprotocol schrijft u dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor
de kwalitatieve afvalgegevens. Kunt u aangeven wat u hier precies mee
bedoelt?

De gegevens die worden opgeleverd door de opdrachtnemer dienen correct, betrouwbaar en
verrifeerbaar te zijn.

Aanbestedingsdocument 2.12

In hoofdstuk 2.12 schrijft u dat de transporteur tot 2 jaar na 1 juli 2021
de huidige containers van dienstverlener mag huren. Wat doet AD als
huidige dienstverleners hier niet aan wil meewerken?

Het is aan Opdrachtnemer om de emballage in te regelen. Of Opdrachtnemer huurt van de vorige
contractpartrner is niet aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag ook gelijk over. Als Opdrachtnemer
niet direct over kan of wil dan dient Opdrachtnemer dit af te stemmen met de voorgaande
contractpartners. Kan of wil een vorige contractpartner niet (geheel) meewerken, dan is het aan
Opdrachtnemer om een alternatief in te regelen.

Aanbestedingsdocument 2.12

In hoofdstuk 2.12 schrijft u dat de transporteur tot 2 jaar na 1 juli 2021
de huidige containers van dienstverlener mag huren. Welke afspraken zijn
er met SUEZ en Renewi gemaakt over de huurkosten van de bestaande
middelen?

De huurkosten van de emballage zijn een onderhandeling tussen Opdrachtnemer en de voorgaande
contractranten. Het is niet mogelijk om te beroepen op de huidige prijzen.

Aanbestedingsdocument 2.12

In hoofdstuk 2.12 schrijft u dat de transporteur tot 2 jaar na 1 juli 2021
de huidige containers van dienstverlener mag huren. Wat gaat AD doen
als huidige dienstverleners de huidige containers niet langer te
beschikking stellen?

Het is aan Opdrachthnemer om de emballage in te regelen, al dan niet met de voorgaande partners.

Aanbestedingsdocument 2.12

Ld J J

de huidige containers van dienstverlener mag huren. Welke afspraken zijn
er met deze partijen gemaakt over het gebruik en eventuele schade aan
de containers?

Wat gaat AD doen als huidige dienstverleners de huidige containers niet
langer te beschikking stellen?

De emballage vanuit de voorgaande contracten worden door de Rijksoverheid afgehandeld. Eventuele
schade die er ontstaat na 1 juli 2021 is voor de opdrachtnemer. De kosten dient deze te verhalen
volgens de gestelde contractprocedures.

Wie is verantwoordelijk voor een juiste registratie van het type en de

Aanbestedingsdocument 2.12 aantallen containers die in gebruik zijn? Opdrachtnemer
Wie betaalt de kosten voor het retour zenden als deze containers niet
Aanbestedingsdocument 2.12 meer nodig zijn en ingeleverd worden bij SUEZ of Renewi? Opdrachtnemer

Aanbestedingsdocument 3.1

Het verlangen van een VOG voor werknemers die betrokken zijn bij de

dienstverlening heeft een negatief effect op een mogelijke bijdrage aan
sociale duurzaamheid. U beperkt hiermee re-integratie van mensen die
veroordeeld zijn. Kunt u deze eis laten vervallen? Zo nee, waarom niet?

Niet akkoord. Het is per definitie onjuist dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen VOG
kunnen overleggen. Mochten er geen geschikte mensen beschikbaar zijn om de taakstelling te
behalen dan dient de opdrachtnemer dat te bespreken met de contractmanager van de Rijksoverheid
die de opdrachtnemer hiervoor een concessie kan verlenen.

Aanbestedingsdocument 3.9.8

AD biedt de mogelijkheid prijzen over de looptijd van het contract aan te
passen. De tariefaanpassing dient gebaseerd te zijn op het CBS
indexcijfer voor cao-lonen in de zakelijke en overige dienstverlening
(Dienstprijzen; commerciéle dienstverlenging en transport, index
2015=100), met subcategorie goederenvervoer over de weg met
intermodale container. Deze index vormt geen juiste weerspiegeling van
de werkelijke ontwikkeling in transportkosten. Kunnen de tarieven worden
aangepast een NEA-indexcijfer dat wel de kosten van transport
meeweegt? Zo nee, waarom niet?

Niet akkoord. De NEA Index is gebaseerd op de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Wegvervoer
is een breed begrip waar 0.a. goederentransport een onderdeel van is. De gekozen CBS is gebaseerd
op goederenvervoer en past beter in deze context.

Aanbestedingsdocument Gunningscriterium 6:

In de door de AD gekozen opzet is er geen prikkel voor Deelnemende
Dienst om de verhouding tussen ingezameld aantal kilo’s en aantal
logistieke inspanning te optimaliseren. Hierdoor ontstaan inefficiénties.
Dit heeft een kostenverhogend effect door het grote risico voor
Opdrachtnemer van inefficiénte transporten. Kunt u de tariefstructuur
zodanig aanpassen zodat deze prikkel er wel is voor Deelnemende

Het is de taak van Opdrachtnemer om het logistieke proces zo optimaal mogelijk in te richten. Het
uitgangspunt is dat deelnemende diensten verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te
houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevraagd
(redelijkheidsafweging). De frequentie van ophalen dient afgestemd te worden met de Deelnemende

Prijs diensten? Zo nee, waarom niet? diensten en is een taak van Opdrachtnemer.
De Rijksoverheid zoekt naar innovaties die uiteindelijk leiden tot een verlaging van de milieu-impact
binnen de looptijd van het afgesloten contract. Mocht deze innovatie aantoonbaar duurzamer zijn dan
is de Rijksoverheid bereidt om daarin mee te investeren. De opdrachtnemer dient daarvoor een plan
U legt de verantwoordelijkheid voor innovaties geheel bij Opdrachtnemer [in te leveren. Innovaties die noodzakelijk zijn om aan de gestelde contracteisen te voldoen zijn een
neer. Betekent dit ook dat alle kosten voor innovaties door verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.
Aanbestedingsdocument 2.5 Opdrachtnemer dienen te worden gedragen?

Aanbestedingsdocument 2.5

Kunnen de kosten voor het implementeren van innovaties worden
doorbelast aan Aanbestedende Dienst? Zo nee, waarom niet?

Nee dit kan niet. Zie het antwoord op vraag 33.

Aanbestedingsdocument Gunningscriterium 4

De voorbeelden die u noemt onder Innovaties hebben alle betrekking op
optimalisaties die maximale efficiency tot doel hebben. Er wordt hier geen
aandacht gegeven aan Innovaties die bijdragen SDG13. Kunt u aangeven
waarom dit is?

Terechte vraag. Ook innovaties die (alleen) bijdragen aan de SDG13 doelstelling worden gezien als
een verbetering van de dienstverlening.

Aanbestedingsdocument 2.8

Verwerker kan eisen stellen m.b.t. bulken. Deze hebben invioed op de
kosten van op- en overslag. Hoe stelt u voor dat hiermee wordt
omgegaan in de kostprijsberekening van Inschrijver?

Opdrachtnemer dient haar logistieke proces zo in te richten dat het efficient en effectief uitgevoerd
kan worden. Het bulken is daar mogelijk een onderdeel van. Opdrachtgever vraagt een all-in prijs per
Monostroom exclusief de emballage waarin u uw kosten dient te verwerken.
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Kunt u een overzicht verstrekken met de afvalstromen, volumes en

Bijlage 10 geeft een indruk van de afvalstromen per locatie. Bijlage 14 geeft u een indruk van de
hoeveelheid kg per Afvalstroom. Tijdens de implementatieperiode zal dit met Deelnemende diensten,

Algemeen frequenties per deelnemende locatie? Zo nee, waarom niet? Opdrachtnemer en Opdrachtgever verder uitgewerkt worden.
Kunt u een overzicht verstrekken met de huidige emballage per
deelnemende locatie? Dit is voor bepaling van huurtarieven essentieel. Zo
Algemeen nee, waarom niet? Zie bijlage 10 van het Aanbestedingsdocument.
U vraagt weegbonnen. Wij nemen aan dat u ook digitale weegdata
accepteert. (besparing papier, onnodige
transport/verzenden/opslag/administratie en handling) Zo nee waarom
Bijlage 13 KPI niet? Akkoord.

Aanbestedingsdocument 3.4

“In de steden” zero emissie transprotmiddelen. Wat is uw definitie van
steden?

In Nederland zijn er Green Deals (6) afgesloten met verschillende steden. Het doel is gericht op meer
doen, met minder bewegingen en met minder emissies. De steden die daarbij zijn aangesloten
hebben hun eigen traject en doelstellingen waar de opdrachtnemer bij moet aansluiten. De
aangesloten steden kunt u vinden op: https://www.greendealzes.nl/deelnemende-partijen/

Bijlage 13 KPI

Wat is de reden van een 2 daagse afroep service termijn? Dit leidt tot
hogere logistieke kosten en meer milieubelasting leiden omdat deze
termijn vaak onnodig is.

De 2 daagse afroepservice geldt met name bij onvoorziene omstandigheden wat buiten de reguliere
planning valt.

Aanbestedingsdocument 2.5

U zoekt innovatie in logistiek om de SDG impact te verminderen. Ook wij
kunnen geen 6 jaar vooruitkijken. Hierdoor is uw wens van een vaste prijs
voor 6 jaar en dus het leggen van alle risico’s bij opdrachtnemer
averechts voor verdere innovatie. Hoe wil AD omgaan met innovaties die
wel positieve milieu impact hebben maar hogere kosten voor de
dienstverlening betekenen?

De Rijksoverheid zoekt naar innovaties die uiteindelijk leiden tot een verlaging van de milieu-impact
binnen de looptijd van het afgesloten contract. Mocht deze innovatie aantoonbaar duurzamer zijn dan
is de Rijksoverheid bereid om daarin mee te investeren. De opdrachtnemer dient daarvoor een plan in
te leveren. Innovaties die noodzakelijk zijn om aan de gestelde contracteisen te voldoen zijn een
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

Aanbestedingsdocument 2.5

Als u het principe van een KG prijs handhaaft zal de logistieke
dienstverlener ook de emballage en frequenties van inzamelen hierop
willen inregelen. U stelt een minimale frequentie van 1* per week voor.
Daarmee bent u impliciet bereidt de inefficiénties die hierdoor ontstaan te
financieren. Om welke redenen bent u hiertoe bereid?

Het is de taak van Opdrachtnemer om het logistieke proces zo optimaal(efficient) mogelijk in te
richten. U dient daar alvast rekening mee te houden in het implementatieplan per Deelnemende
dienst waarin u aangeeft welke efficiénties er doorgevoerd kunnen worden en welke stappen er nog
te behalen zijn na de implementatie.

Aanbestedingsdocument 2.5

Wij kunnen en willen niet alleen inschrijven maar met (logistieke)
partner(s) waarmee de door u gewenste innovaties mogelijk zijn.
Indienen binnen de gestelde termijn maken het inregelen van een
partnerschip onmogelijk. Waarom heeft AD gekozen voor zo een korte
termijn en kunt u de deadline indiening uitstellen?

In mei 2020 is er een vooraankondiging geplaatst op TendeNed. Op 4 maart 2020 is er een
marktconsultatie geweest voor de verwerking en in de week van 3 augustus 2020 is er een
marktconsultatie geweest voor deze opdracht. Opdrachtgever heeft de markt voldoende tijd gegeven
om zich voor te bereiden op deze uitvraag. De deadline wordt niet uitgesteld.

In uw documentatie hanteert u de begrippen transitie en innovatie. Kunt

Transitie is de overgang van de huidige contractpartners naar de nieuwe contractpartner waarbij de
dienstverlening gecontinueerd dient te worden. Innovatie of vernieuwing is een nieuw idee, goed,

Algemeen u nader omschrijven welke definities u voor deze begrippen hanteert? dienst en proces of combinatie daarvan.
De Rijksoverheid zoekt naar innovaties die uiteindelijk leiden tot een verlaging van de milieu-impact
U vraagt om innovatieve oplossingen voor retourlogistiek. Niet alle binnen de looptijd van het afgesloten contract. Mocht deze innovatie aantoonbaar duurzamer zijn dan
stromen en situaties lenen zich voor retourlogistiek. Maakt u afwegingen |[is de Rijksoverheid bereidt om daarin mee te investeren. De opdrachtnemer dient daarvoor een plan
tussen duurzaambheid, effectiviteit en kosten efficiéntie? Zo ja, wat zijn in te leveren. Innovaties die noodzakelijk zijn om aan de gestelde contracteisen te voldoen zijn een
Aanbestedingsdocument 2.1 daarbij uw afwegingen en welke partij draagt hiervoor de kosten? verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Aanbestedingsdocument 2.4

Bij de Afvalstromen is Opdrachtgever afhankelijk van wat en hoe er wordt
ingekocht. In de toekomst zullen er nieuwe afvalstoffen bij komen en
andere afvallen omdat bijvoorbeeld de maakindustrie bij het ontwerp
nieuwe materialen toepast. Het is daarom mogelijk dat er in de toekomst
Afvalstromen afvallen of worden toegevoegd.

Kan opdrachtnemer eventuele meerkosten voorviloeiend uit deze wijziging
doorbelasten aan opdrachtgever? Zo nee, waarom niet?

Ja. Opdrachtgever is niet verplicht om deze afvalstromen onder deze overeenkomst mee te nemen.
Dit geldt ook voor Opdrachtnemer die niet verplicht kan worden om een nieuwe afvalstroom in het
contract op te nemen. In overleg met Opdrachtnemer zullen de voorwaarden worden besproken,
waarbij Opdrachtnemer ook de financiéle voorwaarden aan kan geven. Op basis hiervan zal
Opdrachtgever een besluit zal nemen over het toevoegen van deze Afvalstroom.

Aanbestedingsdocument 2.5

Eventuele buitenlandse verwerkers dienen op een centrale plek in
Nederland aangewezen door verwerker de betreffende afvalstroom op te
halen. Hoe gaat Opdrachtgever om met een situatie waarbij
Opdrachtnemer en Verwerker het niet eens worden over een centrale
overslaglocatie?

Opdrachtgever bepaalt de ophaallocatie van de aangewezen Afvalstroom voor een eventuele
buitenlandse Verwerker.

Aanbestedingsdocument 2.8

Als een Verwerker geen mogelijkheid heeft om de Afvalstroom op te slaan
of kleine hoeveelheden aan te nemen dan dient de Opdrachtnemer de
Afvalstroomstroom te bulken tot een acceptabele hoeveelheid. Wat
verstaat Opdrachtgever onder acceptabele hoeveelheid?

Opdrachtgever laat de expertise graag aan de markt over om te bepalen wat hierin een acceptable
hoeveelheid is.

Aanbestedingsdocument 2.14

Een aantal Monostromen maken geen onderdeel uit van deze
aanbesteding. Omdat er zeer specifieke eisen aan dit vervoer worden
gesteld, is de Verwerker van deze Monostromen ook verantwoordelijk
voor het vervoer. De Verwerking inclusief de logistieke dienstverlening
van deze Afvalstromen worden apart aanbesteed. Welke monostromen
maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding?

Een aantal Afvalstromen zijn al gepubliceerd op TenderNed. De komende periode zullen ook de
overige Afvalstromen worden gepubliceerd. Per Afvalstroom staat er dan aangegeven of het Logistiek
onderdeel uitmaakt. De Afvalstromen die deel uitmaken van deze opdracht zijn reeds genoemd.

Aanbestedingsdocument 2.15

Bij (een dreigende) overschrijding van de maximale hoeveelheid heeft
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder
Opdrachtnemer hiervoor -in welke vorm dan ook- schadeloos te stellen.
Er wordt van Opdrachtnemer gevraagd innovatief te zijn en investeringen
te doen, echter heeft Opdrachtnemer geen enkele invloed op het sturen
van de maximale hoeveelheid. Kunt u deze bepaling verwijderen? Zo nee,
waarom niet?

Nee. Als een contract is 'uitgenut' moet Opdrachtgever de mogelijkheid tot ontbinding hebben in
verband met wettelijke regelingen.

Aanbestedingsdocument 2.16

De Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale
opdrachtomvang (inclusief optiejaren): 200.000.000 kg (200 miljoen kg).
Dit is ongeveer 8 keer het daadwerkelijke aantal kg dat er in 2019 is
vervoerd. Kunt u een onderbouwing geven van uw raming? Zo nee
waarom niet?

Voor het berekenen van de raming is Opdrachtgever uitgegaan van het jaar 2019 als peiljaar waarbij
de gegevens aangeleverd zijn door alle contractpartners van de Rijksoverheid.

Aanbestedingsdocument 3.1

Toegang tot de objecten van de deelnemende diensten wordt conform het
beveiligingsbeleid van de deelnemende diensten geregeld. Gelet op de
aard van de inrichtingen, dient Opdrachtnemer ervan bewust te zijn dat
de aangeboden Afvalstromen zich bevinden op gesloten gedeelten
(binnenplaatsen) van locaties, die pas kunnen worden betreden na het
ondergaan van veiligheidscontroles aan zowel vrachtwagen alsmede
personeel van Opdrachtnemer. Kunt u ons een specificatie geven per
locatie waar deze eisen gelden? Zo nee waarom niet?

De specifieke toelatingseisen van bepaalde locaties dient u samen met de deelnemende dienst op te
nemen in het implementatieplan wat voor 1 juni 2021 opgeleverd dient te worden.

Zie een conceptversie van dit implementatieplan in de bijlage 'NVI 1 bijlage 1'

Aanbestedingsdocument 3.3

Er blijft geen emballage achter bij de Verwerkers, tenzij er bij de
operationele afspraken uitdrukkelijk wat anders wordt afgesproken. Het
wegen en daarmee het overdragen van de Afvalstromen moet in dat
geval eerst geregeld zijn zodat er geen ongewogen Afvalstromen worden
afgeleverd. Onze ervaring leert dat bij de verwerking van bepaalde
monostromen emballage omgewisseld moet worden. U rekent
Opdrachtnemer af op afgeleverde KG vanuit verwerkingslocatie maar bij
deze situatie is dat niet mogelijk, op basis van welke gegevens rekent u
dan met Opdrachtnemer af?

De juridische overdracht van de Afvalstromen gebeur pas als de Verwerker de lading heeft
geaccepteerd (gewogen en eventueel heeft gecontroleerd). Zolang dat niet heeft plaatsgevonden kan
er ook geen factuur worden opgemaakt voor de logistiek. Het is dus zaak dat Opdrachtnemer daar
goede afspraken over maakt met de Verwerker. Het achterblijven van emballage is een zaak van
Opdrachtnemer.

Aanbestedingsdocument 3.4

Het wijzigen van een tijdvenster van een deelnemende organisatie mag
niet als verrassing komen en geschiedt uitsluitend in afstemming met
Deelnemende diensten. Kan Opdrachtnemer eventuele meerkosten aan
Opdrachtgever doorbelasten wanneer een Deelnemende dienst het
tijdsvenster niet wil aanpassen? Zo nee, waarom niet?

Opdrachtnemer stelt samen met de Deelnemende dienst een implementatieplan op waarin de
tijdvensters zijn opgenomen. Beide tekenen voor dit plan zodat de overdracht vlekkeloos uitgevoerd
kan worden. De tijdvensters worden niet zonder overeenstemming met de categorie Afvalzorg en
Grondstoffenmanagement gewijzigd.

Aanbestedingsdocument 3.4

“met de voorwaarde dat de transportmiddelen die ingezet worden,
representatief (naar oordeel van de Opdrachtgever) en in goede staat van
onderhoud te zijn.” Wat verstaat Opdrachtgever onder representatief?

Representativiteit heeft alles te maken met uitstraling. Goed gedrag en een net, verzorgd wagenpark
zijn belangrijk bij representativiteit.
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Aanbestedingsdocument 3.4

Er gelden aanvullende eisen voor leveringen van de Monostroom die
incidenteel als strategisch zijn geclassificeerd of een classificatie hebben
met CCI/CRYPTO. De voorkeur is dat Deelnemende diensten dit op hun
eigen locatie vernietigen, waardoor deze classificatie daarna vervalt.
Mocht het lokaal niet vernietigd kunnen worden, dan dient het
getransporteerd te worden in een afgesloten eenheid (container, box,
vrachtwagen) naar de Verwerker. Voor deze classificatie is toezicht
noodzakelijk voor zowel het transport als bij de vernietiging bij de
recycler. Concreet zullen er in dit geval politieagenten en/of militairen
meerijden met de lading en zullen zij bij de vernietiging van de spullen bij
de Verwerker aanwezig zijn. De vernietiging dient direct te gebeuren en
Opdrachtnemer moet hier een afschrift van ontvangen van de Verwerker.
Opdrachtnemer dient hiervoor operationele afspraken te maken met de
Verwerker. Als deze situatie zich voordoet bij Defensie is een ABDO
certificering noodzakelijk. Kunt u de geldende aanvullende eisen kenbaar
maken? Zo nee, waarom niet?

ABDO certificering is alleen noodzakelijk voor bedrijven die zelfstandig werken met vertrouwelijke
informatie van de Rijksoverheid. Gezien dat de Afvalstroom bij het transport (afvalstroom nog steeds
juridisch verantwoordelijk van de Rijksoverheid) en vernietiging onder toezicht staat van aangewezen
functionarissen van het Rijk waarbij pas na vernietiging de overdracht plaatsvind nadat er een proces-
verbaal is opgemaakt is deze certificering niet van toepassing.

Aanbestedingsdocument 3.4

Er gelden aanvullende eisen voor leveringen van de Monostroom die
incidenteel als strategisch zijn geclassificeerd of een classificatie hebben
met CCI/CRYPTO. De voorkeur is dat Deelnemende diensten dit op hun
eigen locatie vernietigen, waardoor deze classificatie daarna vervalt.
Mocht het lokaal niet vernietigd kunnen worden, dan dient het
getransporteerd te worden in een afgesloten eenheid (container, box,
vrachtwagen) naar de Verwerker. Voor deze classificatie is toezicht
noodzakelijk voor zowel het transport als bij de vernietiging bij de
recycler. Concreet zullen er in dit geval politieagenten en/of militairen
meerijden met de lading en zullen zij bij de vernietiging van de spullen bij
de Verwerker aanwezig zijn. De vernietiging dient direct te gebeuren en
Opdrachtnemer moet hier een afschrift van ontvangen van de Verwerker.
Opdrachtnemer dient hiervoor operationele afspraken te maken met de
Verwerker. Als deze situatie zich voordoet bij Defensie is een ABDO
certificering noodzakelijk.

Kunt u aangaven welke monostromen als strategisch zijn geclassificeerd?
Z0o nee, waarom hiet?

U kunt hier bijvoorbeeld denken aan e-waste van Defensie. Dit betreffen overigens incidenten en
zullen niet structureel zijn.

Aanbestedingsdocument 3.7

Er is sprake van een mix aan activiteiten, deels met centrale
bijeenkomsten voor Deelnemende diensten, centrale regie en codrdinatie
in samenwerking met Opdrachtgever en Deelnemende diensten.
Sommige Deelnemende diensten kennen specifieke procedures of hebben
andere eigenschappen, die van groot belang zijn om goed te doorgronden
voordat geimplementeerd wordt. Een en ander is uiteraard ook
afhankelijk van de werkwijze van Opdrachtnemer en de mogelijke
veranderingen die dit voor een Deelnemende organisatie inhoudt. Hierbij
moet Opdrachtnemer dus ook rekening houden met het ‘inwerkaspect’
indien bestaande procedures bij de Deelnemende organisatie(s) gaan
wijzigen. Als wijzigingen niet doorgevoerd kunnen worden wat impact
heeft op de dienstverlening van Opdrachtnemer dan dient dat gemeld te
worden bij Opdrachtgever. Welke procedure volgt als wijziging niet
doorgevoerd kan worden en opdrachtnemer dat heeft gemeld bij
opdrachtgever?

Opdrachtgever zal aangekondigde wijzigingen die door een Deelnemende dienst niet uitgevoerd
kunnen worden bespreken met de betreffende dienst en afspraken maken wanneer deze wijzigingen
wel doorgevoerd kunnen worden om de logistieke dienstverlening zo generiek mogelijk te houden.
Opdrachtgever zal de overgangsdatum monitoren en eisen dat dit ook daadwerkelijk wordt
doorgevoerd.

Aanbestedingsdocument 3.9

Inschrijver geeft, door middel van het invullen van de bijlage 2
‘Prijzen/tarieven’ overzicht in de voor deze opdracht te hanteren prijzen
en tarieven. Heeft u voor opdrachtnemer alle verwerkingslocaties? Zo
nee, waarom niet?

Als een opdracht definitief gegund is kunnen wij de verwerkingslocatie delen. Omdat de
aanbestedingen hiervoor nog lopen is dit op dit moment nog niet mogelijk.

Aanbestedingsdocument 3.9

Per Afvalstroom in kg(gewicht) dienen er 2 prijzen opgegeven te worden.
Eén voor alle kosten met betrekking tot logistiek en één voor alle kosten

met betrekking tot emballage. Heeft u per Verwerker de specificaties van
de verplichte emballage? Zo nee, waarom niet?

Hierbij wordt gedoeld op de emballage bij de Deelnemende diensten. Opdrachtnemer is niet
verantwoordelijk voor emballage bij de Verwerkers.

Aanbestedingsdocument 3.9

Als er later afvalstromen ontstaan dienen deze aan het contract te
kunnen worden toegevoegd. Opdrachtnemer moet dit accepteren, dient
dit voor een marktconform tarief te doen en dient aannemelijk te maken
in een onderbouwing dat het aangeboden tarief marktconform is.
Opdrachtgever kan hier door een onafhankelijke partij een controle op
laten uitvoeren. Als Opdrachtgever het er niet mee eens is dat het
aangeboden tarief marktconform is dient Opdrachtnemer het tarief of de
onderbouwing aan te passen. Uiteindelijk moet dit tot een akkoord leiden
waarna de nieuwe Afvalstroom wordt opgenomen in het contract. Wat
bedoelt opdrachtgever met marktconform?

Dit moeten reéle prijzen zijn die Opdrachtnemer kan onderbouwen. De onderliggende kosten zoals
lonen, overhead, vervoer en dergelijke dienen in deze onderbouwing marktconform te zijn.

Bijlage 13 KPI's
Punt 9 Innovatie

Voor duurzaamheid wordt middels een plan bepaald of de logistiek
efficiént en effectief is ingeregeld. Opdrachtnemer dient in het plan
inzichtelijk te maken wat eventuele tariefvoordelen zijn voor
Opdrachtgever. Indien uitvoering van dit plan leidt tot tariefdalingen die
niet gekoppeld zijn aan volumeverlaging, wordt dit tariefvoordeel 50/50
verdeeld tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Wanneer
Opdrachtnemer middels plan de investeringen inzichtelijk heeft gemaakt
welke leiden tot tariefdaling en niet gekoppeld zijn aan volumeverlaging,
kan de investering dan 50/50 verdeeld worden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer? Zo nee, waarom niet?

Niet akkoord. Investeringen zijn gebasseerd op de bedrijfvoering van de onderneming. Dit gaat
specifiek om besparingen d.m.v. het efficient en effectief inregelen van het logistiek.

Bijlage 13 KPI 8

Voor ledigen van emballage op afroep geldt dat deze binnen 2 werkdagen
na verzoek van de toegewezen contactpersoon van deelnemende dienst
moet worden geledigd. Deze eis draagt niet bij aan de door
opdrachtgever meegegeven doelstellingen gesteld in het
aanbestedingsdocument. “Voor retourlogistiek ligt de focus op SDG 13
met de onderstaande doelstellingen: 1) Ecologische duurzaamheid, het
verbeteren van de leefomgeving en bereikbaarheid van steden; 2)
Financiéle duurzaamheid, het realiseren van een gezonde financiéle
balans voor de afvalaanbieders en de logistieke keten; 3) Sociale
duurzaamheid, goed werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord
ondernemen en bieden van werkgelegenheid aan mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt.” Kunt u deze eis laten vervallen? Zo nee, waarom niet?

Niet akkoord. De 2 daagse afroepservice geldt met name bij onvoorziene omstandigheden wat buiten
de reguliere planning valt. De 2-daagse afroepservice is bedoeld om niet te lang met het afval
opgescheept te zitten op locatie.

ARVODI, Artikel 6.1

Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben
en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken. Daarnaast
maken wij gebruik van uitzendkrachten. Zou u dit artikel buiten
toepassing willen verklaren?

Niet akkoord, Opdrachtgever wenst de mogelijkheid open te houden om de in dit artikel bedoelde
toestemming al dan niet te verstrekken.

ARVODI, Artikel 8.1

Zou u hierbij een uitzondering kunnen maken voor aan onze organisatie
gelieerde ondernemingen?

Niet akkoord, Opdrachtgever wil de mogelijkheid van artikel 8.1 ook in die situaties behouden.
Opdrachtgever zal niet op onredelijke gronden haar toestemming onthouden.

ARVODI, Artikel 16.4

Indien opdrachtnemer meerwerk dient uit te voeren, dan kan dit leiden
tot extra kosten die hoger zijn dan de genoemde 15%. De dienstverlening
is dan echter al wel uitgevoerd, en het is niet meer dan redelijk dat
opdrachtnemer hiervoor vergoed wordt. Opdrachtnemer en
opdrachtgever kunnen altijd in overleg treden over eventuele
meerkosten. Kunt u ermee akkoord gaan dit artikel buiten toepassing te
verklaren?

Artikel 16.4 ARVODI 2018 geeft aan tot welke opdrachtwaarde een Opdrachtwaarde, meerwerk in
ieder geval heeft heeft te accepteren en uit te voeren. Dit onder de voorwaarden van de
Overeenkomst. Dit laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtnemer om ook hogere percentages te
accepteren mocht dat aan de orde zijn. Dit artikel biedt deze ruimte. Het laten vervallen van dit
artikel is dan ook niet aan de orde. Het is echter wel aan Opdrachtgever of zij de opdracht tot
meerwerk aan Opdrachtnemer wil verstrekken. Dat zal van geval tot geval moeten worden

beoordeeld. Zie onder andere ook de voorwaarden van artikel 16.3 ARVODI 2018.




68[ARVODI, Artikel 22.4

U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval van een
fusie of splitsing. In private ondernemingen komen fusies en splitsingen
regelmatig voor en deze hebben doorgaans geen impact op de
continuiteit van de dienstverlening. Kunt u bevestigen dat u van deze
mogelijkheid slechts gebruik zult maken bij dringende redenen?

Van de mogelijkheid tot onbinding van de Overeenkomst in het geval van fusie en splitsing, zoals
bedoeld in artikel 22.4, wordt alleen gebruik gemaakt indien Opdrachtnemer niet langer in staat moet
worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen dan wel sprake is van een
niet (aanbestedings)wettelijk toegestane contractswijziging.

69[ARVODI, Artikel 22.6

A. Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur van
3 jaar. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze
opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een
vastgestelde periode?

B. Zo nee, kunt u aangeven welke redenen ertoe zouden kunnen leiden
dat het contract opgezegd wordt?

C. Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan de opdrachtnemer? Zo
nee, waarom hiet?

A. Artikel 22.6 ziet ook op de mogelijkheid om bij een contract voor bepaalde tijd tussentijds op te
zeggen onder de in artikel 22.6 ARVODI 2018 omschreven voorwaarden.

B. Dit is afhankelijkheid van de omstandigheden van het geval en daar kan op voorhand geen sluitend
antwoord op worden gegeven. Deze redenen zullen voor Opdrachtgever in ieder geval voldoende
zwaarwegend zijn.

C. Ja, uiteraard worden de redenen van opzegging bekend gemaakt aan Opdrachtnemer.

70{ARVODI, Artikel 22.6

Kunt u aangeven of er een opzegtermijn in acht genomen wordt, en zo ja,
hoe lang deze is?

Er zal een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen. Wat redeljK is, 1s geheel athankeljk van
de omstandigheden van het geval waarbij een afweging zal worden gemaakt met de belangen van
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

71{ARVODI, Artikel 24

Bij ons type dienstverlening ontwikkelen wij geen producten dan wel
diensten voor u. In dit kader kan er dus ook geen sprake zijn van
overdracht van deze rechten. Kunt u dit artikel buiten toepassing
verklaren? Zo nee, waarom niet?

Niet akkoord. Indien geen sprake is van overdracht van deze rechten conform dit artikel, is er geen
reden om het artikel buiten toepassing te verklaren.

72|ARVODI, Artikel 25.1

Zou u hierbij een uitzondering kunnen maken voor aan onze organisatie
gelieerde ondernemingen? Zo nee, waarom niet?

Niet akkoord. Opdrachtgever wil de mogelijkheid van artikel 25.1 ook in die situaties behouden. Het
is van te voren niet goed in te schatten welke afwegingsgronden een rol kunnen spelen.
Opdrachtgever zal niet op onredelijke gronden haar toestemming onthouden.

73[ARVODI, Artikel 26

U verlangt van inschrijver een dekking voor aansprakelijkheid. Het
overleggen van een verzekeringscertificaat ter bevestiging van de
gevraagde dekking door de verzekeraar voorziet in de regel tevens in een
vermelding van een maximum dekkingsbedrag per jaar. Kunt u er mee
instemmen dat het certificaat de door u gevraagde aansprakelijkheid van
inschrijver onder de verlangde aansprakelijkheidsverzekering van €
2.000.000,- per gebeurtenis vermeldt, met een maximum van €
2.000.000,- per jaar? Zo nee, wat is het gewenste maximumbedrag per
jaar van de door de inschrijver te overleggen
aansprakelijkheidsverzekering?

Op grond van artikel 26 ARVODI 2018 eisen wij dat Inschrijvers zich op een naar verkeersnormen
passende wijze verzekerd zijn en zich houden voor de genoemde risico's. Opdrachtgevers belang
daarbij is dat bij onverwachte financiele tegenslag de bedrijfscontinuiteit van Opdrachtnemer niet in
gevaar komt en dat Opdrachtnemer haar toe te rekenen schade ook daadwerkelijk kan vergoeden.
Het is aan inschrijver te bepalen welke hoogte van dekking daarvoor geschikt is om dit te borgen.

74[ARVODI, Artikel 27.1 en 27.4

Uw organisatie alsmede onze organisatie hebben veel werknemers in
dienst. Het is daarom in de praktijk niet of nauwelijks te controleren of
partijen geen oud-werknemers van elkaar in dienst nemen dan wel
inzetten. Kunt u er mee instemmen dat het artikel zo wordt gelezen dat
wij niet actief zullen werven onder uw werknemers?

De artikelen waarnaar u verwijst (27.1 en 27.4 ARVODI) bevatten geen voorwaarden waar uw vraag
mee verband houdt. Graag verduidelijking en een juiste verwijzing naar de voorwaarden waar uw
vraag op ziet.




