

Nota van Inlichtingen aanbesteding A08.135.2020 aanbesteding Levering mini- en Rolcontainers					
Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	Eis 7	Wij zijn de afgelopen jaren de leverancier geweest binnen uw gemeente van de minicontainers. Wij hebben de door u geleverde kleuren bij benadering geleverd. Kunt u bevestigen dat de eerder door ons geleverde kleuren akkoord zijn?	Akkoord
2	Inschrijffase	Inhoud	eis 39	U vraagt hier om 2 handterminals te leveren. Wij kunnen echter de prijs hiervan niet invullen in het prijzenblad. Wij verzoeken u om het prijzenblad aan te passen.	Aangepast in het prijzenblad. Zie bijgevoegd bijlage prijzenblad rev. 1.
3	Inschrijffase	Inhoud	Eis 40	U vraagt hier om een containermanagement systeem dat kan communiceren met de handterminals zoals omschreven in eis 39. Wij kunnen echter op het prijzenblad geen prijs opgeven voor het containermanagement systeem.	Aangepast in het prijzenblad. Zie bijgevoegd bijlage prijzenblad rev. 1.
4	Inschrijffase	Inhoud	Eis 69	Wij verzoeken u om het prijzenblad aan te passen zodat wij een prijs per jaar kunnen opgeven voor het containermanagement systeem. We leven in zeer onzekere tijden door de pandemie. Hierdoor worden regelmatig planning overhoop gegooit. Hierdoor worden ook veel container projecten uitgesteld, containerproducties worden uitgesteld en verschoven. Het is daarom momenteel zeer moeilijk om exact en strak te plannen Wij willen u verzoeken om de gestelde periode van 3 maanden te wijzigen in 7 maanden.	Niet akkoord
5	Inschrijffase	Inhoud	Eis 93	Idem als onze vraag bij eis 69, dit is dezelfde eis: We leven in zeer onzekere tijden door de pandemie. Hierdoor worden regelmatig planning overhoop gegooit. Hierdoor worden ook veel container projecten uitgesteld, containerproducties worden uitgesteld en verschoven. Het is daarom momenteel zeer moeilijk om exact en strak te plannen Wij willen u verzoeken om de gestelde periode van 3 maanden te wijzigen in 7 maanden.	Niet akkoord
6	Inschrijffase	Inhoud	Eis 92	Idem als onze vraag bij eis 69, dit is dezelfde eis: We leven in zeer onzekere tijden door de pandemie. Hierdoor worden regelmatig planning overhoop gegooit. Hierdoor worden ook veel container projecten uitgesteld, containerproducties worden uitgesteld en verschoven. Het is daarom momenteel zeer moeilijk om exact en strak te plannen Wij willen u verzoeken om de gestelde periode van 3 maanden te wijzigen in 7 maanden.	Niet akkoord
7	Inschrijffase	Inhoud	Eis 93	Dit is een dubbele eis samen met eis 70. Wij verzoeken u om eis 93 te laten vervallen	Niet akkoord
8	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst 4.8	Prijzen vast voor 2 jaar is ongebruikelijk in onze markt. Een jaar vooruit kijken is al extreem lastig, laat staan 2 jaar. Kunt u toestaan dat er geïndexeerd mag worden na het eerste jaar? Zo nee, waarom niet?	De prijzen voor de containers kunnen jaarlijks geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022 volgens de Clair index.
9	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst 4.2.	Prijzen vast voor de looptijd van het contract kan niet de bedoeling zijn. Kunt u dit conceptartikel laten vervallen. Zo nee waarom niet?	De prijzen voor de containers kunnen jaarlijks geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022 volgens de Clair index.
10	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst 4.2	U schrijft dat de prijzen gedurende het contract vast zijn. Dit is in strijd met 4.8. Graag uw verduidelijking.	De prijzen voor de containers kunnen jaarlijks geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022 volgens de Clair index.
11	Inschrijffase	Inhoud	ABL 1.2	Zoeterwoude maakt geen deel uit van deze aanbesteding?	Dat is correct.
12	Inschrijffase	Inhoud	PVE 99	Deze eis lijkt ons in strijd met eis PVE 65 betreffende fractie GFT en OPK. Kunt u dit verduidelijken?	Eis 99 wordt aangepast. Mag systeem van leverancier zijn.
13	Inschrijffase	Inhoud	PVE 96	Deze eis klinkt ons vreemd in de oren. Wat beschouwt u als fouten? Wie bepaalt wat een fout is? Is een fout een fout als deze bijvoorbeeld nog tijdig gecorrigeerd kan worden?	Fout is: Fouten in afleveringen. Tijdig corrigeren binnen 4 werkdagen en/of in overleg met opdrachtgever is geen fout.
14	Inschrijffase	Inhoud	PVE 81	Indien de fouten in de communicatie herleidbaar zijn dat deze buiten de schuld van de opdrachtnemer zijn gemaakt, kunt u er dan mee instemmen dat de kosten voor het herstellen van de bewuste fout niet voor opdrachtnemer zijn?	Akkoord.
15	Inschrijffase	Inhoud	PVE 74	Kunnen wij er vanuit gaan dat alle communicatie door u ondersteund wordt? D.w.z. uw logo en uiterlijke kenmerken worden op de communicatie vermeldt en daarnaast spant u zich in als opdrachtgever om via uw eigen (socialmedia) kanalen deze communicatie te ondersteunen?	Ja.
16	Inschrijffase	Inhoud	PVE 71	Mogen wij de zaterdag gebruiken om eventuele vertragingen of uitloop op te vangen op de planning? Dit om u te garanderen dat alles netjes binnen de planning afgerond wordt?	Ja.
17	Inschrijffase	Inhoud	PVE 65	Begrijpen wij goed dat de OPK en GFT container niet gekoppeld hoeven te worden aan de betreffende adressen? Indien u dit bedoelt dan willen wij u dit sterk ontraden. Het is een zeer kleine moeite om de containers voor OPK en GFT wel te koppelen aan de betreffende adressen en zult daar in de beheersfase groot profijt van ondervinden omdat beheer zeer veel eenvoudiger wordt. Graag uw verduidelijking omtrent deze eis.	Alle containers dienen gekoppeld te worden.
18	Inschrijffase	Inhoud	PVE 61	Zoals bij iedere enquête zijn er ook mensen die niet reageren. Van welke "standaard set" container moet dan uitgegaan worden?	standaard pakket wordt in overleg met opdrachtgever van te voren
19	Inschrijffase	Inhoud	Eis 17	Bij het demonteren van een wiel is het noodzakelijk om een gaatje te maken met de priem om het wiel te demonteren. Het wiel is vervolgens wel her te gebruiken, kunt u dit toestaan?	Akkoord
20	Inschrijffase	Inhoud	Eis 93	Uiteraard zal iedere opdrachtnemer een tevreden klant willen hebben en alles in het werk stellen om op tijd te leveren. De boete die u echter stelt op een te late levering is exceptioneel hoog en vormt een risico wat niet voor een opdrachtnemer te dragen is. Kunt u deze wijzigen naar 100,00 voor iedere kalenderdag met een maximum van 10%?	De eis zal worden bijgesteld van 1.000,- naar € 250,- voor iedere kalenderdag.
21	Inschrijffase	Inhoud	Prijzenblad post 43	Post 43 op het prijzenblad telt op terwijl het een vergoeding betreft, kunt u dit wijzigen?	Aangepast in het prijzenblad. Zie bijgevoegd bijlage prijzenblad rev. 1.
22	Inschrijffase	Inhoud	PVE eis 100	Wanneer bestanden vernietigd worden kunnen wij geen gebruik maken van de functionaliteit van de handterminals. Hoe lossen we dit op?	Opdrachtgever maakt gebruik van CMS van de opdrachtnemer, waarop alleen adresgegevens zichtbaar mogen zijn. Geen persoonsgegevens.