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1         Inleiding 

 
 

Dit specifieke deel van de Vraagspecificatie Eisen complementeert het generieke deel, wat 

resulteert in de verzameling van geordende eisen, een beschrijving van het systeem in zijn 
directe omgeving en de in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes van het vak Kleine 

Huissenspolder. Tezamen beschrijven beide delen het systeem “Vooroever Kleine 

Huissenspolder”. 

  
Samenhang delen 

De Vraagspecificatie Eisen is opgebouwd uit meerdere delen. Eén generiek deel met per vak één 

specifiek deel. Voor alle delen is eenzelfde opbouw in het document gehanteerd: door de 
aanvullingen die het specifieke deel per vak geeft op het generieke deel, ontstaat door deze 

delen te combineren per vak een compleet overzicht van beschrijvingen en eisen.  

  

 
  

Figuur 1-1: Samenhang delen Vraagspecificatie Eisen 
  
  

1.1         Projectdoelstellingen 
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel. 
  

1.2         Indeling in percelen en vakken 
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel. 
  

1.3         Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, de projectdoelstellingen en de leeswijzer met de duiding van de 

voorliggende Vraagspecificatie  

  
Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd 

veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving, de ontwerpkant. Dit geeft 
dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor 

de klantvraag. 
  
Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld. 
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De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met 

verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam 

van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde 
versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten. 
  
De Begrippen en Afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en 

afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden. 
  
De Eisindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat, 

gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te 

vinden. 
  

Bijlagen A t/m C bevatten achtereenvolgens de stakeholders, de contextdiagrammen en de 
systeemdecompositie waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen. 
  

Bijlage D beschrijft de wijze van verificatie voor de toe te passen Laagdikte en Taludhelling. 
Voor eisen SYS-0005; SYS-0019 en SYS-0037 is deze verificatie-methode geëist. Deze bijlage 

dient in samenhang te worden gelezen met Bijlage Q van de Vraagspecificatie Proces. Daarnaast 

geeft het Achtergronddocument Laagdikte en Taludhelling (Bijlage d van Annex XIII) 
aanvullende informatie over de verificatie van de laagdikte en taludhelling; dit ter kennisgeving 

van de projecthistorie. 
  
Bijlage E bevat de Hydraulische Randvoorwaarden. Voor de percelen Oosterschelde en 

Westerschelde zijn de golfcondities met de frequentie 1/40 jaar met bijbehorende waterstanden 
opgenomen voor de vakken met een Golfzone (Voorland en Ondiepe vooroever). Tevens is in 

deze bijlage de dieptegemiddelde stroomsnelheid voor de uitvoerlocaties met een Stroomzone 

(Diepe vooroever) opgenomen. 
  

Bijlage F bevat de Rekentool ten behoeve van verificatie van de Vooroeververdediging. Voor eis 

SYS-0019 is deze verificatie-methode geëist. De Rekentool is beschikbaar als Excel-spreadsheet. 
In de Rekentool is ook een toelichting opgenomen. In Bijlage W van de Vraagspecificatie Proces 

is een Ontwerpmethodiek opgenomen waar de uitgangspunten en de te hante ren parameters 

voor het ontwerpproces  zijn opgenomen.   
  

Bijlage G geeft de begrenzing van de Stortvakken en Werkvakken van de Vooroever per te 

herstellen of aan te leggen vak.  
  

Bijlage H bevat tekeningen en digitale bestanden van de vakken. 

  
Bijlage I bevat de te hanteren sorteringen waterbouwsteen. 
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2         Systeemdefinitie 

 
 

  

In dit specifieke deel van de Vraagspecificatie Eisen worden de kenmerkende en 
onderscheidende zaken voor het vak Kleine Huissenspolder beschreven, aanvullend op de 

systeemdefinitie van het systeem ‘Vooroever’ zoals beschreven in het generieke deel. 

Gecombineerd leveren deze delen de systeemspecificatie van ‘Vooroever Kleine Huissenspolder’.  
  

2.1         Aanvangssituatie 
De vooroever Kleine Huissenspolder is gelegen tussen dijkpaal 351+30m en dijkpaal 358+70m 

in de gemeente Terneuzen. De totale lengte van het traject (stortvak) is ongeveer 650m, 

heeft een omvang van 4 hectare en varieert in diepte van NAP 0 m tot NAP -25 m. De locatie 
is weergegeven in Figuur 2-6. 

De werkzaamheden in dit stortvak vinden plaats in zowel de Diepe vooroever als de Ondiepe 

vooroever. Op de bodem van het stortvak is geen steenbestorting aanwezig. Uitgezonderd de 
oost- en westzijde van het vak, waar een overlap met de bestaande vooroeververdediging  

aanwezig is. Hiervan is niet bekend of deze op een zinkstuk is aangebracht. In delen van het vak 

zijn de taludhellingen loodrecht op de stoomrichting steiler dan 1:2,5. Delen van het vak zijn 
verdacht op explosieven. Er zijn bodemmonsters genomen die zijn geanalyseerd op de granulaire 

samenstelling. 
  

2.2         Realisatiefase 
In het vak Kleine Huissenspolder zijn de volgende onderwerpen van toepassing in de 

realisatiefase: 

 Realisatie Uitvulling 
 Realisatie Vooroeververdediging 

 Relatie met de omgeving 

2.3         Gebruiksfase 
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.  
  

2.4         Contextbeschrijving 
  

2.4.1         Positionering in bovenliggend systeem 
Een manier om het Systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde  Systeem in 

een groter geheel, het bovenliggende Systeem. In Figuur 2-4 is dit  

weergegeven, door voor het betreffende Systeem de “bestaat ten minste uit” relaties aan te 
geven met haar bovenliggende systeem (System of Systems). 

Het systeem Vooroever Kleine Huissenspolder is een onderliggend Systeem van het System of 

Systems Zuid-Westelijke Delta binnen het perceel Westerschelde en bestaat uit de objecten 
Uitvulling en Vooroeververdediging. 
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Figuur 2-4 Positionering van het Systeem Vooroever Kleine Huissenspolder 
(Systeemdecompositie Aanleg) 
  

2.4.2         Contexttabel met raakvlakken 
In het onderstaande diagram is de context weergegeven met objecten die invloed hebben op het 

Systeem Vooroever Kleine Huissenspolder. Deze objecten hebben ieder één of meerdere 
raakvlakken met het systeem gedurende één of meerdere fases. Deze raakvlakken zijn in het 
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diagram aangegeven en dienen vervolgens vertaald te worden naar eisen aan het Systeem.

 
  
Figuur 2-5 Contextdiagram Vooroever Kleine Huissenspolder 

  

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te 
beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. De grafische weergave 

hiervan is tevens te vinden in Bijlage 2 Contextdiagrammen. 

  
In onderstaande tabellen zijn per periode de raakvlakken aangegeven die het Systeem heeft met 

zijn gebruikers en de objecten in de omgeving van het Systeem, de zogenaamde 

contextobjecten. Daarbij is ook steeds de functie uit § 2.5 benoemd die het Systeem over dit 
raakvlak aan het contextobject biedt. 

  
Contexttabel Vooroever Kleine Huissenspolder (Aanleg)  

Contextobject Geboden functie  Raakvlakbeschrijving 

Vaargeul   Vaargeul Kleine Huissenspolder 
 

Strekdammen   Strekdammen Kleine Huissenspolder 
 

Bestaande 

Vooroeververdediging  

 Bestaande Vooroeververdediging Kleine 

Huissenspolder 
 

Jachthaven   Jachthaven Kleine Huissenspolder 
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2.4.3         Systeemgrenzen 

 
Figuur 2-6 Systeemgrenzen met onderverdeling in Werkvak en Stortvak Vooroever Kleine 

Huissenspolder 
  

2.5         Functiebeschrijvingen 
  
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel. 
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3         Systeemeisen 

 
 

  

3.1         Vooroever Kleine Huissenspolder (Aanleg)  

3.1.1         Eisen uit functieanalyse 

Behouden van stabiliteit Vooroever 

SYS-0001 VOE - F - Behoud Stabiliteit Geldigheids- 
periode(s): 

 R  G 

. De Vooroever dient stabiel te zijn.  

Bovenliggende  
eis(en): 

 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0019, SYS-0028, SYS-0036, 
SYS-0136 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

Type V&V-methode: Onderliggende eisen  

Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze 

voldoen. 
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet 
geverifieerd of voldoen niet. 

Toelichting op aanpak V&V:  V&V middels Onderliggende eisen. 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

Type V&V-methode: Onderliggende eisen  

Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze 
voldoen. 
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet 
geverifieerd of voldoen niet. 

Toelichting op aanpak V&V:  V&V middels Onderliggende eisen. 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

3.1.2         Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-0077 VOE - A - Materialen met 
verklaringen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Alle materialen dienen te zijn geleverd met prestatieverklaring en de milieuparagraaf op 
basis van de voor dat materiaal geldende normeringen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0078, SYS-0079 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0075 VOE - A - Toepassen granulair 

materiaal 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroever dient gerealiseerd te zijn met granulair materiaal. 

Bovenliggende  
eis(en): 

 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0073, SYS-0076, SYS-0077, 
SYS-0080, SYS-0081, SYS-0140, 

SYS-0160, SYS-0161, SYS-0162 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0076 VOE - A - NEN granulair materiaal Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Granulair materiaal dient te voldoen aan [NEN 5180:2005] en [NEN 13383:2002] of aan 
[NEN 13242:2015]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0078 VOE - A - Staalslak met 
verklaringen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Staalslak dient geleverd te worden met een prestatieverklaring op basis van [BRL 9310] en 
de milieuparagraaf van de [BRL 9345].  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0077 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0079 VOE - A - Breuksteen met 
verklaringen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Breuksteen dient geleverd te worden met prestatieverklaring op basis van [BRL 9324] en de 
milieuparagraaf van groevesteen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0077 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0080 VOE - A - Dichtheid staalslak Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Staalslak dient een dichtheid te hebben van minimaal 3.000 kg/m3.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0160 VOE - A - Waterbouwsteen 

graderingen 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. Waterbouwsteen dient een gradering te hebben conform [Bijlage I, Sorteringen 

waterbouwsteen].  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0161 VOE - A - Geen mijnsteen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder mijnsteen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0162 VOE - A - Dichtheid 
waterbouwsteen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Natuurlijke waterbouwsteen dient een dichtheid te hebben van 2600 kg/m3 of groter.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

Duurzaamheid 

SYS-0073 VOE - A - Geen fosforslak Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder fosforslak. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0081 VOE - A - Tijdelijke opslag 
staalslak 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Staalslak dient voorafgaand aan toepassing in het Werk minimaal 1 jaar in een buitendepot 
te zijn opgeslagen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0140 VOE - A - Geen koperslak Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder koperslak. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0075 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

Uitvoerbaarheid 

SYS-0136 VOE - A - Behoud bestaande 

vooroeververdediging 

Geldigheids- 

periode(s): 

 R   

. Granulair materiaal in de bestaande vooroeververdediging dient ongeroerd te zijn.  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0001 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

3.1.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Vaargeul Kleine Huissenspolder 

SYS-0030 VOV - R - Behoud dimensies 
vaargeul 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient de doorvaartbreedte en -diepte van de aanwezige vaargeul 
niet meer te verkleinen dan nodig om de nieuwe vooroeververdedigingsconstructie te 
realiseren. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat VWM (GNA/ SCC) 
(WS-Alg) 

Brondocument:  

  

Strekdammen Kleine Huissenspolder 

SYS-0028 VOE - R - Aansluiten op 
strekdammen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient aangesloten te zijn op de aanwezige strekdammen zodanig 
dat de stabiliteit van beide objecten geborgd blijft.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0001 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

Bestaande Vooroeververdediging Kleine Huissenspolder 
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SYS-0023 VOV - R - Stabiliteit bij 

aansluitingen  

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient een aansluiting te hebben op de bestaande vooroever 

waarbij de stabiliteit van de bestaande vooroever gewaarborgd blijft. 

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0012 VOV - R - Aansluiten op 
bestaande vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De aansluiting tussen nieuw aangebracht materiaal en de bestaande vooroever dient 
gerealiseerd te zijn met een talud flauwer of gelijk aan 1:3. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0141 VOE - R - Geen sterkte bestaande 
vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Er mag geen sterkte worden ontleend aan de bestaande vooroever.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

Jachthaven Kleine Huissenspolder 

SYS-0031 VOV - R - Behoud doorvaartdiepte 
jachthaven WV Griete  

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  G 

. De Vooroeververdediging mag de doorvaartdiepte voor de gebruikers van WV Griete niet 
verkleinen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0137, SYS-0138, SYS-0142, 
SYS-0143, SYS-0144 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s): Watersportvereniging Griete (WSV 
Griete) 

Brondocument:  

  
  

3.2         Vooroeververdediging Kleine Huissenspolder  

3.2.1         Eisen uit functieanalyse 

Beschermen tegen erosie 
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SYS-0053 VOV - F - Filterwerking bij 

overgangen 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. Bij een Overgang dient de werking van de filterconstructie gegarandeerd te zijn.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0019 VOV - F - Functioneren 
Vooroeververdediging 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  G 

. De Vooroeverdediging dient de Vooroever te beschermen tegen erosie en micro -instabiliteit. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0001 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0012, SYS-0015, SYS-0023, 
SYS-0024, SYS-0025, SYS-0030, 
SYS-0031, SYS-0037, SYS-0045, 
SYS-0046, SYS-0053, SYS-0056, 

SYS-0068, SYS-0103, SYS-0109, 
SYS-0110, SYS-0131, SYS-0132, 
SYS-0133, SYS-0134, SYS-0141, 
SYS-0145, SYS-0146, SYS-0147, 
SYS-0148, SYS-0149, SYS-0150, 
SYS-0151, SYS-0152, SYS-0153, 

SYS-0154, SYS-0155, SYS-0156, 
SYS-0157, SYS-0158, SYS-0159, 
SYS-0163, SYS-0164 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Pass: Alle uitvoervelden onder kop Toetsing Goed en 

Geldig (groen) 
Fail: één of meerdere uitvoervelden onder kop 
Toetsing Ongeldig en/of Onvoldoende (rood)  

Toelichting op aanpak V&V: Voor het verifiëren van de stabiliteit van de 
Vooroeververdediging dient [Bijlage F, Rekentool 
Vooroeververdediging] toegepast te zijn.  

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,  
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te 
zijn. 
 

Toelichting op aanpak V&V:  Voor het verifiëren van de laagdiktes van de 
bestortingsconstructies van de Vooroeververdediging 
dient bijlage [Bijlage D, Verificatie laagdikte en 
taludhelling] toegepast te zijn.  

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

3.2.2         Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 
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SYS-0024 VOV - A - Levensduur 

Vooroeververdediging 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Voeroeververdediging dient een functionele levensduur te hebben van 50 jaar.  
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0025 VOV - A - Begrenzing 
Vooroeververdediging 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient binnen het Stortvak zoals aangegeven in [Bijlage G, 
Stortvakken en Werkvakken VOV] gerealiseerd te zijn.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

Betrouwbaarheid 

SYS-0056 VOV - A - Principe overgang Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Bij een overgang tussen constructies dient de laag bestaande uit een sortering met de 
grootste D15 over de laag bestaande uit een sortering met de kleinste D15 aangebracht te 
zijn (grof boven fijn). 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0046 VOV - A - Toepassen belasting 
stroming 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient op de Diepe vooroever bestand te zijn tegen de 
stroomsnelheid uit [Bijlage E, Randvoorwaarden, waterstanden en stroomsnelheden].  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0045 VOV - A - Toepassen belasting 

golven 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient op de Ondiepe vooroever en het Voorland bestand te zijn 

tegen golfbelastingen volgend uit [Bijlage E, Randvoorwaarden, waterstanden en 
stroomsnelheden].  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0068 VOV - A - Toepassen 

waterstanden 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn op basis van de waterstanden zoals 

opgenomen in [Bijlage E, Randvoorwaarden, waterstanden en stroomsnelheden].  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0037 VOV - A - Taludhelling 
Vooroeververdediging  

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn met een taludhelling van 1:2,5 of 
flauwer. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,  
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te 
zijn. 
 

Toelichting op aanpak V&V:  Voor het verifiëren van de taludhelling van de 
Vooroeververdediging dient [Bijlage D, verificatie 
laagdikte en taludhelling] toegepast te zijn.  

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,  
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te 
zijn. 
 

Toelichting op aanpak V&V:  Voor het verifiëren van de taludhelling van de 
Vooroeververdediging dient bijlage [Bijlage D, 
verificatie laagdikte en taludhelling] toegepast te zijn.  

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0103 VOV - A - Beperkingen aantal 

bestortingsconstructies 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn met een beperkt aantal 

bestortingsconstructies.  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

SYS-0104, SYS-0105, SYS-0106, 

SYS-0107, SYS-0108 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

Type V&V-methode: Onderliggende eisen  

Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze 
voldoen. 
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet 

geverifieerd of voldoen niet. 

Toelichting op aanpak V&V:  V&V middels Onderliggende eisen. 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 

Type V&V-methode: Onderliggende eisen  

Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze 

voldoen. 
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet 
geverifieerd of voldoen niet. 

Toelichting op aanpak V&V: V&V middels Onderliggende eisen. 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0108 VOV - A - Aantal 
bestortingsconstructies Diepe 
vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient uit één bestortingsconstructie te 
bestaan. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0103 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0106 VOV - A - Aantal 
bestortingsconstructies Ondiepe 
vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient in dwarsprofiel loodrecht op de 
vooroever uit één bestortingsconstructie te bestaan.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0103 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0105 VOV - A - Aantal 

bestortingsconstructies Voorland 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op het Voorland dient in dwarsprofiel loodrecht op de vooroever 

uit één bestortingsconstructie te bestaan.  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0103 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0163 VOV - A - Aantal steenlagen 
Diepe vooroever WS 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een toplaag 
met nul of meer filterlagen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0110 VOV - A - Aantal steenlagen 
Ondiepe vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een 
toplaag op één of meer filterlagen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0109 VOV - A - Aantal steenlagen 
Voorland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met een toplaag op één 
of meer filterlagen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0107 VOV - A - Minimale Lengte 

bestortingsconstructies Ondiepe 
vooroever 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient in lengteprofiel parallel aan de 
vooroever bestortingsconstructies te hebben van minimaal 150 meter lang. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0103 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0104 VOV - A - Minimale lengte 

bestortingsconstructies Voorland 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op het Voorland dient in lengteprofiel parallel aan de vooroever 

bestortingsconstructies te hebben van minimaal 150 meter lang. 

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0103 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0015 VOV - A - Positioneren 
aansluitingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De aansluiting van de Vooroeververdediging op de bestaande vooroever dient binnen het 
Werkvak buiten het Stortvak gerealiseerd te zijn.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0131 VOV - A - Minimale sortering 
toplaag Voorland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient in de toplaag op het Voorland een minimale breuksteen 
sortering van 10-60 kg te hebben. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0132 VOV - A - Aansluiting 

Vooroeververdediging 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. Bij de aansluiting tussen een te realiseren Vooroeververdediging en de bestaande 

onbeschermde vooroever dient de filterconstructie minimaal 5 m door te lopen ten opzichte 
van de toplaag. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0134 VOV - A - Overgang filterlagen  Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De filterlagen dienen bij een overgang tussen bestortingsconstructies met verschillende 

filterlagen een overlap te hebben van minimaal 3 meter.  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0133 VOV - A - Overgang gelijke 
filterlagen  

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Bij een overgang tussen Constructies met dezelfde filterlagen dienen deze aaneengesloten 
te zijn gerealiseerd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0138 VOV - A - Bodempeil 
Vooroeververdediging 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging ter plaatse van de toegang van de jachthaven van WV Griete 
zoals aangegeven op tekening [RWSZL-2016-00193] dient onder het bodempeil van NAP -
1,70m gerealiseerd te zijn.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0137 VOV - A - Ontgraven voor aanleg 

Vooroeverdediging 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De bovenkant van de Vooroeververdediging ter plaatse van de toegang naar de jachthaven 

van WV Griete zoals aangegeven op tekening [RWSZL-2016-00193] dient gelijk of lager te 
liggen dan huidig bodemniveau. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0142 VOV - A - Verloop van in naar op Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient bij verloop van een nieuwe constructie die onder het 

bestaande bodemprofiel is aangebracht naar een constructie op de bestaande ondergrond, 
te verlopen over een lengte van minimaal 10 meter.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0143 VOV - A - Aansluiten westzijde 

toegang 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De bovenzijde van de Vooroeververdediging dient gelijk te zijn aan de bovenzijde van de 

bestaande vooroeververdediging ter plaatse van de aansluiting aan de westzijde van de 
toegang van de jachthaven van WV Griete zoals aangegeven op tekening [RWSZL-2016-
00193]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0144 VOV - A - Begrenzing westzijde 

toegang 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De begrenzing van het Stortvak ter plaatste van de aansluiting aan de westzijde van de 
toegang van de jachthaven van WV Griete zoals aangegeven op tekening [RWSZL-2016-
00193] is gelijk aan de begrenzing van de bestaande historische bestorting en dient door 
Opdrachtnemer in het Werk te zijn opgezocht. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0145 VOV - A - Filterwerking toplaag 

Ondiepe vooroever 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een 

geometrisch gesloten toplaag. 

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0146 VOV - A - Filterwerking toplaag 
Voorland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met een geometrisch 
gesloten toplaag. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0147 VOV - A - Filterwerking filterlagen 
Ondiepe vooroever  

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met 
geometrisch gesloten filterlagen of met stabiele geometrisch open filterlagen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0148 VOV - A - Filterwerking filterlagen 
Voorland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met geometrisch 
gesloten filterlagen of met stabiele geometrisch open filterlagen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0149 VOV - A - Filterwerking toplaag 
Diepe vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een 
geometrisch gesloten toplaag of met een stabiel geometrisch open toplaag. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0150 VOV - A - Filterwerking filterlagen 

Diepe vooroever 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met geometrisch 

gesloten filterlagen of met stabiele geometrisch open filterlagen.  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0151 VOV - A - Onderste filterlaag 
Ondiepe vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient op de Ondiepe vooroever gerealiseerd te zijn met de 
onderste filterlaag van 0/45 mm GA 85 of 0/63 mm GA 85 of 0/90 mm GA 85 conform 

[NEN-EN 13242:2015]. 

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0152 VOV - A - Onderste filterlaag 
Voorland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient op het Voorland gerealiseerd te zijn met de onderste 
filterlaag van 0/45 mm GA 85 of 0/63 mm GA 85 of 0/90 mm GA 85 conform [NEN-EN 

13242:2015]. 

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0153 VOV - A - Laagdikte toplaag 
Ondiepe vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een 
toplaag met een minimale dikte van 2*Dn50;gem. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0154 VOV - A - Laagdikte toplaag 

Voorland 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met een toplaag met 

een minimale dikte van 2*Dn50;gem.  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0155 VOV - A - Minimale sortering 
toplaag Ondiepe vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient in de toplaag op de Ondiepe vooroever een minimale 
sortering van 10-60 kg te hebben. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0156 VOV - A - Laagdikte filterlagen 
Ondiepe vooroever 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met filterlagen 
met per filterlaag een minimale dikte van 25 cm en een minimale dikte van 2*Dn50;gem.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0157 VOV - A - Laagdikte filterlagen 
Voorland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met filterlagen met per 
filterlaag een minimale dikte van 25 cm en een minimale dikte van 2*Dn50;gem. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0158 VOV - A - Laagdikte 

bestortingsconstructie Diepe 
vooroever 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een 
bestortingsconstructie met een dikte van 50 cm of groter.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0164 VOV - A - Laagdikte steenlagen 

Diepe vooroever WS 

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met steenlagen 

met een dikte van 25 cm of groter.  

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0159 VOV - A - Steenlagen D15 
opbouw 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn met steenlagen waarbij de D15 van de 
bovenliggende steenlaag groter is dan de D15 van de onderliggende steenlaag.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0019 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

3.2.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

3.3         Uitvulling Kleine Huissenspolder  

3.3.1         Eisen uit functieanalyse 

Bieden van stabiliteit taluds 

SYS-0036 UIT - F - Stabiliseren Taluds Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Uitvulling dient de Vooroever te beschermen tegen macro-instabiliteit.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0001 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0005, SYS-0065, SYS-0123, 
SYS-0129 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

3.3.2         Eisen uit aspectanalyse 
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Beschikbaarheid 

SYS-0129 UIT - A - Levensduur Uitvulling Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Uitvulling dient een functionele levensduur te hebben van 50 jaar. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0036 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

Betrouwbaarheid 

SYS-0005 UIT - A - Taludhelling Uitvulling Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Uitvulling dient gerealiseerd te zijn met een taludhelling van 1:2,5 of flauwer.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0036 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-

voorwaarden 
V&V-moment: Ontwerpfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,  
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te 
zijn. 
 

Toelichting op aanpak V&V:  Voor het verifiëren van de taludhelling van de 
Uitvulling dient [Bijlage D,  
 Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te 
zijn.  

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,  
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te 
zijn. 
 

Toelichting op aanpak V&V:  Voor het verifiëren van de taludhelling van de 
Uitvulling dient [Bijlage D,  
 Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te 
zijn.  

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

SYS-0065 UIT - A - Filterwerking Uitvulling Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Uitvulling dient te voldoen aan de filterregels [CUR161] in relatie tot de ondergrond en 
de toplaag boven op de Uitvulling 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0036 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 
V&V-moment: Uitvoeringsfase 

 

Stakeholder(s):  Brondocument:  
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SYS-0123 UIT - A - Realiseren aanvullende 

Uitvulling  

Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Vooroever dient aanvullend voorzien te zijn van een Uitvulling waarmee bestaande 

erosiegaten zijn gevuld zoals weergegeven in [RWSZL-2016-00194]. 

Bovenliggende  

eis(en): 

SYS-0036 Onderliggende  

eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden 

V&V-moment: Ontwerpfase 

- 

V&V-moment: Uitvoeringsfase 
 

Stakeholder(s):  Brondocument:  

  

3.3.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Geen eisen bepaald 
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Referentielijst 

 
 

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt 

gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten die in 
de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst of V&V-voorwaarden. 

  

Code  Titel Datum / Versie  Uitgever Eis-ID 

RWS00483-
12-1730 

Bijlage E, Randvoorwaarden, 
Waterstanden(onderhoudsscenario 

1/40) en Stroomsnelhedenper vak  

  SYS-0045, 
SYS-0046, 

SYS-0068  

RWS00483-

12-1625  

Bijlage F, Rekentool 

Vooroeververdediging  

  SYS-0019  

Bijlage G , 

Stortvakken 
en 

Werkvakken 

VOV 

Bijlage G, Stortvakken en 

Werkvakken VOV  

  SYS-0025  

Bijlage H, 
Tekeningen 

en digitale 

bestanden 

Bijlage H, Tekeningen en digitale 
bestanden  

  SYS-0123, 
SYS-0137, 

SYS-0138, 

SYS-0143, 
SYS-0144  

RWS00483-
12-1922  

Bijlage I, Sorteringen 
waterbouwsteen  

  SYS-0160  

CUR rapport 

161 

Filters in de Waterbouw  1993  CUR SYS-0065  

NEN 

5180:2005 

NEN 5180:2005: Nederlandse 

aanvulling op NEN-EN 13383-1 

"Waterbouwsteen - Deel 1: 
Specificatie"  

2005  CUR SYS-0076  

BRL 9310 BRL 9310  vigerend KIWA BMC  SYS-0078  

BRL 9324 BRL 9324: Groevesteen, NL BSB-
productcertificaat op basis van de 

BRL 9324 heeft betrekking op de 

milieu hygiënische kwaliteit van 
groevesteen  

vigerend KIWA BMC  SYS-0079  

BRL 9345 BRL 9345  vigerend KIWA BMC  SYS-0078  

NEN-EN 
13383-

1:2002 

NEN-EN 13383-
1:2002:Waterbouwsteen Deel 1: 

Specificatie  

2002  NEN 
Uitgeverij 

SYS-0076  

NEN-EN 

13383-

2:2002 

NEN-EN 13383-

2:2002:Waterbouwsteen Deel 2: 

Beproevingsmethoden  

2002  NEN 

Uitgeverij 

SYS-0076  

RWS00483-
12-1929 

NEN-EN 13242:2015  2015  Nederlandse 
Normalisatie-

instituut 

SYS-0076, 
SYS-0151, 

SYS-0152  
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Begrippen en Afkortingen 

 
 

 Begrippen 
 

Begrip Definitie [en bron] 

Aanleg De elf vakken waar een nieuwe constructie aangelegd dient te worden. 

Aansluiting Een aansluiting tussen de Vooroeververdediging en de bestaande 

vooroever. 

Aanvangssituatie Situatie bij start van de Werkzaamheden. 

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen Systeem.  

Aspect eis Aspecteisen beschrijven specifieke eigenschappen van het te 
ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de primaire 

functie. 

Basis-grid Grid van 1x1 meter waarin tenminste 5 gevalideerde multi-beam 

metingen als gemiddelde waarde worden vastgelegd. 

Begrip Inhoud van een voorstelling, Om een gegeven als een begrip te kunnen 

beschouwen zijn twee factoren van belang: Een begrip moet duidelijk 
en eenduidig zijn beschreven. 

Beschikbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven 

willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven 

omstandigheden. 

Bestorten Het aanbrengen van granulair materiaal.  

Bestortingsconstructie  Een constructie bestaande uit één of meer lagen granulair materiaal, 

bestaande uit een toplaag op één of meerdere filterlagen. Bij gelijke 
constructie-opbouw met verschillende graderingen, is sprake van 

verschillende bestortingsconstructies. 

Bestortingsmateriaal Is granulair materiaal. 

Betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder 

gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.  

Breuksteen Is natuurlijk waterbouwsteen. 

Brondocument Document waar een eis of meerdere eisen uit ontleend worden.  

Constructie Een constructie bestaat uit één of meerdere lagen granulair materiaal. 

D15 Korreldiameter van het grove (filter)materiaal, waarbij 15 
gewichtprocent van de deeltjes een kleinere diameter heeft.  

Diepe vooroever Is de Stroomzone. 

Dn50;gem Gemiddelde waarde van de nominale diameter van granulair materiaal 
die door 50% van de steenstukken van een sortering wordt 

onderschreden. 

Duurzaamheid De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel 

nu als in de toekomst (zoals water, grondstoffen, energie, ruimte, 

etc.). 

Dwarsprofiel Weergave van het hoogteverloop ten opzichte van de afstand tot de 

Referentielijn, loodrecht op de Referentielijn. 

Eco-Toplaag Een Toplaag opgebouwd uit natuurlijke waterbouwsteen met als doel 
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Begrip Definitie [en bron] 

het bieden van natuurwaarden. 

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product 
of de te leveren dienst. 

Functie Beoogde werking en verrichting van een product of dienst.  

Gebruiksfase De periode waarin het nieuw te realiseren Systeem in gebruik is 
beginnend op de datum van oplevering. 

Gerealiseerde 

laagdikte 

Laagdikte van het granulaire materiaal dat aangebracht is.  

Golfzone Deel van de vooroever waar de golfbelasting maatgevend is, zijnde het 

deel tussen de teen van de waterkering en de laagste waterstand 

minus 2Hs. 

Gradering Waterbouwsteen die gesorteerd is op zeefmaat of op massa van de 
steenstukken. Ook wel sortering genoemd.  

Granulair materiaal Granulair materiaal is natuurlijke waterbouwsteen, kunstmatige 
waterbouwsteen of materiaal zoals bedoelt in NEN13242:2015.  

Herstel De zes vakken waarop herstelwerkzaamheden uitgevoerd dient te 

worden. 

Herstellaagdikte Laagdikte die benodigd is voor herstel. 

Kreukelberm Een constructie welke stabiliteit biedt aan een steenbekleding.  

Laagdikte Dikte van een laag granulair materiaal, loodrecht op het talud 
gemeten.  

Macro-grid: Verificatiegrid met cellen van 10x10 m voor de controle van de 

gemiddelde laagdikte en taludhelling die vereist zijn binnen een groot 

gebied. Wordt gevuld met de gemiddelde diepte uit de inliggende cellen 
van het basis-grid.  

Macro-tolerantie Afwijking die wordt toegestaan op de ontwerplaagdikte of taludhelling 
in een macro-gridcel. 

Meetnauwkeurigheid Onzekerheid in de waarde van een gemeten niveau of diepte.  

Micro-grid Verificatiegrid met cellen van 2x2 m voor de controle van de minimale 
laagdikte en de maximale taludhelling die toegestaan zijn binnen een 

klein gebied. Wordt gevuld met de gemiddelde diepte uit de inliggende 

cellen van het basis-grid. 

Micro-tolerantie Afwijking die wordt toegestaan op de ontwerplaagdikte of taludhelling 
in een micro-gridcel. 

Multi-beam niveau Niveau wat bepaald is met multi-beam metingen en niet rekenkundig 
gecorrigeerd is. 

Natuurlijke 

waterbouwsteen 

Waterbouwsteen van minerale oorsprong, die slechts mechanische 

bewerking heeft ondergaan. 

Negatieve tolerantie De te accepteren afwijking als gevolg van maak- en 

meetonnauwkeurigheden, beneden het ontwerp in de verticaal 

gemeten. 

Nulmeting Meting van het bodemniveau voorafgaand aan de realisatie. 

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel /systeem 

dat een (onderdeel) van een functie vervult.  
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Begrip Definitie [en bron] 

Objectenboom Hiërarchische objectstructuur van het Systeem.  

Omgevingshinder De mate van hinder die het Systeem of het gebruik van het Systeem 
oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en 

stank). 

Onderhoud Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd 

met het doel de functies van een Systeem gedurende de gebruiksduur 
op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.  

Onderhoudbaarheid De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de 
hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden. 
 

Onderste filterlaag Granulaire laag - onderste Steenlaag van de constructie-opbouw - die 

direct op de bestaande ondergrond dan wel Uitvulling is aangebracht.  

Ondiepe vooroever Deel van de Golfzone wat aansluit op de teen van de waterkering of het 
voorland en een gemiddelde taludhelling van 1:6 of groter heeft. 

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een 
Systeem. 

Ontwerpcontour Stortvak inclusief aansluiting op bestaande vooroever.  

Ontwerplaagdikte Laagdikte die is bepaald in het ontwerp. 

Ontwerplijn 2015 Niveau van de bovenzijde van de vooroeververdediging conform het 
ontwerp van 2015, weergegeven in een 3d bestand .  

Ontwerpmethodiek Beschrijving van het toe te passen ontwerpproces waarin de minimaal 
te hanteren uitgangspunten en parameters zijn opgenomen; 

opgenomen in Bijlage W van Vraagspecificatie Proces. 

Ontwerpniveau Niveau wat volgt uit het ontwerp.  

Ontwerpprofiel Dwarsprofiel wat wordt afgeleid uit de nulmeting en op basis waarvan 

het bestortingsontwerp gemaakt wordt. 

Overgang Een overgang tussen twee verschillende bestortingsconstructies van de 

Vooroeververdediging. 

Overgangscel: Gridcel die in meerdere vooroeverzones of over de rand van het 

stortvak valt. 

Plaatsen Het plaatsen van granulair materiaal zodanig dat de valhoogte 
nagenoeg gelijk aan nul meter is.  

Positieve tolerantie De te accepteren afwijking als gevolg van maak- en 
meetonnauwkeurigheden, boven het ontwerp in de verticaal gemeten.  

RWS Infrastructuur De term RWS infrastructuur staat voor de netwerkinfrastructuur (het 

areaal) van RWS: de wegen, vaarwegen en watersystemen.  

Raakvlak Functionele- en fysieke eigenschappen die dienen te bestaan voor het 

in samenhang functioneren van delen op een gemeenschappelijke 

grens. 

Realisatie Het ontwerpen en uitvoeren van het systeem. 

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de feitelijke datum van 

oplevering. 

Realiseren Ontwerp + Uitvoeren. 

Referentiedocumenten Document waarnaar vanuit een eis verwezen wordt en onderliggende 
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Begrip Definitie [en bron] 

eisen in vermeld staan. 

Referentieniveau Niveau wat gevonden zou worden met de referentiemeetmethode; in 
geval van correctie volgens SBRCurnet, 2014, de halve bol meting.  

Rekentool Een verificatie tool, deze is bijgeleverd als Excel spreadsheet; Bijlage F 

van de Vraagspecificatie Eisen. 

Slik Buitendijks onbegroeid land dat droog valt bij laagwater en onder 

water loopt bij hoogwater. 

Sorteringen Waterbouwsteen die gesorteerd is op zeefmaat of op massa van de 

steenstukken. Ook wel gradering genoemd.  

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving 

van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing 
met de oplossingsmarge die gelden voor een Systeem (product of 

dienst). 

Steenlaag Een laag bestaande uit granulair materiaal van 1 dezelfde gradering.  

Storten Gelijkmatig aanbrengen van granulair materiaal.  

Stortgebied Zie Stortvak. 

Stortlaag Laag granulair materiaal waarvan het storten in één handeling wordt 
uitgevoerd. 

Stortlocatie Zie Stortvak. 

Stortvak Het deel van het werkvak waar de bestortingscontructie t.b.v. de 
stabiliteit van de Vooroever moet worden gerealiseerd. Ook wel 

stortgebied of stortlocatie genoemd.  

Stroomzone Deel van de vooroever waar de stroombelasting maatgevend is, zijnde 

het deel onder de laagste waterstand minus 2Hs. 

Structurele erosie Of Doorgaande erosie is het continu (over meerdere jaarlijkse 

metingen) waarneembare proces van erosie.  

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid 
te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties 

hebben. 

Systeemgrens Een systeemgrens is de begrenzing van een systeem, een begrip uit de 

systeembenadering. 

System of Interest Het gewenste systeem binnen vele systemen.  

Systematische 

afwijking: 

Verschil tussen het niveau wat wordt gemeten met het gekozen 

meetsysteem en het referentieniveau. 

Technische Bijsluiter Is vervangen door Ontwerprichtlijn Materiaal. 

Toekomstvastheid De mate waarin het Systeem geschikt is of geschikt te maken is voor 

toekomstig gebruik. 

Tolerantie De nauwkeurigheid waarmee de constructie gemaakt moet worden.  

Toplaag De bovenste steenlaag van een bestortingsconstructie.  

Uitmeting: Meting van het bodemniveau van het stortvak na afloop van de 

uitvoering van de bestorting. 

Uitvoering Het uitvoeren van het ontworpen systeem. 

Uitvulling Het aanbrengen van granulair materiaal ter stabilisatie van een stijle 
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Begrip Definitie [en bron] 

oever, voorafgaand aan het aanbrengen van een 

Vooroeververdediging. 

Vak Locatie van een Vooroever. 

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) 

gevaarlijke situaties. 

Verificatiegrid Schematisatie van een gebied in vierkante cellen die gebruikt wordt om 

de metingen in dit gebied te ordenen en de laagdikte en de taludhelling 

te controleren. 

Vlijen Ordenen van aangebrachte steen of steenachtig materiaal met 
afmetingen groter dan 0,15 m, zodanig dat een regelmatig bovenvlak 

wordt verkregen. 

Voorland Deel van de golfzone wat aansluit op de teen van de waterkering en 

een gemiddelde taludhelling kleiner dan 1:6 heeft.  

Vooroeverbescherming Zie vooroeververdediging. 

Vooroeverbestorting Zie vooroeververdediging. 

Vooroeververdediging Stabilisatie van de Vooroever met een constructie ter voorkoming van 

verdere erosie als gevolg van golven en stroming.  

Vooroeverzone Deel van de vooroever (Voorland, Ondiepe vooroever of Diepe 

vooroever). 

Vormgegeven 

Bouwstof 

Vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen die uit flinke brokken 

bestaan (de kleinste eenheid moet een volume hebben van tenminste 
50 cm3) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden 

nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast).  

Vormgeving De mate van esthetische kwaliteit van het Systeem in samenhang met 

zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie. 

Waterbouwsteen Een granulair materiaal dat onder te verdelen is in natuurlijke 

waterbouwsteen en kunstmatige waterbouwsteen.  

Werkgebied Zie werkvak. 

Werkvak Het gebied waarbinnen gewerkt mag worden door de Opdrachtnemer. 

Ook wel werkgebied genoemd.  

 
Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

BVP Best Value Procurement 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 

DO Definitief Ontwerp 

DTB Digitale topografische bestanden 

Hs Significantie golfhoogte; de gemiddelde golfhoogte van de hoogste één-
derde deel van de golven gedurende een bepaalde periode  

IVD Integraal Veiligheidsdossier  

IVP Integraal veiligheidsplan 

KES Klant Eisen Specificatie 
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Afkorting Betekenis 

LCC  Life Cycle Cost 

LLW Laag-laagwater; het laagste van de twee laagwaters op één dag bij een 
gemengd getij 

LWS Laagwater springtij 

RAMS Reliability Availability Maintainability Safety  

RWS Rijkswaterstaat 

SCB Systeemgerichte contractbeheersing 

SE Systems Engineering 

SYS Systeem Specificatie  

UO Uitvoeringsontwerp 

V&V Verificatie en validatie  

VO Voorontwerp 

VSE Vraagspecificatie Eisen 

VSP Vraagspecificatie Proces 
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Eisenindex 

 
 

  

Eis-ID Eistitel Paginanummer 

SYS-0001 VOE - F - Behoud Stabiliteit 10 

SYS-0005 UIT - A - Taludhelling Uitvulling 27 

SYS-0012 VOV - R - Aansluiten op bestaande vooroever  14 

SYS-0015 VOV - A - Positioneren aansluitingen 20 

SYS-0019 VOV - F - Functioneren Vooroeververdediging  15 

SYS-0023 VOV - R - Stabiliteit bij aansluitingen  14 

SYS-0024 VOV - A - Levensduur Vooroeververdediging  16 

SYS-0025 VOV - A - Begrenzing Vooroeververdediging  16 

SYS-0028 VOE - R - Aansluiten op strekdammen 13 

SYS-0030 VOV - R - Behoud dimensies vaargeul 13 

SYS-0031 VOV - R - Behoud doorvaartdiepte jachthaven WV Griete  14 

SYS-0036 UIT - F - Stabiliseren Taluds 26 

SYS-0037 VOV - A - Taludhelling Vooroeververdediging  17 

SYS-0045 VOV - A - Toepassen belasting golven 17 

SYS-0046 VOV - A - Toepassen belasting stroming 16 

SYS-0053 VOV - F - Filterwerking bij overgangen 15 

SYS-0056 VOV - A - Principe overgang 16 

SYS-0065 UIT - A - Filterwerking Uitvulling 27 

SYS-0068 VOV - A - Toepassen waterstanden 17 

SYS-0073 VOE - A - Geen fosforslak  12 

SYS-0075 VOE - A - Toepassen granulair materiaal 11 

SYS-0076 VOE - A - NEN granulair materiaal 11 

SYS-0077 VOE - A - Materialen met verklaringen 10 

SYS-0078 VOE - A - Staalslak met verklaringen 11 

SYS-0079 VOE - A - Breuksteen met verklaringen 11 

SYS-0080 VOE - A - Dichtheid staalslak  11 

SYS-0081 VOE - A - Tijdelijke opslag staalslak  12 

SYS-0103 VOV - A - Beperkingen aantal bestortingsconstructies  18 

SYS-0104 VOV - A - Minimale lengte bestortingsconstructies Voorland  20 

SYS-0105 VOV - A - Aantal bestortingsconstructies Voorland  19 

SYS-0106 VOV - A - Aantal bestortingsconstructies Ondiepe vooroever  18 

SYS-0107 VOV - A - Minimale Lengte bestortingsconstructies Ondiepe 
vooroever 

20 
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Eis-ID Eistitel Paginanummer 

SYS-0108 VOV - A - Aantal bestortingsconstructies Diepe vooroever 18 

SYS-0109 VOV - A - Aantal steenlagen Voorland 19 

SYS-0110 VOV - A - Aantal steenlagen Ondiepe vooroever  19 

SYS-0123 UIT - A - Realiseren aanvullende Uitvulling  28 

SYS-0129 UIT - A - Levensduur Uitvulling 27 

SYS-0131 VOV - A - Minimale sortering toplaag Voorland 20 

SYS-0132 VOV - A - Aansluiting Vooroeververdediging 21 

SYS-0133 VOV - A - Overgang gelijke filterlagen  21 

SYS-0134 VOV - A - Overgang filterlagen  21 

SYS-0136 VOE - A - Behoud bestaande vooroeververdediging  13 

SYS-0137 VOV - A - Ontgraven voor aanleg Vooroeverdediging  22 

SYS-0138 VOV - A - Bodempeil Vooroeververdediging 21 

SYS-0140 VOE - A - Geen koperslak  13 

SYS-0141 VOE - R - Geen sterkte bestaande vooroever  14 

SYS-0142 VOV - A - Verloop van in naar op 22 

SYS-0143 VOV - A - Aansluiten westzijde toegang 22 

SYS-0144 VOV - A - Begrenzing westzijde toegang 22 

SYS-0145 VOV - A - Filterwerking toplaag Ondiepe vooroever  23 

SYS-0146 VOV - A - Filterwerking toplaag Voorland 23 

SYS-0147 VOV - A - Filterwerking filterlagen Ondiepe vooroever  23 

SYS-0148 VOV - A - Filterwerking filterlagen Voorland 23 

SYS-0149 VOV - A - Filterwerking toplaag Diepe vooroever  23 

SYS-0150 VOV - A - Filterwerking filterlagen Diepe vooroever  24 

SYS-0151 VOV - A - Onderste filterlaag Ondiepe vooroever  24 

SYS-0152 VOV - A - Onderste filterlaag Voorland 24 

SYS-0153 VOV - A - Laagdikte toplaag Ondiepe vooroever  24 

SYS-0154 VOV - A - Laagdikte toplaag Voorland 25 

SYS-0155 VOV - A - Minimale sortering toplaag Ondiepe vooroever  25 

SYS-0156 VOV - A - Laagdikte filterlagen Ondiepe vooroever  25 

SYS-0157 VOV - A - Laagdikte filterlagen Voorland 25 

SYS-0158 VOV - A - Laagdikte bestortingsconstructie Diepe vooroever  26 

SYS-0159 VOV - A - Steenlagen D15 opbouw 26 

SYS-0160 VOE - A - Waterbouwsteen graderingen 12 

SYS-0161 VOE - A - Geen mijnsteen 12 

SYS-0162 VOE - A - Dichtheid waterbouwsteen 12 

SYS-0163 VOV - A - Aantal steenlagen Diepe vooroever WS  19 

SYS-0164 VOV - A - Laagdikte steenlagen Diepe vooroever WS  26 
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Bijlage A         Stakeholders 

 
 

Onderstaand diagram toont de Stakeholders voor onderhavig vak, die hebben geleid tot 

Klanteisen. 

 

  

De Klanteisen van Stakeholders die hebben geleid tot Systeemeisen in deze Vraagspecificatie 

Eisen, zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

   

Afkorting Stakeholder Toelichting Eis-ID 

WS-Alg Rijkswaterstaat VWM (GNA/ 

SCC) 

 SYS-0030 

WSV Griete Watersportvereniging Griete  WSV Griete is beheerder 
van jachthaven ter hoogte 

van De Griete Zaamslag 

SYS-0031 
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Bijlage B         Contextdiagrammen 
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Bijlage C         Systeemdecompositie 

 
 

  

  

  

  

Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste uit 

bestaat: 

A
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G
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ru
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R
e
a
li

s
a
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e
p

e
ri

o
d

e
 

____ ____ ____Vooroever Kleine Huissenspolder (Aanleg) X X X 

____ ____ ____ ____Vooroeververdediging Kleine Huissenspolder   X X 

____ ____ ____ ____Uitvulling Kleine Huissenspolder   X X 
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Bijlage D         Verificatie laagdikte en Taludhelling 
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Bijlage E         Randvoorwaarden, waterstanden en stroomsnelheden 
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Bijlage F         Rekentool Vooroeververdediging 
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Bijlage G         Stortvakken en Werkvakken VOV 

 
 

 



DEFINIT IEF | V raagspec ificatie E isen | Zaaknummer: 31088465  
Spec ifiek deel: Kleine Huissenspolder (A anleg) 

 | 29  januari 2019  

 

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE Pagina 45 van 46 

Bijlage H         Tekeningen en digitale bestanden 
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Bijlage I         Sorteringen Waterbouwsteen 

 
 

  
 


