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1 Inleiding

Dit specifieke deel van de Vraagspecificatie Eisen complementeert het generieke deel, wat
resulteert in de verzameling van geordende eisen, een beschrijving van het systeem in zijn
directe omgeving en de in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes van het vak
Waarde- Westveerpolder. Tezamen beschrijven beide delen het systeem “Vooroever Waarde -
Westveerpolder”.

Samenhang delen

De Vraagspecificatie Eisen is opgebouwd uit meerdere delen. Eén generiek deel met per vak één
specifiek deel. Voor alle delen is eenzelfde opbouw in het document gehanteerd: door de
aanvullingen die het specifieke deel per vak geeft op het generieke deel, ontstaat door deze
delen te combineren per vak een compleet overzicht van beschrijvingen en eisen.
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Vraagspecificatie eisen “Specifieke delen”

Figuur 1-1: Samenhang delen Vraagspecificatie Eisen

1.1 Projectdoelstellingen
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.

1.2 Indeling in percelen en vakken
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevatde inleiding, de projectdoelstellingen en de leeswijzer met de duiding van de
voorliggende Vraagspecificatie

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd
veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving, de ontwerpkant. Dit geeft
dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor
de klantvraag.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld.
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De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met
verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam
van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde
versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

De Begrippen en Afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en
afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

De Eisindex bevatalle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat,
gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te
vinden.

Bijlagen A t/m C bevatten achtereenvolgens de stakeholders, de contextdiagrammen en de
systeemdecompositie waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.

Bijlage D beschrijft de wijze van verificatie voor de toe te passen Laagdikte en Taludhelling.
Voor eisen SYS-0005; SYS-0019 en SYS-0037 is deze verificatie-methode geéist. Deze bijlage
dient in samenhang te worden gelezen met Bijlage Q van de Vraagspecificatie Proces. Daarnaast
geeft het Achtergronddocument Laagdikte en Taludhelling (Bijlage d van Annex XIII)
aanvullende informatie over de verificatie van de laagdikte en taludhelling; dit ter kennisgeving
van de projecthistorie.

Bijlage E bevat de Hydraulische Randvoorwaarden. Voor de percelen Oosterschelde en
Westerschelde zijn de golfcondities met de frequentie 1/40 jaar met bijbehorende waterstanden
opgenomen voor de vakken met een Golfzone (Voorland en Ondiepe vooroever). Tevens is in
deze bijlage de dieptegemiddelde stroomsnelheid voor de uitvoerlocaties met een Stroomzone
(Diepe vooroever) opgenomen.

Bijlage F bevat de Rekentool ten behoeve van verificatie van de Vooroeververdediging. Voor eis
SYS-0019 is deze verificatie-methode geéist. De Rekentool is beschikbaar als Excel-spreadsheet.
In de Rekentool is ook een toelichting opgenomen. In Bijlage W van de Vraagspecificatie Proces
is een Ontwerpmethodiek opgenomen waar de uitgangspunten en de te hanteren parameters
voor het ontwerpproces zijn opgenomen.

Bijlage G geeft de begrenzing van de Stortvakken en Werkvakken van de Vooroever per te
herstellen of aan te leggen vak.

Bijlage H bevat tekeningen en digitale bestanden van de vakken.

Bijlage I bevat de te hanteren sorteringen waterbouwsteen.
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2 Systeemdefinitie

In dit specifieke deel van de Vraagspecificatie Eisen worden de kenmerkende en
onderscheidende zaken voor het vak Waarde- Westveerpolder beschreven, aanvullend op de
systeemdefinitie van het systeem ‘Vooroever’ zoals beschreven in het generieke deel.
Gecombineerd leveren deze delen de systeemspecificatie van ‘Vooroever Waarde -
Westveerpolder'.

2.1 Aanvangssituatie

De vooroever Waarde-Westveerpolder is gelegen tussen dijkpaal 170+18m en dijkpaal
173+50m in de gemeente Reimerswaal. De totale lengte van het traject (stortvak) is
ongeveer 345m, heeft een omvang van 2,3 hectare en varieert in diepte van NAP 0 m tot
NAP -20 m. De locatie is weergegeven in Figuur 2-6.

De werkzaamheden in dit stortvak vinden plaats in zowel de Diepe vooroever als de Ondiepe
vooroever. Op de bodem van het stortvak is geen steenbestorting aanwezig. Uitgezonderd de
noordwestzijde van het vak, waar een overlap met de bestaande vooroeververdediging aanwezig
is. Hiervan is niet bekend of deze op een zinkstuk is aangebracht. In delen van het vak zijn de
taludhellingen loodrecht op de stoomrichting steiler dan 1:2,5. Er zijn bodemmonsters genomen
die zijn geanalyseerd op de granulaire samenstelling.

2.2 Realisatiefase

In het vak Waarde- Westveerpolder zijn de volgende onderwerpen van toepassing in de
realisatiefase:

= Realisatie Uitvulling

= Realisatie Vooroeververdediging

= Realisatie Strekdam

= Relatie met de omgeving

Realisatie Strekdam
De nieuwe situatie wordt aangebracht door middel van de realisatie van een Strekdam.

2.3 Gebruiksfase
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.

2.4 Contextbeschrijving

2.4.1 Positionering in bovenliggend systeem

Een manier om het Systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde Systeem in
een groter geheel, het bovenliggende Systeem. In Figuur 2-4 is dit

weergegeven, door voor het betreffende Systeem de “bestaat ten minste uit” relaties aan te
geven met haar bovenliggende systeem (System of Systems).

Het systeem Vooroever Waarde- Westveerpolder is een onderliggend Systeem van het System of
Systems Zuid-Westelijke Delta binnen het perceel Westerschelde en bestaat uit de objecten
Uitvulling, Vooroeververdediging en Strekdam.
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Vooroever-
verdediging
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m Waarde -West- . .
Uitvulling [UIT
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Figuur 2-4 Positionering van het Systeem Vooroever Waarde- Westveerpolder
(Systeemdecompositie Aanleg)

2.4.2 Contexttabel met raakvlakken

In het onderstaande diagram is de context weergegeven met objecten die invioed hebben op het
Systeem Vooroever Waarde- Westveerpolder. Deze objecten hebben ieder één of meerdere
raakvlakken met het systeem gedurende één of meerdere fases. D eze raakvlakken zijn in het
diagram aangegeven en dienen vervolgens vertaald te worden naar eisen aan het Systeem.

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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Stortlocatie
"SN 51" (8)

\.(/ =Geen raakviak met systeem inde gebruiksfaze

=Raakviak metsysteem in de gebruiksfaze, leick tot eensysteemeis

Figuur 2-5 Contextdiagram Vooroever Waarde- Westveerpolder

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te
beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. De grafische weergave
hiervan is tevens te vinden in Bijlage 2 Contextdiagrammen.

In onderstaande tabellen zijn per periode de raakvlakken aangegeven die het Systee m heeft met
zijn gebruikers en de objecten in de omgeving van het Systeem, de zogenaamde
contextobjecten. Daarbij is ook steeds de functie uit § 2.5 benoemd die het Systeem over dit
raakvlak aan het contextobject biedt.

Contexttabel Vooroever Waarde- en Westveerpolder (Aanleg)

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving
Bestaande Bestaande Vooroeververdediging Waarde- en
Vooroeververdediging Westveerpolder
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2.4.3 Systeemgrenzen

Figuur 2-6 Systeemgrenzen met onderverdeling in Werkvak en Stortvak Vooroever Waarde-
Westveerpolder

2.5 Functiebeschrijvingen

Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.
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3 Systeemeisen

3.1

3.1.1

Behouden van

Eisen uit functieanalyse

stabiliteit Vooroever

Vooroever Waarde- en Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0001

VOE - F - Behoud Stabiliteit

Geldigheids- R G
periode(s):

De Vooroever dient stabiel te zijn.

Bovenliggende

Onderliggende |[SYS-0019, SYS-0036, SYS-0058,

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

eis(en): eis(en): SYS-0136
V&V- V&V/-moment: Ontwerpfase
ve LR 2 Type V&V-methode: Onderliggende eisen
Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze

voldoen.
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Uitvoeringsfase
Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Stakeholder(s): Brondoaument:

3.1.2 Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid

SYS-0075 VOE - A - Toepassen granulair Geldigheids- G
materiaal periode(s):

De Vooroever dient gerealiseerd te zijn met granulair materiaal.

Bovenliggende

Onderliggende |[SYS-0073, SYS-0076, SYS-0077,

eis(en): eis(en): SYS-0080, SYS-0081, SYS-0140,
SYS-0160,SYS-0161, SYS-0162
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
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SYS-0076 VOE - A - NEN granulair materiaal|Geldigheids- G
periode(s):

Granulair materiaal dient te voldoen aan [NEN 5180:2005]en [NEN 13383:2002] ofaan
[NEN 13242:2015].

Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|

SYS-0077 VOE - A - Materialen met Geldigheids- G
verklaringen periode(s):
Alle materialen dienen te zijn geleverd met prestatieverklaring en de milieuparagraafop
basis van de voor dat materiaal geldende normeringen.

Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende [SYS-0078, SYS-0079

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0078 VOE - A - Staalslak met Geldigheids- G
verklaringen periode(s):
Staalslak dient geleverd te worden met een prestatieverklaring op basis van [BRL 9310] en
de milieuparagraaf van de [BRL 9345].

Bovenliggende |SYS-0077 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0079 VOE - A - Breuksteen met Geldigheids- G
verklaringen periode(s):
Breuksteen dientgeleverd te worden met prestatieverklaring op basis van [BRL 9324] en de
milieuparagraaf van groevesteen.

Bovenliggende |SYS-0077 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0080 VOE - A - Dichtheid staalslak Geldigheids- G

periode(s):

Staalslak dient een dichtheid te hebben van minimaal 3.000 kg/m3.

Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:
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SYS-0160 VOE - A - Waterbouwsteen Geldigheids- G
graderingen periode(s):
W aterbouwsteen dient een gradering te hebben conform [Bijlage I, Sorteringen
waterbouwsteen].
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Brondomment:|
SYS-0161 VOE - A - Geen mijnsteen Geldigheids- G
periode(s):
De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder mijnsteen.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V/-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Brondocument:|
SYS-0162 VOE - A - Dichtheid Geldigheids- G
waterbouwsteen periode(s):
Natuurlijke waterbouwsteen dient een dichtheid te hebben van 2600 kg/m3 of groter.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
Duurzaamheid
SYS-0073 VOE - A - Geen fosforslak Geldigheids- G
periode(s):
De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder fosforslak.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Brondocument:|
SYS-0081 VOE - A - Tijdelijke opslag Geldigheids- G
staalslak periode(s):
Staalslak dient voorafgaand aan toepassing in het Werk minimaal 1 jaar in een buitendepot
te zijn opgeslagen.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:

V ertrouwelijkheid:
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SYS-0140 VOE - A - Geen koperslak Geldigheids- G
periode(s):
De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder koperslak.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&/-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
Uitvoerbaarheid
SYS-0136 VOE - A - Behoud bestaande Geldigheids- R
vooroeververdediging periode(s):
Granulair materiaal in de bestaande vooroeververdediging dient ongeroerd te zijn.
Bovenliggende |SYS-0001 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
3.1.3 Eisen uit raakvlakanalyse
Bestaande Vooroeververdediging Waarde - en Westveerpolder
SYS-0141 VOE - R - Geen sterkte bestaande |Geldigheids- G
vooroever periode(s):
Er mag geen sterkte worden ontleend aan de bestaande vooroever.
Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Brondomment:|
SYS-0023 VOV - R - Stabiliteit bij Geldigheids- G
aansluitingen periode(s):

De Vooroeververdediging dient een aansluiting te heb
waarbij de stabiliteit van de bestaand

ben op de bestaande vooroever
e vooroever gewaarborgd blijft.

Bovenliggende

SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V- V&/-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid:
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SYS-0012

VOV - R - Aansluiten op Geldigheids-
bestaande vooroever periode(s):

G

De aansluiting tussen nieuw aangebracht materiaal en de bestaande vooroever dient
gerealiseerd te zijn met een talud flauwer of gelijk aan 1:3.

Bovenliggende

SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

3.2

3.2.1

Vooroeververdediging Waarde- en Westveerpolder

Eisen uit functieanalyse

Beschermen tegen erosie

SYS-0053 VOV - F - Filterwerking bij Geldigheids- G
overgangen periode(s):
Bij een Overgang dient de werking van de filterconstructie gegarandeerd te zijn.
Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

itvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-0019 VOV - F - Functioneren Geldigheids- R G
Vooroeververdediging periode(s):
De Vooroeverdediging dient de Vooroever te beschermen tegen erosie en micro -instabiliteit.
Bovenliggende |SYS-0001 Onderliggende [SYS-0012, SYS-0015, SYS-0023,
eis(en): eis(en): SYS-0024, SYS-0025, SYS-0037,

SYS-0045, SYS-0046, SYS-0053,
SYS-0056, SYS-0068, SYS-0103,
SYS-0109, SYS-0110, SYS-0131,
SYS-0132,SYS-0133,SYS-0134,
SYS-0141,SYS-0145, SYS-0146,
SYS-0147,SYS-0148, SYS-0149,
SYS-0150,SYS-0151, SYS-0152,
SYS-0153,SYS-0154, SYS-0155,
SYS-0156,SYS-0157, SYS-0158,
SYS-0159, SYS-0163, SYS-0164

V&V- V&V/-moment: Ontwerpfase
ve LR 2 Type V&V-methode: Analyse
Criterium: Pass: Alle uitvoervelden onder kop Toetsing Goed en

Geldig (groen)
Fail: één of meerdere uitvoervelden onder kop
Toetsing Ongeldig en/of Onvoldoende (rood)

Toelichting op aanpak V&V: Voor het verifiéren van de stabiliteit van de
Vooroeververdediging dient [Bijlage F, Rekentool
Vooroeververdediging] toegepast te zijn.

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Type V&V-methode: Analyse

Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Toelichting op aanpak V&V: Voor het verifiéren van de laagdiktes van de

bestortingsconstructies van de Vooroeververdediging
dient bijlage [Bijlage D, Verificatie laagdikte en
taludhelling] toegepast te zijn.

Stakeholder(s): Brondocument:l

3.2.2 Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

SYS-0024 VOV - A - Levensduur Geldigheids- G
Vooroeververdediging periode(s):

De Voeroeververdediging dient een functionele levensduur te hebben van 50 jaar.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0025 VOV - A - Begrenzing Geldigheids- G
Vooroeververdediging periode(s):
De Vooroeververdediging dient binnen het Stortvak zoals aangegeven in [Bijlage G,
Stortvakken en Werkvakken VOV] gerealiseerd te zijn.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:

Betrouwbaarheid

SYS-0056 VOV - A - Principe overgang Geldigheids- G

periode(s):

Bij een overgang tussen constructies dient de laag bestaande uit een sortering met de
grootste D15 over de laag bestaande uit een sortering met de kleinste D15 aangebracht te
zijn (grof boven fijn).

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0046 VOV - A - Toepassen belasting Geldigheids- G
stroming periode(s):
De Vooroeververdediging dient op de Diepe vooroever bestand te zijn tegen de
stroomsnelheid uit [Bijlage E, Randvoorwaarden, waterstanden en stroomsnelheden].

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondomment:|

SYS-0045 VOV - A - Toepassen belasting Geldigheids- G
golven periode(s):

De Vooroeververdediging dient op de Ondiepe vooroever en het Voorland bestand te zijn
tegen golfbelastingen volgend uit [Bijlage E, Randvoorwaarden, waterstanden en
stroomsnelheden].

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&/-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE

Paginal6van 46




DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0068

VOV - A - Toepassen
waterstanden

Geldigheids-
periode(s):

G

De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn op
opgenomen in [Bijlage E, Randvoorwaarden, watersta

basis van de waterstanden zoals
nden en stroomsnelheden].

Bovenliggende

SYS-0019

Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondoq,|ment:|

SYS-0037 VOV - A - Taludhelling Geldigheids- G
Vooroeververdediging periode(s):

De Vooroeververdediging dient gereal

iseerd te zijn met een taludhelling van 1:2,5 of

Toelichting op aanpak V&V:

flauwer.
Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden Type V&V-methode: Analyse
Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te

zijn.

Voor het verifiéren van de taludhelling

Vooroeververdediging dient [Bijlage D,

laagdikte en taludhelling] toegepast te

vande
verificatie
zijn.

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Uitvoeringsfase
Analyse
Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te

zijn.

Voor het verifiéren van de taludhelling

vande

Vooroeververdediging dient bijlage [Bijlage D,
verificatie laagdikte en taludhelling] toegepast te zijn.

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0103

VOV - A - Beperkingen aantal
bestortingsconstructies

Geldigheids- G
periode(s):

De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn met een beperkt aantal

bestortingsconstructies.

Bovenliggende

SYS-0019

Onderliggende [SYS-0104, SYS-0105, SYS-0106,

Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

eis(en): eis(en): SYS-0107, SYS-0108
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Uitvoeringsfase
Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Stakeholder(s): [Brondocument;|

SYS-0108 VOV - A - Aantal Geldigheids- G
bestortingsconstructies Diepe periode(s):
vooroever

De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient uit €én bestortingsconstructie te

bestaan.

Bovenliggende

SYS-0103

Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0106 VOV - A - Aantal Geldigheids- G
bestortingsconstructies Ondiepe |periode(s):
vooroever

De Vooroeververdediging op de Ondie

pe vooroever dient in dwarsprofiel loodrechtop de

vooroever uit één bestortingsconstructie te bestaan.

Bovenliggende |SYS-0103 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0105 VOV - A - Aantal Geldigheids- G
bestortingsconstructies Voorland |periode(s):
De Vooroeververdediging op het Voorland dient in dwarsprofiel loodrecht op de vooroever
uit één bestortingsconstructie te bestaan.

Bovenliggende |SYS-0103 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0163 VOV - A - Aantal steenlagen Geldigheids- G
Diepe vooroever WS periode(s):
De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een toplaag
met nul of meer filterlagen.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0110 VOV - A - Aantal steenlagen Geldigheids- G
Ondiepe vooroever periode(s):
De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn meteen
toplaag op één of meer filterlagen.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0109 VOV - A - Aantal steenlagen Geldigheids- G
Voorland periode(s):
De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met een toplaag op één
of meer filterlagen.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0107

VOV - A - Minimale Lengte
bestortingsconstructies Ondiepe
vooroever

Geldigheids-
periode(s):

De Vooroeververdediging op de Ondie
vooroever bestortingsconstructies te hebben van minimaal 150 meter lang.

pe vooroever dient in lengteprofiel parallel aan de

Bovenliggende |SYS-0103 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument;|
SYS-0104 VOV - A - Minimale lengte Geldigheids- G
bestortingsconstructies Voorland |periode(s):

De Vooroeververdediging op het Voorland dient in lengteprofiel parallel aan de vooroever

bestortingsconstructies te hebben van

minimaal 150 meter lang.

Bovenliggende |SYS-0103 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0015 VOV - A - Positioneren Geldigheids- G
aansluitingen periode(s):

De aansluiting van de Vooroeververdediging op de bestaande vooroever dient binnen het

Werkvak buiten het Stortvak gerealiseerd te zijn.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0131 VOV - A - Minimale sortering Geldigheids- G
toplaag Voorland periode(s):

De Vooroeververdediging dient in de toplaag op het Voorland een minimale breuksteen

sortering van 10-60 kg te hebben.

Bovenliggende
eis(en):

SYS-0019

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden

V&V-moment:

Ontwerpfase

V&V-moment:

Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0132

VOV - A - Aansluiting Geldigheids-
Vooroeververdediging periode(s):

Bij de aansluiting tussen een te realiseren Vooroeververdediging en de bestaande
onbeschermde vooroever dient de filterconstructie minimaal 5 m door te lopen ten opzichte
van de toplaag.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

|Brondochent:|

SYS-0134

VOV - A - Overgang filterlagen Geldigheids-

periode(s):

De filterlagen dienen bij een overgang tussen bestortingsconstructies met verschillende
filterlagen een overlap te hebben van minimaal 3 meter.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0133 VOV - A - Overgang gelijke Geldigheids- G
filterlagen periode(s):

Bij een overgang tussen Constructies
te zijn gerealiseerd.

met dezelfde filterlagen dienen deze aaneengesloten

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

|Brondocument:|

SYS-0145

VOV - A - Filterwerking toplaag Geldigheids-
Ondiepe vooroever periode(s):

De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn meteen
geometrisch gesloten toplaag.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0146

VOV - A - Filterwerking toplaag Geldigheids- G
Voorland periode(s):

De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met een geometrisch
gesloten toplaag.

Bovenliggende

SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|

SYS-0147 VOV - A - Filterwerking filterlagen|Geldigheids- G
Ondiepe vooroever periode(s):

De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met
geometrisch gesloten filterlagen of met stabiele geometrisch open filterlagen.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0148 VOV - A - Filterwerking filterlagen|Geldigheids- G
Voorland periode(s):

De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met geometrisch
gesloten filterlagen of met stabiele geometrisch open filterlagen.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0149 VOV - A - Filterwerking toplaag Geldigheids- G
Diepe vooroever periode(s):

De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een
geometrisch gesloten toplaag of met een stabiel geometrisch open toplaag.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0150 VOV - A - Filterwerking filterlagen|Geldigheids- G
Diepe vooroever periode(s):

De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met geometrisch

gesloten filterlagen of met stabiele geometrisch open filterlagen.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid:

RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0151

VOV - A - Onderste filterlaag Geldigheids-
Ondiepe vooroever periode(s):

De Vooroeververdediging dient op de Ondiepe vooroever gerealiseerd te zijn metde
onderste filterlaag van 0/45 mm GA 85 of 0/63 mm GA 85 of 0/90 mm GA 85 conform
[NEN-EN 13242:2015].

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): [Brondoaument:|

SYS-0152 VOV - A - Onderste filterlaag Geldigheids- G
Voorland periode(s):

De Vooroeververdediging dient op het Voorland gerealiseerd te zijn met de onderste
filterlaag van 0/45 mm GA 85 of 0/63 mm GA 85 of 0/90 mm GA 85 conform [NEN-EN
13242:2015].

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): [Brondoaument:|

SYS-0153 VOV - A - Laagdikte toplaag Geldigheids- G
Ondiepe vooroever periode(s):

De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn meteen
toplaag met een minimale dikte van 2*Dn50;gem.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|
SYS-0154 VOV - A - Laagdikte toplaag Geldigheids- G
Voorland periode(s):

De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met een toplaag met
een minimale dikte van 2*Dn50;gem.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0155 VOV - A - Minimale sortering Geldigheids- G
toplaag Ondiepe vooroever periode(s):
De Vooroeververdediging dient in de toplaag op de Ondiepe vooroever een minimale
sortering van 10-60 kg te hebben.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|

SYS-0156 VOV - A - Laagdikte filterlagen Geldigheids- G
Ondiepe vooroever periode(s):

De Vooroeververdediging op de Ondiepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met filterlagen
met per filterlaag een minimale dikte van 25 cm en een minimale dikte van 2*Dn50;gem.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0157 VOV - A - Laagdikte filterlagen Geldigheids- G
Voorland periode(s):

De Vooroeververdediging op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met filterlagen met per
filterlaag een minimale dikte van 25 cm en een minimale dikte van 2*Dn50;gem.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0158 VOV - A - Laagdikte Geldigheids- G
bestortingsconstructie Diepe periode(s):
vooroever

De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een
bestortingsconstructie meteen dikte van 50 cm of groter.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0164

VOV - A - Laagdikte steenlagen
Diepe vooroever WS

Geldigheids-
periode(s):

G

De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met steenlagen

met een dikte van 25 cm of groter.

Bovenliggende
eis(en):

SYS-0019

Onderliggende
eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|

SYS-0159 VOV - A - SteenlagenD15 Geldigheids- G
opbouw periode(s):

De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn met steenlagen waarbijde D15 vande

bovenliggende steenlaag groter is dan de D15 vande

onderliggende steenlaag.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

3.2.3

Eisen uit raakvlakanalyse

Geen eisen bepaald

3.3

3.3.1

Eisen uit functieanalyse

Bieden van stabiliteit taluds

Uitvulling Waarde- en Westveerpolder

SYS-0036

UIT - F - Stabiliseren Taluds

Geldigheids-
periode(s):

De Uitvulling dient de Vooroever te beschermen tegen macro-instabiliteit.

Bovenliggende
eis(en):

SYS-0001

Onderliggende
eis(en):

SYS-0005, SYS-0065, SYS-0129

V&V-
voorwaarden

V&V-moment:

Ontwerpfase

itvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

3.3.2 Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0129 UIT - A - Levensduur Uitvulling Geldigheids- G
periode(s):
De Uitvulling dient een functionele levensduur te hebben van 50 jaar.
Bovenliggende |SYS-0036 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&/-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
Betrouwbaarheid
SYS-0005 UIT - A - Taludhelling Uitvulling Geldigheids- G
periode(s):

De Uitvulling dient gerealiseerd te zijn met een taludhelling van 1:2,5 of flauwer.

Bovenliggende |SYS-0036 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
eI Rl Type V&V-methode: Analyse
Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Toelichting op aanpak V&V:

Voor het verifiéren van de taludhelling van de
Uitvulling dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

V& oment: itv
Type V&V-methode: Analyse
Criterium: Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.
Toelichting op aanpak V&V: Voor het verifiéren van de taludhelling van de
Uitvulling dient [Bijlage D,
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te

zijn.
Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|
SYS-0065 UIT - A - Filterwerking Uitvulling [Geldigheids- G
periode(s):

De Uitvulling dient te voldoen aan de
de toplaag boven op de Uitvulling

filterregels [CUR161] in relatie tot de ondergrond en

Bovenliggende |SYS-0036 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

3.3.3

Eisen uit raakvlakanalyse

Geen eisen bepaald

V ertrouwelijkheid:
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3.4

3.4.1

DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Strekdam Waarde- en Westveerpolder

Eisen uit functieanalyse

Beschermen tegen erosie

SYS-0058

STR - F - Strekdam Geldigheids-

periode(s):

G

De Strekdam dient het voorland te compartimenteren
verbinden met de bestaande kreukelberm.

door de Vooroeververdediging te

Bovenliggende

SYS-0001 Onderliggende |SYS-0059, SYS-0119, SYS-0127,

eis(en): eis(en): SYS-0165
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
itv
Stakeholder(s): Brondoaument:
3.4.2 Eisen uit aspectanalyse
Beschikbaarheid
SYS-0127 STR - A - Levensduur Strekdam |[Geldigheids- G
periode(s):
De Strekdam dient een functionele levensduur te hebben van 50 jaar.
Bovenliggende |SYS-0058 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
Betrouwbaarheid
SYS-0059 STR - A - Realiseren Strekdam Geldigheids- G
periode(s):
De Strekdam dient gerealiseerd te zijn zoals aangegeven op tekening [RWSZL-2016-
001641].
Bovenliggende |SYS-0058 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

SYS-0119

STR- A - Tolerantie Strekdam Geldigheids-

periode(s):

G

De Strekdam dient gerealiseerd te zijn met de toleranties zoals aangegeven in onderstaande
tabel.

ONDERDEEL POSITIEVE NEGATIEVE
TOLERANTIE TOLERANTIE
Hocgte grondwerk (boven GLW) 0,05 m 0,05 m
Hoogte grondwerk (onder GLW) 0,10 m 0,10 m
Breuksteen Laagdikte Micro-tolerantie > 0,00 m 0,75 x Nominale
| te bepalen in Micro-grid steendiameter (Dn50)
Breuksteen Laagdikte Macro-tolerantie > 0,00 m 0,00 m
te bepalen in Macro-grid

Bovenliggende

SYS-0058 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|
SYS-0165 STR - A - Ontgravent.b.v. Geldigheids- G
grondverbetering periode(s):

Ten behoeve van de grondverbetering van de Strekdam dient 1,00 m ontgraven te zijn
zoals aangegeven op tekening [RWSZL-2016-00164].

Bovenliggende |SYS-0058 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

3.4.3

Eisen uit raakvlakanalyse

Geen eisen bepaald

V ertrouwelijkheid:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt
gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten die in
de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst of V&V-voorwaarden.

Code Titel Datum / Versie |[Uitgever Eis-ID
RWS00483- | Bijlage E, Randvoorwaarden, SYS-0045,
12-1730 Waterstanden(onderhoudsscenario SYS-0046,
1/40) en Stroomsnelhedenper vak SYS-0068
RWS00483- | Bijlage F, Rekentool SYS-0019
12-1625 Vooroeververdediging
Bijlage G, |Bijlage G, Stortvakken en SYS-0025
Stortvakken| Werkvakken VOV
en
Werkvakken
VOV
Bijlage H, Bijlage H, Tekeningen en digitale SYS-0059,
Tekeningen | bestanden SYS-0165
en digitale
bestanden
RWS00483- | Bijlage I, Sorteringen SYS-0160
12-1922 waterbouwsteen
CUR rapport| Filters in de Waterbouw 1993 CUR SYS-0065
161
NEN NEN 5180:2005: Nederlandse 2005 CUR SYS-0076
5180:2005 |aanvulling op NEN-EN 13383-1
"Waterbouwsteen - Deel 1:
Specificatie"
BRL 9310 BRL 9310 vigerend KIWA BMC SYS-0078
BRL 9324 BRL 9324: Groevesteen, NL BSB- |vigerend KIWA BMC SYS-0079
productcertificaat op basis van de
BRL 9324 heeft betrekking op de
milieu hygiénische kwaliteit van
groevesteen
BRL 9345 BRL 9345 vigerend KIWA BMC SYS-0078
NEN-EN NEN-EN 13383- 2002 NEN SYS-0076
13383- 1:2002:Waterbouwsteen Deel 1: Uitgeverij
1:2002 Specificatie
NEN-EN NEN-EN 13383- 2002 NEN SYS-0076
13383- 2:2002:Waterbouwsteen Deel 2: Uitgeverij
2:2002 Beproevingsmethoden
RWS00483- | NEN-EN 13242:2015 2015 Nederlandse |SYS-0076,
12-1929 Normalisatie-| SYS-0151,
instituut SYS-0152
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Begrippen en Afkortingen

Begrippen

Begrip Definitie [en bron]

Aanleg De elf vakken waar een nieuwe constructie aangelegd dient te worden.
Aansluiting Een aansluiting tussen de Vooroeververdediging en de bestaande

vooroever.

Aanvangssituatie

Situatie bij start van de Werkzaamheden.

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen Systeem.

Aspect eis Aspecteisen beschrijven specifieke eigenschappen van het te
ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de primaire
functie.

Basis-grid Grid van 1x1 meter waarin tenminste 5 gevalideerde multi-beam
metingen als gemiddelde waarde worden vastgelegd.

Begrip Inhoud van een voorstelling, Om een gegeven als een begrip te kunnen

beschouwen zijn twee factoren van belang: Een begrip moet duidelijk
en eenduidig zijn beschreven.

Beschikbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden.

Bestorten

Het aanbrengen van granulair materiaal.

Bestortingsconstructie

Een constructie bestaande uit één of meer lagen granulair materiaal,
bestaande uit een toplaag op één of meerdere filterlagen. Bij gelijke
constructie-opbouw met verschillende graderingen, is sprake van
verschillende bestortingsconstructies.

Bestortingsmateriaal

Is granulair materiaal.

Betrouwbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder
gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

Breuksteen

Is natuurlijk waterbouwsteen.

Brondocument

Document waar een eis of meerdere eisen uit ontleend worden.

Constructie

Een constructie bestaat uit één of meerdere lagen granulair materiaal.

D15

Korreldiameter van het grove (filter)materiaal, waarbij 15
gewichtprocent van de deeltjes een kleinere diameter heeft.

Diepe vooroever

Is de Stroomzone.

Dn50;gem

Gemiddelde waarde van de nominale diameter van granulair materiaal
die door 50% van de steenstukken van een sortering wordt
onderschreden.

Duurzaamheid

De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel
nu als in de toekomst (zoals water, grondstoffen, energie, ruimte,
etc.).

Dwarsprofiel

Weergave van het hoogteverloop ten opzichte van de afstand tot de
Referentielijn, loodrecht op de Referentielijn.

Eco-Toplaag

Een Toplaag opgebouwd uit natuurlijke waterbouwsteen met als doel
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Begrip Definitie [en bron]
het bieden van natuurwaarden.

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product
of de te leveren dienst.

Functie Beoogde werking en verrichting van een product of dienst.

Gebruiksfase

De periode waarin het nieuw te realiseren Systeem in gebruik is
beginnend op de datum van oplevering.

Gerealiseerde

Laagdikte van het granulaire materiaal dat aangebrachtis.

laagdikte

Golfzone Deel van de vooroever waar de golfbelasting maatgevend is, zijnde het
deel tussen de teen van de waterkering en de laagste waterstand
minus 2Hs.

Gradering Waterbouwsteen die gesorteerd is op zeefmaat of op massa van de

steenstukken. Ook wel sortering genoemd.

Granulair materiaal

Granulair materiaal is natuurlijke waterbouwsteen, kunstmatige
waterbouwsteen of materiaal zoals bedoelt in NEN13242:2015.

Herstel

De zes vakken waarop herstelwerkzaamheden uitgevoerd dient te
worden.

Herstellaagdikte

Laagdikte die benodigd is voor herstel.

Kreukelberm

Een constructie welke stabiliteit biedt aan een steenbekleding.

Laagdikte Dikte van een laag granulair materiaal, loodrecht op het talud
gemeten.
Macro-grid: Verificatiegrid met cellen van 10x10 m voor de controle van de

gemiddelde laagdikte en taludhelling die vereist zijn binnen een groot
gebied. Wordt gevuld met de gemiddelde diepte uit de inliggende cellen
van het basis-grid.

Macro-tolerantie

Afwijking die wordt toegestaan op de ontwerplaagdikte of taludhelling
in een macro-gridcel.

Meetnauwkeurigheid

Onzekerheid in de waarde van een gemeten niveau of diepte.

Micro-grid

Verificatiegrid met cellen van 2x2 m voor de controle van de minimale
laagdikte en de maximale taludhelling die toegestaan zijn binnen een
klein gebied. Wordt gevuld met de gemiddelde diepte uit de inliggende
cellen van het basis-grid.

Micro-tolerantie

Afwijking die wordt toegestaan op de ontwerplaagdikte of taludhelling
in een micro-gridcel.

Multi-beam niveau

Niveau wat bepaald is met multi-beam metingen en niet rekenkundig
gecorrigeerd is.

Natuurlijke
waterbouwsteen

Waterbouwsteen van minerale oorsprong, die slechts mechanische
bewerking heeft ondergaan.

Negatieve tolerantie

De te accepteren afwijking als gevolg van maak- en
meetonnauwkeurigheden, beneden het ontwerp in de verticaal
gemeten.

Nulmeting

Meting van het bodemniveau voorafgaand aan de realisatie.

Object

Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel /systeem
dat een (onderdeel) van een functie vervult.
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Begrip

Definitie [en bron]

Objectenboom

Hiérarchische objectstructuur van het Systeem.

Omgevingshinder

De mate van hinder die het Systeem of het gebruik van het Systeem
oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en
stank).

Onderhoud

Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd
met het doel de functies van een Systeem gedurende de gebruiksduur
op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.

Onderhoudbaarheid

De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de
hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.

Onderste filterlaag

Granulaire laag - onderste Steenlaag van de constructie-opbouw - die
direct op de bestaande ondergrond dan wel Uitvulling is aangebracht.

Ondiepe vooroever

Deel van de Golfzone wat aansluit op de teen van de waterkering of het
voorland en een gemiddelde taludhelling van 1:6 of groter heeft.

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een
Systeem.
Ontwerpcontour Stortvak inclusief aansluiting op bestaande vooroever.

Ontwerplaagdikte

Laagdikte die is bepaald in het ontwerp.

Ontwerplijn 2015

Niveau van de bovenzijde van de vooroeververdediging conform het
ontwerp van 2015, weergegeven in een 3d bestand .

Ontwerpmethodiek

Beschrijving van het toe te passen ontwerpproces waarin de minimaal
te hanteren uitgangspunten en parameters zijn opgenomen;
opgenomen in Bijlage W van Vraagspecificatie Proces.

Ontwerpniveau

Niveau wat volgt uit het ontwerp.

Ontwerpprofiel

Dwarsprofiel wat wordt afgeleid uit de nulmeting en op basis waarvan
het bestortingsontwerp gemaakt wordt.

Overgang Een overgang tussen twee verschillende bestortingsconstructies van de
Vooroeververdediging.

Overgangscel: Gridcel die in meerdere vooroeverzones of over de rand van het
stortvak valt.

Plaatsen Het plaatsen van granulair materiaal zodanig dat de valhoogte

nagenoeg gelijk aan nul meter is.

Positieve tolerantie

De te accepteren afwijking als gevolg van maak- en
meetonnauwkeurigheden, boven het ontwerp in de verticaal gemeten.

RWS Infrastructuur

De term RWS infrastructuur staat voor de netwerkinfrastructuur (het
areaal) van RWS: de wegen, vaarwegen en watersystemen.

Raakvlak Functionele- en fysieke eigenschappen die dienen te bestaan voor het
in samenhang functioneren van delen op een gemeenschappelijke
grens.

Realisatie Het ontwerpen en uitvoeren van het systeem.

Realisatiefase

Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de feitelijke datum van
oplevering.

Realiseren

Ontwerp + Uitvoeren.

Referentiedocumenten

Document waarnaar vanuit een eis verwezen wordt en onderliggende
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Begrip

Definitie [en bron]

eisen in vermeld staan.

Referentieniveau

Niveau wat gevonden zou worden met de referentiemeetmethode; in
geval van correctie volgens SBRCurnet, 2014, de halve bol meting.

Rekentool Een verificatie tool, deze is bijgeleverd als Excel spreadsheet; Bijlage F
van de Vraagspecificatie Eisen.
Slik Buitendijks onbegroeid land dat droog valt bij laagwater en onder

water loopt bij hoogwater.

Sorteringen

Waterbouwsteen die gesorteerd is op zeefmaat of op massa van de
steenstukken. Ook wel gradering genoemd.

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving
van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing
met de oplossingsmarge die gelden voor een Systeem (product of
dienst).

Steenlaag Een laag bestaande uit granulair materiaal van 1 dezelfde gradering.

Storten Gelijkmatig aanbrengen van granulair materiaal.

Stortgebied

Zie Stortvak.

Stortlaag

Laag granulair materiaal waarvan het storten in één handeling wordt
uitgevoerd.

Stortlocatie

Zie Stortvak.

Stortvak Het deel van het werkvak waar de bestortingscontructie t.b.v. de
stabiliteit van de Vooroever moet worden gerealiseerd. Ook wel
stortgebied of stortlocatie genoemd.

Stroomzone Deel van de vooroever waar de stroombelasting maatgevend is, zijnde

het deel onder de laagste waterstand minus 2Hs.

Structurele erosie

Of Doorgaande erosie is het continu (over meerdere jaarlijkse
metingen) waarneembare proces van erosie.

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid
te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties
hebben.

Systeemgrens Een systeemgrens is de begrenzing van een systeem, een begrip uit de

systeembenadering.

System of Interest

Het gewenste systeem binnen vele systemen.

Systematische
afwijking:

Verschil tussen het niveau wat wordt gemeten met het gekozen
meetsysteem en het referentieniveau.

Technische Bijsluiter

Is vervangen door Ontwerprichtlijn Materiaal.

Toekomstvastheid

De mate waarin het Systeem geschikt is of geschikt te maken is voor
toekomstig gebruik.

Tolerantie De nauwkeurigheid waarmee de constructie gemaakt moet worden.

Toplaag De bovenste steenlaag van een bestortingsconstructie.

Uitmeting: Meting van het bodemniveau van het stortvak na afloop van de
uitvoering van de bestorting.

Uitvoering Het uitvoeren van het ontworpen systeem.

Uitvulling Het aanbrengen van granulair materiaal ter stabilisatie van een stijle
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Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Begrip Definitie [en bron]
oever, voorafgaand aan het aanbrengen van een
Vooroeververdediging.

Vak Locatie van een Vooroever.

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van)
gevaarlijke situaties.

Verificatiegrid Schematisatie van een gebied in vierkante cellen die gebruikt wordt om
de metingen in dit gebied te ordenen en de laagdikte en de taludhelling
te controleren.

Viijen Ordenen van aangebrachte steen of steenachtig materiaal met
afmetingen groter dan 0,15 m, zodanig dat een regelmatig bovenvlak
wordt verkregen.

Voorland Deel van de golfzone wat aansluit op de teen van de waterkering en

een gemiddelde taludhelling kleiner dan 1:6 heeft.

Vooroeverbescherming

Zie vooroeververdediging.

Vooroeverbestorting

Zie vooroeververdediging.

Vooroeververdediging

Stabilisatie van de Vooroever met een constructie ter voorkoming van
verdere erosie als gevolg van golven en stroming.

Vooroeverzone Deel van de vooroever (Voorland, Ondiepe vooroever of Diepe
vooroever).

Vormgegeven Vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen die uit flinke brokken

Bouwstof bestaan (de kleinste eenheid moet een volume hebben van tenminste

50 cm3) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden
nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast).

Vormgeving

De mate van esthetische kwaliteit van het Systeem in samenhang met
zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie.

Waterbouwsteen Een granulair materiaal dat onder te verdelen is in natuurlijke
waterbouwsteen en kunstmatige waterbouwsteen.

Werkgebied Zie werkvak.

Werkvak Het gebied waarbinnen gewerkt mag worden door de Opdrachtnemer.

Ook wel werkgebied genoemd.

Afkortingen

Afkorting Betekenis

BVP Best Value Procurement

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en

DO Definitief Ontwerp

DTB Digitale topografische bestanden

Hs Significantie golfhoogte; de gemiddelde golfhoogte van de hoogste één-
derde deel van de golven gedurende een bepaalde periode

IVD Integraal Veiligheidsdossier

IVP Integraal veiligheidsplan

KES Klant Eisen Specificatie
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Afkorting Betekenis

LCC Life Cycle Cost

LLW Laag-laagwater; het laagste van de twee laagwaters op één dag bij een
gemengd getij

LWS Laagwater springtij

RAMS Reliability Availability Maintainability Safety

RWS Rijkswaterstaat

SCB Systeemgerichte contractbeheersing

SE Systems Engineering

SYS Systeem Specificatie

uo Uitvoeringsontwerp

V&V Verificatie en validatie

VO Voorontwerp

VSE Vraagspecificatie Eisen

VSP Vraagspecificatie Proces
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Eisenindex

Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-0001 |VOE - F - Behoud Stabiliteit 10
SYS-0005 |UIT - A - Taludhelling Uitvulling 26
SYS-0012 | VOV - R - Aansluiten op bestaande vooroever 14
SYS-0015 [VOV - A - Positioneren aansluitingen 20
SYS-0019 [VOV - F - Functioneren Vooroeververdediging 15
SYS-0023 [VOV - R - Stabiliteit bij aansluitingen 13
SYS-0024 | VOV - A - Levensduur Vooroeververdediging 15
SYS-0025 | VOV - A - Begrenzing Vooroeververdediging 16
SYS-0036 |UIT - F - Stabiliseren Taluds 25
SYS-0037 [VOV - A - Taludhelling Vooroeververdediging 17
SYS-0045 |[VOV - A - Toepassen belasting golven 16
SYS-0046 | VOV - A - Toepassen belasting stroming 16
SYS-0053 | VOV - F - Filterwerking bij overgangen 14
SYS-0056 VOV - A - Principe overgang 16
SYS-0058 [STR - F - Strekdam 27
SYS-0059 |[STR - A - Realiseren Strekdam 27
SYS-0065 |[UIT - A - Filterwerking Uitvulling 26
SYS-0068 [VOV - A - Toepassen waterstanden 17
SYS-0073 |[VOE - A - Geen fosforslak 12
SYS-0075 [VOE - A - Toepassen granulair materiaal 10
SYS-0076 [VOE - A - NEN granulair materiaal 11
SYS-0077 [VOE - A - Materialen met verklaringen 11
SYS-0078 [VOE - A - Staalslak met verklaringen 11
SYS-0079 [VOE - A - Breuksteen met verklaringen 11
SYS-0080 |VOE - A - Dichtheid staalslak 11
SYS-0081 |VOE - A - Tijdelijke opslag staalslak 12
SYS-0103 | VOV - A - Beperkingen aantal bestortingsconstructies 18
SYS-0104 | VOV - A - Minimale lengte bestortingsconstructies Voorland 20
SYS-0105 | VOV - A - Aantal bestortingsconstructies Voorland 19
SYS-0106 [VOV - A - Aantal bestortingsconstructies Ondiepe vooroever 18
SYS-0107 [VOV - A - Minimale Lengte bestortingsconstructies Ondiepe 20

vooroever
SYS-0108 | VOV - A - Aantal bestortingsconstructies Diepe vooroever 18
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Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-0109 | VOV - A - Aantal steenlagen Voorland 19
SYS-0110 |VOV - A - Aantal steenlagen Ondiepe vooroever 19
SYS-0119 |STR- A - Tolerantie Strekdam 28
SYS-0127 [STR - A - Levensduur Strekdam 27
SYS-0129 |[UIT - A - Levensduur Uitvulling 26
SYS-0131 VOV - A - Minimale sortering toplaag Voorland 20
SYS-0132 [VOV - A - Aansluiting Vooroeververdediging 21
SYS-0133 [VOV - A - Overgang gelijke filterlagen 21
SYS-0134 [VOV - A - Overgang filterlagen 21
SYS-0136 [VOE - A - Behoud bestaande vooroeververdediging 13
SYS-0140 [VOE - A - Geen koperslak 13
SYS-0141 |[VOE - R - Geen sterkte bestaande vooroever 13
SYS-0145 [VOV - A - Filterwerking toplaag Ondiepe vooroever 21
SYS-0146 [VOV - A - Filterwerking toplaag Voorland 22
SYS-0147 [VOV - A - Filterwerking filterlagen Ondiepe vooroever 22
SYS-0148 |VOV - A - Filterwerking filterlagen Voorland 22
SYS-0149 | VOV - A - Filterwerking toplaag Diepe vooroever 22
SYS-0150 | VOV - A - Filterwerking filterlagen Diepe vooroever 22
SYS-0151 | VOV - A - Onderste filterlaag Ondiepe vooroever 23
SYS-0152 | VOV - A - Onderste filterlaag Voorland 23
SYS-0153 [VOV - A - Laagdikte toplaag Ondiepe vooroever 23
SYS-0154 | VOV - A - Laagdikte toplaag Voorland 23
SYS-0155 [VOV - A - Minimale sortering toplaag Ondiepe vooroever 24
SYS-0156 |VOV - A - Laagdikte filterlagen Ondiepe vooroever 24
SYS-0157 | VOV - A - Laagdikte filterlagen Voorland 24
SYS-0158 | VOV - A - Laagdikte bestortingsconstructie Diepe vooroever 24
SYS-0159 |VOV - A - Steenlagen D15 opbouw 25
SYS-0160 [VOE - A - Waterbouwsteen graderingen 12
SYS-0161 |VOE - A - Geen mijnsteen 12
SYS-0162 |[VOE - A - Dichtheid waterbouwsteen 12
SYS-0163 |VOV - A - Aantal steenlagen Diepe vooroever WS 19
SYS-0164 [VOV - A - Laagdikte steenlagen Diepe vooroever WS 25
SYS-0165 |STR - A - Ontgraven t.b.v. grondverbetering 28
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Bijlage A Stakeholders

Onderstaand diagram toont de Stakeholders voor onderhavig vak, die hebben geleid tot
Klanteisen.

De Klanteisen van Stakeholders die hebben geleid tot Systeemeisen in deze Vraagspecificatie
Eisen, zijn in onderstaande tabel opgenomen.
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Bijlage B Contextdiagrammen

Bestaande
vooroever
verdediging
(2)

Stortlocatie
"SN 51" (8)

>< = Geen rmakvizk met zysteem in de gebruiksfase

= ince feick tot
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Bijlage C Systeemdecompositie

Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste uit
bestaat:

X | Aanvangssituatie

Vooroever Waarde- en Westveerpolder (Aanleg)

Vooroeververdediging Waarde- en Westveerpolder

Uitvulling Waarde- en Westveerpolder

X | X [ X | X | Gebruiksperiode
X | X | X [ X | Realisatieperiode

Strekdam Waarde- en Westveerpolder
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Bijlage D Verificatie laagdikte en Taludhelling
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Bijlage E Randvoorwaarden, waterstanden en stroomsnelheden

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE Pagina42van 46



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Waarde- Westveerpolder (Aanleg)

Bijlage F Rekentool Vooroeververdediging
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Bijlage G Stortvakken en Werkvakken VOV
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Bijlage H Tekeningen en digitale bestanden
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Bijlage 1 Sorteringen Waterbouwsteen
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