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1 Inleiding

Dit specifieke deel van de Vraagspecificatie Eisen complementeert het generieke deel, wat
resulteert in de verzameling van geordende eisen, een beschrijving van het systeem in zijn
directe omgeving en de in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes van het vak
Wemeldinge Oost. Tezamen beschrijven beide delen het systeem “Vooroever Wemeldinge Oost”.

Samenhang delen

De Vraagspecificatie Eisen is opgebouwd uit meerdere delen. Eén generiek deel met per vak één
specifiek deel. Voor alle delen is eenzelfde opbouw in het document gehanteerd: door de
aanvullingen die het specifieke deel per vak geeft op het generieke deel, ontstaat door deze
delen te combineren per vak een compleet overzicht van beschrijvingen en eisen.
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Vraagspecificatie eisen “Specifieke delen”

Figuur 1-1: Samenhang delen Vraagspecificatie Eisen

1.1 Projectdoelstellingen
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.

1.2 Indeling in percelen en vakken
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevatde inleiding, de projectdoelstellingen en de leeswijzer met de duiding van de
voorliggende Vraagspecificatie

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd
veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving, de ontwerpkant. Dit geeft
dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor
de klantvraag.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld.

De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met
verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam
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van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde
versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

De Begrippen en Afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en
afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

De Eisindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat,
gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te
vinden.

Bijlagen A t/m C bevatten achtereenvolgens de stakeholders, de contextdiagrammen en de
systeemdecompositie waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.

Bijlage D beschrijft de wijze van verificatie voor de toe te passen Laagdikte en Taludhelling.
Voor eisen SYS-0005; SYS-0019 en SYS-0037 is deze verificatie-methode geéist. Deze bijlage
dient in samenhang te worden gelezen met Bijlage Q van de Vraagspecificatie Proces. Daarnaast
geeft het Achtergronddocument Laagdikte en Taludhelling (Bijlage d van Annex XIII)
aanvullende informatie over de verificatie van de laagdikte en taludhelling; dit ter kennisgeving
van de projecthistorie.

Bijlage E bevat de Hydraulische Randvoorwaarden. Voor de percelen Oosterschelde en
Westerschelde zijn de golfcondities met de frequentie 1/40 jaar met bijpehorende waterstanden
opgenomen voor de vakken met een Golfzone (Voorland en Ondiepe vooroever). Tevens is in
deze bijlage de dieptegemiddelde stroomsnelheid voor de uitvoerlocaties met een Stroomzone
(Diepe vooroever) opgenomen.

Bijlage F bevat de Rekentool ten behoeve van verificatie van de Vooroeververdediging. Voor eis
SYS-0019 is deze verificatie-methode geéist. De Rekentool is beschikbaar als Excel-spreadsheet.
In de Rekentool is ook een toelichting opgenomen. In Bijlage W van de Vraagspecificatie Proces

is een Ontwerpmethodiek opgenomen waar de uitgangspunten en de te hanteren parameters
voor het ontwerpproces zijn opgenomen.

Bijlage G geeft de begrenzing van de Stortvakken en Werkvakken van de Vooroever per te
herstellen of aan te leggen vak.

Bijlage H bevat tekeningen en digitale bestanden van de vakken.

Bijlage I bevatde te hanteren sorteringen waterbouwsteen.
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2 Systeemdefinitie

In dit specifieke deel van de Vraagspecificatie Eisen worden de kenmerkende en
onderscheidende zaken voor het vak Wemeldinge Oost beschreven, aanvullend op de
systeemdefinitie van het systeem ‘Vooroever’ zoals beschreven in het generieke deel.
Gecombineerd leveren deze delen de systeemspecificatie van ‘Vooroever Wemeldinge Oost'.

2.1 Aanvangssituatie

De vooroever Wemeldinge Oost ligt in de gemeente Kapelle ten noorden van het dorp
Wemeldinge, tussen dijkpaal 1582+80m en dijkpaal 1592. De totale lengte van het traject is
ongeveer 1000 m. Het stortvak heeft een omvang van ca. 6,8 hectare en varieertin diepte van
NAP 0 tot NAP -25m. De locatie is weergegeven in Figuur 2-6.

De werkzaamheden in dit stortvak vinden plaats in zowel de Diepe vooroever als de Ondiepe
vooroever. Op de bodem van het stortvak is geen steenbestorting aanwezig. Uitgezonderd de
oost- en westzijde van het vak, waar een overlap met de bestaande vooroeververdediging
aanwezig is. Hiervan is niet bekend of deze op een zinkstuk is aangebracht. In delen van het vak
zijn de taludhellingen loodrecht op de stoomrichting steiler dan 1:2,5. Delen van het vak zijn
verdacht op explosieven. Tevens is in het stortvak een wrak aanwezig. Er zijn bodemmonsters
genomen die zijn geanalyseerd op de granulaire samenstelling.

2.2 Realisatiefase

In het vak Wemeldinge Oost zijn de volgende onderwerpen van toepassing in de realisatiefase:
= Realisatie Uitvulling
= Realisatie Vooroeververdediging
= Realisatie Eco-Toplaag
= Relatie met de omgeving

2.3 Gebruiksfase
Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.

2.4 Contextbeschrijving

2.4.1 Positionering in bovenliggend systeem

Een manier om het Systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde Systeem in
een groter geheel, het bovenliggende Systeem. In Figuur 2-4 is dit weergegeven, door voor het
betreffende Systeem de “bestaat ten minste uit” relaties aan te geven met haar bovenliggende
systeem (System of Systems).

Het systeem Vooroever Wemeldinge Oostis een onderliggend Systeem van het System of
Systems Zuid-Westelijke Delta binnen het perceel Oosterschelde en bestaat uit de objecten
Uitvulling, Vooroeververdediging en Eco-Toplaag.
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Vooroever-verdediging
[VoV]

Vooroever Eco-Toplaag

Wemeldinge Oost [ECO]

[WMO]

Vooroever — Uitvulling [UIT]

Oostbevelandpolder
[00S]

Vooroever

Oosterschelde [0S] SEpw  Wemeldinge West
[WMW]
Westerschelde [WS] -

Zuid-Westelijke Delta

Figuur 2-4 Positionering van het Systeem Vooroever Wemeldinge Oost (Systeemdecompositie
Aanleg)

2.4.2 Contexttabel met raakviakken

In het onderstaande diagram is de context weergegeven met objecten die invioed hebben op het
Systeem Vooroever Wemeldinge Oost. Deze objecten hebben ieder één of meerdere raakvlakken
met het systeem gedurende één of meerdere fases. Deze raakvlakken zijn in het diagram
aangegeven en dienen vervolgens vertaald te worden naar eisen aan het Systeem.
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= Raakvlak met systeem in de gebrulkcsfase, eidt tot een systeemes

Figuur 2-5 Contextdiagram Vooroever Wemeldinge Oost

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te
beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. De grafische weergave
hiervan is tevens te vinden in Bijlage 2 Contextdiagrammen.

In onderstaande tabellen zijn per periode de raakvlakken aangegeven die het Systeem heeft met

zijn gebruikers en de objecten in de omgeving van het Systeem, de zogenaamde
contextobjecten. Daarbij is ook steeds de functie uit § 2.5 benoemd die het Systeem over dit

raakvlak aan het contextobject biedt.

Contexttabel Vooroever Wemeldinge- Oost (Aanleg)

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving

Strand Strand Wemeldinge Oost

Bestaande Bestaande Vooroeververdediging Wemeldinge
Vooroeververdediging Oost

Strekdammen Strekdam Wemeldinge Oost
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2.4.3 Systeemgrenzen
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Figuur 2-6 Systeemgrenzen met onderverdeling in Werkvak en Stortvak Vooroever Wemeldinge
Oost

2.5 Functiebeschrijvingen

Geen aanvullingen op het generieke deel in dit specifieke deel.
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3 Systeemeisen

3.1

3.1.1

Eisen uit functieanalyse

Behouden van stabiliteit Vooroever

Vooroever Wemeldinge- Oost (Aanleg)

SYS-0001

VOE - F - Behoud Stabiliteit

Geldigheids- R G
periode(s):

De Vooroever dient stabiel te zijn.

Bovenliggende

Onderliggende |[SYS-0019, SYS-0028, SYS-0036,

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

eis(en): eis(en): SYS-0136
V&V- V&V/-moment: Ontwerpfase
ve LR 2 Type V&V-methode: Onderliggende eisen
Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze

voldoen.
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Uitvoeringsfase
Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Stakeholder(s): Brondoaument:

3.1.2 Eisen uit aspectanalyse

Duurzaamheid

SYS-0073 VOE - A - Geen fosforslak Geldigheids- G
periode(s):

De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder fosforslak.

Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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SYS-0081 VOE - A - Tijdelijke opslag Geldigheids- G
staalslak periode(s):
Staalslak dient voorafgaand aan toepassing in het Werk minimaal 1 jaar in een buitendepot
te zijn opgeslagen.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|
SYS-0140 VOE - A - Geen koperslak Geldigheids- G
periode(s):
De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder koperslak.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&vV- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
Betrouwbaarheid
SYS-0074 VOE - A - Geen zeegrind Geldigheids- G
periode(s):
De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder zeegrind.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s):|J. Van Stee Visserijbedrijf (visvak Brondoaument:
Goese Sas 51 en 52) (0S-0B)
SYS-0075 VOE - A - Toepassen granulair Geldigheids- G
materiaal periode(s):
De Vooroever dient gerealiseerd te zijn met granulair materiaal.
Bovenliggende Onderliggende [SYS-0073, SYS-0074, SYS-0076,
eis(en): eis(en): SYS-0077,SYS-0080, SYS-0081,
SYS-0140, SYS-0160, SYS-0161,
SYS-0162
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
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SYS-0076 VOE - A - NEN granulair materiaal|Geldigheids- G
periode(s):

Granulair materiaal dient te voldoen aan [NEN 5180:2005] en [NEN 13383:2002] of aan
[NEN 13242:2015].

Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|

SYS-0077 VOE - A - Materialen met Geldigheids- G
verklaringen periode(s):
Alle materialen dienen te zijn geleverd met prestatieverklaring en de milieuparagraaf op
basis van de voor dat materiaal geldende normeringen.

Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende [SYS-0078, SYS-0079

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0078 VOE - A - Staalslak met Geldigheids- G
verklaringen periode(s):
Staalslak dient geleverd te worden met een prestatieverklaring op basis van [BRL 9310] en
de milieuparagraaf van de [BRL 9345].

Bovenliggende |SYS-0077 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0079 VOE - A - Breuksteen met Geldigheids- G
verklaringen periode(s):
Breuksteen dientgeleverd te worden met prestatieverklaring op basis van [BRL 9324] en de
milieuparagraaf van groevesteen.

Bovenliggende |SYS-0077 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0080 VOE - A - Dichtheid staalslak Geldigheids- G

periode(s):

Staalslak dient een dichtheid te hebben van minimaal 3.000 kg/m3.

Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:

V ertrouwelijkheid:

RWS INFORMATIE

Paginal2van43




DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0160 VOE - A - Waterbouwsteen Geldigheids- G
graderingen periode(s):
W aterbouwsteen dient een gradering te hebben conform [Bijlage I, Sorteringen
waterbouwsteen].
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Brondomment:|
SYS-0161 VOE - A - Geen mijnsteen Geldigheids- G
periode(s):
De Vooroever dient gerealiseerd te zijn zonder mijnsteen.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&vV- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Brondocument:|
SYS-0162 VOE - A - Dichtheid Geldigheids- G
waterbouwsteen periode(s):
Natuurlijke waterbouwsteen dient een dichtheid te hebben van 2600 kg/m3 of groter.
Bovenliggende |SYS-0075 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V/-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
Uitvoerbaarheid
SYS-0136 VOE - A - Behoud bestaande Geldigheids- R
vooroeververdediging periode(s):
Granulair materiaal in de bestaande vooroeververdediging dient ongeroerd te zijn.
Bovenliggende |SYS-0001 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
3.1.3 Eisen uit raakvlakanalyse

Strand Wemeldinge Oost
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SYS-0027 VOV - R - Aansluiten op strand Geldigheids- G
periode(s):

In afwijking op SYS-0015 dient de Vooroeververdediging aan de bovenzijde binnen het
Stortvak aangesloten te zijn op hetVoorland (strand) met een helling 1:6, zoals
weergegeven in de figuur.

stortvak

Bovenliggende |SYS-0135 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V/-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): |Brondocument:

Bestaande Vooroeververdediging Wemeldinge Oost

SYS-0141 VOE - R - Geen sterkte bestaande |Geldigheids- G
vooroever periode(s):
Er mag geen sterkte worden ontleend aan de bestaande vooroever.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0012 VOV - R - Aansluiten op Geldigheids- G
bestaande vooroever periode(s):

De aansluiting tussen nieuw aangebracht materiaal en de bestaande vooroever dient
gerealiseerd te zijn met een talud flauwer of gelijk aan 1:3.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:

Strekdam Wemeldinge Oost
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SYS-0028

VOE - R - Aansluiten op
strekdammen

Geldigheids-
periode(s):

G

De Vooroeververdediging dient aange
dat de stabiliteit van beide objecten g

sloten te zijn op
eborgd blijft.

de aanwezige strekdammen zodanig

Bovenliggende
eis(en):

SYS-0001

Onderliggende
eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
3.2 Eco- Toplaag Wemeldinge- Oost
3.2.1 Eisen uit functieanalyse
Bieden van natuurwaarden
SYS-0002 ECO - F - Bieden Natuurwaarden |[Geldigheids- G
periode(s):

De Vooroever dient natuurwaarden te

bieden.

Bovenliggende Onderliggende [SYS-0010, SYS-0069
eis(en): eis(en):
V&vV- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden Type V&V-methode: Onderliggende eisen
Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze

voldoen.
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

Toelichting op aanpak V&V: V&V middels Onderliggende eisen.

V&V-moment: Uitvoeringsfase
Type V&V-methode: Onderliggende eisen
Criterium: Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze

voldoen.
Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

Toelichting op aanpak V&V: V&V middels Onderliggende eisen.

Stakeholder(s): Brondoaument:

3.2.2 Eisen uit aspectanalyse

Duurzaamheid

SYS-0010 ECO - A - Positioneren Eco- Geldigheids- G
Toplaag periode(s):

De Eco-Toplaag dientboven op de Vooroeververdediging aangebracht te zijn.

Bovenliggende |SYS-0002 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V/-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0069

ECO - A - Aanbrengen Eco-
Toplaag

Geldigheids-
periode(s):

De Vooroever dient voorzien te zijn van een Eco-Toplaag.

Bovenliggende
eis(en):

SYS-0002

Onderliggende
eis(en):

SYS-0088, SYS-0089, SYS-0090,

SYS-0096,SYS-0116

V&V-
voorwaarden

V&V-moment:

Ontwerpfase

V&V-moment:

Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):|Rijkswaterstaat ZD district Noord Brondoaument:
(0S-Alg)

SYS-0088 ECO - A - Ontwerp Eco-Toplaag Geldigheids- G
WMO periode(s):

De Eco-Toplaag dientaangebracht te

op tekening [RWSZL-2016-003511.

zijn conform de

vormen en ligging zoals aangegeven

Bovenliggende
eis(en):

SYS-0069

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden

V&V/-moment:

Ontwerpfase

V&V/-moment:

Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):|De Combinatie van Beroepsvissers Brondoaument:
(CvB) (Vereniging van Beroepsvissers
Oosterschelde, Westerschelde en
Voordelta en vaste vistuigenvissers)
(0S-Alg/0S-Alg)
SYS-0089 ECO - A - Eco-Toplaag sortering |[Geldigheids- G
periode(s):
De Eco-Toplaag dientte bestaan uit natuurlijke waterbouwsteen met een sortering van 60 -
300kag.
Bovenliggende |SYS-0069 Onderliggende

eis(en):

eis(en):

V&V-
voorwaarden

V&V-moment:

Ontwerpfase

V&V-moment:

Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondomment:|
SYS-0096 ECO - A - Eco-Toplaag volume Geldigheids- G
WMO periode(s):

De Eco-Toplaag dient minimaal met 2

0.000 m3 gerea

liseerd te zijn.

Bovenliggende
eis(en):

SYS-0069

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden

V&V-moment:

Ontwerpfase

V&V-moment:

Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0116 ECO - A - Tolerantie Eco-Toplaag |Geldigheids- G
periode(s):
De Eco-Toplaag dient gerealiseerd te zijn met de toleranties zoals aangegeven in
onderstaande tabel.
ONDERDEEL POSITIEVE NEGATIEVE
TOLERANTIE TOLERANTIE
Verticale tolerantie {laagdikte) 0,50 m 0,00 m
Bovenliggende |SYS-0069 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

itvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:

Betrouwbaarheid

SYS-0090 ECO- A - Eco-Toplaag minimale Geldigheids- G
dikte periode(s):

De Eco-Toplaag dientbinnen het Stortvak Eco-Toplaag zoals aangegeven in [Bijlage G,
Stortvakken en Werkvakken VOV] minimaal 2*Dn50;gem dik te zijn.

Bovenliggende

SYS-0069 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

3.2.3

Eisen uit raakvlakanalyse

Geen eisen bepaald

3.3

3.3.1

Vooroeververdediging Wemeldinge- Oost

Eisen uit functieanalyse

Beschermen tegen erosie

SYS-0053 VOV - F - Filterwerking bij Geldigheids- G
overgangen periode(s):
Bij een Overgang dient de werking van de filterconstructie gegarandeerd te zijn.
Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0135

VOV - F - Voorkomen letsel
recreanten

Geldigheids- R G
periode(s):

De Vooroeververdediging dient op het strand aangesloten te zijn waarbij de kans op letsel

van recreanten voorkomen wordt.

Bovenliggende

SYS-0019

Onderliggende [SYS-0027

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels onderliggende eisen

Uitvoeringsfase
Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels onderliggende eisen

Stakeholder(s): [Brondoaument:|
SYS-0019 VOV - F - Functioneren Geldigheids- R G
Vooroeververdediging periode(s):

De Vooroeverdediging dient de Vooroever te beschermen tegen erosie en micro -instabiliteit.

Bovenliggende |SYS-0001 Onderliggende [SYS-0012, SYS-0015, SYS-0023,

eis(en): eis(en): SYS-0024, SYS-0025, SYS-0037,
SYS-0046, SYS-0053, SYS-0056,
SYS-0064, SYS-0068, SYS-0103,
SYS-0111,SYS-0130, SYS-0135,
SYS-0141,SYS-0149, SYS-0158

V&\V- V&V-moment: Ontwerpfase

el EEE Type V&V-methode: Analyse

Criterium: Pass: Alle uitvoervelden onder kop Toetsing Goed en

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Geldig (groen)
Fail: één of meerdere uitvoervelden onder kop
Toetsing Ongeldig en/of Onvoldoende (rood)

Voor het verifiéren van de stabiliteit van de
Vooroeververdediging dient [Bijlage F, Rekentool
Vooroeververdediging] toegepast te zijn.

Uitvoeringsfase
Analyse

Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Voor het verifiéren van de laagdiktes van de
bestortingsconstructies van de Vooroeververdediging
dient bijlage [Bijlage D, Verificatie laagdikte en
taludhelling] toegepast te zijn.

Stakeholder(s):

Brondocument:l

3.3.2

Eisen uit aspectanalyse

Betrouwbaarheid
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0056

VOV - A - Principe overgang

Geldigheids-
periode(s):

G

Bij een overgang tussen constructies dient de laag bestaande uit een sortering met de
grootste D15 over de laag bestaande uit een sortering met de kleinste D15 aangebracht te

zijn (grof boven fijn).

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): [Brondoaument:|

SYS-0046 VOV - A - Toepassen belasting Geldigheids- G
stroming periode(s):
De Vooroeververdediging dient op de Diepe vooroever bestand te zijn tegen de
stroomsnelheid uit [Bijlage E, Randvoorwaarden, waterstanden en stroomsnelheden].

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0068 VOV - A - Toepassen Geldigheids- G
waterstanden periode(s):

De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn op basis van de waterstanden zoals

opgenomen in [Bijlage E, Randvoorwaarden, watersta

nden en stroomsnelheden].

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0037

VOV - A - Taludhelling
Vooroeververdediging

Geldigheids- G
periode(s):

flauwer.

De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn met een taludhelling van 1:2,5 of

Bovenliggende

SYS-0019

Onderliggende

Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden |y, vgy-methode: Analyse

Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Voor het verifiéren van de taludhelling van de
Vooroeververdediging dient [Bijlage D, verificatie
laagdikte en taludhelling] toegepast te zijn.

Uitvoeringsfase
Analyse

Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Voor het verifiéren van de taludhelling van de
Vooroeververdediging dient bijlage [Bijlage D,
verificatie laagdikte en taludhelling] toegepast te zijn.

Stakeholder(s): |Brondocument:|
SYS-0103 VOV - A - Beperkingen aantal Geldigheids- G
bestortingsconstructies periode(s):

bestortingsconstructies.

De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn met een beperkt aantal

Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende|SYS-0108
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden

Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Uitvoeringsfase
Onderliggende eisen

Pass: alle onderliggende eisen geverifieerd en deze
voldoen.

Fail: één of meerdere onderliggende eisen niet
geverifieerd of voldoen niet.

V&V middels Onderliggende eisen.

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid:

RWS INFORMATIE

Pagina20van43




DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0108 VOV - A - Aantal Geldigheids- G
bestortingsconstructies Diepe periode(s):
vooroever
De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient uit €én bestortingsconstructie te
bestaan.

Bovenliggende |SYS-0103 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

| Brondocument:|

SYS-0111

VOV - A - Aantal steenlagen Geldigheids-
Diepe vooroever OS periode(s):

De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een toplaag
zonder filterlaag.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0015 VOV - A - Positioneren Geldigheids- G
aansluitingen periode(s):

De aansluiting van de Vooroeververdediging op de bestaande vooroever dient binnen het
Werkvak buiten het Stortvak gerealiseerd te zijn.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0130 VOV - A - Vooroeververdediging |Geldigheids- G
Oosterschelde 45/180mm periode(s):

De Vooroeververdediging in perceel O

te zijn met waterbouwsteen van gradering 45/180mm.

osterschelde die

nt in de Diepe vooroever gerealiseerd

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment:

Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

SYS-0149 VOV - A - Filterwerking toplaag Geldigheids- G
Diepe vooroever periode(s):
De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een
geometrisch gesloten toplaag of met een stabiel geometrisch open toplaag.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): |Br0ndoq,|ment:|

SYS-0158 VOV - A - Laagdikte Geldigheids- G
bestortingsconstructie Diepe periode(s):
vooroever
De Vooroeververdediging op de Diepe vooroever dient gerealiseerd te zijn met een
bestortingsconstructie meteen dikte van 50 cm of groter.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden
V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:

Beschikbaarheid

SYS-0024 VOV - A - Levensduur Geldigheids- G
Vooroeververdediging periode(s):

De Voeroeververdediging dient een functionele levensduur te hebben van 50 jaar.

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

itv

Stakeholder(s): |Brondocument:|

SYS-0025 VOV - A - Begrenzing Geldigheids- G
Vooroeververdediging periode(s):

De Vooroeververdediging dient binnen het Stortvak zoals aangegeven in [Bijlage G,
Stortvakken en Werkvakken VOV] gerealiseerd te zijn.

Bovenliggende

SYS-0019 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Uitvoerbaarheid

SYS-0064 VOV - A - Toepassen Diepe Geldigheids- G
vooroever Vlissingen en periode(s):
Wemeldinge-Oost

De Vooroeververdediging dient gerealiseerd te zijn wa
dient te zijn als Diepe vooroever.

arbij het gehele Stortvak beschouwd

Bovenliggende |SYS-0019 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase
Stakeholder(s): Brondoaument:
3.3.3 Eisen uit raakvlakanalyse
Geen eisen bepaald
3.4 Uitvulling Wemeldinge- Oost
3.4.1 Eisen uit functieanalyse
Bieden van stabiliteit taluds
SYS-0036 UIT - F - Stabiliseren Taluds Geldigheids- G

periode(s):

De Uitvulling dient de Vooroever te beschermen tegen macro-instabiliteit.

Bovenliggende |SYS-0001 Onderliggende [SYS-0005, SYS-0065, SYS-0066,
eis(en): eis(en): SYS-0129

V&V- V&V-moment: Ontwerpfase

voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:

3.4.2 Eisen uit aspectanalyse

Beschikbaarheid

SYS-0129 UIT - A - Levensduur Uitvulling Geldigheids- G
periode(s):

De Uitvulling dient een functionele levensduur te hebben van 50 jaar.

Bovenliggende

SYS-0036 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V- V&/-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

V&V-moment: Uitvoeringsfase

Stakeholder(s):

Brondoaument:

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Betrouwbaarheid

SYS-0005

UIT - A - Taludhelling Uitvulling

Geldigheids-
periode(s):

De Uitvulling dient gerealiseerd te zijn met een taludh

elling van 1:2,5 of flauwer.

Bovenliggende

SYS-0036

Onderliggende

Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Criterium:

Toelichting op aanpak V&V:

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden |ty ;e vgy-methode: Analyse

Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,
Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Voor het verifiéren van de taludhelling van de
Uitvulling dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Uitvoeringsfase
Analyse
Voor Pass/Fail criteria dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Voor het verifiéren van de taludhelling van de
Uitvulling dient [Bijlage D,

Verificatie Laagdikte en Taludhelling ] toegepast te
zijn.

Stakeholder(s): [Brondoaument:|
SYS-0065 UIT - A - Filterwerking Uitvulling [Geldigheids- G
periode(s):

de toplaag boven op de Uitvulling

De Uitvulling dient te voldoen aan de

filterregels [CUR161] in relatie tot de ondergrond en

Bovenliggende

SYS-0036

Onderliggende

V&V-moment:

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden

Uitvoeringsfase

Stakeholder(s): Brondoaument:

Onderhoudbaarheid

SYS-0066 UIT - A - Materiaal Uitvulling Geldigheids- G
Oosterschelde periode(s):

de toplaag in de Diepe vooroever.

De Uitvulling dient met dezelfde materiaalspecificaties en sortering gerealiseerd te zijn als

Bovenliggende

SYS-0036

Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V- V&V-moment: Ontwerpfase
voorwaarden
R U|tvoer|ngsfase ...................................................................................................
Stakeholder(s): Brondoaument:
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3.4.3 Eisen uit raakvlakanalyse

Geen eisen bepaald
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt
gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten die in
de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst of V&V-voorwaarden.

instituut

Code Titel Datum / Versie |[Uitgever Eis-ID
RWS00483- | Bijlage E, Randvoorwaarden, SYS-0046,
12-1730 Waterstanden(onderhoudsscenario SYS-0068
1/40) en Stroomsnelhedenper vak
RWS00483- | Bijlage F, Rekentool SYS-0019
12-1625 Vooroeververdediging
Bijlage G, |Bijlage G, Stortvakken en SYS-0025,
Stortvakken| Werkvakken VOV SYS-0090
en
Werkvakken
VOV
Bijlage H, Bijlage H, Tekeningen en digitale SYS-0088
Tekeningen | bestanden
en digitale
bestanden
RWS00483- | Bijlage I, Sorteringen SYS-0160
12-1922 waterbouwsteen
CUR rapport| Filters in de Waterbouw 1993 CUR SYS-0065
161
NEN NEN 5180:2005: Nederlandse 2005 CUR SYS-0076
5180:2005 |aanvulling op NEN-EN 13383-1
"Waterbouwsteen - Deel 1:
Specificatie"
BRL 9310 BRL 9310 vigerend KIWA BMC SYS-0078
BRL 9324 BRL 9324: Groevesteen, NL BSB- |vigerend KIWA BMC SYS-0079
productcertificaat op basis van de
BRL 9324 heeft betrekking op de
milieu hygiénische kwaliteit van
groevesteen
BRL 9345 BRL 9345 vigerend KIWA BMC SYS-0078
NEN-EN NEN-EN 13383- 2002 NEN SYS-0076
13383- 1:2002:Waterbouwsteen Deel 1: Uitgeverij
1:2002 Specificatie
NEN-EN NEN-EN 13383- 2002 NEN SYS-0076
13383- 2:2002:Waterbouwsteen Deel 2: Uitgeverij
2:2002 Beproevingsmethoden
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Begrippen en Afkortingen

Begrippen

Begrip Definitie [en bron]

Aanleg De elf vakken waar een nieuwe constructie aangelegd dient te worden.
Aansluiting Een aansluiting tussen de Vooroeververdediging en de bestaande

vooroever.

Aanvangssituatie

Situatie bij start van de Werkzaamheden.

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen Systeem.

Aspect eis Aspecteisen beschrijven specifieke eigenschappen van het te
ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de primaire
functie.

Basis-grid Grid van 1x1 meter waarin tenminste 5 gevalideerde multi-beam
metingen als gemiddelde waarde worden vastgelegd.

Begrip Inhoud van een voorstelling, Om een gegeven als een begrip te kunnen

beschouwen zijn twee factoren van belang: Een begrip moet duidelijk
en eenduidig zijn beschreven.

Beschikbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden.

Bestorten

Het aanbrengen van granulair materiaal.

Bestortingsconstructie

Een constructie bestaande uit één of meer lagen granulair materiaal,
bestaande uit een toplaag op één of meerdere filterlagen. Bij gelijke
constructie-opbouw met verschillende graderingen, is sprake van
verschillende bestortingsconstructies.

Bestortingsmateriaal

Is granulair materiaal.

Betrouwbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder
gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

Breuksteen

Is natuurlijk waterbouwsteen.

Brondocument

Document waar een eis of meerdere eisen uit ontleend worden.

Constructie

Een constructie bestaat uit één of meerdere lagen granulair materiaal.

D15

Korreldiameter van het grove (filter)materiaal, waarbij 15
gewichtprocent van de deeltjes een kleinere diameter heeft.

Diepe vooroever

Is de Stroomzone.

Dn50;gem

Gemiddelde waarde van de nominale diameter van granulair materiaal
die door 50% van de steenstukken van een sortering wordt
onderschreden.

Duurzaamheid

De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel
nu als in de toekomst (zoals water, grondstoffen, energie, ruimte,
etc.).

Dwarsprofiel

Weergave van het hoogteverloop ten opzichte van de afstand tot de
Referentielijn, loodrecht op de Referentielijn.

Eco-Toplaag

Een Toplaag opgebouwd uit natuurlijke waterbouwsteen met als doel
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Begrip Definitie [en bron]
het bieden van natuurwaarden.

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product
of de te leveren dienst.

Functie Beoogde werking en verrichting van een product of dienst.

Gebruiksfase

De periode waarin het nieuw te realiseren Systeem in gebruik is
beginnend op de datum van oplevering.

Gerealiseerde

Laagdikte van het granulaire materiaal dat aangebrachtis.

laagdikte

Golfzone Deel van de vooroever waar de golfbelasting maatgevend is, zijnde het
deel tussen de teen van de waterkering en de laagste waterstand
minus 2Hs.

Gradering Waterbouwsteen die gesorteerd is op zeefmaat of op massa van de

steenstukken. Ook wel sortering genoemd.

Granulair materiaal

Granulair materiaal is natuurlijke waterbouwsteen, kunstmatige
waterbouwsteen of materiaal zoals bedoelt in NEN13242:2015.

Herstel

De zes vakken waarop herstelwerkzaamheden uitgevoerd dient te
worden.

Herstellaagdikte

Laagdikte die benodigd is voor herstel.

Kreukelberm

Een constructie welke stabiliteit biedt aan een steenbekleding.

Laagdikte Dikte van een laag granulair materiaal, loodrecht op het talud
gemeten.
Macro-grid: Verificatiegrid met cellen van 10x10 m voor de controle van de

gemiddelde laagdikte en taludhelling die vereist zijn binnen een groot
gebied. Wordt gevuld met de gemiddelde diepte uit de inliggende cellen
van het basis-grid.

Macro-tolerantie

Afwijking die wordt toegestaan op de ontwerplaagdikte of taludhelling
in een macro-gridcel.

Meetnauwkeurigheid

Onzekerheid in de waarde van een gemeten niveau of diepte.

Micro-grid

Verificatiegrid met cellen van 2x2 m voor de controle van de minimale
laagdikte en de maximale taludhelling die toegestaan zijn binnen een
klein gebied. Wordt gevuld met de gemiddelde diepte uit de inliggende
cellen van het basis-grid.

Micro-tolerantie

Afwijking die wordt toegestaan op de ontwerplaagdikte of taludhelling
in een micro-gridcel.

Multi-beam niveau

Niveau wat bepaald is met multi-beam metingen en niet rekenkundig
gecorrigeerd is.

Natuurlijke
waterbouwsteen

Waterbouwsteen van minerale oorsprong, die slechts mechanische
bewerking heeft ondergaan.

Negatieve tolerantie

De te accepteren afwijking als gevolg van maak- en
meetonnauwkeurigheden, beneden het ontwerp in de verticaal
gemeten.

Nulmeting

Meting van het bodemniveau voorafgaand aan de realisatie.

Object

Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel /systeem
dat een (onderdeel) van een functie vervult.
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Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Begrip

Definitie [en bron]

Objectenboom

Hiérarchische objectstructuur van het Systeem.

Omgevingshinder

De mate van hinder die het Systeem of het gebruik van het Systeem
oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en
stank).

Onderhoud

Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd
met het doel de functies van een Systeem gedurende de gebruiksduur
op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.

Onderhoudbaarheid

De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de
hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.

Onderste filterlaag

Granulaire laag - onderste Steenlaag van de constructie-opbouw - die
direct op de bestaande ondergrond dan wel Uitvulling is aangebracht.

Ondiepe vooroever

Deel van de Golfzone wat aansluit op de teen van de waterkering of het
voorland en een gemiddelde taludhelling van 1:6 of groter heeft.

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een
Systeem.
Ontwerpcontour Stortvak inclusief aansluiting op bestaande vooroever.

Ontwerplaagdikte

Laagdikte die is bepaald in het ontwerp.

Ontwerplijn 2015

Niveau van de bovenzijde van de vooroeververdediging conform het
ontwerp van 2015, weergegeven in een 3d bestand .

Ontwerpmethodiek

Beschrijving van het toe te passen ontwerpproces waarin de minimaal
te hanteren uitgangspunten en parameters zijn opgenomen;
opgenomen in Bijlage W van Vraagspecificatie Proces.

Ontwerpniveau

Niveau wat volgt uit het ontwerp.

Ontwerpprofiel

Dwarsprofiel wat wordt afgeleid uit de nulmeting en op basis waarvan
het bestortingsontwerp gemaakt wordt.

Overgang Een overgang tussen twee verschillende bestortingsconstructies van de
Vooroeververdediging.

Overgangscel: Gridcel die in meerdere vooroeverzones of over de rand van het
stortvak valt.

Plaatsen Het plaatsen van granulair materiaal zodanig dat de valhoogte

nagenoeg gelijk aan nul meter is.

Positieve tolerantie

De te accepteren afwijking als gevolg van maak- en
meetonnauwkeurigheden, boven het ontwerp in de verticaal gemeten.

RWS Infrastructuur

De term RWS infrastructuur staat voor de netwerkinfrastructuur (het
areaal) van RWS: de wegen, vaarwegen en watersystemen.

Raakvlak Functionele- en fysieke eigenschappen die dienen te bestaan voor het
in samenhang functioneren van delen op een gemeenschappelijke
grens.

Realisatie Het ontwerpen en uitvoeren van het systeem.

Realisatiefase

Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de feitelijke datum van
oplevering.

Realiseren

Ontwerp + Uitvoeren.

Referentiedocumenten

Document waarnaar vanuit een eis verwezen wordt en onderliggende
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Begrip

Definitie [en bron]

eisen in vermeld staan.

Referentieniveau

Niveau wat gevonden zou worden met de referentiemeetmethode; in
geval van correctie volgens SBRCurnet, 2014, de halve bol meting.

Rekentool Een verificatie tool, deze is bijgeleverd als Excel spreadsheet; Bijlage F
van de Vraagspecificatie Eisen.
Slik Buitendijks onbegroeid land dat droog valt bij laagwater en onder

water loopt bij hoogwater.

Sorteringen

Waterbouwsteen die gesorteerd is op zeefmaat of op massa van de
steenstukken. Ook wel gradering genoemd.

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving
van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing
met de oplossingsmarge die gelden voor een Systeem (product of
dienst).

Steenlaag Een laag bestaande uit granulair materiaal van 1 dezelfde gradering.

Storten Gelijkmatig aanbrengen van granulair materiaal.

Stortgebied

Zie Stortvak.

Stortlaag

Laag granulair materiaal waarvan het storten in één handeling wordt
uitgevoerd.

Stortlocatie

Zie Stortvak.

Stortvak Het deel van het werkvak waar de bestortingscontructie t.b.v. de
stabiliteit van de Vooroever moet worden gerealiseerd. Ook wel
stortgebied of stortlocatie genoemd.

Stroomzone Deel van de vooroever waar de stroombelasting maatgevend is, zijnde

het deel onder de laagste waterstand minus 2Hs.

Structurele erosie

Of Doorgaande erosie is het continu (over meerdere jaarlijkse
metingen) waarneembare proces van erosie.

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid
te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties
hebben.

Systeemgrens Een systeemgrens is de begrenzing van een systeem, een begrip uit de

systeembenadering.

System of Interest

Het gewenste systeem binnen vele systemen.

Systematische
afwijking:

Verschil tussen het niveau wat wordt gemeten met het gekozen
meetsysteem en het referentieniveau.

Technische Bijsluiter

Is vervangen door Ontwerprichtlijn Materiaal.

Toekomstvastheid

De mate waarin het Systeem geschikt is of geschikt te maken is voor
toekomstig gebruik.

Tolerantie De nauwkeurigheid waarmee de constructie gemaakt moet worden.

Toplaag De bovenste steenlaag van een bestortingsconstructie.

Uitmeting: Meting van het bodemniveau van het stortvak na afloop van de
uitvoering van de bestorting.

Uitvoering Het uitvoeren van het ontworpen systeem.

Uitvulling Het aanbrengen van granulair materiaal ter stabilisatie van een stijle
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465

Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Begrip Definitie [en bron]
oever, voorafgaand aan het aanbrengen van een
Vooroeververdediging.

Vak Locatie van een Vooroever.

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van)
gevaarlijke situaties.

Verificatiegrid Schematisatie van een gebied in vierkante cellen die gebruikt wordt om
de metingen in dit gebied te ordenen en de laagdikte en de taludhelling
te controleren.

Viijen Ordenen van aangebrachte steen of steenachtig materiaal met
afmetingen groter dan 0,15 m, zodanig dat een regelmatig bovenvlak
wordt verkregen.

Voorland Deel van de golfzone wat aansluit op de teen van de waterkering en

een gemiddelde taludhelling kleiner dan 1:6 heeft.

Vooroeverbescherming

Zie vooroeververdediging.

Vooroeverbestorting

Zie vooroeververdediging.

Vooroeververdediging

Stabilisatie van de Vooroever met een constructie ter voorkoming van
verdere erosie als gevolg van golven en stroming.

Vooroeverzone Deel van de vooroever (Voorland, Ondiepe vooroever of Diepe
vooroever).

Vormgegeven Vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen die uit flinke brokken

Bouwstof bestaan (de kleinste eenheid moet een volume hebben van tenminste

50 cm3) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden
nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast).

Vormgeving

De mate van esthetische kwaliteit van het Systeem in samenhang met
zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie.

Waterbouwsteen Een granulair materiaal dat onder te verdelen is in natuurlijke
waterbouwsteen en kunstmatige waterbouwsteen.

Werkgebied Zie werkvak.

Werkvak Het gebied waarbinnen gewerkt mag worden door de Opdrachtnemer.

Ook wel werkgebied genoemd.

Afkortingen

Afkorting Betekenis

BVP Best Value Procurement

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en

DO Definitief Ontwerp

DTB Digitale topografische bestanden

Hs Significantie golfhoogte; de gemiddelde golfhoogte van de hoogste één-
derde deel van de golven gedurende een bepaalde periode

IVD Integraal Veiligheidsdossier

IVP Integraal veiligheidsplan

KES Klant Eisen Specificatie
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Afkorting Betekenis

LCC Life Cycle Cost

LLW Laag-laagwater; het laagste van de twee laagwaters op één dag bij een
gemengd getij

LWS Laagwater springtij

RAMS Reliability Availability Maintainability Safety

RWS Rijkswaterstaat

SCB Systeemgerichte contractbeheersing

SE Systems Engineering

SYS Systeem Specificatie

uo Uitvoeringsontwerp

V&V Verificatie en validatie

VO Voorontwerp

VSE Vraagspecificatie Eisen

VSP Vraagspecificatie Proces
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Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Eisenindex

Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-0001 |VOE - F - Behoud Stabiliteit 10
SYS-0002 [ECO - F - Bieden Natuurwaarden 15
SYS-0005 | UIT - A - Taludhelling Uitvulling 24
SYS-0010 |ECO - A - Positioneren Eco-Toplaag 15
SYS-0012 [VOV - R - Aansluiten op bestaande vooroever 14
SYS-0015 [VOV - A - Positioneren aansluitingen 21
SYS-0019 [VOV - F - Functioneren Vooroeververdediging 18
SYS-0024 [VOV - A - Levensduur Vooroeververdediging 22
SYS-0025 [VOV - A - Begrenzing Vooroeververdediging 22
SYS-0027 | VOV - R - Aansluiten op strand 14
SYS-0028 |VOE - R - Aansluiten op strekdammen 15
SYS-0036 |UIT - F - Stabiliseren Taluds 23
SYS-0037 | VOV - A - Taludhelling Vooroeververdediging 20
SYS-0046 |VOV - A - Toepassen belasting stroming 19
SYS-0053 [VOV - F - Filterwerking bij overgangen 17
SYS-0056 |VOV - A - Principe overgang 19
SYS-0064 |[VOV - A - Toepassen Diepe vooroever Vlissingen en 23

Wemeldinge-Oost

SYS-0065 |[UIT - A - Filterwerking Uitvulling 24
SYS-0066 [UIT - A - Materiaal Uitvulling Oosterschelde 24
SYS-0068 | VOV - A - Toepassen waterstanden 19
SYS-0069 [ECO - A - Aanbrengen Eco-Toplaag 16
SYS-0073 [VOE - A - Geen fosforslak 10
SYS-0074 |VOE - A - Geen zeegrind 11
SYS-0075 |VOE - A - Toepassen granulair materiaal 11
SYS-0076 [VOE - A - NEN granulair materiaal 12
SYS-0077 [VOE - A - Materialen met verklaringen 12
SYS-0078 [VOE - A - Staalslak met verklaringen 12
SYS-0079 |[VOE - A - Breuksteen met verklaringen 12
SYS-0080 |VOE - A - Dichtheid staalslak 12
SYS-0081 |VOE - A - Tijdelijke opslag staalslak 11
SYS-0088 |ECO - A - Ontwerp Eco-Toplaag WMO 16
SYS-0089 |ECO - A - Eco-Toplaag sortering 16
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Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-0090 |ECO- A - Eco-Toplaag minimale dikte 17
SYS-0096 |ECO - A - Eco-Toplaag volume WMO 16
SYS-0103 | VOV - A - Beperkingen aantal bestortingsconstructies 20
SYS-0108 [VOV - A - Aantal bestortingsconstructies Diepe vooroever 21
SYS-0111 VOV - A - Aantal steenlagen Diepe vooroever OS 21
SYS-0116 |ECO - A - Tolerantie Eco-Toplaag 17
SYS-0129 |UIT - A - Levensduur Uitvulling 23
SYS-0130 |VOV - A - Vooroeververdediging Oosterschelde 45/180mm 21
SYS-0135 VOV - F - Voorkomen letsel recreanten 18
SYS-0136 [VOE - A - Behoud bestaande vooroeververdediging 13
SYS-0140 [VOE - A - Geen koperslak 11
SYS-0141 |[VOE - R - Geen sterkte bestaande vooroever 14
SYS-0149 [VOV - A - Filterwerking toplaag Diepe vooroever 22
SYS-0158 [VOV - A - Laagdikte bestortingsconstructie Diepe vooroever 22
SYS-0160 |VOE - A - Waterbouwsteen graderingen 13
SYS-0161 [VOE - A - Geen mijnsteen 13
SYS-0162 [VOE - A - Dichtheid waterbouwsteen 13
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Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Bijlage A Stakeholders

Onderstaand diagram toont de Stakeholders voor onderhavig vak, die hebben geleid tot
Klanteisen.

Rijksdienst Rijkswaterstaat
voor cultureel 0
erfgoed (29)

Waterschap
Scheldestrome
n(1l4)

Ministerie
lenM (ILT,
RWS, WVL) (17)
(B)

Mederlandss

MNederland (40)

Vereniging De
Combinatievan
Beroepsvisers
(CvB) (19)

Vereniging van

Mosselhandela
ren (38)

De Klanteisen van Stakeholders die hebben geleid tot Systeemeisen in deze Vraagspecificatie
Eisen, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Afkorting Stakeholder Toelichting Eis-ID

0S-Alg/0S-Alg | De Combinatie van beroepsvisserij SYS-0088
Beroepsvissers (CvB)
(Vereniging van Beroepsvissers
Oosterschelde, Westerschelde
en Voordelta en vaste
vistuigenvissers)

0S-0B J. Van Stee Visserijbedrijf beroepsvisserij YE167, SYS-0074
(visvak Goese Sas 51 en 52) gecertificeerd
kreeftenvisser
0S-Alg Rijkswaterstaat ZD district intern SYS-0069
Noord
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Bijlage B Contextdiagrammen

Visvak Bestaande
"Wemeldinge vooroever
041" (12) verdediging
. (2)

SOl
Wemeldinge

VOE
Qost
Wrakken i ) %
(10) Vaargeul
(4)

>< =Geen raakvlak metzysteem inde gebruiksfaze

=Razkvizk inde leidt tot een
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Bijlage C Systeemdecompositie

Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste uit
bestaat:

X | Aanvangssituatie

Vooroever Wemeldinge- Oost (Aanleg)

Eco- Toplaag Wemeldinge- Oost

Vooroeververdediging Wemeldinge- Oost

X | X [ X | X | Gebruiksperiode
X | X | X [ X | Realisatieperiode

Uitvulling Wemeldinge- Oost
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Bijlage D Verificatie laagdikte en Taludhelling
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Bijlage E Randvoorwaarden, waterstanden en stroomsnelheden
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Bijlage F Rekentool Vooroeververdediging
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Bijlage G Stortvakken en Werkvakken VOV
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Bijlage H Tekeningen en digitale bestanden

V ertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE Pagina42van43



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31088465
Specifiek deel: Wemeldinge Oost (Aanleg)

Bijlage 1 Sorteringen Waterbouwsteen
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