

Verslag Marktconsultatie

Capaciteitssysteem JGZ

22 juni 2021

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Datum: 22 juni
Kenmerk: 20210622
Versie: DEF

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk ander wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande toestemming van de samenstellers.

Voorwoord

Voor u ligt het verslag van de marktconsultatie gehouden op 17 en 18 mei 2021 voor de voorgenomen aanbesteding Capaciteitssysteem JGZ van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). VGGM wilt aan de hand van een marktconsultatie informatie ophalen op het gebied van capaciteitsmanagement voor JGZ.

In het Marktconsultatiedocument is beschreven dat er van de consultatie een verslag zal worden gemaakt en dat deze gepubliceerd zou worden via TenderNed. Het doel van het verslag is:

Partijen die deelnemen aan de marktconsultatie zullen bij de Europese aanbesteding niet bevoor- of benadeeld worden. Alle partijen zullen bij de start van de Europese aanbesteding over dezelfde informatie beschikken.

Dit verslag geeft gegadigden een beeld van het verloop van de marktconsultatie en de gevolgen daarvan met betrekking tot de aanbesteding van de opdracht.

Inhoud

1.	Verslag Markconsultatie	4
1.1	Planning.....	4
1.2	Verloop van de marktconsultatie	4
2.	Vervolg.....	5
2.1	Informatie en speelveld	5
2.2	Planning	5

1. Verslag Markconsultatie

1.1 Planning

De Marktconsultatie heeft plaatsgevonden op 17 en 18 mei 2021 via Microsoft Teams. Via TenderNed konden gegadigden zich aanmelden door het indienen van de gevraagde bijlagen 1, 2 en 3 en om een presentatie te geven en daarin de thema-gerichte vragen van bijlage 3 van het marktconsultatiedocument nader toe te lichten. Voor de marktconsultatie hebben zich 6 partijen aangemeld die volgens de onderstaande planning een presentatie hebben gegeven.

Maandag 17 mei 2021

09:30 uur	Stratex B.V.
10:45 uur	Paralax B.V.
12:00 uur	Dimensional Insight Netherlands B.V.
13:00 uur	Nabespreking intern

Dinsdag 18 mei 2021

13:30 uur	VCD Business Intelligence B.V.
14:45 uur	Pipple B.V.
16:00 uur	Anago B.V.
17:00 uur	Nabespreking intern

Vanuit VGGM waren er medewerkers vanuit verschillende disciplines aanwezig. Denk hierbij aan planners, adviseur informatiemanagement, ICT architect, teammanager, projectleider en inkoop.

1.2 Verloop van de marktconsultatie

De deelnemende leveranciers hebben voor de start van de marktconsultatie dag de vragenlijsten (zoals opgenomen in het marktconsultatiedocument) beantwoord en opgestuurd naar de contactpersoon van de marktconsultatie.

De analyse van de aangeboden stukken en het volgen van de presentaties heeft VGGM een goed inzicht gegeven in de markt en de ontwikkelingen daar. De uitgevraagde Thema-gerichte vragen (bijlage 3 van het marktconsultatiedocument) is door alle partijen goed en volledig beantwoord. Bedrijven met verschillende soorten oplossingen (standaard en/of maatwerk) hebben zich aangemeld waardoor er een goed beeld is ontstaan van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tijdens de presentaties hebben de verschillende leveranciers aangegeven welke oplossing zij hebben voor de capaciteitssysteem JGZ. Voor VGGM is hierbij helder geworden dat de scope en vraagstelling in combinatie met een goede afbakening van het gevraagde een vereiste is.

Er is tijdens de marktconsultatie geen extra informatie richting de markt beschikbaar gesteld die een voordeel zou kunnen opleveren voor één of meer van de aanwezige marktpartijen. Ook is alle verstrekte informatie van de marktpartijen dusdanig dat de publicatie daarvan geen meerwaarde heeft voor de niet aanwezige gegadigden. Vanuit VGGM is daarom de keuze gemaakt om geen verdere details vanuit de aangeleverde informatie te delen in het verslag van deze marktconsultatie.

Uit de marktconsultatie blijkt dat er voldoende marktpartijen zijn die kunnen voorzien in de uitgangspunten van VGGM zoals deze gesteld zijn in de marktconsultatie.

2. Vervolg

2.1 Informatie en speelveld

Na de marktconsultatie is helder geworden dat VGGM deze opdracht verder vorm gaat geven en daarvoor een aanbesteding zal uitschrijven. Intern zullen diverse onderwerpen nader worden gedefinieerd c.q. worden uitgezocht. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen op het gebied van koppelvlakken, bronbestanden, rapportages, randvoorwaarden, maatwerk. Alle gegadigden (inclusief aanwezige partijen) worden tijdens de publicatie op TenderNed voorzien van de juiste input om een gelijkwaardige inschrijving te kunnen doen.

2.2 Vervolg planning

Aan de hand van de opgehaalde informatie zal de scope (reikwijdte) nader gedefinieerd worden en kan de aanbesteding worden voorbereid. VGGM trekt hier enkele maanden voor uit en de verwachting daarmee is dat we in het najaar van 2021 de aanbesteding kunnen publiceren op TenderNed. Voor deze aanbesteding zal een nieuwe aanbesteding worden aangemaakt en wordt geen gebruik gemaakt van de TenderNed publicatie van deze marktconsultatie. Het is dus raadzaam om TenderNed te blijven volgen om de nog te publiceren opdracht in beeld te krijgen.