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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Postadres:
Postbus 390
1700AJ Heerhugowaard

Bezoekadres:
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

Telefoonnummer:14072

Email: post@heerhugowaard.nl

1.02 DIRECTIE
Het domein Realisatie van de gemeente Heerhugowaard, die de aannemer schriftelijk meedeelt wie haar terzake het
werk vertegenwoordigd.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerhugowaard. Zie Areaaltekening.

Buitengebied: ten noorden van de spoorlijn Alkmaar - Hoorn
Sportpark/Bedrijventerreinen: De Vork, Zandhorst 1, De Vaandel en De Frans
Woonwijken: De Noord, Schilderswijk, Heemradenwijk, Stationsgebied, Planetenwijk,

Schrijverswijk, Bomenwijk en Recreatiewijk
De Draai
Edelstenen wijk (Gedeeltelijk)

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- onkruidvrij maken van beplantingen
- verwerken van vrijgekomen materialen

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 11 maart 2021 of zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking en eindigt op 31 december
2021.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf het moment van gunning tot en met 31 december

2021, met de mogelijkheid, 3 keer een optie tot verlenging van 1 jaar.
Naar verwachting zal de opdracht in 2022 worden overgenomen door gemeente Dijk en Waard. Zie voor meer
info de Leidraad behorende bij dit bestek.
2. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van de deelopdracht termijnen stellen waarbinnen
deze onderdelen gereed moeten zijn.Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de
aannemer bevestigd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

De aannemer dient binnen 1 week na aanwijzing/aangeven van directie te starten met nieuwe onderhoudsronde.

Voor de 5 rondes zonder uitruimen geldt een maximale uitvoeringsduur per ronde van 4 weken.
Voor de 1e en 2e ronde met uitruimen geldt een maximale uitvoeringsduur van 4 weken.
Voor de 3e ronde met uitruimen geldt een maximale uitvoeringsduur van 6 weken.
Het opleverformulier dient binnen deze maximale uitvoeringsduur in bezit te zijn van de toezichthouder.

Het bedrag van de korting bij het overschrijden van deze uitvoeringsduur per deelgebied per ronde als bedoeld in
paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt €5.000,- per deelgebied per ronde.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Niet van toepassing.
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1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan voor het uit te voeren werk verlangd.
De aannemer dient in het gedetailleerde werkplan de volgende zaken op te nemen:
- de route van de uit te voeren werkzaamheden
- een verkeersmaatregelenplan .

1.08 ONDERAANNEMING

1. Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven voor welke activiteiten
een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer
schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis van een door de onderaannemer ingevulde
en ondertekende eigen verklaring.

3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen gesteld in de inschrijvingsleidraad behorende bij
dit bestek.

4. De aanbestedende dienst kan de inschrijver verzoeken om bewijsstukken in te leveren ter onderbouwing. Indien
de gevraagde bewijsstukken daartoe aanleiding geven, kan de aanbestedende dienst besluiten dat de door de
inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

5. Minimaal 50% van de werkzaamheden dient met personeel van de hoofdaannemer te worden uitgevoerd.

1.09 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de
uitvoering van de opdracht op "present performance" om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen
gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een
goede "past performance " van de opdrachtnemer te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen
van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van "past performance".
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor
het verstrekken van een opdracht uit de hand.
Het voorbeeldformulier en meer info betreffende Past Performance is te vinden op de website
https://www.crow.nl/past-performance.

1.10 SROI

De Opdrachtgever vindt het een verantwoordelijkheid van Opdrachtnemers om bij te dragen aan het versterken van de
sociale infrastructuur. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning 5 %
van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de Opdracht aan te wenden voor nieuwe activiteiten om de sociale
infrastructuur te versterken.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten).
De invulling van het percentage Social Return-verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht
worden verwezenlijkt, maar dient wel gedurende de looptijd van de Overeenkomst behorende bij de Opdracht te
worden uitgevoerd. Wanneer, ten behoeve van de invulling van de SROI verplichting, met kandidaten uit de doelgroep
een overeenkomst (bv werkervaringsovereenkomst of arbeidsovereenkomst van een jaar) wordt afgesloten die langer
loopt dan de Overeenkomst (opdrachtgever-opdrachtnemer), kan de gehele looptijd van de overeenkomst met de
betreffende kandidaat worden toegerekend aan de Social Return verplichting behorende bij deze opdracht.
Opdrachtnemer legt hiertoe verantwoording af richting het Team SROI (Halte Werk)
Bij afloop van de Opdracht dient aan deze verplichting voldaan te zijn. Het Team SROI (Halte Werk) voert hierop de
controle uit. Indien na looptijd van de Opdracht niet aan deze verplichting is voldaan, beroept Opdrachtgever zich op de
boeteclausule (artikel 01.27.01 lid 06 deel 3 van dit bestek).
Voor informatie over de mogelijke invulling van SROI, zie de bijlagen.

Bladnr. 4 van 23



RAW0347-127125 Gemeente Heerhugowaard
Ingenieursbureau - Domein Ruimte
H.20.1160

28-01-2021

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Bladnr. 5 van 23



RAW0347-127125 Gemeente Heerhugowaard
Ingenieursbureau - Domein Ruimte
H.20.1160

28-01-2021

PAR

01 TEKENINGEN

Areaaltekening: Onkruidbestrijding Noord 02-06-112 d.d. 12-01-2021
Areaaltekening: Onkruidbestrijding Zuid 02-06-113 d.d. 12-01-2021
incl. vakken deelgebieden 2021

Tekeningen voor de vakken worden geleverd bij de deelopdracht
Desgewenst kunnen dgn- of dwg-bestanden worden geleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot en zijn van toepassing op het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA Eigen Verklaring)
- Veiligheids- en gezondheidsplan voorbereidingsfase
- Verkeersmaatregelen Onkruidbeheer
- https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/05Verkeer-en-vervoer/2018%20-%20Q2/180501
_handboek_bomen_2018.pdf
- Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen 2014-2019 d.d. 22-10-
2014 van Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG (beschikbaar bij Stadswerk.nl)

05 DIGITALE BESTANDEN

Op verzoek kunnen de digitale bestanden van de bestektekeningen ter beschikking worden gesteld. Door de
aannemer kunnen hieraan geen rechten worden ontleend en ze dienen uitsluitend als hulpmiddel.
De voorwaarden voor het gebruik van de bestanden zijn:
- het auteursrecht op de gegevens berust bij de gemeente Heerhugowaard;
- de originele bestektekeningen en de eventueel in de bouwvergadering uitgereikte uitvoeringstekeningen zijn

rechtsgeldig;
- de bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het desbetreffende werk en dienen na afronding van

het project te worden vernietigd;
- van eventuele wijzigingen in de tekeningen wordt niet automatisch een digitale versie toegezonden;
- de gegevens zoals die digitaal worden aangeleverd, mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van

de gemeente Heerhugowaard.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 ONKRUIDBEHEERSING

De directie bepaalt de aanvang en oplevering van iedere
ronde.
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale
hoeveelheid voor een periode van 1 jaar, dus de
oppervlakte te onderhouden percelen vermenigvuldigd met
het aantal onderhoudsbeurten.

13 PLANTVAKKEN ZONDER HOUTIGE OPSLAG

1310 BODEMBEDEKKENDE ROZEN

131010 514499 are 777,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, bodembed. rozen
Oppervlakte te onderhouden percelen per ronde: 9.710 m2
Aantal te onderhouden percelen: ca. 250 stuks
Verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen e.d.)
mogen niet voorkomen
Resten van onkruid niet op beplanting laten opdrogen;
Resten van onkruid tussen beplanting aan het zicht
onttrekken.
Betreft: Bodembedekkende rozen
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar.

131020 514499 are 292,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Oppervlakte te onderhouden percelen per ronde: 9.710 m2
Betreft: Bodembedekkende rozen
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar op
aanwijzing van directie.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkend eindverwerker.
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.
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1320 HEESTERS

132010 514499 are 4.523,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, heesters
te onderhouden percelen per ronde: 56.530 m2
Aantal te onderhouden percelen: ca. 2.000 stuks
Verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen e.d.)
mogen niet voorkomen
Resten van onkruid niet op beplanting laten opdrogen;
Resten van onkruid tussen beplanting aan het zicht
onttrekken.
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
bodembedekkende heesters.
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar.

132020 514499 are 1.696,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Oppervlakte te onderhouden percelen per ronde: 56.530 m2
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
bodembedekkende heesters
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar op
aanwijzing van directie.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkend eindverwerker.
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.

1330 BLOKHEESTERS

133010 514499 are 5.975,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, blokheesters
Oppervlakte te onderhouden percelen per ronde: 74.680 m2
Aantal te onderhouden percelen: ca.1.750 stuks
Verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen e.d.)
mogen niet voorkomen
Resten van onkruid niet op beplanting laten opdrogen;
Resten van onkruid tussen beplanting aan het zicht
onttrekken.
Betreft: Blokheesters
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

133020 514499 are 2.241,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Oppervlakte te onderhouden percelen per ronde: 74.680 m2
Betreft: blokheesters
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar op
aanwijzing van directie.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkend eindverwerker.
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.
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1340 HAGEN

134010 514499 are 1.092,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, hagen.
Oppervlakte te onderhouden percelen per ronde: 13.651 m2
Aantal te onderhouden percelen: ca. 550 stuks
Verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen e.d.)
mogen niet voorkomen
Resten van onkruid niet op beplanting laten opdrogen;
Resten van onkruid tussen beplanting aan het zicht
onttrekken.
Betreft: Hagen
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

134020 514499 are 410,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Oppervlakte te onderhouden percelen per ronde: 13.651 m2
Betreft: hagen
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar op
aanwijzing van directie.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkend eindverwerker.
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 NOTULEN

810010 102399 keer 4,00 FOpstellen notulen
zie deel 3 01.01.10.
Betreft: opstellen notulen vergaderingen.
Notulen ter controle aanbieden aan de directie en eventueel
aanpassen.

82 VERKEERSMAATREGELEN
Verkeersmaatregelen toe te passen per
onderhoudsronde. Bij samenstelling eenheidsprijs post
820010 uitgaan van 8 (acht) onkruidvrijmaak-rondes per
jaar.
Deze post wordt per ronde/onderhoudsbeurt afgerekend.

820010 102399 keer 8,00 FToepassen afzetting.
Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v.uitvoeren
onderhoudsrondes
- enkelbaansweg
- fiets- en voetpaden
- kruispunten
- rotondes
Conform Handboek wegafzettingen 96b (CROW).
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30 km/h en
15 km/h.
Situering: op die locaties waar werkzaamheden grenzend
aan genoemde verkeerswegen worden uitgevoerd.
Met materiaal van de aannemer.
E.e.a. conform bijlage 5 "Verkeersmaatregelen
Onkruidbeheer"
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86 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

8600 V&G Plan

860010 102399 keer 1,00 FVeiligheids- en gezondheidsplan.
Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen van
een V & G coördinator, het versturen van de kennisgeving en
het actualiseren van het V & G plan en -dossier, een en
ander volgens deel 3, artikel 01.19 van dit bestek.
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HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’,
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 In afwijking van het gestelde in paragraaf 8a van de U.A.V. 2012 zijn de kosten van voor de beproeving
benodigde hoeveelheid water en energie voor rekening van de aannemer.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot
vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

07 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder
met een opgedragen werk beginnen dan na verkregen toestemming van de directie, waarvan aantekening
wordt gemaakt in het weekrapport of dagboek.

08 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld"

09 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke rechtspersonen, die
het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer of onderhoud krijgen
na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

10 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V.2012 aanvaardt de directie generlei aansprakelijkheid voor schade
toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

11 Paragraaf 43 van het U.A.V. 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst

of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te
verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding,
de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde
zal hebben genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod ontheffing
verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

12 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Deze
toestemming zal worden verleend indien overwerk voor een tijdige oplevering noodzakelijk is.

13 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt wordt een bouwvergadering belegd. Van de bouwvergaderingen
worden door de directie notulen gemaakt, waarvan afschrift wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering
betrokken partijen.

14 Het leidinggevend personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
De aannemer stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in de Nederlandse taal op.
De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directievoerder, toezichthouder(s) en
vertegenwoordigers van de opdrachtgever is Nederlands.
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15 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012. wordt de beslechting van alle in paragraaf 49
genoemde geschillen voorgelegd aan de Rechtbank Noord Holland.

16 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van
faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement is uitgesproken.
Aannemer is aansprakelijk voor alle als gevolg van deze ontbinding door de opdrachtgever geleden schade.

17 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer surseance
van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken. Aannemer is aansprakelijk voor alle als gevolg
van deze ontbinding door de opdrachtgever geleden schade.

18 Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers
onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden
aangegaan bij gunning van deze opdracht.
Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele (financiële) discussies en geschillen tussen
opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer aanleiding zijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te
leggen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING

03 In afwijking op lid 03 van de Standaard is de risicoregeling NIET van toepassing.

04 Er wordt een indexeringsregeling toegepast conform 01.21.10 van deel 3 van dit bestek toegepast.

05 Op wijzigingen in prijzen van huren en vrachten als bedoeld in paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 zal
geen verrekening plaats vinden.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

02 In tegenstelling tot hetgeen in artikel 01 06 01 lid 02 staat vermeld berekent de directie met inachtneming van
de in samenspraak met de aannemer vastgestelde hoeveelheden de termijnstaat.
De directie zal na opneming binnen vijf werkdagen de termijnstaat ter goedkeuring aan de aannemer
voorleggen. Na ondertekening retourneert de aannemer de termijnstaat voorzien van de declaratie.

04 De declaratie voorzien van een door beide partijen ondertekende termijnstaat adresseren aan
Gemeente Heerhugowaard en emailen naar crediteuren@heerhugowaard.nl.

Op de declaratie dient de projectnaam, het project-/besteksnummer, de directievoerder en het
verplichtingennummer van het project te worden vermeld.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTYEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie' , als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet
verlangd. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de afdracht.

01 08 04

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlang. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de afdracht.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 Schade aangebracht aan kabels en leidingen dient de aannemer, na melding bij de eigenaar/beheerder van
die kabel of leiding ook te melden bij de directie.

03 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen van directie
en/of toezichthouders van de kabel- en leidingbeheerders op.

04 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen moeten steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

05 Het gebruik van graafmachines, waaronder begrepen kettingfrezen e. e. slechts is toegestaan na uitdrukkelijke
toestemming van de directie en/of betreffende nutsbedrijven c.q. andere instanties.

06 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

02 De aannemer dient voor alle toestemmingen cq. vergunningen voor het transport, storten en/of verwerken van
uit het werk komend bouwafval, verhardingsmaterialen, grond, etc. zorg te dragen.

03 Voor het plaatsen van een bouwkeet dient door de aannemer een omgevingsvergunning te worden
aangevraagd.

04 Voor het plaatsen van informatie borden dient door de aannemer een vergunning te worden aangevraagd.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
tijdens de werkzaamheden tevens de onderstaande werkzaamheden in uitvoering zullen zijn door derden:
-bouwwerkzaamheden derden
-werkzaamheden aan openbaar groen
-omleggen van kabels en leidingen
- algemene renovatie, herinrichting en onderhoudswerken welke in opdracht van danwel met instemming van

de gemeente Heerhugowaard op haar grondgebied worden uitgevoerd.

02 Voor de periode dat een werk in elkander grijpt met de in het bestek vermelde besteksposten worden de
betreffende besteksposten in overleg met de directie tijdelijk opgeschort. Na het gereed komen van het in
elkander grijpende werk dienen bovenstaande besteksposten weer te worden voortgezet volgens de nieuwe
inrichting.

03 De aannemer dient rekening te houden met een renovatie/herinrichting of areaaluitbreiding van ca 5% van
het areaal op jaarbasis. Indien gewijzigde hoeveelheden aanleiding zijn tot meer of minder werk zal
verrekening op grond van paragraaf 29 lid 3 UAV 2012 plaatsvinden op basis van de uit de inschrijfstaat te
herleiden eenheidsprijzen (en de daaraan ten grondslag liggende indicatieve hoeveelheden).

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

04 De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat afzettingen (en omleidingsroutes volgens het
verkeersplan) geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de bereikbaarheid
door derden c.q. aanwonenden. De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het
verkeer afsluiten.

11 Bebakening, bebording en wegafzettingen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot
verkeersmaatregelen volgens de CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering".

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dient betreffende de plaats van de
opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

01 12 06 VERKEERS- EN BEBORDINGSPLAN

01 Van de aannemer wordt een verkeers- en bebordingsplan verlangd, betreffende:
- afzettingen bij werkzaamheden.
waarin wordt aangegeven welke verkeersmaatregelen worden getroffen.

02 De aannemer mag pas aanvangen nadat het onder lid 01 bedoelde verkeers- en bebordingsplan is
voorgelegd en goedgekeurd door de directie.
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01 13 KWALITEITSPLAN EN ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd
waarin begrepen:
-kalenderdagen, feestdagen, roostervrije dagen en vakantie.

02 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien naar het oordeel van de directie weersomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk
onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op
enige vergoeding.

03 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er zonder toestemming niet gewerkt worden op zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

04 De aannemer dient in het gedetailleerde werkplan de volgende zaken op te nemen:
- de route van de uit te voeren werkzaamheden
- een verkeersmaatregelenplan
- werkzaamheden langs de Westtangent, Zuidtangent, Oosttangent en Middenweg dienen tussen 9:00 en

15:00 uur plaats te vinden.

05 Alle wijzigingen in plantvakken door Gemeente Heerhugowaard die gedurende de looptijd van de opdracht zijn
uitgevoerd vallen buiten de oplevering.
Wijzigingen in het onderhoud dienen te worden meegenomen in de uitvoering van het werk indien deze
minimaal 2 weken voor de uitvoering van de eerstvolgende onderhoudsronde zijn gemeld bij de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 OVERIGE VERZEKERINGEN

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de gemeente Heerhugowaard, in haar hoedanigheid van opdrachtgeefster, alsmede in iedere andere
hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid
van de aannemer en van de gemeente Heerhugowaard voor door derden geleden schade veroorzaakt door,
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,00 per
gebeurtenis bedragen en komt voor rekening van de aannemer.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden
worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Heerhugowaard

03 De aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onder- en nevenaannemers een passende
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

04 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

05 Schaden, welken niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zoals
vermeld in artikel 01 16 03 lid 01, zullen ten last komen van de partij voor wiens rekening de schaden zijn.

06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt alsmede de polis direct na
ontvangst doch uiterlijk vóór aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te
overleggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.
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08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn
vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en/of letsel van personeel
van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

10 Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
geldt, dienen in overeenstemming met de voorschriften van de wet alsmede tegen het werkrisico en schade
aan kabels en leidingen, door de aannemer verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde
verzekering gedekte motorrijtuigen, mogen niet voor het werk worden gebruikt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 De uit het werk komende oude bouwstoffen, m.u.v. de in artikel 01.17.04 lid 02 van de Standaard genoemde
gevallen, die worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben vervallen aan de aannemer zoals
beschreven in paragraaf 21 lid 2 van UAV 2012 en zijn Milieutechnisch geschikt voor hergebruik.

02 Vrijgekomen materialen dienen voor het eind van dezelfde werkdag te worden verzameld en verwijderd.

03 Het vrijkomende materiaal dient gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 De kosten voor vervoer naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting zijn voor rekening van
de opdrachtnemer en dienen te zijn opgenomen in de prijs per eenheid in elke afzonderlijke bestekspost.

02 Voor de tussenopslag van vrijkomende materialen, groenafval, wordt door de opdrachtgever een lokatie
aangewezen binnen het werkgebied van het bestek. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van de in artikel 01 18 05 lid 1 van de Standaard genoemde wijze van vaststelling van de hoogte

van het schadebedrag wordt Hoofdstuk 15 van het Handboek bomen 2018 van het Norm Instituut Bouwen (zie

bijlage) gehanteerd.

02 De taxatiekosten komen voor rekening van de aannemer.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ( V&G-PLAN)

03 Binnen 2 weken na opdracht van het werk en bij aanpassing(en), een V&G -plan in tweevoud indienen bij de
directie. Het V&G- plan dateren en ondertekenen.

01 19 02 COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 De in artikel 4, lid 1 van het Bouwproces besluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator
brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het
Bouwproces besluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwproces besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

01 19 07 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De opdrachtnemer (en diens onderaannemer(s) wordt/worden geacht bekend te zijn met de bepalingen van
de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en dient/dienen aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te
voldoen. Het op het werk in te zetten personeel dient in bezit te zijn van de vereiste vergunningen en in het
bijzonder, maar niet uitsluitend, de vereiste tewerkstellingsvergunning op grond van de WAV. De
opdrachtnemer vrijwaart de deelnemende gemeenten van alle boetes, die de deelnemende gemeenten op
grond van de WAV opgelegd krijgt.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 INDEXERING RAAMOVEREENKOMST

02 Het eerste moment waarop de indexering van de prijzen per eenheid in verband met wijzigingen van lonen en

prijzen wordt toegepast is bij eventuele verlenging van de overeenkomst.

Hiertoe worden alle besteksposten geïndexeerd met het gewogen gemiddelde prijsindexcijfer van CBS voor

- Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur prijsindex van het CBS, Kolom Contractuele loonkosten

per maand, Cao-sector particuliere bedrijven.

05 De eerste indexering vindt in de eerste maand van het tweede contractjaar plaats. Daarbij wordt gebruik

gemaakt van deze index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is

gesloten en van de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden

geïndexeerd.

De aangepaste eenheidsprijzen gelden voor het gehele aansluitende jaar of zolang de werkzaamheden nog

duren.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI SYSTEMATIEK

01 Het gebruik van de VISI systematiek is niet van toepassing.

01 23 02 ED CONTROLS

01 De opdrachtgever werkt met de tool/app Ed Controls t.b.v. oa aandachtspunten, weekrapporten en
opleverpunten/oplevering.
De opdrachtnemer/aannemer wordt geacht ook gebruik te maken van deze tool.
Ed Controls is gratis te downloaden in de app-store.
Meer informatie is te vinden op https:\\edcontrols.nl

01 27 BIJZONDERE UITVOERINGSVOORWAARDE SROI - SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

01 27 01 SROI - SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

01 Contractant verplicht zich om 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de overeenkomst te
besteden aan inspanningen in het kader van Social Return. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle
aspecten van de onderhavige overeenkomst. Voor invulling van de SROI eis wordt in samenspraak met de
coördinator SROI, na gunning een plan opgesteld.

01 31 WETGEVING

01 31 01 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-
afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

01 31 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De
aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de
werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen-
kopieën van de juiste en vereiste:
a.documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën
van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van
vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatie- plicht gewezen worden -waaronder
de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal
lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen
en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt
of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen
van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q.
opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen)
en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval
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tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel
voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00
per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet
tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste
verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke
boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat
verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q opdrachtnemer doen.
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden
op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel
het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete- besluiten etcetera, komt geheel voor
rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de
opdrachtgever kan hem niet worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt
teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door
de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan
opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q.
leveranciers.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
j. opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting
k. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen en wortelopschot, met

uitzondering van sedum-, mos- en algbegroeiing.
Sedumvegetatie die voorkomt op diverse locaties intact houden.

l. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede opslag, zowel éénjarig als houtig
gewas.
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51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSINGING IN BEPLANTING

01 Na een onderhoudsbeurt dient in het aangegeven oppervlak al het aanwezige kruidachtige onkruid te zijn
geraakt.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Onkruiden niet op de beplanting laten opdrogen; Onkruiden tussen beplanting aan het zicht onttrekken.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

61 17 01 TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 In aanvulling op artikel 61.17.01 lid 01 van de standaard, dienen verleturen te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is,
opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.
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Behoort bij:{H.20.1160}

Onkruidbestrijding in groen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{H.20.1160}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{H.20.1160}

Onkruidbestrijding in groen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Bladnr. 1 van 3



RAW0347-127125 Gemeente Heerhugowaard
Ingenieursbureau - Domein Ruimte
H.20.1160

28-01-2021

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 ONKRUIDBEHEERSING

13 PLANTVAKKEN ZONDER HOUTIGE OPSLAG

1310 BODEMBEDEKKENDE ROZEN
131010 are 777,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
131020 are 292,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken

1320 HEESTERS
132010 are 4.523,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
132020 are 1.696,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken

1330 BLOKHEESTERS
133010 are 5.975,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen
133020 are 2.241,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken

1340 HAGEN
134010 are 1.092,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
134020 are 410,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 NOTULEN
810010 keer 4,00 FOpstellen notulen

82 VERKEERSMAATREGELEN
820010 keer 8,00 FToepassen afzetting.

86 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

8600 V&G Plan
860010 keer 1,00 FVeiligheids- en gezondheidsplan.

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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