Hoeveelheden overzicht VOORBEELD UITWERKING

datum 17-03-2021

bestek 2021-05
Vervangen valondergronden 2021-2022
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Valhoogte |Detail boom bestaande opnemen aanbrengen |opsluitband  |verdiepte opnemen aanbrengen |nieuwe pasmaken verwijderen |bijzaaien
Iplek Nieuw I leidraad ommantel opsluitband  |opsluitband opsluitband  |6cm klinker betontegels betontegels [tegelrand betontegels  [gazon gazon
01-04-03 Van Bergen lJzendoornpark decowood (rood/oranje) 2,80 01-02 2 =30-50 49,00 -
01-17-20 Lange Dwarsstraat kunstgras groen 2,10
01-17-21 Lange Dwarsstraat kunstgras groen 2,15 01-03bb 3 =tot 30 30,00 + 11,00 46,00 3,30 2,20
02-11-21 Lethmaetstraat rubbertegels 61x61 rood 1,70 01-01 5 =50-80 17,00 14,00 = 14,00 3,50 3,50 2,80
02-14-25 Vorstmanstraat |_grastech 1,25 01-05 1=50-80 23,00/ -
03-25-02 Joris van Spilbergenlaan kunstgras groen 2,07 01-03c 1=tot 30 27,00 + 7,50 34,00 1,13 - 0,88 7,50
03-25-04  |Joris van Spilbergenlaan kunstgras groen 1,19
04-34-21 Watergras kunstgras blauw + v | 1,12
04-34-22 Watergras kunstgras blauw + v | 1,21 01-03b 2 =50-80 20,00 0,70/ - 15,00 26,00 0,18/ - 4,50 2,10
04-34-25 Watergras kunstgras groen + maaitegel 0,60 01-03b 14,00 15,00 18,00 4,50 30,00 1,19
04-34-05 Watergras kunstgras groen + maaitegel 0,60 50,00 50,00
04-37-22 Gravestein kunstgras rood (+ figuren) + | 2,63 01-03b 3=30-50 51,00 45,00 49,00 1,20 - 0,40 13,50 2,00
04-62-05 Solingenstraat rubbertegels 61x61 groen 0,60 01-01 2 =30-50 7,50 4,20 - 2,10
(06-23-03) |Solingenstraat rubbertegels 61x61 rood 1,19 01-01 + 35,00 31,00 - 18,00 35,00
(06-23-21) |Solingenstraat rubbertegels 61x61 blauw 1,00 01-01
06-03-02 Boelekade gietvloer in-situ-rubber 1,00 01-04b 3=80-gr + 24,00 7,50 - 3,75
06-03-20 Boelekade gietvloer in-situ-rubber 1,40 01-04b 2 =80-gr + 18,00 5,70/ - 2,85
06-12-22 Agatha Dekenstraat kunstgras (groen-rood + figuren) 2,17 01-03c 42,00
06-12-24  |Agatha Dekenstraat kunstgras (groen-rood + figuren) 1,35
06-24-20 Zoutmanstraat rubbertegels 60x60 bruin 2,00 3 =30-50 18,00 37,00 + 38,00 4,50] + 6,70 15,00
06-24-29  |Zoutmanstraat rubbertegels 60x60 bruin 1,50
06-24-23 Zoutmanstraat kunstgras trapveld groen + belijning 0,00 - 44,00 43,00
06-24-24 Zoutmanstraat kunstgras trapveld groen + belijning 0,00
06-31-06 Krugerlaan grastech 0,67 01-05 5,00 14,00 -
07-03-20 Marathonlaan 3 hunstgras trapveld groen sport 01-06 98,00 0,00 0,00 96,00
07-11-21 Getijmolenerf gietvloer in-situ-rubber 1,40 01-03c 2 =tot 30 23,00
07-11-22 Getijmolenerf gietvloer in-situ-rubber 1,00
07-11-23 Getijmolenerf gietvloer in-situ-rubber 1,35 01-03c 33,00
07-11-24  |Getijmolenerf gietvloer in-situ-rubber 1,00
07-18-01 Kaagpoldererf kunstgras groen 1,39 01-03c + 8,00 31,00
07-18-03 Kaagpoldererf betontegels blauw 0,30 - 1=30-50 14,00
07-18-20 Kaagpoldererf kunstgras groen 0,60
07-18-21 Kaagpoldererf kunstgras groen 1,00
07-29-21 Motetplein betontegels rood 0,30 21,00/ - 15,00| + 17,00 11,00
07-38-03 Scharroosingel grastech 0,60 01-05 1=30-50 18,00| -
07-38-11 Scharroosingel Erastech 0,58
08-01-01 Goudseweg kunstgras groen (+ figuren) + maaitegel 1,44 01-03b 39,00 + 4,00 26,00 38,00 + 2,40 7,80 13,75 3,85
08-01-02 Goudseweg kunstgras groen (+ figuren) + maaitegel 1,25
08-01-22 Goudseweg kunstgras groen (+ figuren) + maaitegel 1,22
702,50, 189,70 263,50 103,00, 733,00 125,01 91,43 30,30 158,00 100,55 62,14
594,00 33,58 138,50
453 band 10*20 609,50 23,00/ maximaal te vervoeren minimaal te vervoeren 9,80 3,50 overgang incl. rubbertegels
672 band 6*20 93,00 114,50 minimaal leveren 10*20 minimaal te vervoeren 1,85 16,00|overgang betontegels
144 182,85 119,00 leveren + aanname breuk 10*20 minimaal te vervoeren 18,00
27,90 40,70 opsluitband 6*20 ‘ 17,00 4,60
149,00 opsluitband 10*20
0,00/gazonband 12*25 | 34,25
0,00|opsluitband 10*20 R=5

Riede, Mol & Donkers

Boskoop

Ingeniaursbureau stads- en landschapsinrichting

XHBY

gemeente
gouda



