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1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Altena
Sportlaan 170
4286 ET Almkerk

1.02 DIRECTIE
De directie wordt gevoerd door of namens de gemeente Altena.
De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen buiten de bebouwde kom binnen de gemeente Altena.
Verwezen wordt naar de tekening conform deel 2.1 paragraaf 01.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onderhoud grasvegetatie

- Maaien en afvoeren van lang gras bermen en taluds

- Maaien en afzuigen van lang gras bermen en taluds

- Maaien en afzuigen van lang gras le meter strook langs verharding
- Klepelen lang gras bermen en taluds

- Maaien en afzuigen van lang gras verkeershoeken.

1.05 TIIDSBEPALING
Continuiteit van de dienstverlening:

De Opdrachtnemer garandeert de continuiteit van de Dienstverlening aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd
van de Overeenkomst. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst ontwikkelingen plaatsvinden die de continuiteit
van de dienstverlening van de Opdrachtnemer beinvioeden (al dan niet bij/met onderaannemers), informeert de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover op een tijdige en adequate wijze.

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 20 mei 2021 tot en met 31 maart 2023. De gemeente
Altena behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig 2 x 1 jaar te verlengen.
De geleverde kwaliteit en samenwerking zijn bepalend of het contract wel of niet verlengd wordt.
Voor 1 januari 2023 zal de prestatiebeoordeling met de Opdrachtnemer worden geévalueerd.

2. Bij verlenging biedt de aannemer een nieuwe prijs aan met een ontleding van de aanbieding
(inschrijfstaat). De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te
verhogen overeenkomstig het gestelde in deel 3, hoofdstuk 01, paragraaf 04 van de Raamovereenkomst.

3. De gemeente Altena behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden het contract na het initieel
contracttermijn (31 maart 2023), zonder opgave van reden niet te verlengen.

4. Indien op de Opdrachtnemer met wie de Overeenkomst is gevestigd, het bepaalde in 8§46 UAV2012 van
toepassing is, kan de opdrachtgever besluiten de overeenkomst vroegtijdig te beéindigen. Onder vroegtijdig
wordt in dit verband verstaan eerder dan de maximale looptijd van de overeenkomst.

5. Terindicatie is in bijlage 3 de directieplanning opgenomen. Jaarlijks voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden wordt de planning in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer definitief vastgesteld.
Indien zonder toestemming van Opdrachtgever van de planning wordt afgeweken zal per dag telkenmale een
bedrag van korting worden toegepast op de aanneemsom ter grootte van € 500,00 excl. BTW.

6. Bij het opstellen van de jaarplanning dient de aannemer rekening te houden met de eis dat de
maaiwerkzaamheden langs de watergangen voor de slootwerkzaamheden van het waterschap worden
uitgevoerd, om te voorkomen dat slootvuil in het lang gras terecht komt.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
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1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01

02

03

04

05

TEKENINGEN

Tekening
Gebied 2

Het te onderhouden areaal is op tekening aangegeven.
Na opdracht worden de tekeningen als shape-file aan de Opdrachtnemer verstrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

1. geen.

registratiepunten:

1. locaties waar een invasiesoort van de Unle|IjSt wordt aangetroffen en geconstateerd Verwezen wordt naar de
website Unielijst: hitps:

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan ontwerpfase

2. Overzicht hoeveelheden

3. Directieplanning

4. Gegevens flora- en fauna (worden geleverd na opdrachtverstrekking).

TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN

De Opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de
ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere
gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld terreinen welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen,
smalle bermen, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud
uit te kunnen voeren.

De vlakheid van de ondergrond van de grassen varieert door het zettingsgevoelige gebied waar de werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden. Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te
worden voorkomen. De Opdrachtnemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe
passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze
afhankelijkheid behoort tot het risico van de Opdrachtnemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor

risico en rekening Opdrachtnemer.

De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, een minimale doorgang van 3.0 meter moet
gegarandeerd worden.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
1 HOOILAND BEHEER
10 HOOILAND
1010 Maaien bermen en taluds 2x per jaar
101010 (512501 Maaien bermen en taluds. are 20.288,47 |F

Situering volgens tekening.

- hooiland beheer - vliak

1 Ecologisch beheer
9 Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar.
9[(Maaisel niet kneuzen. Maaisel verwerken conform

bestekspost 101020.

101020 (512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 20.288,47 |F

taluds.
Situering volgens tekening.
- hooiland beheer - viak
1 Ecologisch beheer
9 Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar.

9 |Betreft materiaal vrijgekomen conform bestekspost 101010 .
Maaisel 5 tot 7 dagen laten liggen voordat deze verwerkt en
afgevoerd wordt, zodat zaadval kan plaatsvinden.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

[EEN
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BESTEKS

POST- HOOFD-

NUMMER |CODE

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2

21

2110

211010 |512501

211020 |512506

2120

212010 |512502

SCHRAALGRASLAND BEHEER

SCHRAALGRASLAND
ien | | .

Maaien bermen en taluds.

Situering volgens tekening.

- schraalgrasland - vlak

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1 per jaar.

Maaisel niet kneuzen. Maaisel verwerken conform
bestekspost 211020.

©

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Situering volgens tekening.

- schraalgrasland beheer - vlak

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1 per jaar.

9 |Betreft materiaal vrijgekomen conform bestekspost 211010

Maaisel 5 tot 7 dagen laten liggen voordat deze verwerkt en
afgevoerd wordt, zodat zaadval kan plaatsvinden.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Randen langs verharding

Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.
Situering volgens tekening.

- Schraalgrasland beheer

Betreft het maaien van de le meter vegetatie langs wegen.
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

Aantal extra maaibeurten: 1 per jaar.

Maaisel niet kneuzen. Maaisel direct afzuigen. Maaisel direct

verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

[EEN

©

are

are

105,91

105,91

4,41
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2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar.

Maaisel niet kneuzen. Maaisel direct afzuigen. Maaisel direct
verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

©

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
3 ECO MAAI-ZUIG-BEHEER
31 ECO MAAI-ZUIG
3110 Maaien bermen en taluds 2x per jaar
311010 |512501 Maaien bermen en taluds. are 772,12

Situering volgens tekening.

- eco maai-zuig beheer - vlak

1 Ecologisch beheer
9 Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
4 KLEPEL BEHEER
40 KLEPELEN
4010 Maaien bermen en taluds 2x per jaar
401010 |512501 Maaien bermen en taluds. are 3.588,18 |F

Betreft klepelen.
Situering volgens tekening.
- klepel beheer- viak.

2 Standaard beheer

9 Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar.
Maaisel kneuzen en laten liggen

[EEN
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING
5 VEKEERSHOEKEN BEHEER
51 VERKEERSHOEKEN
5110 Maaien bermen en taluds 3x per jaar
511010 |512501 Maaien bermen en taluds. are 1.718,83
Situering volgens tekening.
- verkeershoek - viak
2 Standaard beheer
9 Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
3 Aantal maaibeurten: 3 per jaar
9(Maaisel niet kneuzen. Maaisel direct afzuigen. Maaisel direct
verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
5120 Bijmaaien
512010 |512505 Bijmaaien rondom bomen. st 606,00

Situering volgens tekening.
- verkeershoeken, gemaaid conform sectie 5110.

2 Bomen in berm of talud

2 Gerekend is met 3 beurten per jaar

Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot
twee werkdagen voor het maaien van de

betreffende percelen zijn uitgevoerd.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
6 SLOOTKANTEN BEHEER

61 SLOOTKANTEN

6110 Maaien bermen en taluds 1x per jaar

611010 |512501 Maaien bermen en taluds. are 4.921,02 [F*

Situering volgens tekening.
- talud slootkanten
1 Ecologisch beheer
3 Langs watergang
2 Talud 1 : 2 of steiler
1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar
Maaisel niet kneuzen. Maaisel direct afzuigen. Maaisel direct
verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

©
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7

7000

700010

700020

7010

701010

7020

702010

702020

512512

512501

100501

100516

100518

©

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

ien ol . Kuid

Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.

Situering op aanwijs van de directie

Bermen langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.

Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar via geovisia en/
of uitgezet middels piketten in het veld door de
opdrachtgever.

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de
eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Maaien bermen en taluds.

Situering op aanwijs van de directie, naar aanleiding van
meldingen vanuit burgers en bedrijven.

Betreft pleksgewijs maaien locaties met ongewenste
kruiden, met uitzondering van de Aziatische duizendknoop.
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/ een overige weg/ een
watergang.

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Betreft: werknemer voor de uitvoering van eenvoudige
werkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: dienen de beschikking te hebben over voor de
uitvoering van de werkzaamheden geschikt
handgereedschap, bladblazer, veegmaterieel, bosmaaier en
persoonlijke beschermende middelen e.d.

Inzetten materieel

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

voorzien van maai- zuig combinatie voorzien van ecokop.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 100 kW

Hulpvoorzieningen: maai zuig installatie inclusief opvangbak
met een inhoud van circa 10 m3.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING

Standaard RAW Bepalingen)
7021 Verkeersmaatregelen
702110 |620199 Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. Jaar 2,00 (F

Ten behoeve van: van alle voorkomende werkzaamheden

opgenomen in de sectie 1 t/m 5 deel 2.2.

*Verrekening vindt plaats per jaar.

Afzettingen en verkeersvoorzieningen ter keuze van de

aannemer, conform- Nieuwe CROW-richtlijnen voor

verkeersmaatregelen bij wergwerkzaamheden (juli 2020),

Werken op niet-autosnelwegen (publicaties 525, 527 en

530b).

Stationair of dynamisch ter keuze van de aannemer,

afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.

Met materiaal en materieel van de aannemer.
7022 Coordinatie waterschap
702210 |102399 Codrdinatie werkzaamheden waterschap jaar 2,00(F

Betreft: het codrdineren van de slootwerkzaamheden die

in opdracht van het waterschap door derden worden
uitgevoerd.

Verrekening vindt plaats per jaar.
Coordinatiewerkzaamheden bestaan uit het tijdig
informeren wanneer de werkzaamheden door derden
worden uitgevoerd, zodat de maaiwerkzaamheden welke
staan

omschreven in dit bestek voor de slootwerkzaamheden van
waterschap uitgevoerd worden.
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ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

Op dit werk is van toepassing de GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET Bestendig beheer en onderhoud
groenvoorzieningen versie oktober 2014.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE U.A.V. 2012

In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor het krijgen
van eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein
waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd.

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle
aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst ter zake betaling
van premies en belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal
hebben gelaten.

In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare
hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.

De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers, enige
verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst
geinde premies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal
hebben gelaten. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen verhaalaanspraken van eventuele
onderaannemers.

In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk
werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of terreinomstandigheden, zij
bevoegd is het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan
maken op enige vergoeding.

In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet
openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de
eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder
verrekening worden hersteld.

In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door
derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden
komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van
de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in § 47 van de
UAV 2012 van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN

Tot 28 februari 2023 vindt er geen indexatie plaats.
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Voor de periode na 31 maart 2023, biedt de aannemer een nieuwe prijs in met een ontleding van de
aanbieding (inschrijfstaat).

Prijsindexatie wordt bepaald conform het door

Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal
gww’ (reeks 2010 = 100). De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (Al - A0)/A0 x 100,0 = .... % (afgerond op één decimaal), waarin:

AO = de index van december 2021

Al = de index van december 2022.

De jaren daarop volgend vindt de berekening van de indexatie aan de hand van de indexcijfers van nhovember
tot november plaats.

De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te verhogen met
het stijgingspercentage vanuit de indexeringsberekening van het voorgaande jaar.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.
INDIENEN DECLARATIES.

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van door de directie
opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan
plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.

De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 01en 02 van de Standaard 2020 richten aan:
Gemeente Altena, t.a.v. de crediteuren administratie
0.v.v. projectnaam, verplichtingsnummer, besteksnummer en behandelend ambtenaar.

Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord
getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder
vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief.

Bij de declaratie dient een exemplaar van de goedgekeurde termijn te worden gevoegd.
ZEKERHEIDSTELLING.

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING.

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Een bankgarantie wordt
niet verlangd.

BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een “bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een “bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELEIJKE TOESTEMMINGEN
VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND.

De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen
die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de
opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit
de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
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12 Hetis de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
- op zaterdagen;
- op zon- en feestdagen.
Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden
door de Arbeidsinspectie. De toezichthouder moet namelijk aanwezig/ beschikbaar zijn gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Inverband met het bepaalde in 8 31 lid 1 van de UAV2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de

navolgende werken in elkander kunnen grijpen:

- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen, verhardingen e.d.

- bouwwerkzaamheden;

- werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden;

- onderhoudswerkzaamheden buitenruimte door de gemeente/ in opdracht van de gemeente.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit
de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

03 Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het
werk tijdens de uitvoering door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen
veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen

01 11 02 COORDINATIEVERPLICHTING AANNEMER.

01 Daar waar nodig hoort de codrdinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar
grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.
01 12 01 ALGEMEEN.

01 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij
korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen
verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen.

02 Indien de aannemer ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor
gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor
uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING.

01

02

03

04

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke
en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van
de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen,
paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden
opgevolgd.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV
aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

In aanvulling op 8 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de
aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde
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inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid
belast is met veiligheid op het werk.

06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op
veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door
die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De
aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de
aannemer in te dienen declaratie.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 06 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer
een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, in 2-voud te overleggen aan de directie UAV.
Het schema dient inzicht te geven in:
- de volgorde van uitvoering;
- de wijze van uitvoering;

03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te
worden uitgevoerd. De schooltijden zijn:
- 's morgens van 8.30 uur tot 15.30 uur.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en
na schriftelijke toestemming van de directie.

06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6
van de UAV2012, verlangd omvattende:
- een plan van aanpak;
- de wijze van uitvoering;
- de wijze van registratie invasieve exoten;
- de inzet van werknemers;
- de inzet van materieel;
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije
dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
- relatie met werken door derde(n);
- tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;

01 13 08 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende
het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 16 VERZEKERINGEN.
01 16 02 VERZEKERINGEN ALGEMEEN

01 De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de risico's van
aansprakelijkheid die voortvloeien uit en verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en zal zich
adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

02 De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor haar expliciete
en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.

03 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover
de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten ten minste voor de periode van de
uitvoering van de Overeenkomst.
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01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER BlJ OVEREENKOMSTEN VOLGENS UAV 2012.

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van ten minste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per
gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2020 wordt verlangd, voor de volgende vrijkomende materialen.
- groenafval

02 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen, waarin staat vermeldt dat uit het werk
vrijgekomen materialen eigendom van de aannemer worden/ afgevoerd moeten worden naar een erkende
inrichting, worden eventuele stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, keuringskosten, enz. dienen te
zZijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 03 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES

01 Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen
één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.

02 Wanneer voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer schades worden
geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis aan de directie.

03 Indien schades als bedoeld in lid 01 te laat worden gemeld kan een korting worden opgelegd van € 250,- per
schade zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

04 Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld binnen door de
directie te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het herstel
door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden
verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat verrichten, kan de opdrachtgever in plaats daarvan een
geldelijke vergoeding van de aannemer vorderen.

05 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een
korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen en kruidachtige
vegetatie:

- vijffenveertig euro (EUR 45,00) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;
- tien euro (EUR 10,00) per m2 kruidachtige vegetatie en gras.
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- vijffendertig euro (EUR 35,00) per m2 gazon met bollen. Dit bedrag is tevens van toepassing als de
maaironde voor het maaien van het loof van bollen wordt uitgevoerd, zonder toestemming van de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de
hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05
met dien verstande dat te allen tijde minimaal een bedrag van €750,- per schadegeval per boom in rekening
wordt gebracht.

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de
aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden
bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht
aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.

Het betreft:

- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver
of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 07 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES AAN GRASVEGETATIES

04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm,
gazon e.d. bedoeld.

05 Schades aan grasvegetaties zoals insporing dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld.

06 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een
korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

01 De schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, en obstakels
bedraagt minimaal €500,- per schadegeval. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN).

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden,
dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit,
gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de
gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de
bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens
c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2
weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het

Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:

- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding
van de contactpersonen;

- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);

- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;

- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-
hygiéne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en
zullen worden toegelicht;
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- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type
bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de
keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- het type van het alarmsysteem;

- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;

- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;

- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt
gewerkt.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE.

01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer een codrdinator voor de
uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer
moet borgen dat deze codrdinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het
arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De co6rdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.

01 19 06 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER.

01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform
een bij het bestek gevoegd model.

01 21 RAW RAAMOVEREENKOMST
01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 is het vermelde percentage voor ' korting' ook van toepassing op de in de
RAW-Overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 22 TE BESCHERMEN SOORTEN, FLORA EN FAUNA- WET NATUURBESCHERMING
01 22 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

01 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "Flora en Fauna" wordt geagendeerd.

02 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tot het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde
plan van aanpak. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de
uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

03 Inventarisatie en monitoren enkel door werknemers in het bezit van certificaat Zorgvuldig handelen Flora en
Fauna o.g. van een erkend opleidingsinstituut. Certificaten van betrokken medewerkers dienen aan de directie
te worden overlegd.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA

01 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een Plan van Aanpak Flora en Fauna op en moet tenminste de
uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 01.22.04.

02 De aannemer legt het door hem gedateerde en ondertekende plan van aanpak in tweevoud aan de directie ter
acceptatie voor, uiterlijk op de 15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.

03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het plan van aanpak en deelt haar
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beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan
de aannemer mee.

In geval van acceptatie worden de exemplaren van het plan van aanpak door de directie gedateerd en
ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt toegezonden.

Acceptatie wordt slechts aan het plan van aanpak onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de
overeenkomst en gedragscode voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het plan niet wordt geaccepteerd,
wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een nieuw plan van aanpak, waarbij met de bezwaren
van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.

INHOUD PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA

Het plan van aanpak gedragscode dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek bevat naast de eisen uit
de gedragscode, het besteksnummer, een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening
door de aannemer ten minste de volgende onderdelen:

- uitwerking algemene zorgplicht;

- uitwerking algemeen zorgvuldig handelen;

- uitwerking specifiek zorgvuldig handelen.

Specifieke aandacht dient uit te gaan naar:

- uitvoeringsmethode en beschermingsmaatregelen;
- wijze van registratie beschermde soorten;

- instructie van personeel;

- omgang, monitoring, evaluatie;

- calamiteiten;

- communicatie met opdrachtgever.

REGISTRATIE FLORA EN FAUNA

Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek. De overeengekomen momenten
waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard 2020 zijn:

- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;

- bij oplevering van het werk.

De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen en bijlagen van dit
bestek (rapportageformulieren e.d.). Ontbrekende rapportage-en/of inspectieformulieren dienen te worden
samengesteld door de aannemer en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.

Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard 2020.
Het betreft de volgende aspecten:

- registreren voortkomen van beschermde flora en fauna.

EISEN PERSONEEL INZET NATUURWET

Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Natuurwet dient
volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:

- niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;

- niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;

- niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

De certificaten voor bestendig beheer Natuurwet zoals genoemd in lid 01
van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

COMMUNICATIE

INFORMATIEOVERDRACHT EN DIRECTIEOVERLEG

De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge
mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief,

vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.

De door of namens de, door de opdrachtnemer aangewezen, uitvoeringsverantwoordelijke(n) gedane
mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per
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brief, vergaderverslag of e-mail door opdrachtnemer) zijn bevestigd.

06 Tijdens de uitvoering van het werk zullen zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De opdrachtgever draagt zorg voor de schriftelijk verslaglegging van dit overleg.
Gerekend wordt op 4 bouwvergaderingen per jaar.

07 Tijdens wekelijks overleg (directievoerder met uitvoerder) komen onder andere de volgende onderwerpen aan

de orde:

- verslag voorgaande overleg;

- voortgang werkzaamheden ;

- kwaliteit geleverde werk;

- meldingen van verkeersmaatregelen

- schades en klachten;

- V&G;

De gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden door de vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever
vastgelegd middels een actielijst wat wordt opgenomen in de weekproductiestaat.

De vertegenwoordiger van de opdrachtgever draagt zorg voor het plannen van de overlegmomenten in
samenspraak met de vertegenwoordiger van de opdrachtnemer.

08 Na gunning wordt aan de aannemer een inlogcode verstrekt voor de applicatie(geovisia) waarin op een
interactieve kaart de te onderhouden objecten zijn weergegeven. Gedurende de looptijd van het
contract worden de besteksmeldingen en constateringen digitaal via dit systeem op gps
coordinaten ingediend door de toezichthouder en directie UAV. De Opdrachtnemer moet de
constateringen en meldingen gereed melden via dit systeem.

De applicatie werkt op tablet en desktop met internetverbinding.

01 27 SCHADEN.
01 27 01 VOORKOMING MILIEUSCHADE.

01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olién of vetten worden gemorst als gevolg van
tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen
dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het
opperviaktewater worden gebracht. Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo
spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.

02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer
de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.

03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de
vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan
komen.

04 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van
weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer
verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer
heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing.
Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een
zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de
UAV 2012.

01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN.

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct
gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van
de schade.

02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar
verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van
deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de
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bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te
melden.

Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast
van:

- tachtig euro (€ 80,--) per m2 beschadigde elementenverharding;

- tien euro (€10,--) per m1 beschadigde opsluitband/ trottoirband;

- vierhonderdzeventig (€470,--) per m2 beschadigde asfaltverharding

- vijfhonderd euro (€ 500,--) per beschadigd object.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de
herstelkosten zoals genoemd in lid 5.

Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft
gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals
genoemd in lid 3.

Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd
over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN
ALGEMEEN

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of
tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond 6f verhard terrein zal veroorzaken, is de
Opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
De Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen
beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een
zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V.
2012.

GROENVOORZIENINGEN
EISEN AAN DE UITVOERING MAAIWERK
MAAIEN

In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 5: Indien maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad,
parkeerplaats e.d. niet direct wordt verwijderd kan de directie een boete opleggen van € 250,-- excl. BTW per
gebeurtenis per werkdag dat de tekortkoming voortduurt.

De aannemer dient bij aantreffen van de Japanse Duizendknoop en Kaukasische Bereklauw tijdens
maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en
aantal planten te melden aan de directie.

De in te zetten maai- zuigcombinatie dient voorzien te zijn van een Eco-maaikop.
ECOLOGISCH BEHEER

In afwijking op artikel 51.22.06 is het verwijderen van maaisel door middel van zuigen toegestaan bij de
beheerregimes:

- Eco maai-zuig beheer

- Maaien bermstrook extra maaibeurt

- Verkeershoeken beheer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAAIEN
De maaiwerkzaamheden moeten tot 30 cm. afstand van obstakels worden uitgevoerd.

Dichter bijmaaien rondom obstakels wordt niet uitgevoerd, om schade aan obstakels te voorkomen en de
biodiversiteit te vergroten. Uitzondering hierop zijn de verkeershoeken.
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12 De maaiwerkzaamheden moeten tot minimaal 50 cm. afstand van de boomstam worden uitgevoerd.
Bijmaaien rondom bomen wordt niet uitgevoerd, om schade aan de bomen te voorkomen en de biodiversiteit
te vergroten. Uitzondering hierop zijn de vekeershoeken.
51 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
51 27 05 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.27 geschiedt de meting van het oppervlakte talud en bermen in het horizontale viak.

62 VERKEERSMAATREGELEN B1J WERK IN UITVOERING
62 12 EISEN EN UITVOERING
62 12 01 ALGEMEEN

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van
kwaliteitsklasse Il of hoger.

02 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen
die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

03 Rijden op trottoirs, vrij liggende voet- of fietspaden moet zoveel mogelijk worden vermeden en is uitsluitend
toegestaan als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en geen schade wordt gereden.
Schade aangebracht of veroorzaakt door de aannemer zal op kosten van de aannemer worden hersteld.

04 Afzettingen en verkeersvoorzieningen moeten voldoen aan de Nieuwe CROW-richtlijnen voor
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden (juli 2020), Werken op niet-autosnelwegen (publicaties 525, 527

en 530b).
62 13 INFORMATIE OVERDRACHT
62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk 2 weken na de het startoverleg, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel
verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;

- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen;

- Hoe en welke betrokkenen worden geinformeerd en het tijdstip van informeren
over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen,
woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de
periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
verrekening of bijbetaling;

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het
verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig
(min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden
aangevraagd.

04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd
dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen.
Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.
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62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 14 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, zal per voorkomend geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
c ...

gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20088-2
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingshiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)
B) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)
C) (handtekening)
..... (naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te: ...
B) ...

gevestigdte: ...
c ...

gevestigd te: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 HOOILAND BEHEER

10 HOOILAND

1010 |Maaien bermen en taluds 2x per jaar

101010 [Maaien bermen en taluds horizontaal of talud tot 1:2. are 20.288,47 |F
101020 |Verwerken maaisel horizontaal of talud tot 1:2 are 20.288,47 |F
2 SCHRAALGRASLAND BEHEER

21 SCHRAALGRASLAND

2110

211010 |Maaien bermen en taluds horizontaal of talud tot 1:2. are 105,91 |F
211020 |Verwerken maaisel horizontaal of talud tot 1:2 are 105,91 |F
2120 |Randen langs verharding

212010 |Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -. km 4,41 |F
3 ECO MAAI-ZUIG-BEHEER

31 ECO MAAI-ZUIG

3110 |Maaien bermen en taluds 2x per jaar

311010 |Maaien bermen en taluds horizontaal of talud tot 1:2. are 772,12 |F
4 KLEPEL BEHEER

40 KLEPELEN

4010 |Maaien bermen en taluds 2x per jaar

401010 |Maaien bermen en taluds horizontaal of talud tot 1:2 are 3.588,18 |F
5 VEKEERSHOEKEN BEHEER

51 VERKEERSHOEKEN

5110

511010 |Maaien bermen en taluds horizontaal of talud tot 1:2. are 1.718,83 |F
5120 |Bijmaaien

512010 |Bijmaaien rondom bomen. st 606,00 |F
6 SLOOTKANTEN BEHEER

61 SLOOTKANTEN

6110

611010 |Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler. are 4.921,02 |F*
7 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

7000 Maaien pleksgewijs ongewenste kruiden

700010 |Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. are 10,00 |F
700020 |Pleksgewijs maaien van ongewenste kruiden are 20,00 (F
7010 |Inzetten werknemers

701010 |Inzetten werknemer. uur 16,00 |F
7020 Inzetten materieel

702010 |Inzetten vrachtauto. uur 16,00 |F
702020 |Inzetten maai- zuig combinatie. uur 16,00 |F
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Bladnr. 3
09-04-2021

BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

7021  |Verkeersmaatregelen

702110 |Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. Jaar 2,00

7022

702210 |Codrdinatie werkzaamheden waterschap jaar 2,00

SUBTOTAAL
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91
919990

929990

939990

949990

96
960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%




