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Toelichting RAW-raamovereenkomst
Ter verduidelijking wordt in een nadere toelichting en uitleg gegeven over deze RAW-raamovereenkomst.
Ook worden aandachtspunten gegeven waar rekening mee gehouden kan worden voor de prijsvorming.

Houdt met de prijsvorming rekening met een juiste afprijzing:
- dat bijvoorbeeld een bestekspost in eerste instantie niet kan worden opgenomen in een deelopdracht.
- dat de vermelde hoeveelheid groter of kleiner kan zijn.
- dat de vermelde grotere aantallen c.q. oppervlakten in een bestekspost kunnen bestaan uit meerdere

c.q. veelvoud van kleinere aantallen c.q. oppervlakten verspreid over een wijk c.q. deelgebied.
- dat de plaatselijke omstandigheden meestal niet gunstig zijn voor machinale uitvoering met groot en

zwaar materieel en daarbij soms beperkt zijn voor laad- en losgelegenheid.
- houdt rekening met de inzet van kleiner en licht materieel i.v.m. transport over gazons en voetpaden.
- dat de plaatselijke omstandigheden soms zelfs niet gunstig zijn voor machinale uitvoering.
- dat de plaatselijke omstandigheden in de uitvoering meestal betreffen speelplekken alleen bereikbaar

over voetpaden en grasvelden. Speelvoorzieningen direct bereikbaar vanaf de openbare weg zijn beperkt.
Zie de tekeningen en overzichten welke bijgevoegd zijn als bijlage bij dit bestek.

Dit is het principe van een RAW-raamovereenkomst.
Er kan nooit een relatie gelegd worden tussen de fictieve hoeveelheden en uiteindelijke som der
deelopdrachten (zie art 01.01.11 lid 01 van de RAW-Standaard). Mogelijk komen bepaalde besteksposten
achteraf nooit aan bod en sommige in veelvoud en met grotere aantallen.
In de onderhavige RAW-raamovereenkomst resulteert dit in een veelvoud van besteksposten. Deze veelvoud
zal daarmee ook resulteren in een hoge fictieve inschrijvingssom

Houdt aanvullend voor met name paragraaf 504 en 561 bij de prijsvorming rekening met een juiste afprijzing:
- voor diverse werkzaamheden is wel een differentiatie aangebracht, waarvan het voor de uitvoering en

prijsvorming van belang kan zijn deze af te stemmen op de schaalgrootte van de deelopdracht.
- in de paragrafen vermeld zonder differentiatie betreft het meestal werkzaamheden welke sporadisch

en/of in kleine aantallen voorkomen per deelopdracht.

Voorbeeld:
De hoeveelheidsresultaatsverplichting in een bepaalde bestekspost bedraagt 5 are. In een deelopdracht zal
de uit te voeren oppervlakte bepaald worden, dit kan 0,5 are zijn, 3 are of zelfs 15 are. Dit geldt ook voor
leveranties, in een deelopdracht wordt de te leveren hoeveelheid bepaald. Dit kan 0,5 m2 of 300 m2.

BELANGRIJK; is om de fictieve hoeveelheden dus niet te zien als het toekomstig te verwachten werk. De
deelopdrachten worden alleen verstrekt op basis van werkelijke hoeveelheden naar aanleiding van de
veiligheidsinspecties en/of noodzakelijk dagelijks onderhoud.



RAW0253-125796

Bladnr. 4 van 66 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020



RAW0253-125796

Bladnr. 5 van 66Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020

1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Naam : Burgemeester van Gemeente Noordwijk
Adres : Postbus 298
Postcode : 2200 AG
Woonplaats : Noordwijk
URL : www.noordwijk.nl
Telefoonnummer : 071 - 3660 000
E-mailadres : gemeente@noordwijk.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordwijk laat zich vertegenwoordigen
door:
Team : Openbare Ruimte GWA
Contactpersoon: : mevrouw Jenneke Moerkerken - van der Zon
E-mailadres : gemeente@noordwijk.nl

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens het team Openbare Ruimte GWA van de gemeente
Noordwijk.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Noordwijk.

De werklocatie's van de speelvoorzieningen zijn heel divers, zie hiervoor de bijgevoegde beheertekeningen.
Dit kunnen beheerelementen zijn in een groengebied, in een rustige woonstraat of in smalle, drukke straat in
het centrumgebied.

De werklocatie's kunnen voorkomen aan diverse speelplekken in de gehele gemeente verspreid over
verschillende straten / wijken. Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

04 Algemene beschrijving
Het dagelijks onderhoud / werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onderhoud speeltoestellen;
b. Specialistisch onderhoud aan valondergronden;
c. Reparatie speeltoestellen en valondergronden;
d. Leverantie van materialen, onderdelen toestellen / speelvoorzieningen;
e. Het digitaal muteren van gegevens;
f. Verzamelen en afvoeren van vrijkomend afval van bovenstaande werkzaamheden;
g. Afmelding van werkzaamheden.

Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het beheerareaal toegevoegd of verminderd
worden waardoor de omvang van de opdracht wijzigt.

De scope / opdracht van het project "Onderhoud Speelvoorzieningen" betreft het beheren van de
speelvoorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente Noordwijk als beheerder verantwoordelijk is
voor het dagelijks onderhoud. Zijnde de werkzaamheden zoals beschreven in deel 2.2. van dit bestek.
Onder de openbare ruimte vallen ook de speeltuin-verenigingen en openbaar toegankelijke schoolpleinen.
Voor de speeltuin-verenigingen wordt vanuit de gemeente de inspecties verzorgt.

De gemeente Noordwijk kan / heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij burgers, sportparken,
speeltuin-verenigingen en/of in eigen beheer / eigen buitendienst, deze arealen behoren niet tot de opdracht.
Gedurende de looptijd kan beheerareaal toegevoegd of verminderd worden, bijv. in het kader van burger-
participatie, overdracht aan een speeltuin-vereniging of wijzigingen in werkzaamheden vanuit eigen beheer.

Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van
reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten behoren nadrukkelijk niet tot de
werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Zoals optisch schoonhouden van speelplekken, zie voor
het volledige overzicht de opsomming in deel 1 par. 11.
Ook uitgesloten zijn werkzaamheden die plaatsvinden aan speelvoorzieningen vanuit herinrichting, renovatie-
en/of nieuwbouwprojecten.
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05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 met
een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden.
De verlenging betreft twee maal (2) een periode van maximaal twaalf (12) maanden.

Het dagelijks onderhoud, de onderhoudsbeurten van de frequentieposten opleveren volgens het tijdschema
uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (bijlage A).
Met de directie wordt overlegd wanneer welk deel van de werkzaamheden / onderhoudsbeurten zal worden
opgeleverd.

Voor overschrijding van de uitvoeringsweken vermeld in het tijdschema (bijlage A) en/of goedgekeurde
tijdschema van de aannemer geldt een korting van € 500,= per dag.
Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de
invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

Korting:
De korting wegens te late oplevering als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 250,00
per dag.

Bij het bepalen of er overgegaan wordt tot verlening van vervolg deelopdrachten en/of verlenging van de
overeenkomst speelt de uitkomst van een evaluatiegesprek (of -gesprekken) een belangrijke rol, ofwel hoe is
de samenwerking verlopen en welke kwaliteit is er tijdens de uitvoering geleverd.
Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtgever uitsluitsel
geven of de raamovereenkomst zal worden verlengd.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel, elektrisch gereedschap en voertuigen
Conform het gestelde in artikel 01.27.01 t/m 01.27.05 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer erop
gewezen dat voor de uitvoering vereisten zijn gesteld aan de in te zetten werknemers, materieel en elektrisch
(hand)gereedschap.

09 Vereiste deskundigheid Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)
Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van het WAS dient de aannemer aan te tonen dat
het betrokken personeel dat werkt aan de speeltoestellen, valondergronden en/of voorbereiding reparaties
van de speelvoorzieningen, deskundig is op het vlak van de wetgeving.

Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van minimaal het Certificaat Inspecteur Spelen 1-ster, uitgegeven

door Stichting Veilig Spelen:
a. minimaal 1 persoon per werkploeg
b. elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd
Dit geldt voor de reparatie werkzaamheden van speeltoestellen (post 504130) en valondergronden (par
5043 t/m 5047) en voor de werkzaamheden als gevolg van calamiteiten (par 5048).

2. Personeel wat het werk voorbereid, aanstuurt en coördineert in de uitvoering is in het bezit van minimaal
het Certificaat Inspecteur Spelen 1-ster, uitgegeven door Stichting Veilig Spelen.
Dit geldt voor het dagelijks onderhoud aan speelvoorzieningen (hfd 50).

Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de inschrijver aan wie het werk is gegund voor de start van de
werkzaamheden een kopie van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen.

Indien de werknemers niet gecertificeerd zijn, niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden
voldaan dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van
de Standaard te hebben ingericht.
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10 Beheersysteem ABS en Meldingen-app Fixi
De gemeente Noordwijk beschikt over het beheersysteem ABS van Speelplan (Data Control). Het programma
ABS kan (buiten) gebruikt worden door de aannemer om de gegevens van de speeltoestellen, ondergronden
en de uitgevoerde inspecties en controles te kunnen raadplegen en uitvoeren.
Hiervoor wordt een account aangemaakt met alleen raadpleeg-rechten en/of mutatie-rechten voor de
aannemer / medewerker(s) om de gegevens van de speelvoorzieningen en reparatie werkzaamheden te
kunnen raadplegen, inspecteren en muteren na uitvoering.

De medewerker dient zelf te beschikken over een mobiel device op Android platform 8 of hoger en met
internet toegang en browser (Firefox, Safari of Chrome)

Een algemene weergave van het paspoort in het beheersysteem ABS is opgenomen als bijlage X1.
Het beheersysteem ABS wordt vanuit de gemeente Noordwijk ondersteunt via een ABS-app (via mobile
device) en ABS-web programma (enkel via laptop / computer). Om inzicht te geven in de werkwijze van het
programma ABS zijn de twee handleidingen opgenomen als bijlage X2 en X3.

Om tijdens de aanbestedingsfase kennis te kunnen nemen van de inhoud van het beheersysteem ABS en
inzicht te krijgen in het aantal locaties, type speeltoestellen, ligging van de valondergronden e.d. binnen de
gemeente is een "demo-omgeving" gemaakt.
De inlog gegevens van de demo-omgeving worden binnenkort via een TenderNed bericht nagezonden.

Als bijlage D1, D2 en D3 zijn de overzichten en gegevens van de speelplekken, speeltoestellen en
valondergronden opgenomen zoals deze momenteel in het beheersysteem ABS staan .

Meldingen via de app Fixi
Via het meldingenplatform Fixi komen meldingen binnen over de buitenruimte van de gemeente Noordwijk.
Met name inwoners, maar ook toezichthouders of andere betrokkenen binnen de gemeente kunnen via dit
meldingenplatform al hun meldingen over de openbare ruimte kenbaar maken. Dus zo ook over de
onderhoudstoestand en/of reparatieverzoek met betrekking tot de speelvoorzieningen binnen de gemeente.
Zie voor meer informatie omtrent de meldingen app Fixi hun website www.fixi.nl

Bij de ontvangst van een melding wordt deze toegewezen naar de daarvoor verantwoordelijke, deze toetst de
melding. Als deze betrekking heeft op iets omtrent speelvoorzieningen en afgehandeld dient te worden vanuit
onderhavige opdracht, dan wordt deze aan de aannemer doorgezonden.
Een melding dient u binnen 24 uur in behandeling te nemen, de gewenste actie uit te zetten, terugkoppelen
wat de vervolg stappen worden, binnen welke tijdstermijn en/of te voorzien van beantwoording, gemaakte
afspraken en/of reactie afhankelijk van het type melding. Bijvoorbeeld als n.a.v. de melding dit gelijktijdig al
gerepareerd en opgelost is, of het binnen drie dagen met andere onderhoud wordt opgelost, of dat opdracht
voor de leverantie van een bepaald onderdeel is verstrekt en over x weken wordt vervangen, e.d.

Vanuit de gemeente Noordwijk ontvangt u een inlogcode om de meldingen in behandeling te kunnen nemen,
acties te registeren, geven van beantwoording, vastleggen van gemaakte afspraken en na uitvoering te
kunnen afmelden. De inschatting is dat het om ca. 50 stuks meldingen gaat op jaarbasis.
Voor de ureninzet benodigd voor het in behandeling nemen t/m afmelden middels de meldingen app Fixi is
bestekspost 503280 opgenomen.
De verrekening van reparatie uren, leverantie van onderdelen of reparatie van x m2 valondergrond, e.d.
geschiedt via de hiervoor opgenomen besteksposten vanuit deel 2.2. van dit bestek.

Binnen de looptijd van de opdracht wensen wij meer uitvoeringsdata alleen via het beheersysteem ABS met
elkaar te gaan uitwisselen. Zoals het proces van het maken van kostenoverzichten van de reparaties,
opdrachtbevestiging voor uitvoering en de afmelding van de reparatiewerkzaamheden. We wensen graag het
huidige beschreven proces van paragraaf 25 in deel 2.1. via het beheersysteem ABS te organiseren.
Momenteel is het proces het heen-en-weer mailen van Excel-overzichten, dit kan efficiënter. Hiervoor dienen
nog aanpassingen gedaan te worden in het programma ABS, dit proces willen wij graag samen inrichten.
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11 Werkzaamheden door derden
Een deel van het onderhoudswerk aan speeltoestellen en valondergronden geschiedt door derden.

Derden aannemers, met de opdracht voor het uitvoeren van het overig onderhoud van de openbare ruimte,
voeren met name de navolgende werkzaamheden uit in en rond uw beheerareaal:
- borging van algemene veiligheid, hygiëne en gezondheid van de spelende kinderen (zoals zwerfafval,

glas(scherven), uitwerpselen, takken e.d.);
- verwijderen van zwerfafval op hotspots locaties (waaronder speelplekken);
- onkruid verwijderen op en rond de speelplek;
- bladruimen openbare ruimte inclusief op en rond de speelplekken;
- straatreiniging;
- algemeen onderhoud aan groenvoorzieningen en verhardingen op en rond de speelplekken;
- algemene oog- en oorfunctie op zaken zoals beschadigingen, vandalisme, beledigende graffiti, enz;
- algemeen onderhoud vanuit Calamiteiten en Serviceverlening.

Vervangen van speelvoorzieningen en nieuwe aanleg van speelplekken door of in opdracht van gemeente
Noordwijk als deze plaats vinden vanuit herinrichting, renovatie- en/of nieuwbouwprojecten en als deze zijn
opgenomen in andere overeenkomsten met derden partijen.

12 Leverantie speelvoorzieningen
In afwijking op het gestelde in par 37 lid 3b van de UAV 2012 mag over het bedrag 5% aannemersvergoeding
gerekend worden, dit ter vergoeding van het maken van kosten voor onder andere leverantie afspraken en
afhandeling financiële administratie.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Besteknummer: 517-001-01

tekeningnr bladnr omschrijving datum versie
01 ... Overzichtstekening Speelplekken 19-10-2020 ...

De te onderhouden speelplekken zijn nader aangegeven op deze tekeningen.

Na opdracht en bij de verstrekking van deelopdrachten dagelijks onderhoud wordt het beheerareaal middels
shape-files aan de aannemer verstrekt en/of uitsluitend via het beheersysteem ABS.

Per deelopdracht voor reparatie van speelvoorzieningen worden voor de uitvoering gegevens digitaal verstrekt
via het beheersysteem ABS bestand c.q. opgestelde uitwerking uitvoeringsplan (par 25).
De SVO-inspectiegegevens zijn uitsluitend digitaal inzichtelijk via het beheersysteem ABS.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Het onderdeel van het werk: dagelijks onderhoud
Peilen worden niet gegeven.
Hoofdafmetingen worden niet gegeven.

Het onderdeel van het werk: reparaties / losse deelopdrachten
Afhankelijk van de specifieke inhoud en uitwerking van de deelopdracht worden de benodigde peilen en de
hoofdafmetingen van de te maken werken aangegeven op de werktekeningen.
De peilen zijn en worden opgegeven in meters ten opzicht van N.A.P. In de deelopdracht worden vermeld de
aanwezige N.A.P.-bouten in de directe omgeving van de desbetreffende werklocatie.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. bespreken uitvoeringsplan opgesteld naar aanleiding van de inspectie (6x per jaar)
2. voor herstel valondergrond controle op juiste plaatsingshoogte speeltoestel
3. .................................................
(nader te bepalen per deelopdracht)

Bijwoonpunten:
1. reparatie van valondergronden, voorafgaand
2. .................................................
(nader te bepalen per deelopdracht)

Registratiepunten:
1. afmelden en ondertekenen van de werkbon / uitgevoerde werkzaamheden
2. revisiegegevens vanuit onderhoud en/of reparatie werkzaamheden
3. ................................................
(nader te bepalen per deelopdracht)

In het kwaliteitsplan mede de navolgende onderdelen opnemen en omschrijven hoe u dit kwalitatief borgt
gedurende de looptijd van de opdracht.
- wijze van herkenbaarheid van medewerkers, voertuigen en materieel met bedrijfsnaam / logo (01.27.03)
- procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken
- wijze van afstemming materieel met ondergrond / bodemgesteldheid (voorkoming van spoorvorming)
- de gestelde inschrijvingsvereisten met betrekking tot de gevraagde beroepsbekwaamheid en

technische bekwaamheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen
- wijze van proces opstellen uitvoeringsplan (zie deel 2.1 paragraaf 25)
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- A Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
- B Veiligheids- en Gezondheidsplan
- C Voorbeeld uitwerking uitvoeringsplan
- D1 Overzicht speelplekken
- D2 Overzicht speeltoestellen
- D3 Overzicht valondergronden
- .........

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- V Hoeveelheden overzicht (areaal speelvoorziening)
- W Hoeveelheden uitwerking (dagelijks onderhoud)
- X1 Weergave paspoort ABS
- X2 Handleiding ABS-app spelen-v1.5
- X3 Handleiding ABS-web inspectie spelen-v1.10
- ..........

06 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de
ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere
gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Er zijn locaties die niet altijd goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld waar de speelvoorzieningen alleen bereikbaar
zijn via een versmalde toegang, achterpad, dam of watergang. Inzet van kleiner materieel of handmatige
uitvoering of varend materieel is dan nodig om het beheerareaal te kunnen onderhouden.

Op voet- en fietspaden van elementenverharding geldt een beperking van het voertuig gewicht van maximaal
3.500 kg.

Met de inzet van het materieel dient u rekening te houden met de aanwezige grondslag binnen de gemeente.
- zie voor de gegevens over de grondslag, de bodemkaart op de openbare website PDOK, via de

PDOK-viewer selecteren bij lagen -> Publieke PDOK Services op de laag -> BRO - Bodemkaart
- zie voor de gegevens over de grondwaterstanden de openbare website maps.bodemdata.nl selecteren

bij bodemkaarten op grondwatertrap -> via de link http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp
Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het
maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen en schade dient u deze spoedig te herstellen na de
uitvoering van de gedane werkzaamheden

Inzet van het materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet van verkeerd materieel of
ontbreken van maatregelen ter voorkoming van insporing en schade in bepaalde gebieden kan nooit
meerwerk tot gevolg hebben.

07 Werkterrein
Met het werkterrein wordt bedoeld de oppervlakken, waarin in de ruimste zin van het woord krachtens dit
bestek en bijlagen zodanig werkzaamheden moeten worden verricht, dat uitvoering naar de eis van goed en
deugdelijk werk mogelijk is. Met het werkterrein wordt ook bedoeld: oppervlakken gebruikt voor overpad
en waterafvoer.

Exacte afmetingen worden niet gegeven. Als grenzen van het werkterrein worden over het algemeen de
civieltechnische werken als hekwerken, paden, wegen, watergangen en privé-tuinen gehanteerd.

08 Depotruimte
De gemeente heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, opslag van materieel, tijdelijke opslag van
vrijgekomen materialen en dergelijke geen depotruimte beschikbaar.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor benodigde depotruimte tijdens de uitvoering als dit gewenst is.
Als dit in het openbaar gebied is, dan mede rekening houden met het aanvragen van ontheffingen,
vergunningen en/of voldoen van eventuele precarioheffingen.

De gemeente wenst wel een afgeschermd gedeelte op het terrein van de aannemer (of gelijkwaardige
locatie) te hebben waar (tijdelijke) opslag kan plaatsvinden. Van bijvoorbeeld her te gebruiken onderdelen, of
speeltoestellen of waar vanuit een directielevering materialen en/of speeltoestellen afgeleverd kunnen
worden. Voor het verzorgen van een opslagruimte en vervoeren van materialen zijn besteksposten in
paragraaf 5697 in deel 2.2. opgenomen.

10 Beheertekening en hoeveelheden
Alle mogelijk te onderhouden oppervlakten of elementen zijn weergegeven op de beheertekeningen. Deze
zijn zorgvuldig samengesteld uit de digitale BGT-ondergrond en kadastrale gegevens. Afwijkingen tussen de
tekening en de situatie in het veld zullen daartegen wel voorkomen. Het werk en de grenzen dienen op een
logische wijze in het veld uitgevoerd worden, zoals tot aan erfafscheidingen, hekwerken, watergang e.d..
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11 Areaalwijzigingen dagelijks onderhoud
De openbare ruimte is onderhavig aan vele aanpassingen zoals het renoveren van speelplekken,
plantsoenen en straten. Mede wordt er nieuwbouw gepleegd, waarbij nieuwe gebieden worden
overgedragen aan het team Openbare Ruimte GWA . Concreet vinden gedurende het onderhoudsjaar diverse
kleine en grootschalige areaalwijzigingen plaats.

Bij de overgang van een onderhoudsjaar worden in ieder geval alle wijzigingen en mutaties in de nieuwe
deelopdracht verwerkt, mede wordt dan de areaaluitbreiding van nieuwe gebieden toegevoegd. Dit wordt
verwerkt in een nieuwe deelopdracht dagelijks onderhoud.

Bij een frequentiepost wordt de nieuwe hoeveelheid verwerkt c.q. opgevoerd in de termijnstaat op het
moment van uitvoering van een frequentiepost.

12 Betaald parkeren en venstertijden
In grote delen van Noordwijk aan Zee en in de kern van Noordwijk Binnen mag op bepaalde tijden alleen
tegen betaling of met een parkeervergunning worden geparkeerd. Verder zijn er in Noordwijk op diverse
plaatsen blauwe zones ingesteld. Bij een blauwe zone mag slechts gedurende een korte tijd worden
geparkeerd. Het tijdstip van aanvang van het parkeren moet met een parkeerschijf zijn aangegeven.

In Noordwijkerhout zijn in de Zeestraat tussen de Victoriberg en huisnummer 89, in de Havenstraat en aan de
Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar) parkeerschijfzones ingesteld waarbij is bepaald dat aanwonenden onder
bepaalde voorwaarden een ontheffing kunnen aanvragen. Voor een ontheffing van de parkeerduurbeperking
bij blauwe zones komen alleen direct aanwonenden in aanmerking.

De woon- en winkellocaties in de Kerkstraat, De Keuvel, Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat zijn
voorzien van een beweegbaar afsluitsysteem (verzinkbare paal).
- Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat

De palen gaan tussen 6:00 - 12:00 uur automatisch naar beneden voor de bevoorrading van winkels.
Deze tijden zijn aangegeven op de tekstborden naast de palen. Ook zijn feestdagen, zomer- en wintertijd
voorgeprogrammeerd. Het inrijden van dit gesloten woon- & winkelgebied kan alleen via een
persoonsgebonden pas. Uitrijden kan zonder pas.

- Kerkstraat en De Keuvel
Het woon- en winkelgebied in de Kerkstraat en de Keuvel is afgesloten met palen. Dit systeem werkt 7
dagen per week, ook op zon- en feestdagen. De inrijpalen zijn geplaatst aan de zijde van de Heilige
Geestweg. De uitrijpaal staat aan de zijde van de Bronckhorststraat. Uitrijden kan zonder pas.

Zie voor meer informatie de gemeente website: www.noordwijk.nl

14 Afgesloten speelplekken en schoolpleinen
De navolgende speelplekken zijn afgesloten. Het gaat om de volgende locaties:
- speeltuin vereniging: de Duinrand in De Zilk, is geopend van 10.00 t/m 17.00 uur
- speeltuin vereniging: de Speelakker in Noordwijkerhout, is geopend op dinsdag en donderdag van 13.30

t/m 17.00 uur

De schoolpleinen (openbaar) welke binnen de opdracht vallen zijn niet afgesloten en zijn vrij toegankelijk.
Het is wel noodzakelijk voortijdig contact op te nemen met de school (bijv. met de conciërge) voorgaand aan
een bezoek aan het schoolplein en aan te melden bij aankomst.

25 Omvormen inspectie gegevens tot uitvoeringsplan
Jaarlijks wordt er een veiligheidsinspectie uitgevoerd door een extern bedrijf, drie keer per jaar wordt een
functionele inspectie uitgevoerd en twee keer per jaar een visuele inspectie vanuit deze raamovereenkomst.
Hieruit komt een lijst met aandachtspunten / gebreken / gevaarlijke situaties e.d..

De inspecteur / toezichthouder doet de volgende voorbereiding:
(zie als voorbeeld: pagina 1 van bijlage C)

1- Constateringen en gebreken vanuit de inspecties verwerken in Excel lijstoverzicht / rapportage in PDF

De aannemer maakt als volgt het uitvoeringsplan:
(zie als voorbeeld: pagina 2 van bijlage C, rijen en kolommen met blauwe teksten)

2- Vermelden van de "uitvoeringsperiode" gericht op de concrete uitvoering (met name op beschikbaarheid
van noodzakelijke onderdelen en/of afhankelijk van levertijd materialen):

a: reparatie binnen 1 week, mogelijk zonder materiaal of materiaal op voorraad
b: reparatie binnen 4 weken, uitvoering na aflevering materiaal, levertijd 1 a 4 weken
d: reparatie met langere levertijd, uitvoering na aflevering materiaal, levertijd langer dan 4 weken

3- Vermelden van de geplande uitvoeringsdatum
4- Vermelden van uren-, hoeveelheid- en kostenoverzicht:

a: urenopgave per melding van bestekspost 504130 inzet medewerker speelvoorziening (monteur)
b: hoeveelheid en type valondergrond als herstel nodig is bij / na reparatie
c: materiaallijst en kostenoverzicht opstellen met prijs per melding
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5- Afstemming over uitvoeringsplan en kostenoverzicht:
a: het uitvoeringsplan en kostenoverzicht wordt gezamenlijk besproken en goedgekeurd (directie

vermeld een datum in de kolom "akkoord / opdracht")
b: na dit akkoord kunnen de werkzaamheden volgens het uitvoeringsplan uitgevoerd worden. Het

kostenoverzicht is de basis voor de bijbehorende te verstrekken deelopdracht voor de uitvoering

De aannemer gaat de werkzaamheden uitvoeren:
(zie als voorbeeld: pagina 2 van bijlage C)

6- Na uitvoering stuurt de aannemer de werkbon(nen) / uitvoeringsplan ondertekend retour (afmelding
werkzaamheden) en vermeld de daadwerkelijke uitvoeringsdatum op het uitvoeringsplan (in kolom
"uitgevoerd aannemer")

7- Mede stuurt de aannemer de originele facturen mee. (zie deel 3, artikel 01.06.01 lid 03)
8- De toezichthouder controleert de uitvoering en vermeld als directie de datum van goedkeuring van de

uitvoering waarmee de werkzaamheden afgerekend kunnen worden (in kolom "akkoord / uitvoering")

De aannemer stelt de termijnstaat op:
(zie als voorbeeld: pagina 3 van bijlage C)

9- Voor de opstelling van de termijnstaat bundelt de aannemer het desbetreffende meldingen welke
afgerekend mogen worden in de desbetreffende termijnperiode in een separaat overzicht en mogelijk
aangevuld met overige uitgevoerde werkzaamheden in die termijnperiode.

Als voorbeeld is als bijlage C een uitwerking uitvoeringsplan gevoegd. Hiermee wordt per werkzaamheid
duidelijk gemaakt op welke manier het bestek gebruikt dient te worden voor de prijsvorming van de
werkzaamheden. Voorkeur is het Excel uitvoeringsplan te delen via een Dropbox of online / realtime systeem.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW0253-125796

Bladnr. 20 van 66 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020

PAR



RAW0253-125796

Bladnr. 21 van 66Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020
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POST-
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HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

50 . . . . . DAGELIJKS ONDERHOUD SPEELVOORZIENINGEN
. . . . . Situering: tekeningen verstrekt bij deelopdracht
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . .

501 . . . . . Onderhoud speelvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

5011 . . . . . Valondergronden, los materiaal, zand
. . . . .
. . . . .

501110 711121 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 2.274,00 F
. . . . . Situering: valondergronden (valdempend zand)
. . . . . Reinigen van valondergrond, ook onder
. . . . . de speelvoorzieningen
. . . . . Na bewerking oppervlakte egaliseren

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.1. . . . Materiaal: zand
. .1. . . Reinigen door middel van zeven
. . . . . Zeefmaat: 3,0 mm
. . .2. . Reinigen tot een diepte van 300 mm
. . . .2. Aantal reinigingsbeurten: 2 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

501120 711131 . . . . . Aanvullen valdempende ondergrond – los materiaal. m3 46,00 F
. . . . . Situering: valondergronden (valdempend zand)
. . . . . Betreft zand aanbrengen in valondergrond
. . . . . Aantal onderhoudsbeurten: incidenteel, op aanwijs
. . . . . van directie

9. . . . . Aantal locaties: opgave van welke aan te vullen
. . . . . ondergronden wordt verstrekt door de directie
.9. . . . Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / m3 46,00 L
. . . . . grof betonzand / grof valzand)
. . . . . korrelgrootte 0,42 - 2,0 mm
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . volgens NEN-EN-1177
. .9. . . Aanvullen met ca. 0,05 tot 0,15 m
. . .1. . Bestaande laag egaliseren
. . . .1. Egaliseren na aanvullen
. . . . .

5012 . . . . . Valondergronden, los materiaal, houtsnippers
. . . . .
. . . . .

501210 711131 . . . . . Aanvullen valdempende ondergrond – los materiaal. m3 6,00 F
. . . . . Betreft: snippers aanbrengen in vallondergrond
. . . . . Aantal onderhoudsbeurten: incidenteel, op aanwijs
. . . . . van directie

9. . . . . Aantal locaties: opgave van welke aan te vullen
. . . . . ondergronden wordt verstrekt door de directie
.4. . . . Materiaal: houtsnippers van tak- of stamhout m3 6,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .9. . . Aanvullen met ca. 0,05 tot 0,15 m
. . .1. . Bestaande laag egaliseren
. . . .1. Egaliseren na aanvullen
. . . . .

5013 . . . . . Valondergronden, vast materiaal, kunstgras
. . . . .
. . . . .
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501310 711124 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. m2 11.760,00 F
. . . . . Situering: valondergrond-vast (kunstgras)
. . . . . Het reinigen is inclusief verwijderen van alle
. . . . . verontreinigingen, onkruid, mossen en kauwgom
. . . . . Alsmede inclusief rondom gelegen (maai) tegelrand

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.1. . . . Infill: zand
. . .1. . Reinigen door middel van borstelen
. . . .1. Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Uitvoering van de werkzaamheden bij droog weer en
. . . . . een droge ondergrond
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichtin
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

501320 711124 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. m2 1.176,00 F
. . . . . Situering: valondergrond-vast (kunstgras)
. . . . . Het reinigen is inclusief verwijderen van alle
. . . . . verontreinigingen, onkruid, mossen en kauwgom
. . . . . Alsmede inclusief rondom gelegen (maai) tegelrand

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.1. . . . Infill: zand
. . .1. . Reinigen door middel van borstelen
. . . .9. Extra reinigingsbeurten: incidenteel, op aanwijs
. . . . . van directie
. . . . . Uitvoering van de werkzaamheden bij droog weer en
. . . . . een droge ondergrond
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichtin
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

501330 711124 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. m2 2.872,00 F
. . . . . Situering: valondergrond-vast (kunstgras -
. . . . . sportvloer)
. . . . . Het reinigen is inclusief verwijderen van alle
. . . . . verontreinigingen, onkruid, mossen en kauwgom
. . . . . Alsmede inclusief rondom gelegen (maai) tegelrand

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.1. . . . Infill: zand
. . .1. . Reinigen door middel van borstelen
. . . .1. Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Uitvoering van de werkzaamheden bij droog weer en
. . . . . een droge ondergrond
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichtin
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

501340 711124 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. m2 288,00 F
. . . . . Situering: valondergrond-vast (kunstgras -
. . . . . sportvloer)
. . . . . Het reinigen is inclusief verwijderen van alle
. . . . . verontreinigingen, onkruid, mossen en kauwgom
. . . . . Alsmede inclusief rondom gelegen (maai) tegelrand

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.1. . . . Infill: zand
. . .1. . Reinigen door middel van borstelen
. . . .9. Extra reinigingsbeurten: incidenteel, op aanwijs
. . . . . van directie
. . . . . Uitvoering van de werkzaamheden bij droog weer en
. . . . . een droge ondergrond
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichtin
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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501350 711132 . . . . . Aanvullen valdempende ondergrond – infill. m3 12,00 F
. . . . . Situering: valondergrond-vast (kunstgras en
. . . . . kunstgras - sportvloer)
. . . . . Aantal onderhoudsbeurten: op aanwijs van directie

9. . . . . Aantal locaties: opgave van welke aan te vullen
. . . . . ondergronden wordt verstrekt door de directie
.1. . . . Infill: kwartszand 0,5-1,0 mm m3 12,00 L
. .1. . . Hoeveelheid na aanvullen:1,25 kg/m2
. . . . .

501360 512511 . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 3.000,00 F
. . . . . Situering: valondergrond-vast (kunstgras en
. . . . . kunstgras - sportvloer) en/of tegelomranding

9. . . . . Langs valondergrond
.3. . . . Afsteken of afsnijden
. . .9. . Aantal onderhoudsbeurten: incidenteel, op aanwijs
. . . . . van directie
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag vergunde
. . . . . inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

501370 518299 . . . . . Verwijderen onkruid en graskanten, tegelomranding. m2 600,00 F
. . . . . Situering: valondergrond-vast (kunstgras en
. . . . . kunstgras - sportvloer) en/of tegelomranding
. . . . . Betreft onkruid verwijderen van tegelomranding
. . . . . van elementenverharding en afsteken of afsnijden
. . . . . van de graskanten.
. . . . . Aantal onderhoudsbeurten: incidenteel, op aanwijs
. . . . . van directie
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag vergunde
. . . . . inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5014 . . . . . Valondergronden, vast materiaal, rubber/element
. . . . .
. . . . .

501410 711122 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – tegels. m2 4.240,00 F
. . . . . Situering: valondergronden (rubbertegels en
. . . . . rubberbetontegels)

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.1. . . . Materiaal: rubber tegels
. .9. . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen organische groei in de naden
. . . . . - verwijderen kauwgom en ongewenste bevuiling
. . . . . - schoonspuiten oppervlak met aangepaste druk,
. . . . . stoom of alternatieve methode (voorleggen ter
. . . . . goedkeuring aan directie)
. . . . . Na het reinigen van de valondergrond ook de
. . . . . daarop staande speeltoestellen schoon achterlaten
. . .9. . Aantal reinigingsbeurten: op aanwijs van directie
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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501420 711122 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – tegels. m2 358,00 F
. . . . . Situering: valondergronden (rubbergietvloer)

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.9. . . . Materiaal: rubber-gietvloer
. .9. . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen organische groei in de naden
. . . . . - verwijderen kauwgom en ongewenste bevuiling
. . . . . - schoonspuiten oppervlak met aangepaste druk,
. . . . . stoom of alternatieve methode (voorleggen ter
. . . . . goedkeuring aan directie)
. . . . . Na het reinigen van de valondergrond ook de
. . . . . daarop staande speeltoestellen schoon achterlaten
. . .9. . Aantal reinigingsbeurten: op aanwijs van directie
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

501430 711122 . . . . . Reinigen valdempende ondergrond – tegels. m2 112,00 F
. . . . . Situering: valondergronden (rubbersnippers)

1. . . . . Aantal locaties: zie beheertekening
.9. . . . Materiaal: rubbersnippers (gebonden)
. .9. . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen organische groei in de naden
. . . . . - verwijderen kauwgom en ongewenste bevuiling
. . . . . - schoonspuiten oppervlak met aangepaste druk,
. . . . . stoom of alternatieve methode (voorleggen ter
. . . . . goedkeuring aan directie)
. . . . . Na het reinigen van de valondergrond ook de
. . . . . daarop staande speeltoestellen schoon achterlaten
. . .9. . Aantal reinigingsbeurten: op aanwijs van directie
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag vergunde inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5016 . . . . . Speelvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

501610 711399 . . . . . Smeren bewegende delen. st 264,00 F
. . . . . Betreft: schommels, draaitoestellen, kabelbaan en
. . . . . combinatietoestellen
. . . . . Het insmeren van de bewegende delen volgens
. . . . . voorschriften van de leverancier
. . . . . Aantal onderhoudsbeurten: incidenteel, op aanwijs
. . . . . van directie
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks speeltoestellen met een of meerdere
. . . . . bewegende delen
. . . . .

501620 711399 . . . . . Reinigen speeltoestel. uur 96,00 F
. . . . . Situering: speeltoestel, sporttoestel en
. . . . . speelaanleiding
. . . . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer
. . . . . Schoonspuiten toestel met aangepaste druk, stoom
. . . . . of alternatieve methode (voorleggen ter
. . . . . goedkeuring aan directie)
. . . . . Aantal reinigingsbeurten: op aanwijs van directie
. . . . .

503 . . . . . Inspectie speelvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

5030 . . . . . Databeheer
. . . . .
. . . . .
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503010 510099 . . . . . Beschikbaar hebben mobiel device met internet. week 104,00 F
. . . . . Door de opdrachtgever wordt een account via ABS
. . . . . aangemaakt met raadpleeg- / mutatierechten voor
. . . . . de opdrachtnemer om de gegevens van de
. . . . . speeltoestellen en de inspecties te kunnen
. . . . . raadplegen, opnemen en muteren.
. . . . . (wanneer het proces van deel 2.1 par 25 ingericht
. . . . . is volgens de wens van deel 1 par 10, dan via ABS)
. . . . . De aannemer moet zelf beschikken over een mobiel
. . . . . device op Android platform 8 of hoger en met
. . . . . internet toegang en browser (Firefox, Safari of
. . . . . Chrome) gedurende de looptijd van de overeenkomst.
. . . . . De kosten voor het dataverbruik dienen in de
. . . . . eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
. . . . .

503020 510099 . . . . . Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. st 1.200,00 F
. . . . . Betreft: het per speelvoorziening digitaal
. . . . . registreren (inclusief dagelijks synchroniseren
. . . . . met het systeem van de opdrachtgever / externe
. . . . . online-service) van de uitgevoerde reparatie
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor
. . . . . benodigde de apparatuur volgens post 503010.
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft per deelopdracht
. . . . . reparatie het aantal te repareren speeltoestellen.
. . . . .

5032 . . . . . Speelvoorzieningen
. . . . . Tijdens het uitvoeren van de inspectie dient
. . . . . gelijktijdig meegenomen te worden hele kleine
. . . . . herstelwerkzaamheden zoals: aandraaien van
. . . . . bouten, bijschuren van houtwerk, vervangen van
. . . . . ontbrekende dopjes, e.d.
. . . . .

503210 711599 . . . . . Uitvoeren operationele inspectie speeltoestel. st 2.700,00 F
. . . . . Situering: speeltoestel
. . . . . Aantal speeltoestellen: 450 stuks
. . . . . Frequentie: 3 keer per jaar
. . . . . Inclusief operationele inspectie van de
. . . . . valdempende ondergrond
. . . . . Periode: januari, eind april-begin mei en augustus
. . . . . SVS Inspecteur Spelen 1 ster, of gelijkwaardig
. . . . . Met apparatuur van de aannemer
. . . . . Exclusief raming van kosten voor
. . . . . herstelwerkzaamheden
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in ABS
. . . . .

503220 711599 . . . . . Uitvoeren operationele inspectie speeltoestel. st 546,00 F
. . . . . Situering: sporttoestel
. . . . . Aantal sporttoestellen: 91 stuks
. . . . . Frequentie: 3 keer per jaar
. . . . . Inclusief operationele inspectie van de
. . . . . valdempende ondergrond
. . . . . Periode: januari, eind april-begin mei en augustus
. . . . . SVS Inspecteur Spelen 1 ster, of gelijkwaardig
. . . . . Met apparatuur van de aannemer
. . . . . Exclusief raming van kosten voor
. . . . . herstelwerkzaamheden
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in ABS
. . . . .
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503230 711599 . . . . . Uitvoeren operationele inspectie speeltoestel. st 162,00 F
. . . . . Situering: speelaanleiding
. . . . . Aantal speelaanleidingen: 27 stuks
. . . . . Frequentie: 3 keer per jaar
. . . . . Inclusief operationele inspectie van de
. . . . . valdempende ondergrond
. . . . . Periode: januari, eind april-begin mei en augustus
. . . . . SVS Inspecteur Spelen 1 ster, of gelijkwaardig
. . . . . Met apparatuur van de aannemer
. . . . . Exclusief raming van kosten voor
. . . . . herstelwerkzaamheden
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in ABS
. . . . .

503240 711599 . . . . . Uitvoeren routinematige visuele inspectie st 1.800,00 F
. . . . . speeltoestel.
. . . . . Situering: speeltoestel
. . . . . Aantal speeltoestellen: 450 stuks
. . . . . Frequentie: 2 keer per jaar
. . . . . Inclusief visuele inspectie van de valdempende
. . . . . ondergrond
. . . . . Periode: maart en eind juni-begin juli
. . . . . SVS Inspecteur Spelen 1 ster, of gelijkwaardig
. . . . . Met apparatuur van de aannemer
. . . . . Exclusief raming van kosten voor
. . . . . herstelwerkzaamheden
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in ABS
. . . . .

503250 711599 . . . . . Uitvoeren routinematige visuele inspectie st 364,00 F
. . . . . speeltoestel.
. . . . . Situering: sporttoestel
. . . . . Aantal sporttoestellen: 91 stuks
. . . . . Frequentie: 2 keer per jaar
. . . . . Inclusief visuele inspectie van de valdempende
. . . . . ondergrond
. . . . . Periode: maart en eind juni-begin juli
. . . . . SVS Inspecteur Spelen 1 ster, of gelijkwaardig
. . . . . Met apparatuur van de aannemer
. . . . . Exclusief raming van kosten voor
. . . . . herstelwerkzaamheden
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in ABS
. . . . .

503260 711599 . . . . . Uitvoeren routinematige visuele inspectie st 108,00 F
. . . . . speeltoestel.
. . . . . Situering: speelaanleiding
. . . . . Aantal speelaanleidingen: 27 stuks
. . . . . Frequentie: 2 keer per jaar
. . . . . Inclusief visuele inspectie van de valdempende
. . . . . ondergrond
. . . . . Periode: maart en eind juni-begin juli
. . . . . SVS Inspecteur Spelen 1 ster, of gelijkwaardig
. . . . . Met apparatuur van de aannemer
. . . . . Exclusief raming van kosten voor
. . . . . herstelwerkzaamheden
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in ABS
. . . . .
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503280 102399 . . . . . Organiseren en afhandelen meldingen. st 100,00 F
. . . . . Betreft: meldingen uit meldingenplatform Fix, of
. . . . . via andere kanalen, die vallen binnen de opdracht.
. . . . . Zie nadere toelichting in deel 1 par 10.
. . . . . Elke melding heeft een uniek meldnummer.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - melding in behandeling nemen en gewenste actie
. . . . . uitzetten;
. . . . . - beoordelen melding ter plaatse;
. . . . . - direct verhelpen van de melding indien mogelijk;
. . . . . - terugkoppelen van vervolgstappen op de melding;
. . . . . - afmelden van de melding na afhandeling.
. . . . . De ureninzet benodigd voor het in behandeling
. . . . . nemen t/m afmelden dient opgenomen te zijn in de
. . . . . eenheidsprijs.
. . . . .

503290 711531 . . . . . Opnemen speeltoestel in beheersysteem. st 50,00 F
. . . . . Situering: speeltoestel, sporttoestel en
. . . . . speelaanleiding inclusief ondergrond

2. . . . . Betreft het opnemen na inspectie
.1. . . . Bij opdrachtgever gebruikt beheersysteem: ABS
. .1. . . Eisen aan het opnemen van de gegevens: conform de
. . . . . paspoortvelden en stamgegevens in ABS
. . .2. . Met apparatuur van de aannemer
. . . . .

504 . . . . . Reparatie speelvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

5041 . . . . . Inzetten van werknemers en materieel
. . . . . Reparatie en onderhoud van speeltoestellen en
. . . . . valondergronden.
. . . . . -
. . . . . Gemiddeld aantal toestellen per ronde: 10% van de
. . . . . ca. 568 toestellen, verdeeld over ca. 122 locaties
. . . . .

504110 100599 . . . . . Omvormen inspectie gegevens tot uitvoeringsplan. st 1.200,00 F
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - eventueel terreinbezoek n.a.v inspectiegegevens
. . . . . - maken uitwerking voor het uitvoeringsplan en
. . . . . kostenoverzicht, waarbij van het reparatiewerk
. . . . . het uren- en kostenoverzicht per melding
. . . . . uitgewerkt wordt.
. . . . . Uitwerking conform deel 2.1 par. 25
. . . . . Leverantie van benodigde materialen op stelpost
. . . . . in deelopdracht zie deel 3 artikel 01.05.01 lid 03
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft per deelopdracht
. . . . . reparatie het aantal te repareren speeltoestellen.
. . . . .

504130 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 1.920,00 F
. . . . . Aantal locaties: opgave volgens uitvoeringsplan
. . . . . Uren op basis van voorgaande opgave van de
. . . . . aannemer, uitgaande van binnen normale werktijden
. . . . . Uitvoering: binnen een overeen te komen planning
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: in de functie van medewerker
. . . . . speelvoorziening (Inspecteur Spelen 1-ster)
. . . . . Voor gestelde eisen zie deel 1 par 09
. . . . .

504140 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: in de functie van stratenmaker /
. . . . . grondwerker
. . . . .

5043 . . . . . Valondergronden, vast materiaal, kunstgras
. . . . .
. . . . .
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504310 712499 . . . . . Repareren kunstgrasmat, 0-0,5 m2. m2 45,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag en ingeveegd zand
. . . . . Oppervlak: 0-0,5 m2
. . . . . Op zandbed
. . . . . De werkzaamheden omvatte o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren en verdichten van de ondergrond
. . . . . - onderlaag opnieuw aanbrengen
. . . . . - kunstgrasmat opnieuw aanbrengen, het aan te m2 45,00 L
. . . . . brengen kunstgras dient een afwijkende kleur te
. . . . . hebben (bijv. rood, blauw, geel of groen), het
. . . . . reparatiestuk dan als rondje, vierkant of vrije
. . . . . vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . - kunstgras verlijmen met het bestaande kunstgras
. . . . . - instrooien en invegen met kwartszand 0,5-1,0mm kg 56,25 L
. . . . . 25 kg/ 20 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504320 712499 . . . . . Repareren kunstgrasmat, 0,5-2,5 m2. m2 75,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag en ingeveegd zand
. . . . . Oppervlak: 0,5-2,5 m2
. . . . . Op zandbed
. . . . . De werkzaamheden omvatte o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren en verdichten van de ondergrond
. . . . . - onderlaag opnieuw aanbrengen
. . . . . - kunstgrasmat opnieuw aanbrengen, het aan te m2 75,00 L
. . . . . brengen kunstgras dient een afwijkende kleur te
. . . . . hebben (bijv. rood, blauw, geel of groen), het
. . . . . reparatiestuk dan als rondje, vierkant of vrije
. . . . . vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . - kunstgras verlijmen met het bestaande kunstgras
. . . . . - instrooien en invegen met kwartszand 0,5-1,0mm kg 93,75 L
. . . . . 25 kg/ 20 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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504330 712499 . . . . . Repareren kunstgrasmat, 2,5-10 m2. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag en ingeveegd zand
. . . . . Oppervlak: 2,5-10 m2
. . . . . Op zandbed
. . . . . De werkzaamheden omvatte o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren en verdichten van de ondergrond
. . . . . - onderlaag opnieuw aanbrengen
. . . . . - kunstgrasmat opnieuw aanbrengen, het aan te m2 150,00 L
. . . . . brengen kunstgras dient een afwijkende kleur te
. . . . . hebben (bijv. rood, blauw, geel of groen), het
. . . . . reparatiestuk dan als rondje, vierkant of vrije
. . . . . vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . - kunstgras verlijmen met het bestaande kunstgras
. . . . . - instrooien en invegen met kwartszand 0,5-1,0mm kg 187,50 L
. . . . . 25 kg/ 20 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504340 712499 . . . . . Repareren kunstgrasmat, >10 m2. m2 225,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag en ingeveegd zand
. . . . . Oppervlak: >10 m2
. . . . . Op zandbed
. . . . . De werkzaamheden omvatte o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren en verdichten van de ondergrond
. . . . . - onderlaag opnieuw aanbrengen
. . . . . - kunstgrasmat opnieuw aanbrengen, het aan te m2 225,00 L
. . . . . brengen kunstgras dient een afwijkende kleur te
. . . . . hebben (bijv. rood, blauw, geel of groen), het
. . . . . reparatiestuk dan als rondje, vierkant of vrije
. . . . . vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . - kunstgras verlijmen met het bestaande kunstgras
. . . . . - instrooien en invegen met kwartszand 0,5-1,0mm kg 281,25 L
. . . . . 25 kg/ 20 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504350 718199 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 225,00 F
. . . . . Betreft: valdempende onderlaag (bijv. foam mat)
. . . . . Dikte: 50-70mm m2 225,00 L
. . . . . Aanbrengen is in combinatie met herstel kunstgras
. . . . . Aanbrengen op vlakke ondergrond
. . . . .

504360 718199 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 225,00 F
. . . . . Betreft: valdempende onderlaag (bijv. foam mat)
. . . . . Dikte: 80-110 mm m2 225,00 L
. . . . . Aanbrengen is in combinatie met herstel kunstgras
. . . . . Aanbrengen op vlakke ondergrond
. . . . .

5044 . . . . . Valondergronden, vast materiaal, rubber
. . . . .
. . . . .
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504410 711199 . . . . . Repareren rubbergietvloer, 0-0,5 m2. m2 25,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: 0-0,5 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - gietrubber aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 3,75 L
. . . . . Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504420 711199 . . . . . Repareren rubbergietvloer, 0,5-2,5 m2. m2 35,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: 0,5-2,5 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - gietrubber aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 5,25 L
. . . . . Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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504430 711199 . . . . . Repareren rubbergietvloer, 2,5-10 m2. m2 45,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: 2,5-10 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - gietrubber aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 6,75 L
. . . . . Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504440 711199 . . . . . Repareren rubbergietvloer, >10 m2. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: >10 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - gietrubber aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 12,00 L
. . . . . Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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504450 711199 . . . . . Repareren rubbersnippervloer, 0-0,5 m2. m2 25,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: 0-0,5 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - rubbersnippers aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 3,75 L
. . . . . De rubbersnippers dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504460 711199 . . . . . Repareren rubbersnippervloer, 0,5-2,5 m2. m2 35,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: 0,5-2,5 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - rubbersnippers aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 5,25 L
. . . . . De rubbersnippers dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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504470 711199 . . . . . Repareren rubbersnippervloer, 2,5-10 m2. m2 45,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: 2,5-10 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - rubbersnippers aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 6,75 L
. . . . . De rubbersnippers dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504480 711199 . . . . . Repareren rubbersnippervloer, >10 m2. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond
. . . . . Oppervlak: >10 m2
. . . . . Dikte < 150 mm
. . . . . Op diverse ondergronden
. . . . . De werkzaamheden omvatten o.a.:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - egaliseren van de ondergrond
. . . . . - rubbersnippers aanbrengen, in een afwijkende
. . . . . kleur, het reparatiestuk dan als rondje, vierkant
. . . . . of vrije vorm inpassen in de valondergrond.
. . . . . Vooroverleg met directie over deze werkwijze,
. . . . . kleur en vormgeving reparatiestuk
. . . . . Kleur: basiskleuren m3 12,00 L
. . . . . De rubbersnippers dient naadloos aan te sluiten
. . . . . Het aan te brengen materiaal dient bestemd te
. . . . . zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het
. . . . . betreffende speeltoestel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5045 . . . . . Valondergronden, vast materiaal, rubbertegels
. . . . .
. . . . .
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504510 718199 . . . . . Repareren rubbertegels, 0-2,5 m2. m2 90,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag / tegelvloer
. . . . . Oppervlak: 0-2,5 m2
. . . . . Op tegelvloer
. . . . . De werkzaamheden omvatten onder andere:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - eventueel ophalen tegels, egaliseren zand,
. . . . . herstraten van onderliggende tegels
. . . . . - rubbertegels inclusief verbindingspennen m2 90,00 L
. . . . . opnieuw aanbrengen; (in een afwijkende kleur van
. . . . . dezelfde leverancier te zijn als de bestaande
. . . . . rubbertegels)
. . . . . - verlijmen van de rubbertegels met de
. . . . . ondergrond (betontegels)
. . . . . - rondom staanders en/of bevestigingspunten de
. . . . . randen afkitten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504520 718199 . . . . . Repareren rubbertegels, 2,5-10 m2. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag / tegelvloer
. . . . . Oppervlak: 2,5-10 m2
. . . . . Op tegelvloer
. . . . . De werkzaamheden omvatten onder andere:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - eventueel ophalen tegels, egaliseren zand,
. . . . . herstraten van onderliggende tegels
. . . . . - rubbertegels inclusief verbindingspennen m2 150,00 L
. . . . . opnieuw aanbrengen; (in een afwijkende kleur van
. . . . . dezelfde leverancier te zijn als de bestaande
. . . . . rubbertegels)
. . . . . - verlijmen van de rubbertegels met de
. . . . . ondergrond (betontegels)
. . . . . - rondom staanders en/of bevestigingspunten de
. . . . . randen afkitten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504530 718199 . . . . . Repareren rubbertegels, >10 m2. m2 225,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag / tegelvloer
. . . . . Oppervlak: >10 m2
. . . . . Op tegelvloer
. . . . . De werkzaamheden omvatten onder andere:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - eventueel ophalen tegels, egaliseren zand,
. . . . . herstraten van onderliggende tegels
. . . . . - rubbertegels inclusief verbindingspennen m2 225,00 L
. . . . . opnieuw aanbrengen; (in een afwijkende kleur van
. . . . . dezelfde leverancier te zijn als de bestaande
. . . . . rubbertegels)
. . . . . - verlijmen van de rubbertegels met de
. . . . . ondergrond (betontegels)
. . . . . - rondom staanders en/of bevestigingspunten de
. . . . . randen afkitten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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5046 . . . . . Valondergronden, vast materiaal op gras, GrasTech
. . . . .
. . . . .

504610 718199 . . . . . Repareren GrasTech, 0-2,5 m2. m2 25,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag van graszoden
. . . . . Oppervlak: 0-2,5 m2
. . . . . Op natuurlijke ondergrond
. . . . . De werkzaamheden omvatten onder andere:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - eventueel aanvullen met teelgrond, egaliseren m2 25,00 L
. . . . . grond, aanbrengen nieuwe graszoden
. . . . . - Stabiliteitsgaas TechMesh en m2 25,00 L
. . . . . gaasmatten GrasTech inclusief verbindingspennen m2 25,00 L
. . . . . opnieuw aanbrengen
. . . . . - graszoden na het leggen aandrukken en m3 0,13 L
. . . . . afstrooien met 0,5 m3 grond per 100 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504620 718199 . . . . . Repareren GrasTech, 2,5-10 m2. m2 35,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag van graszoden
. . . . . Oppervlak: 2,5-10 m2
. . . . . Op natuurlijke ondergrond
. . . . . De werkzaamheden omvatten onder andere:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - eventueel aanvullen met teelgrond, egaliseren m2 35,00 L
. . . . . grond, aanbrengen nieuwe graszoden
. . . . . - Stabiliteitsgaas TechMesh en m2 35,00 L
. . . . . gaasmatten GrasTech inclusief verbindingspennen m2 35,00 L
. . . . . opnieuw aanbrengen
. . . . . - graszoden na het leggen aandrukken en m3 0,18 L
. . . . . afstrooien met 0,5 m3 grond per 100 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

504630 718199 . . . . . Repareren GrasTech, >10 m2. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond,
. . . . . inclusief onderlaag van graszoden
. . . . . Oppervlak: >10 m2
. . . . . Op natuurlijke ondergrond
. . . . . De werkzaamheden omvatten onder andere:
. . . . . - opbreken van het te repareren deel en extra
. . . . . oppervlak voor een correcte aansluiting
. . . . . - eventueel aanvullen met teelgrond, egaliseren m2 50,00 L
. . . . . grond, aanbrengen nieuwe graszoden
. . . . . - Stabiliteitsgaas TechMesh en m2 50,00 L
. . . . . gaasmatten GrasTech inclusief verbindingspennen m2 50,00 L
. . . . . opnieuw aanbrengen
. . . . . - graszoden na het leggen aandrukken en m3 0,25 L
. . . . . afstrooien met 0,5 m3 grond per 100 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5047 . . . . . Valondergronden, natuurlijk materiaal, gras
. . . . .
. . . . .
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504710 222199 . . . . . Frezen. are 5,00 F
. . . . . Betreft frezen voor herstel van valondergrond gras
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . . Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

504720 220399 . . . . . Grond verwerken in valondergrond gras. m3 37,50 F
. . . . . Betreft herstel / uitvullen van valondergrond gras
. . . . . Grondsoort: teelgrond gebied C1 m3 37,50 L
. . . . . Voor gazons
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Hoogte tot 0,10 m
. . . . . Met een overhoogte van 0,03 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . . Kruinbreedte tot 5,00 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Profileren en verdichten
. . . . .

504730 512299 . . . . . Aanbrengen graszoden. m2 500,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen blokzoden valondergrond gras
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. . . . . Betreft: gazon rondom speelvoorziening
. . . . . Direct voorafgaande aan het leggen van de
. . . . . graszoden de grond bezodingsgereed maken door het
. . . . . aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
. . . . . 30 mm
. . . . . Blokzoden, dikte 5 cm m2 500,00 L
. . . . . De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien m3 2,50 L
. . . . . met 0,5 m3grond per 100 m2.....
. . . . .

5048 . . . . . Calamiteiten
. . . . .
. . . . .

504810 100599 . . . . . Voorrijkosten per calamiteit. st 30,00 F
. . . . . Betreft: reistijd voor besteksposten 504820 en
. . . . . 504830
. . . . . De voorrijkosten per calamiteit
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft gerekend met heen- en
. . . . . terugreis van en naar Noordwijk per calamiteit
. . . . .
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504820 100151 . . . . . Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. uur 24,00 F
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Betreft: ad hoc werkzaamheden op aanwijzing van
. . . . . de directie aan speelvoorzieningen naar
. . . . . aanleiding van meldingen.
. . . . . Betreft: direct spoedeisende handelingen i.v.m.
. . . . . veiligheid voor gebruikers en omstanders.
. . . . . Bestaande uit: minimaal één vakbekwame persoon
. . . . . (zie par 09 deel 1) op het gebied van reparaties
. . . . . aan speelvoorzieningen, die de beschikking heeft
. . . . . over voldoende juist gereedschap om een
. . . . . speeltoestel veilig te stellen of (tijdelijk)
. . . . . onbespeelbaar te maken of te verwijderen.
. . . . . De calamiteitenploeg dient tevens de beschikking
. . . . . te hebben over een auto met aanhanger voor de
. . . . . aan- en afvoer van materiaal, materieel en
. . . . . (onder)delen van speeltoestellen op het werk.
. . . . . Laadvermogen: ten minste 2 ton.

9. . . . . Op werkdagen binnen normale arbeidstijd
. . . . . Reactietijd: binnen 2 uur
. . . . . Voorrijkosten verrekenen op bestekspost 504810
. . . . .

504830 100151 . . . . . Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. uur 24,00 F
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Betreft: ad hoc werkzaamheden op aanwijzing van
. . . . . de directie aan speelvoorzieningen naar
. . . . . aanleiding van meldingen.
. . . . . Betreft: spoedeisende handelingen i.v.m.
. . . . . veiligheid voor gebruikers en omstanders.
. . . . . Bestaande uit: minimaal één vakbekwame persoon
. . . . . (zie par 09 deel 1) op het gebied van reparaties
. . . . . aan speelvoorzieningen, die de beschikking heeft
. . . . . over voldoende juist gereedschap om een
. . . . . speeltoestel veilig te stellen of (tijdelijk)
. . . . . onbespeelbaar te maken of te verwijderen.
. . . . . De calamiteitenploeg dient tevens de beschikking
. . . . . te hebben over een auto met aanhanger voor de
. . . . . aan- en afvoer van materiaal, materieel en
. . . . . (onder)delen van speeltoestellen op het werk.
. . . . . Laadvermogen: ten minste 2 ton.

9. . . . . Op werkdagen binnen normale arbeidstijd
. . . . . Reactietijd: binnen 24 uur
. . . . . Voorrijkosten verrekenen op bestekspost 504810
. . . . .

5049 . . . . . Toepassen van voorzieningen
. . . . . In het geval van grote en langdurige afzettingen
. . . . . die het in de besteksposten vermelde aantal
. . . . . overschrijden of langer duren van vermeld. Dan
. . . . . worden deze besteksposten niet toegepast, dan
. . . . . wordt onderling een project-prijs afgesproken of
. . . . . dan geschiedt de afzetting door derden.
. . . . .

504910 621099 . . . . . Toepassen afzethek (huur en onderhoud). st 60,00 F
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van afzethekken
. . . . . Afzethekken / bouwhekken zonder punten
. . . . . Hoogte minimaal 1,80 m, lengte ca. 3,50 m
. . . . . Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden
. . . . . met ijzeren beugels / bouwhekklemmen
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 10 stuks aanwezig voor 3 weken = 30 stuks)
. . . . . Uitgaande van maximaal 10 stuks en/of 3 weken per
. . . . . calamiteit / opdracht c.q. kleinschalige afzetting
. . . . .
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504920 621099 . . . . . Toepassen afzethek (huur en onderhoud). st 200,00 F
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van afzethekken
. . . . . Afzethekken / bouwhekken zonder punten
. . . . . Hoogte minimaal 1,80 m, lengte ca. 3,50 m
. . . . . Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden
. . . . . met ijzeren beugels / bouwhekklemmen
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 20 stuks aanwezig voor 5 weken = 100 stuks)
. . . . . Uitgaande van maximaal 20 stuks en/of 5 weken per
. . . . . calamiteit / opdracht c.q. kleinschalige afzetting
. . . . .

504930 621099 . . . . . Toepassen tekstbord (huur en onderhoud). st 10,00 F
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van tekstbord
. . . . . Tekstbord: "Wegens reparatie speeltoestel
. . . . . tijdelijk niet beschikbaar"
. . . . . Het tekstbord monteren met vier beugels / klemmen
. . . . . op een afzethek / bouwhek
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 1 stuks aanwezig voor 5 weken = 5 stuks)
. . . . . Uitgaande van maximaal 5 weken per calamiteit /
. . . . . opdracht c.q. kleinschalige afzetting
. . . . .

56 . . . . . ONDERHOUD SPEELVOORZIENINGEN
. . . . . Situering: tekeningen verstrekt bij deelopdracht
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . .

561 . . . . . Speelvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

5611 . . . . . Verwijderen speeltoestellen
. . . . .
. . . . .

561110 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 15,00 F
.1. . . . Betreft: klein speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 3,00 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

561120 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 4,00 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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561130 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 8,00 F
.3. . . . Betreft: groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 4,80 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

561140 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 8,00 F
.4. . . . Betreft: zeer groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 6,40 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

5613 . . . . . Demontereren voor herplaatsen speeltoestellen
. . . . .
. . . . .

561310 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 15,00 F
.1. . . . Betreft: klein speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 3,00 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .

561320 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 4,00 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .
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561330 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 8,00 F
.3. . . . Betreft: groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 4,80 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .

561340 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 8,00 F
.4. . . . Betreft: zeer groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of
. . . . . kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 6,40 L
. . . . . met zand en/of grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .

5616 . . . . . Betonfunderingen, aangestort
. . . . .
. . . . .

561610 111199 . . . . . Verwijderen betonfundering, < 0,5 m3. m3 10,00 F
. . . . . Betreft loshakken van beton van fundering toestel.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561620 111199 . . . . . Verwijderen betonfundering, 0,5 - 1,0 m3. m3 16,00 F
. . . . . Betreft loshakken van beton van fundering toestel.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten+ zand en grond voor rekening
. . . . . van de aannemer
. . . . .

561630 111199 . . . . . Verwijderen betonfundering, > 1,0 m3. m3 16,00 F
. . . . . Betreft loshakken+ zand en grond van beton van
. . . . . fundering toestel.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5618 . . . . . Plaatsen speeltoestellen
. . . . .
. . . . .

561810 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 15,00 F
.9. . . . Betreft: klein speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije
. . . . . plantvakken en/of afvoeren volgens in
. . . . . deelopdracht op te nemen stelpost.
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .
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561820 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 10,00 F
.9. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije
. . . . . plantvakken en/of afvoeren volgens in
. . . . . deelopdracht op te nemen stelpost
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .

561830 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 8,00 F
.9. . . . Betreft: groot speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije
. . . . . plantvakken en/of afvoeren volgens in
. . . . . deelopdracht op te nemen stelpost
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .

561840 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 8,00 F
.9. . . . Betreft: zeer groot speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije
. . . . . plantvakken en/of afvoeren volgens in
. . . . . deelopdracht op te nemen stelpost
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte
. . . . . voorzien op eigen terrein volgens post 569730
. . . . .

5619 . . . . . Aanbrengen betonfundering
. . . . .
. . . . .

561910 423199 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 10,00 F
. . . . . Betreft: betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 0-0,5 m3
. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 10,00 L
. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: n.v.t.
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

561920 423199 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 16,00 F
. . . . . Betreft: betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 0,5-2,5 m3
. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 16,00 L
. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: n.v.t.
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .
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561930 423199 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 16,00 F
. . . . . Betreft: betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 2,5-5,0 m3
. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 16,00 L
. . . . . + zand en grond
. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: n.v.t.
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

561940 718599 . . . . . Aanbrengen standaard betonvoet 1-3 st. st 24,00 F
. . . . . Betreft: betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 1-3 st
. . . . . Standaard betonvoet meegeleverd met toestel
. . . . .

561950 718599 . . . . . Aanbrengen standaard betonvoet 4-9 st. st 32,00 F
. . . . . Betreft: betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 4-9 st
. . . . . Standaard betonvoet meegeleverd met toestel
. . . . .

561960 718599 . . . . . Aanbrengen standaard betonvoet >10 st. st 40,00 F
. . . . . Betreft: betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 10 st of meer
. . . . . Standaard betonvoet meegeleverd met toestel
. . . . .

569 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

5691 . . . . . Oplevering en metingen
. . . . .
. . . . .

569100 711141 . . . . . Aanvullen valdempende ondergrond – infill. st 30,00 F
. . . . . Betreft het bepalen van de HIC-waarde
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 1177
. . . . . Test uitvoeren op alle type valondergrond
. .2. . . Met gebruik van handheld
. . .2. . Beproevingsrapport digitaal aanleveren
. . . . .

569110 711511 . . . . . Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel. st 30,00 F
1. . . . . Betreft: klein speeltoestel

.1. . . . Inclusief valdempende ondergrond

. . . . .
569120 711511 . . . . . Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel. st 20,00 F

2. . . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
.1. . . . Inclusief valdempende ondergrond
. . . . .

569130 711511 . . . . . Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel. st 10,00 F
3. . . . . Betreft: groot speeltoestel

.1. . . . Inclusief valdempende ondergrond

. . . . .
569140 711511 . . . . . Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel. st 10,00 F

4. . . . . Betreft: zeer groot speeltoestel
.1. . . . Inclusief valdempende ondergrond
. . . . .

569150 711521 . . . . . Opnemen van door derden uitgevoerd werk. st 30,00 F
9. . . . . Betreft: klein t/m zeer groot speeltoestel

.1. . . . Inclusief het maken van fotografische opnamen

. .2. . . Met apparatuur van de aannemer

. . .1. . Resultaten digitaal aanleveren

. . . . .
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569160 711531 . . . . . Opnemen speeltoestel in beheersysteem. st 40,00 F
. . . . . Situering: speeltoestel, sporttoestel en
. . . . . speelaanleiding

1. . . . . Betreft het opnemen na plaatsen
.1. . . . Bij opdrachtgever gebruikt beheersysteem: ABS
. .1. . . Eisen aan het opnemen van de gegevens: conform de
. . . . . paspoortvelden en stamgegevens in ABS
. . .2. . Met apparatuur van de aannemer
. . . . .

569170 711541 . . . . . Uitvoeren risicoanalyse speellocatie. st 10,00 F
. . . . . Betreft: speellocatie tot 10 stuks speelelementen

1. . . . . Analyse uitvoeren volgens methode Fine & Kinney
.1. . . . Resultaten digitaal aanleveren
. . . . .

569180 711541 . . . . . Uitvoeren risicoanalyse speellocatie. st 10,00 F
. . . . . Betreft: speellocatie tot 11 t/m 20 stuks
. . . . . speelelementen

1. . . . . Analyse uitvoeren volgens methode Fine & Kinney
.1. . . . Resultaten digitaal aanleveren
. . . . .

569190 711541 . . . . . Uitvoeren risicoanalyse speellocatie. st 10,00 F
. . . . . Betreft: speellocatie tot 21 t/m 40 stuks
. . . . . speelelementen

1. . . . . Analyse uitvoeren volgens methode Fine & Kinney
.1. . . . Resultaten digitaal aanleveren
. . . . .

5692 . . . . . Tijdelijke afzettingen
. . . . . In het geval van grote en langdurige afzettingen
. . . . . die het in de besteksposten vermelde aantal
. . . . . overschrijden of langer duren van vermeld. Dan
. . . . . worden deze besteksposten niet toegepast, dan
. . . . . wordt onderling een project-prijs afgesproken of
. . . . . dan geschiedt de afzetting door derden.
. . . . .

569210 621099 . . . . . Toepassen afzethek (huur en onderhoud). st 150,00 F
. . . . . Toepassen permanente afzetting
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van afzethekken
. . . . . Afzethekken / bouwhekken zonder punten
. . . . . Hoogte minimaal 1,80m
. . . . . Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden
. . . . . met ijzeren beugels / bouwhekklemmen
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 50 stuks = 10 stuks aanwezig voor 5 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 50 stuks en/of 5 weken per
. . . . . opdracht c.q. benodigde afzetting.
. . . . .

569220 621099 . . . . . Toepassen tekstbord (huur en onderhoud). st 15,00 F
. . . . . Toepassen permanente afzetting.
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van tekstbord
. . . . . Tekstbord: "Wegens herinrichting speelplek
. . . . . tijdelijk niet beschikbaar"
. . . . . Het tekstbord monteren met vier beugels / klemmen
. . . . . op een afzethek / bouwhek van bestekspost 569210
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 5 stuks = 1 stuk aanwezig voor 5 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 5 weken per opdracht
. . . . .



RAW0253-125796

Bladnr. 44 van 66 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

569230 621099 . . . . . Toepassen afzethek (huur en onderhoud). st 600,00 F
. . . . . Toepassen permanente afzetting
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van afzethekken
. . . . . Afzethekken / bouwhekken zonder punten
. . . . . Hoogte minimaal 1,80m
. . . . . Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden
. . . . . met ijzeren beugels / bouwhekklemmen
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 200 stuks = 20 stuks aanwezig voor 10 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 200 stuks en/of 10 weken
. . . . . per opdracht c.q. benodigde afzetting.
. . . . .

569240 621099 . . . . . Toepassen tekstbord (huur en onderhoud). st 30,00 F
. . . . . Toepassen permanente afzetting.
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van tekstbord
. . . . . Tekstbord: "Wegens herinrichting speelplek
. . . . . tijdelijk niet beschikbaar"
. . . . . Het tekstbord monteren met vier beugels / klemmen
. . . . . op een afzethek / bouwhek van bestekspost 569230
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft
. . . . . aantal stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 10 stuks = 1 stuk aanwezig voor 10 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 10 weken per opdracht
. . . . .

569260 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 200,00 F
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming grond
. . . . . tegen inklinking en structuurbederf door
. . . . . grondverzetmachines
.9. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . grondverzetmachines
. .9. . . Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een
. . . . . rijplatenbaan met voldoende werkbreedte
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm' betreft
. . . . . aantal m1 per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 200 m1 = 20 m1 rijplatenbaan aanwezig voor
. . . . . 10 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 10 weken per opdracht
. . .2.4. Rijplaat kunststof: afmeting ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

5696 . . . . . Coördinatie derden
. . . . .
. . . . .
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569610 100899 . . . . . Coördinatie en afstemming. week 104,00 F
. . . . . Betreft het coördineren en afstemmen van de door
. . . . . derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig
. . . . . het gestelde in deel 1 par. 11 van dit bestek.
. . . . . Coördinatie betreft:
. . . . . - een vooroverleg / kennismaking met alle
. . . . . partijen bij aanvang van de opdracht, doorspreken
. . . . . elkanders raakvlakken qua dagelijks onderhoud;
. . . . . - overleg voorafgaand aan uitvoering van de
. . . . . deelopdrachten reparaties ter afstemming in geval
. . . . . raakvlakken qua onderhoud elkaar overlappen of
. . . . . afhankelijk van elkaar zijn;
. . . . . - schriftelijk vastleggen van de gemaakte
. . . . . afspraken en versturen aan partijen en directie;
. . . . . - het tijdig afroepen en inplannen van zaken die
. . . . . geleverd worden middels een directielevering;
. . . . . - controleren directielevering op afleverschade
. . . . . en volledigheid van alle onderdelen;
. . . . . - schriftelijk vastleggen van de gemaakte
. . . . . afspraken en versturen aan partijen en directie.
. . . . . Doel van deze overleggen is het maken van goede
. . . . . werkafspraken met en tussen alle partijen ter
. . . . . bevordering van de uitvoering van elkanders werk.
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'week' betreft
. . . . . het aantal afgesproken weken uitvoeringsperiode
. . . . . van een deelopdracht.
. . . . .

5697 . . . . . Tijdelijke depots en vervoeren van en naar
. . . . .
. . . . .

569710 100199 . . . . . Toepassen van benodigde depotruimte. week 104,00 F
. . . . . Betreft: beschikbaar maken en houden van
. . . . . depotruimte voor met name opslag van
. . . . . speeltoestellen en/of materialen welke bij de
. . . . . aannemer afgeleverd worden en/of voor tijdelijke
. . . . . opslag van te verplaatsen toestellen en/of andere
. . . . . kostbare materialen
. . . . . Gewenste beschikbare ruimte: 50 tot 150 m2
. . . . . De depotruimte dient afgeschermd en omsloten te
. . . . . zijn met bouwhekken voor een correcte afsluiting
. . . . . De depotruimte dient te zijn op een verharde
. . . . . ondergrond of van rijplaten als ondergrond
. . . . . Eventuele huurkosten voor de depotruimte,
. . . . . bouwhekken en/of rijplaten dienen in de
. . . . . eenheidsprijs inbegrepen te zijn
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'week' betreft
. . . . . aantal weken dat de depotruimte benodigd is
. . . . . (bijv 1 periode voor 4 weken en 2 periodes voor 8
. . . . . weken = 20 weken)
. . . . .

569730 100199 . . . . . Vervoeren materiaal van en naar depot. keer 30,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren van speeltoestel, materiaal
. . . . . van speelvoorzieningen vanaf en naar depotruimte
. . . . . Vervoeren van werklocatie naar depotruimte of
. . . . . vervoeren vanaf depotruimte naar werklocatie
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft
. . . . . aantal keer per vervoersrichting: naar en vanaf
. . . . . de depotruimte
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de
RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

01 01 11 Algemene boeteregeling

11 Indien de aannemer de binnen deze overeenkomst opgedragen zaken van de directie UAV volgens
het bepaalde in paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften
niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,--. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Bij niet nakomen en waardoor uitvoering door een derden partij noodzakelijk is, zullen de kosten
van deze derden partij als korting worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

01 01 12 Financiële korting bij tekortkomingen in naleving kwalitatieve criteria

01 De door de aannemer aangeboden meerwaarde in zijn inschrijving op de subgunningscriteria K1
en K2 maakt expliciet onderdeel uit van de overeenkomst. Indien hetgeen uit de inschrijving niet of
onvoldoende wordt nagekomen kan een boete worden opgelegd per geval van € 1500,-- per dag
oplopend tot een maximum van € 25.000,-- per constatering.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties



RAW0253-125796

Bladnr. 50 van 66 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 van de Standaard vindt verrekening van door de
directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief
bestekswijzigingen, alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.
De declaratie digitaal versturen.

03 Bij de termijnstaat dienen de originele facturen van onderdelen en leveranties bijgevoegd te
worden vanuit het uitvoeringsplan.
In afwijking op het gestelde in par 37 lid 3b van de UAV 2012 mag over het bedrag 5%
aannemersvergoeding gerekend worden, dit ter vergoeding van het maken van kosten voor onder
andere leverantie afspraken en afhandeling financiële administratie.

04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de
desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en besteknummer;
- nummer van de.opdrachtbrief;
- verplichtingennummer;
- naam en paraaf directie UAV;
- naam en paraaf toezichthouder;
- aard en volgnummer van de declaratie.

09 Indien de resultaten van (delen van) de aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de
Overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een
declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen
recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen, watergangen en sportparken welke niet onder de

uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan watergangen door of in opdracht van het hoogheemraadschap;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeente brede contracten

(RAW-raamovereenkomsten) of door andere aannemers;
- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals

bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of

terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en
dergelijke.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

05 Als voor de werkzaamheden openbare wegen voor het doorgaand verkeer moeten worden
afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden
getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te
allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
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01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
wordt verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening.

02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op water op
de weg.

03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk
te worden opgevolgd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het
tijdstip waarop een werkzaamheid / onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met
de directie anders is overeengekomen.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- het bespreken van de omleidingen met de beheerders van in de omleiding betrokken wegen;
- de bereikbaarheid van percelen;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en

zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan

na voorafgaande goedkeuring door directie UAV;
- aanwezigheid van beschermde soorten en in gebruik zijnde (vaste) rust- en verblijfplaatsen;
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene

beschikt.

05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg
voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een
minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen
van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz.

01 13 08 Werktijden

01 Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale
werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 19.00 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de
directie. Tenminste drie werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
n.t.b. n.t.b.
n.t.b. n.t.b.
....................... .............................
(nader te bepalen per deelopdracht)

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- ....................................
- ...................................
- .................................... n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

06 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01
worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de
UAV 2012:
- ....................................,
- ..................................... n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

08 De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de paragrafen 2 tot en met 13 van de UAV 2012:
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- ....................................,
- ..................................... n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten
op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe,
goedgekeurde materialen worden vervangen.

10 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer
en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit.

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.06 van de Standaard hanteert de
aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.

07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard
uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 Informatieoverdracht bouwstoffen.

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar
het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 08 Verwerken bouwstoffen, algemeen.

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

01 14 09 Te leveren hout en houtproducten.

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement

Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de Inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement

Requirements;
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- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 14 10 Gebruik rubber en EPDM

01 Te leveren en aanbrengen rubbergietvloer, rubbertegels of EPDM (Ethyleen - Propyleen - Dieen
Monomeer) rubbersnippers moeten voldoen aan de RACH-verordening, bijlage XVII, nummer 50,
onder de punten 5 en 6:
5 Een rubbertegel mag niet 1 of meer van de in de lijst hieronder genoemde 8 PAK's bevatten in

een hoeveelheid hoger dan 1 mg/kg (0,0001 gewichtsprocenten van de tegel) per PAK.
6 Is de rubbertegel in de handel voor het gebruik als onderdeel van een speeltoestel als een

schokdempende ondergrond, dan geldt een strengere norm. De rubbertegel als onderdeel
van een speeltoestel met niet 1 of meer van de in de lijst met 8 PAK's hieronder bevatten in
een hoeveelheid hoder dan 0,5 mg/kg (0,00005 gewichtsprocenten van de tegel) per PAK.
Een rubbertegel met PAK's boven de norm mag niet worden verhandeld als rubberonderdelen
bij normaal of redelijkerwijs te voorzien gebruik direct, langdurig of herhaald kortdurend in
contact komen met de huid of de mondholte van mensen.

02 Alleen rubber en EPDM waarvan bewezen kan worden dat voldaan wordt aan de wet- en
regelgeving die van toepassing zijn, mag worden toegepast. De aannemer dient hiertoe bewijzen
aan te kunnen leveren.

01 15 Garantie

01 15 05 Garantie op kunstgras

01 De garantieperiode voor kunstgras (inclusief valdempend materiaal) voor speelondergronden is
minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt voldoende HIC-waarde;
- Bij normaal gebruik komt de poolhoogte niet onder de 10 mm;
- Lijmnaden mogen niet loslaten;
- Polen mogen niet loslaten;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Alle overige mankementen waardoor het kunstgras niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

02 De garantieperiode voor kunstgras voor trapvelden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Bij normaal gebruik komt de poolhoogte niet onder de 10 mm;
- Lijmnaden mogen niet loslaten;
- Polen mogen niet loslaten;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Belijning moet blijvend zijn;
- Alle overige mankementen waardoor het kunstgras niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

01 15 06 Garantie op rubbervloeren

01 De garantieperiode voor gebonden rubbersnippers voor speelondergronden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt zijn oorspronkelijke HIC-waarde;
- Rubbersnippers mogen niet loskomen en moeten aan de randen vast blijven zitten;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Alle overige mankementen waardoor de rubbervloer niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

02 De garantieperiode voor gebonden rubbergietvloer voor speelondergronden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt zijn oorspronkelijke HIC-waarde;
- De gietvloer mag aan de randen niet loskomen en moeten aan de randen vast blijven zitten;
- De gietvloer mag geen blazen, scheuren en loszittende delen hebben;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Alle overige mankementen waardoor de rubbervloer niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.



RAW0253-125796

Bladnr. 55 van 66Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020

HFD PAR ART LID

01 15 07 Garantie op rubbertegels

01 De garantieperiode voor rubbertegels voor speelondergronden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt zijn oorspronkelijke HIC-waarde;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur, vorm en slijtvastheid;
- Alle overige mankementen waardoor de rubbervloer niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en
onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot
vrijgekomen materialen gerekend.

03 De aannemer dient dagelijks aan einde van werkdag (uiterlijk 17:00 uur) de werklocatie's vrij te
hebben van eventueel vrijgekomen materiaal. Wanneer de aannemer voornemens is hiervan af te
wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- materiaal vrijgekomen bij reinigen valondergronden;
- materiaal vrijgekomen bij reparatie van speeltoestellen;
- materiaal vrijgekomen bij reparatie van speelondergronden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard dient het plan tevens te bevatten:
- de wijze van afvalscheiding in specifieke afvalstromen voor het gescheiden afvoer van glas,

PMD, papier, groen, restafval, e.d.
- de wijze van spoedig verstrekken van bewijs van ontvangst / weegbonnen van afgegeven

vrijgekomen materialen. Gewenst is het verstrekken binnen één werkweek / per weekverslag.

07 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende
maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de bomenposter
"werken rond bomen", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.

09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard informeert de aannemer voor de uitvoering van
het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het
bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het
werkgebied.

01 18 03 Melden van schade

01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden.

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn
opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig
artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de
gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In
de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers
de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van
het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter
beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met

vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging,

de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen
worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk,
type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de
instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar

wordt gewerkt.

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer
een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig
veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze
betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en
nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt
tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle
betrokkenen toekomen.



RAW0253-125796

Bladnr. 57 van 66Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een coördinator
voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals
omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én
naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie
UAV.

04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie,
binnen 5 dagen.

01 19 08 Voorwaarden personeel aannemer.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de

uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
b. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt

ten opzichte van de omgeving;
c. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de

toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
d. de aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan

eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven
aan de directie UAV. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

01 19 10 Eisen aan trillingen.

01 Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor
trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 van de Stanaard is het in de inschrijvingsstaat
vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

02 De opdrachtgever kan op basis van ervaringskosten uit voorgaande jaren een inschatting maken
dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst voor een bedrag per onderhoudsjaar van ten
minste € 50.000 tot circa € 70.000, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal uitvoeren.

03 De inschatting is alsmede dat in komende jaren het onderhoudsregime wordt voorgezet zoals
uitgevoerd in afgelopen jaren. Onvoorziene omstandigheden of wijzingen n.a.v. politieke besluiten
of wijzigingen in beleids- en beheerplannen zouden de ervaringskosten uiteraard kunnen doen
dalen of stijgen.
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01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0)/B0 ·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst
is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de
werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of
planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de
directie.

01 22 05 Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna

01 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- € 750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

02 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 23 Communicatie

01 23 01 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen
of instanties. Zijnde:
1. bouwvergadering - 3 a 4x per jaar, notulen worden gemaakt door opdrachtgever;
2. werkoverleg - 1x per 2 weken tussen uitvoerder en toezichthouder.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

01 23 04 Maandverslag

01 Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van maandverslagen is
ter beoordeling van de directie. Het systeem dient te zijn in de vorm van een digitaal systeem,
waarop de directie ook toegang heeft. Middels een digitaal platform is het gewenst de
projectgegevens en documenten uit te wisselen.

In de maandverslagen moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- week- en maandnummers gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer met de opgave van hoeveelheden in de periode;
- activiteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- informeren over het actuele niveau van het dagelijks onderhoud
- ontvangen besteksmeldingen + stand van zaken;
- ontvangen meldingsformulieren + stand van zaken;
- afspraken gemaakt met toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen / (bijna) ongevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de hoeveelheden

resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het bestek;
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- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.
De aannemer moet het rapport genoemd in § 27 lid 2 UAV 2012, volledig ingevuld en ondertekend,
maandelijks aan de directie UAV verstrekken.

02 Middels een meldingsformulier meldt de toezichthouder punten aan de aannemer welke opgepakt
en afgehandeld moeten worden. Tevens gebruikt als melding als iets gedaan moet worden en
verrekend dient te worden op het bestek.

01 27 Werknemers en materieel

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

01 Belangrijk is de inzet van een vaste ploeg van medewerkers op het werk, die zich het werkgebied
goed eigen kunnen maken, grotere betrokkenheid krijgen met "hun werk", alle ins-en-outs kennen
vanuit de overeenkomst en na verloop van tijd de herkenbare onderhoudsploeg van de wijk te
worden voor de burgers.

02 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een voorman / werkploegleider
aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

03 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

04 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

05 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

06 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening meehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter
voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

07 Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en is
tijdens de diensten geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel en machines.

08 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren
of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door
andere worden vervangen.

01 27 03 Herkenbaarheid

01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is
het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van
bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van
de hoofdaannemer.

02 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun
kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

03 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval
van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar
en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35cm, mede afhankelijk van uw
vormgeving.

04 In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw
aanwezigheid wordt gewaarborgd.
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01 27 04 Sanitaire voorzieningen

01 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk,
te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij
behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het
werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen
gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 27 05 Elektrisch gereedschap

01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde,
met motoren aangedreven handgereedschappen.

02 Het handgereedschap (zoals (stok)kettingzaag, bosmaaier) voor het onderhoud ondergronden en
eventueel verwijderen toestellen dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen
en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een
aggregaat met een verbrandingsmotor.

05 Een uitzondering voor het gebruik van elektrisch gereedschap geldt nog bijv. voor het vellen van
bomen. Met de huidige techniek anno 2020 is de accu-techniek voor het zwaardere werk nog niet
goed door ontwikkeld. Mocht dit gedurende de looptijd van de opdracht veranderen dan is extra
inzet middels elektrisch gereedschap wel gewenst.

01 28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels

01 28 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging groenvoorzieningen

01 Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald
volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per gebeurtenis;

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten
voor rekening van de aannemer.

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag bij herstelbare schade € 20,-- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,--
per m2 bedraagt.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 50,-- per m1 haag, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 100,-- per m1 haag, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 20,-- per m2, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 50,-- per m2, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de
"binnen de bebouwde kom" valt onder "stedelijk gebied" en dat "buiten de bebouwde kom valt
onder "halfstedelijk gebied".

01 28 02 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding

01 Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,-- per m2,
met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.
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01 28 03 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- /
vervangingswaarde, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.

01 28 04 Melden van schade

01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

02 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de
directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in
voorgaande artikels vermelde schadebedrag.

01 31 Werkterrein

01 31 01 Werkterrein, algemeen

01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle
materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden
opslaan binnen een afgesloten hek.

01 31 02 Werkterrein, opslag- of ketenterrein

01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de opslag van
materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken.

02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor
hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.

03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de
plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt
kan worden.

01 32 Schaden

01 32 01 Voorkoming milieuschade

03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te
bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen
regenwater in de bak kan komen.

01 32 02 Herstel van schaden

01 Bij schades aan eigendommen van Derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie
UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast
dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de
afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie
UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€
500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 33 Geluidsniveaus
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01 33 01 Beoordelingskader

01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur
van de werkzaamheden bedraagt L(Aeq) 60 dB(A) Werkzaamheden die korter duren dan 1
maand bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 65 dB(A).

03 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de de in lid 01
en 02 gestelde maximale norm, kan de aannemer hiervoor ontheffing aanvragen waarbij hij
rekening moet houden met de onderstaande waardes:
___________________________________________________________________
Dagwaarde | tot 60 | boven 60 | boven 65 | boven 70 |boven 75

| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
___________ |___________ |___________ |___________ |___________ |________
maximale | geen | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal
blootstelling- | beperkingen | 50 dagen | 30 dagen | 15 dagen | 5 dagen
duur in dagen | | | | |
___________ |___________ |___________ |___________ |___________ |________
Een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is nimmer toegestaan.

04 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heiwerk is een toeslag van 5
dB(A) op de in lid 01 en 03 genoemde waarde toegestaan.

05 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen),
geldt daarvoor het maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning
of ander lawaaigevoelig pand.

06 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing.

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012

01 90 06 Verplichtingen van de aannemer

09 In aanvulling op par 6 lid 9 UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot
vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

01 90 27 Dagboeken, lijsten en rapporten

01 In afwijking van het gestelde in par 27 lid 1 UAV 2012 stelt de directie geen weekrapporten op.

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 03 Informatie-overdracht

10 03 01 Aanleveren revisiegegevens en mutaties beheerareaal

01 De aannemer levert gedurende het onderhoudsjaar aan de hand van constateringen en/of eigen
controles in het werk mutaties aan van het beheerareaal welke binnen het werk vallen van de
deelopdracht voor het cyclisch onderhoud.
In het geval van een separate deelopdrachten voor bijv. reparatie van speelvoorzieningen, levert de
aannemer binnen 10 werkdagen na de dag waarop het werk of een deel van het werk als
opgeleverd wordt beschouwd de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie.
De revisiegegevens en mutaties zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt
om in de beheerssystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om
het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik en de constructies zowel ondergronds als
bovengronds.

02 De revisiegegevens en mutatiegegevens bestaan uit:
- tekeningen of overzichten van gewijzigd of foutief benoemd beheerareaal;
- overzichten of registratie van gewijzigde onderdelen / materiaal t.o.v. uitvoeringsplan;
- handleidingen;
- garantiecertificaten;
- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);
- overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het

uitgevoerde werk en/of geconstateerde mutaties.

03 De werk-/ bestektekeningen vormen de basis voor de revisie- en/of mutatiegegevens. De
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aannemer dient de werk-/ bestektekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van
de uitgevoerde werkzaamheden.

05 De aangeleverde tekeningen dienen de feitelijk aanwezige situatie leesbaar en overzichtelijk weer
te geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd, verplaatst of gewijzigd aan
bijvoorbeeld bomen, groenvoorziening, speelvoorziening, straatmeubilair en dergelijke dient de
aannemer op de revisietekening te verwerken.

06 De revisietekeningen dienen als digitaal bestand (bijv. PDF, evt. DXF, DGN of Shape-file) en/of als
analoge afdruk in tweevoud te worden aangeleverd.
Alle overige revisie- en/of mutatiegegevens dienen (bij voorkeur) digitaal in PDF-formaat te worden
aangeleverd.

07 In artikel 61.13.03 staat opgesomd welke informatie de revisie- en/of mutatiegegevens voor
specifieke disciplines dienen te bevatten.

10 03 03 Aandachtspunten voor specifieke disciplines

04 Speelvoorziening
In de revisie- en/of mutatiegegevens de gewijzigde situatie opnemen met vermelding van
speeltoestel en/of ondergrond nummer, locatie en/of toestelnaam. De naam en leverancier/
installateur op de tekening vermelden of op een bijgevoegde lijst, mits er een verwijzing naar het
nummer in de kaart is. Per toestel de certificaten van het toestel, ondergrond of vervangen
onderdelen aanleveren. Bij deze documenten is een verwijzing naar het toestel/ locatie aanwezig.

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 1 Speeltoestellen

71 11 Begrippen

71 11 02 Vvaldempende ondergrond

04 De eisen gesteld in de NEN-EN 1177 vormen hierin het toetsingskader.

05 Alle valondergronden dienen te worden geleverd met bijbehorende (keurings)certificaten en
leveringsbonnen.

06 De valondergronden dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS).

06 Deze certificaten en leveringsbonnen dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met
de verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat
de directie een kopie zal ontvangen.

71 11 03 Speeltoestellen

01 Speelaanleidingen geleverd door een leverancier vallen onder de term 'Speeltoestellen'.

02 De speeltoestellen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS).

03 De eisen gesteld in de NEN-EN 1176 vormen hierin het toetsingskader.

04 Alle speeltoestellen dienen te worden geleverd met bijbehorende (keurings)certificaten en
leveringsbonnen.

05 Deze certificaten en leveringsbonnen dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met
de verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat
de directie een kopie zal ontvangen.
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71 11 05 Sporttoestellen

01 De sporttoestellen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS).

02 De eisen gesteld in de NEN-EN 1176 vormen hierin het toetsingskader.

03 Alle sporttoestellen dienen te worden geleverd met bijbehorende (keurings)certificaten en
leveringsbonnen.

04 Deze certificaten en leveringsbonnen dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met
de verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat
de directie een kopie zal ontvangen.

71 16 Bouwstoffen

71 16 01 Speelbodem van gecertificeerde houtsnippers Dekowood

01 De te leveren houtsnippers voor speelondergronden moeten voldoen aan de volgende eisen:
Exterieur en samenstelling houtvezel van (natuurlijk) recycleproduct:
- Productgewicht: 180 kg/m³ (los) en 270 kg/m³ (na inwateren en inklink)
- Afmetingen:

- lengte houtvezel 00 – 80 mm
- dikte houtvezel 00 - 18 mm
- < 2% van het volume kan afwijken van bovenstaande lengte afmetingen, met een maximum

van 10cm
- < 0,5% volume kunststoffen, tropisch hardhout. Verontreinigingen mogen optisch niet

waarneembaar zijn
- houtsnipper speelbodem bevat minimaal 3% tot maximaal 8% fijne fractie 00-10 mm;
Hiermee is rekening gehouden mbt de inklink na aanleg (20%).

- Vochtpercentage speelbodems < 15%.
- Kleurintensiteit ter goedkeuring van de directie op basis van voor te leggen monsterzakken

71 16 02 Eisen kunstgras voor valondergronden

01 De onderlaag voor valbescherming voldoet aan de eisen:
- bestaat uit een thermisch verbonden van 100% gesloten cellige cross-linked PE;
- is voorzien van een wit 70 grams polyester filterdoek dat thermisch met vlokken is verbonden;
- onderling te koppelen platen;
- de water infiltratie snelheid (la) van onderlaag bedraagt meer dan 1800 m/s (EN12616).

02 Veiligheidsgras voldoet aan de eisen:
- draagdoek, 100% polypropylene weefsel
- coating rugzijde latex coating op styreen, butadieenbasis
- ca. 840 gr/m2 voorzien van 4 mm perforaties
- UV-Gestabiliseerd, gewicht ca. 120 gr/m2
- waterdoorlatendheid systeem: 60 liter/min/m2
- totale constructiehoogte ca. 26 mm
- poolinzetgewicht: ca. 1270 gr/m2
- totale constructiegewicht: ca. 2230 gr/m2
- tuftdeling: 3/8"
- steken: aantal per m1: 230, aantal per m2: 24.150
- kleur: Olijfgroen, kleurechtheid: DIN 54004, 7-8 op blauwschaal voor licht, 4-5 op grijsschaal

volgens DIN voor andere echtheden
- UV-Stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan 6000 uren
- W.O.M. test

03 Veiligheidsgras dient d.m.v. lijmbanden naadloos te worden verlijmd.
Betreft: het verlijmen van de rollen kunstgras
Voldoet aan de eisen:
- gewicht: 215 g/m2
- dikte: 0,60 mm
- treksterkte: >20 kN/m
- type: 2-c-synthetic-turf-adhesive 160, component B, Hardener 49533, verhouding: 100 parts by

weight of hardener 49533
Hoeveelheid en wijze van verwerking conform opgave van de leverancier.
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71 16 03 Eisen kunstgras voor trapvelden

01 Groen, gedefibilleerd, poolhoogte 24 mm, 190 steken per meter, rijafstand 9 mm.

02 Kunstgras dient d.m.v. lijmbanden naadloos te worden verlijmd.

71 17 Meet- en verrekenmethoden

71 17 06 Urenopgave conform uitvoeringsplan

01 Uitsluitend de uren dat de aannemer werkelijk op de locatie aanwezig is worden opgegeven.
Reisuren en dergelijke komen niet voor verrekening in aanmerking. De reiskosten en de kosten
voor sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap en renteverlies worden geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid.
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Behoort bij: 517-001-01

RAW-raamovereenkomst 517-001-01 Onderhoud Speelvoorzieningen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 517-001-01
Onderhoud Speelvoorzieningen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 517-001-01

RAW-raamovereenkomst 517-001-01 Onderhoud Speelvoorzieningen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

50 DAGELIJKS ONDERHOUD SPEELVOORZIENINGEN

501 Onderhoud speelvoorzieningen

5011 Valondergronden, los materiaal, zand

501110 Reinigen valdempende ondergrond, valdempend zand. m2 2.274,00F
501120 Aanvullen valdempende ondergrond, valdempend zand. m3 46,00F

5012 Valondergronden, los materiaal, houtsnippers

501210 Aanvullen valdempende ondergrond, houtsnippers. m3 6,00F

5013 Valondergronden, vast materiaal, kunstgras

501310 Reinigen valdempende ondergrond, kunstgras. m2 11.760,00F
501320 Reinigen valdempende ondergrond, kunstgras, m2 1.176,00F

incidenteel.
501330 Reinigen sport-speelvloer, kunstgras, sportvloer. m2 2.872,00F
501340 Reinigen sport-speelvloer, kunstgras, sportvloer, m2 288,00F

incidenteel.
501350 Aanvullen valdempende ondergrond - infill, kunstgras. m3 12,00F
501360 Afsteken/afsnijden van graskanten, langs kunstgras. m 3.000,00F
501370 Verwijderen onkruid en graskanten, tegelomranding. m2 600,00F

5014 Valondergronden, vast materiaal, rubber/element

501410 Reinigen valdempende ondergrond, rubbertegels. m2 4.240,00F
501420 Reinigen valdempende ondergrond, rubbergietvloer. m2 358,00F
501430 Reinigen valdempende ondergrond, rubbersnippers. m2 112,00F

5016 Speelvoorzieningen

501610 Smeren bewegende delen. st 264,00F
501620 Reinigen speeltoestel. uur 96,00F

503 Inspectie speelvoorzieningen

5030 Databeheer

503010 Beschikbaar hebben mobiel device met internet. week 104,00F
503020 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. st 1.200,00F

5032 Speelvoorzieningen

503210 Uitvoeren operationele inspectie speeltoestel. st 2.700,00F
503220 Uitvoeren operationele inspectie sporttoestel. st 546,00F
503230 Uitvoeren operationele inspectie speelaanleiding. st 162,00F
503240 Uitvoeren routinematige visuele inspectie speeltoestel. st 1.800,00F
503250 Uitvoeren routinematige visuele inspectie sporttoestel. st 364,00F
503260 Uitvoeren routinematige visuele inspectie st 108,00F

speelaanleiding.
503280 Organiseren en afhandelen meldingen. st 100,00F
503290 Opnemen speeltoestel in beheersysteem. st 50,00F

504 Reparatie speelvoorzieningen

5041 Inzetten van werknemers en materieel

504110 Omvormen inspectie gegevens tot uitvoeringsplan. st 1.200,00F
504130 Inzetten van werknemer, medewerker speelvoorziening. uur 1.920,00F
504140 Inzetten van werknemer, stratenmaker / grondwerker. uur 80,00F

5043 Valondergronden, vast materiaal, kunstgras

504310 Repareren kunstgrasmat, 0-0,5 m2. m2 45,00F
504320 Repareren kunstgrasmat, 0,5-2,5 m2. m2 75,00F
504330 Repareren kunstgrasmat, 2,5-10 m2. m2 150,00F
504340 Repareren kunstgrasmat, >10 m2. m2 225,00F
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504350 Aanbrengen onderbouw, 50-70 mm. m2 225,00F
504360 Aanbrengen onderbouw, 80-110 mm. m2 225,00F

5044 Valondergronden, vast materiaal, rubber

504410 Repareren rubbergietvloer, 0-0,5 m2. m2 25,00F
504420 Repareren rubbergietvloer, 0,5-2,5 m2. m2 35,00F
504430 Repareren rubbergietvloer, 2,5-10 m2. m2 45,00F
504440 Repareren rubbergietvloer, >10 m2. m2 80,00F
504450 Repareren rubbersnippervloer, 0-0,5 m2. m2 25,00F
504460 Repareren rubbersnippervloer, 0,5-2,5 m2. m2 35,00F
504470 Repareren rubbersnippervloer, 2,5-10 m2. m2 45,00F
504480 Repareren rubbersnippervloer, >10 m2. m2 80,00F

5045 Valondergronden, vast materiaal, rubbertegels

504510 Repareren rubbertegels, 0-2,5 m2. m2 90,00F
504520 Repareren rubbertegels, 2,5-10 m2. m2 150,00F
504530 Repareren rubbertegels, >10 m2. m2 225,00F

5046 Valondergronden, vast materiaal op gras, GrasTech

504610 Repareren GrasTech, 0-2,5 m2. m2 25,00F
504620 Repareren GrasTech, 2,5-10 m2. m2 35,00F
504630 Repareren GrasTech, >10 m2. m2 50,00F

5047 Valondergronden, natuurlijk materiaal, gras

504710 Herstellen valondergrond gras, frezen are 5,00F
504720 Herstellen valondergrond gras, grond verwerken. m3 37,50F
504730 Herstellen valondergrond gras, blokzoden. m2 500,00F

5048 Calamiteiten

504810 Voorrijkosten per calamiteit. st 30,00F
504820 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, 2 uur. uur 24,00F
504830 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, 24 uur. uur 24,00F

5049 Toepassen van voorzieningen

504910 Toepassen afzethek (huur en onderhoud), calamiteit 1. st 60,00F
504920 Toepassen afzethek (huur en onderhoud), calamiteit 2. st 200,00F
504930 Toepassen tekstbord (huur en onderhoud), calamiteit. st 10,00F

56 ONDERHOUD SPEELVOORZIENINGEN

561 Speelvoorzieningen

5611 Verwijderen speeltoestellen

561110 Verwijderen speeltoestel, klein. st 15,00F
561120 Verwijderen speeltoestel, middelgroot. st 10,00F
561130 Verwijderen speeltoestel, groot. st 8,00F
561140 Verwijderen speeltoestel, zeer groot. st 8,00F

5613 Demontereren voor herplaatsen speeltoestellen

561310 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, klein. st 15,00F
561320 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, middelgroot. st 10,00F
561330 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, groot. st 8,00F
561340 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, zeer groot. st 8,00F

5616 Betonfunderingen, aangestort

561610 Verwijderen betonfundering, < 0,5 m3. m3 10,00F
561620 Verwijderen betonfundering, 0,5 - 1,0 m3. m3 16,00F
561630 Verwijderen betonfundering, > 1,0 m3. m3 16,00F

5618 Plaatsen speeltoestellen
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561810 Plaatsen speeltoestel, klein. st 15,00F
561820 Plaatsen speeltoestel, middelgroot. st 10,00F
561830 Plaatsen speeltoestel, groot. st 8,00F
561840 Plaatsen speeltoestel, zeer groot. st 8,00F

5619 Aanbrengen betonfundering

561910 Aanbrengen beton voor betonvoet, 0-0,5 m3. m3 10,00F
561920 Aanbrengen beton voor betonvoet, 0,5-2,5 m3. m3 16,00F
561930 Aanbrengen beton voor betonvoet, 2,5-5,0 m3. m3 16,00F
561940 Aanbrengen standaard betonvoet 1-3 st. st 24,00F
561950 Aanbrengen standaard betonvoet 4-9 st. st 32,00F
561960 Aanbrengen standaard betonvoet >10 st. st 40,00F

569 Overige werkzaamheden

5691 Oplevering en metingen

569100 Bepalen HIC-waarde. st 30,00F
569110 Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel, klein. st 30,00F
569120 Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel, st 20,00F

middelgroot.
569130 Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel, groot. st 10,00F
569140 Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel, zeer groot. st 10,00F
569150 Opnemen van door derden uitgevoerd werk. st 30,00F
569160 Opnemen speeltoestel in beheersysteem. st 40,00F
569170 Uitvoeren risicoanalyse speellocatie, <10 stuks. st 10,00F
569180 Uitvoeren risicoanalyse speellocatie, 11-20 stuks. st 10,00F
569190 Uitvoeren risicoanalyse speellocatie, 21-40 stuks. st 10,00F

5692 Tijdelijke afzettingen

569210 Toepassen afzethek (huur en onderhoud) tot 5 wk. st 150,00F
569220 Toepassen tekstbord (huur en onderhoud) tot 5 wk. st 15,00F
569230 Toepassen afzethek (huur en onderhoud) tot 10 wk. st 600,00F
569240 Toepassen tekstbord (huur en onderhoud) tot 10 wk. st 30,00F
569260 Toepassen rijplaten tot 10 wk. m 200,00F

5696 Coördinatie derden

569610 Coördinatie en afstemming. week 104,00F

5697 Tijdelijke depots en vervoeren van en naar

569710 Toepassen van benodigde depotruimte, bij aannemer. week 104,00F
569730 Vervoeren materiaal van en naar depot, aannemer. keer 30,00F

SUBTOTAAL



RAW0253-125796

Bladnr. 6 van 6 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Speelvoorzieningen
AANBESTEDING - bestek 517-001-01, datum 20-10-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




