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Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoeren van het
onderhoud aan de W-installaties van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document. De

vragen van een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en

antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn,

geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.

Nr. betreft Vraag
1. Vragen tbv 1. i.v.m. de corona richtlijnen zijn enkel de grotere
inschrijving technische ruimtes bezocht. Zijn er van de kleinere technische

ruimtes en centrale meterkasten foto’s of ander beeldmateriaal
beschikbaar om de staat van het onderhoud te kunnen
beoordelen?
2. Van sommige installaties was de laatste
onderhoudsinterval 5 jaar, kunt u aangeven wat hier de reden
van is?
3. Is er een actuele gebreken lijst?

Antwoord 1. Deze informatie is nu niet voor handen. Dit kan indien gewenst wel
aangeleverd worden. Echter is er tijdens de rondgang gezamenlijk besloten
dat het niet noodzakelijk was deze ruimtes te bekijken.

2. Hiervoor is destijds een keuze gemaakt, deze is nu niet meer bekend.
3. Deze lijst is niet voorhanden.
Nr. betreft Vraag
2. Vragen tbv Is er een locatie overzicht met de gebouwen en de bruto m2
inschrijving oppervlak?
Antwoord | Ja, hierbij. De aantallen achter de locaties zijn m2.

Arnhem — Beverweerdlaan 3 1.872
Arnhem - Ruitenberglaan 26 28.400
Arnhem - Ruitenberglaan 27 6.030
Arnhem - Ruitenberglaan 29 8.904
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Arnhem - Ruitenberglaan 31 15.735
Arnhem - Ruitenberglaan 33 251
Nijmegen - Groenewoudseweg 1-3 6.379
Nijmegen - Kapittelweg 33 38.921
Nijmegen- Kapittelweg 35 17.131
Nijmegen - Laan van Scheut 2 8.905
Nijmegen - Laan van Scheut 10 14.588
Nijmegen - Prof. Molkenboerstraat 3 4.631
Nijmegen - Verlengde Groenestraat 75 4.261
3. Condities Zijn de huidige condities conform NEN2767 bekend?
Antwoord | Op dit moment zijn er geen actuele conditie lijsten. Deze willen we graag in het eerste
jaar opgesteld hebben.
4. Bijlage 7 Is het installatiebestand in Excel beschikbaar?
Antwoord | Ja, deze wordt bij gevoegd in de bijlage.
5. Filterbestand? Is er een overzicht van de filters & v-snaren beschikbaar?
Antwoord | Nee, deze is nu nog niet voorhanden. Na gunning en overdracht komt deze lijst
beschikbaar.
6. Noodverlichting Behoren de accu’s van de noodverlichting tot de contractprijs?
Antwoord | Nee deze behoren hier niet in.

7. Legionella Zijn de huidige beheersplannen en het aantal keerkleppen
beschikbaar?
Antwoord | Nee deze informatie is niet beschikbaar.

8. E-werkzaamheden | Met welke frequentie moeten de E-installaties geinspecteerd
worden?
Antwoord | Er moet eenmaal per 4 jaar geinspecteerd worden volgens de NEN richtlijnen.
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9. Webportal Wij maken min of meer op uit uw leidraad dat u wenst te werken
met een webportal van de inschrijver. Is dit juist en heeft u zelf
geen FMIS zoals bijvoorbeeld Planon, Topdesk, Ultimo of Afas
insite?

Antwoord | Ja het is juist dat de HAN wilt werken met de webportal van de inschrijver. De HAN
werkt nu zelf met Topdesk.

L U

10. Bijlage 5.D Betreffende "Bijlage 5.D Concept SLA - Onderhoud w-installaties
Concept SLA blz. HAN - P206010" blz. 19. Bij punt 5.4 KPI Kostenprestaties
19. Bij punt 5.4 KPI | worden twee kosten prestaties beschreven terwijl er in de
Kostenprestaties beschrijvende tekst gesproken wordt over "een drietal proces
prestatiescores" Kunt u KP3 toevoegen of is de beschrijvende
tekst niet correct?
Antwoord | De tekst is niet correct en wordt aangepast. Het juiste SLA is bijgevoegd.

11. KPI's U geeft aan dat in het eerste jaar de KPI's gezamenlijk worden
uitgewerkt, houdt dit in dat u op dit moment de werkzaamheden
zonder KPI's uit laat voeren?

Antwoord | Er zijn in het huidige contract wel KPI’s afgesproken.
12. KPI's In hoeverre wilt u de KPI's terugzien in het implementatieplan?
Antwoord | Nee dit is niet voor ons noodzakelijk.

13. Algemeen Wat zijn de ambities van de HAN op het gebied van circulaire
economie, energiereductie en duurzaamheid. Heeft de HAN een
energie / duurzaamheidsplan beschikbaar of verwacht u dit van
de inschrijvende partij?

Antwoord | Deze informatie is nu niet beschikbaar. De HAN is bezig met het opstellen van een

routekaart en energie transitie door te voeren. Indien inschrijver hier een visie over

heeft, mag dat verwerkt worden in de inschrijving.
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14. Bijlage 4 U geeft aan dat de HAN kan besluiten om het onderhoud buiten
Programma van kantooruren te laten plaatsvinden. Kunnen de extra kosten
Eisen / pagina 2 hiervoor in rekening worden gebracht?
Antwoord | Ja, als de HAN er specifiek om vraagt om buiten kantooruren het onderhoud uit te
voeren mogen deze extra kosten in rekening worden gebracht.
Nr. Betreft Vraag
15. Componentenlijst | Zou de componentenlijst in excel beschikbaar kunnen worden
gesteld?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 4.
Nr. Betreft Vraag
Deel A: Wat wordt bedoeld met inspecteren onder scope "2) preventief
16. Onderhoud E- & onderhoud"? Worden hier andere inspecties bedoeld dan de
W-installaties inspectiewerkzaamheden onder scope "1)
pag. 6 Scope 2) Inspectiewerkzaamheden"?
Onder punt 1 wordt verstaan het inspecteren van de installaties en bijbehorende
Antwoord | zoals aangegeven en onder punt 2 valt het preventieve onderhoud van de installaties
zoals aangegeven. Dus dit zijn verschillende werkzaamheden.
Nr. Betreft Vraag
Deel A: Tussen haakjes staat hier via Duivelaar. Is Duijvelaar een
Onderhoud E- & voorgeschreven onderaannemer?
17, W-installaties
pag. 7 Vuil-
rioolwater
pomp/putten
Antwoord | Deze partij is niet voorgeschreven, maar is op dit moment de onderhoudspartij.
Nr. Betreft Vraag
Deel A: Onderaannemer Haitjema en IF Technology staan benoemd. Zijn
Onderhoud E- & dit verplichte leveranciers?
18. | W-installaties
pag. 7 WKO
installaties
Haitjema is geen verplichte leverancier. Hier mag een andere partij voor worden
Antwoord | aangeboden. IF verloopt via de HAN en hiervoor mag geen alternatief aangeboden
worden.
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Nr. Betreft Vraag
Deel A: Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt naar alle inschrijvers de
Onderhoud E- & materialenlijst met noodzakelijke aantallen en type luchtfilters en
19, W-installaties V-snaren aanleveren?
pag. 7
Verbruikersmater
ialen
Antwoord | Nee deze informatie is niet voorhanden. Zie tevens beantwoording op vraag 5.
Nr. Betreft Vraag
Deel A: Voor het opstellen van een Legionellabeheersplan moeten alle
Onderhoud E- & componenten inzichtelijk zijn. Zijn deze drinkwatercomponenten
20. W-installaties allemaal inzichtelijk en kan de informatie hiervan worden
pag. 8 aangereikt? Zo nee, kan dit onderdeel dan voorlopig uit de
Risicoanalyse onderhoudsprijs gehaald worden, om dit evt. in een later stadium
legionella (na een inventarisatie) aan het contract toe te voegen?
Het betreft het opstellen van een risicoanalyse. Deze maakt deel uit van de
Antwoord | inschrijving maar de herstelwerkzaamheden voortkomend uit de analyse zijn geen
onderdeel van de onderhoudsprijs.
Nr. Betreft Vraag
Deel A: Volstaat 1x per jaar?
Onderhoud E- &
21, W-installaties
pag. 9
6.Verbetervoors
tellen
Antwoord | Ja dit volstaat.
Nr. Betreft Vraag
Deel A: Is de NEN 2767 eveneens van toepassing op de E-installaties en
Onderhoud E- & | NV?
22. W-installaties
pag. 10 NEN
2767
Antwoord | Ja deze is van toepassing.
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Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt naar alle inschrijvers
servicelevelagre | aangeven welke installaties kritisch zijn en welke niet kritisch?
23. ement pag.5
2.3 Kritische
processen
Onder kritische installaties vallen alle installaties welke bij een storing er voor
Antwoord | zorgen dat het regulier onderwijs niet plaats kan vinden, bv: stroomuitval, geen
luchtbehandeling, geen verwarming.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Dient de uitvoering van de EPBD keuring in de vaste
servicelevelagre | aanneemsom inbegrepen te zijn?
ement pag.6
2.4 Normen,
24, voorschriften,
vergunningen
en ontheffingen
Kritische
processen
Antwoord | Ja deze dient inbegrepen te zijn.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Er wordt verwezen naar de componentenlijst bijlage 1, dient dit
servicelevelagre | niet bijlage 7 te zijn? Zo nee, kunt u bijlage 1 dan verstrekken?
25. ement pag.9
Componentenlij
st
In het SLA wordt in bijlage 1 de componentenlijst toegevoegd. Dit is bijlage 7 van de
Antwoord )
aanbesteding.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Wat betekent MRO? Kunt u ons voor een eenduidig uitgangspunt
servicelevelagre | richting alle inschrijvers de gewenste MRO aanleveren dan wel
26. ement pag.9 aangeven waar we deze MRO kunnen raadplegen?
Onderhouds
volgens MRO
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Maintenance, Repair and Overhaul. De HAN vind het belangrijk dat er op de juiste
Antwoord manier gerepareerd wordt, maar ook dat er onderhoud uitgevoerd wordt wat
reparaties voorkomt. Dit alles om te voorkomen dat het noodzakelijk is een
installatie te vervangen.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Wanneer er toestemming noodzakelijk is voor goedkeuring op
servicelevelagre | uitvoering van een reparatie of offerte, dan kan de oplostijd in
27. ement pag.12 het geding raken. Gaat er u mee akkoord dat de wachttijd op
3.3.6 kosten toestemming voor uitvoering van een reparatie of een offerte
voor herstel aan de maximale hersteltijd opgeteld kan worden?
Ja dit is akkoord. De tijd die verstrijkt tussen offerte en opdracht mag erbij opgeteld
Antwoord
worden.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Mogen we de kosten van door opdrachtgever gewenste
servicelevelagre | reservemateriaal, welke niet vallen onder standaard
28. ement pag.14 onderhoudsmateriaal, worden doorberekend?
4.3
Voorraadbeheer
Antwoord | Ja, echter alleen na goedkeuring van de HAN.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Kunt u de betreffende inspectiewerkzaamheden nader
servicelevelagre | definiéren?
20. ement pag.15
Inspectieonderh
oud
In dit geval betekend het dat er meer controle dan 1 keer per jaar moet zijn of de
Antwoord | . o
installatie juist werkt.
Nr. Betreft Vraag
30. Bijlage 4: PVE Kunt u bevestigen dat ondersteuning bij garantiekwesties van
Eis 4 derden verrekenbaar is?
Antwoord Nee dit is niet verrekenbaar.
Nr. Betreft Vraag
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Bijlage 4: PVE Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt richting alle inschrijvers
31. Eis 13 de tekeningen en of componentenlijsten beschikbaar stellen
inzake drinkwaterinstallaties?
Antwoord | Nee deze informatie is niet beschikbaar.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4: PVE Kunt u bevestigen dat wanneer door omstandigheden in avond,
39, Eis 15 nacht en/of weekenden (feestdagen) preventief onderhoud
uitgevoerd dient te worde, de meerkosten separaat in rekening
gebracht kunnen worden?
Als het gaat om uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de HAN mogen
Antwoord ) .
deze extra kosten in rekening gebracht worden.
Nr. Betreft Vraag
33, Bijlage 4: PVE Kunt u bevestigingen dat deze rapportage maandelijks
Eis 21 aangeleverd dient te worden?
Antwoord | Ja dit klopt.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4: PVE Kunt u de betreffende inspectiewerkzaamheden nader
34, Eis 26 definiéren? Bedoelt u de NEN2767-inspecties of ook andere
inspecties?
Antwoord Dit zijn alle inspecties die gemoeid zijn met dit contract.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4: PVE Kunt u bevestigen dat u in deze eis alleen de gebreken
35. Eis 30 geconstateerd in NEN2767-inspectie en/of preventief onderhoud
bedoelt?
Antwoord | Ja dit klopt.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4: PVE Kunt u nader specificeren welke inspecties u bedoelt?
36. Eis 33 Bedoelt u met onderhoud hier correctief of preventief
onderhoud?
Antwoord | Hier wordt preventief bedoelt. Zie tevens de beantwoording op vraag 55.
Nr. Betreft Vraag
37 Bijlage 4: PVE Kunt u nader specificeren wat u bedoelt met
Eis 50 inspectieafwijkingen?
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Antwoord Hiermee wordt bedoeld het preventief onderhoud wat voortkomt uit de
inspectiewaarmheden. Zie tevens de beantwoording op vraag 190.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4: PVE Is het correct dat deze eis inhoudt dat we 13 facturen (locaties)
38, Eis 66 per kwartaal dienen in te dienen? Of dienen we de disciplines (E-
& W onderhoud) ook nog uitgesplitst te worden? (Maw 26
facturen?)
Nee het dienen 13 facturen per kwartaal te zijn. Dus per locatie voor zowel de E als
Antwoord ] ]
W installaties.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4: PVE Als we gedurende het contract voor facturatie lagere uurtarieven
39. Eis 69 hanteren dan vermeld op inschrijfbiljet, mogen we dan wel
aanvullende kosten voor bijvoorbeeld werkvoorbereider in
rekening brengen?
Nee de uurtarieven zoals opgegeven zijn leidend. Extra personen mogen niet
Antwoord | aanvullend in rekening worden gebracht. Indien contractant besluit om lagere uur
tarieven in rekening te brengen is contractant hierin vrij.
Nr. Betreft Vraag
40. Bijlage 7: Een aantal installaties zijn rood of groen gemarkeerd. Heeft dit
Objectenlijst een betekenis?
Antwoord Nee, dit heeft geen betekenis.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: In de objectenlijst staan nauwelijks tot geen aantallen benoemd.
41. Objectenlijst Kunt u bevestigen dat als er geen aantal is gespecificeerd, het
aantal 1is?
Ja ditis zo in de meeste gevallen (grotere objecten). Er zijn ook gevallen zoals
Antwoord
meters en diverse die samen ook als 1 stuk zijn benoemd.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: De objectenlijst is opgesteld in 3 verschillende
42. Objectenlijst indelingen/opbouwen. Zijn de afwijkende indelingen/opbouwen
op zichzelf staand en uniek t.o.v. de eerste opzet?
Antwoord Blad 1 is compleet, blad 2 zijn alleen de ketels, blad 3 zijn alleen de koelingen. Zie
bijgevoegd excel document. In het PDF zijn alle 3 de bladen samengevoegd tot 1.
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Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: De objectenlijst bevat niet overal de vermogens en capaciteiten.
43, Objectenlijst Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt de objectenlijst met
deze ontbrekende informatie verrijken en markeringen
aanbrengen, waar evt. wijzigingen hebben plaats gevonden?
Antwoord | Deze informatie is niet beschikbaar. De lijst is voor 90% up to date.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: In de objectenlijst ontbreken de bouwjaren per asset om de NEN
44, Objectenlijst 2767 toe te kunnen passen zijn deze essentieel, kunt u de
bouwjaren per asset toevoegen?
Antwoord | Nee deze informatie is niet beschikbaar.
Nr. Betreft Vraag
45, Bijlage 7: In de objectenlijst staat de term “regelkring”. Wat bedoelt u
Objectenlijst hiermee? (Onderstation, Regelkast, naregelaar, etc.)
Antwoord | Hiermee wordt bedoelt regelkast incl onderstation
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Kunt u bevestigen dat op startdatum van de implementatie u aan
Programma van | contractor alle wettelijke documenten verstrekt zodat deze de
46. Eisen - onderhoudsplanning kan opstellen? Kunt u tevens bevestigen
Onderhoud w- dat deze documenten geheel up to date zijn? Zo nee, graag
installaties HAN | aangeven wat niet actueel is?
- P206010, eis 1
Nee, deze zijn niet geheel up to date. Bij de start van het contract dient een nul
Antwoord ) )
meting uitgevoerd te worden.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Geldt deze eis uitsluitend voor alle objecten zoals vermeld in de
Programma van | Objectenlijst gedurende de contractperiode?
47 Eisen -
Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis 1
Antwoord | Nee deze eis geldt voor alle objecten van de HAN.
Nr. Betreft Vraag

Pagina 10 van 68




het @

NIC

Bijlage 4 Wat wordt verstaan onder hinder en wanneer is er sprake van
Programma van | overlast?
48, Eisen -
Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis 6
Antwoord | Werkzaamheden waardoor het onderwijs niet kan plaats vinden.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Is er vanuit de opdrachtgever één persoon aangewezen als
Programma van | aanspreekpunt voor de werkzaamheden voortvloeiend uit de
49. Eisen - contractscope?
Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis 7
Antwoord | Jadezeiser.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Is er voor ieder pand zoals wettelijk is voorgeschreven een
Programma van | legionella beheersplan en zijn deze actueel op de huidige
Eisen - situatie?
50. Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis
13
Antwoord Nee deze informatie is niet voor handen.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Dient er alleen een conditiemeting plaats te vinden op de in de
Programma van | objectenlijst genoemde objecten of wilt u ook een 0-meting
Eisen - overwegen zodat eventueel ontbrekende objecten aan de lijst
51. Onderhoud w- worden toegevoegd?
installaties HAN
- P206010, eis
16
Er dient een volledig 0-meting uitgevoerd te worden, zodat ook de missende
Antwoord .
objecten toegevoegd kunnen worden.
Nr. Betreft Vraag
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Bijlage 4 Betreft dit ook de gebouw gebonden elektrotechnische
Programma van | installaties noodverlichting en elektraverdelers?
Eisen -
52. Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis
25
Antwoord | Ja dit klopt.
Nr. Betreft
Bijlage 4 Heeft u voorbeelden van intensiever gebruik en kunt u aangeven
Programma van | hoeveel objecten dit betreft en hoe vaak zo’n wijziging te
Eisen - verwachten is
53. Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis
27
Antwoord | Bijvoorbeeld optoeren LBK, dit komt zeer minimaal voor.
Nr. Betreft
Bijlage 4 Kunt u bevestigen dat herstel van de gebreken die tijdens de
Programma van | implementatieperiode worden vastgesteld, volledig
Eisen - verrekenbaar is?
54. Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis
30
Antwoord | Correctief onderhoud is verrekenbaar. Zie tevens de beantwoording op vraag 67.
Nr. Betreft
Bijlage 4 Wordt hiermee bedoelt dat de contractant ieder jaar op basis
Programma van | van de inspecties haar onderhoud inplant om de installatie op
Eisen - een vast conditiegetal te houden?
55. Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis
33
Antwoord | Ja dit klopt. Zie tevens de beantwoording op vraag 36.
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Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Welke wettelijke verplichtingen worden bedoeld anders dan de
Programma van | NEN3140 keuring?
Eisen -
56. Onderhoud w-
installaties HAN
- P206010, eis
58
Antwoord | De verplichtingen die van toepassing zijn tijdens de onderhoud werkzaamheden.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Vindt aan de kant van de opdrachtgever autorisatie plaats op
Programma van | meldingen vanuit de gebruiker voordat deze worden doorgezet
Eisen - aan de contractant? Wie bepaalt welke werkzaamheden niet tot
57. Onderhoud w- de overeenkomst behoren?
installaties HAN
- P206010, eis
63
Antwoord | Ja, dit bepaald de HAN in samenspraak met de contractant.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D Dit document heeft de status concept. Betekent dit dat dit na
Concept SLA - gunning in gezamenlijk overleg met de contractant omgezet
58. Onderhoud w- wordt in definitief?
installaties HAN
- P206010
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D- Welke zijn de gevraagde kwaliteitsnormen en metingen kunt u
servicelevelagre | dit per object kwantificeren?
59, ement 3.2
Preventief
onderhoud
pag.8
Antwoord Deze informatie is niet voorhanden.
Nr. Betreft Vraag
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Bijlage 8 Bij een aantal installaties, staat de opmerking: “vervallen”. Kunt
60. Noodverlichting | u bevestigen dat deze installaties dus niet meer mee genomen
locatie Arnhem | dienen te worden in de aanbieding?
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend In de 3¢ bullet beschrijft u dat we jaarlijks minimaal 1x een
61 document, compleet revisieset dienen aan te reiken. Kunt u bevestigen dat
pagina 9 van 31 | we direct aan begin van de implementatieperiode een volledige
revisieset die 100% actueel is, van u ontvangen?
Antwoord Nee, een volledig actuele set is niet voor handen.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Laatste alinea paragraaf 1.3.2:
62. document, Bedoelt u dat we jaarlijks een volledige conditiemeting conform
pagina 10 van NEN2767 dienen uit te voeren te rapporteren?
31
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend 1¢ alinea:
document, In de voorlaatste regel van de 1° alinea verwijst u naar een
63. pagina 23 van paragraaf. Alleen er staat een verwijzingsfout. Kunt voor de
31 eenduidigheid over een weer alsnog aangeven welke paragraaf u
bedoelt?
Antwoord | Dit dient paragraaf 5.3 te zijn op pagina 30.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend U spreekt van een beoordelingsteam bestaande uit 3 tot 5
64, document, functionarissen. Kunt aangeven welke functies in dit team zijn
pagina 24 van vertegenwoordigd?
31
Antwoord Hoofd huisvesting, projectleider en gebouwbeheer.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend U geeft aan dat kwaliteitsvraag K1 op maximaal 6 pagina’s A4
65. document, uitgewerkt dient te worden. U geeft ook aan dat de gevraagde
pagina 25 van planning maximaal 1 pagina groot mag zijn. Is deze pagina voor
31
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de planning onderdeel van het maximum van 6 pagina’s A4 of is
dit aanvullend op het maximum van 6 pagina’s?

Antwoord Dit is aanvullend op de 6 pagina’s, dus in totaal 7 pagina’s.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Kunt u voor kwaliteitsvraagstuk K3 aangeven wie vanuit de
66. document, opdrachtgever bij de presentatie aanwezig is (welke functies en
pagina 26 van aantal deelnemers)?
31
Antwoord | Nee dit is nog niet bekend.
Nr. Betreft Vraag
67. Programma van | Eis 30: Kunt u bevestigen dat herstel van gebreken uit inspecties
eisen duurder dan €100 volledig verrekenbaar zijn?
Antwoord Nee, de eerste €100,- is voor de contractant. Zie tevens de beantwoording op vraag
54.
Nr. Betreft Vraag
Service level U spreekt van “namens opdrachtgever aangewezen leveranciers”
68. agreement . Kunt u de namen van deze leveranciers noemen en kunt u
aangeven waarvoor u iedere aangewezen leveranciers inzet?
Antwoord Wij hebben voor diverse zaken vaste partijen, bv Haitjema & IF (WKO) , potec
(gebouwbeheersysteem)
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: In de objectenlijst staan diverse vuilwaterputten benoemd. Dient
69. Objectenlijst het eenmaal jaarlijks ledigen van deze putten onderdeel te zijn
van de aanbieding?
Antwoord | Ja indien dit noodzakelijk is op dat moment.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: Kunt u de laatste inspectiedocumenten (& rapportages)

0. Objectenlijst verstrekken van de stoomketel(s) van de locatie Ruitenberglaan
31? Deze gegevens zijn noodzakelijk voor bepalen van het
wettelijke onderhoud.

Antwoord | Ja, deze is scios plichtig. Novum stoomketel LD 500 390kw scios 2019 uitgevoerd
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Nr. Betreft Vraag
PVE eis 36 Hoe meldt de HAN storingen bij contractor? Kan iedere gebruiker
van de HAN rechtstreeks storingen bij contractor melden of
71. heeft de HAN een centraal meldpunt waar gebruikers storingen
kunnen melden en zet dit centraal meldpunt deze storingen door
naar contractor?
Antwoord Nee dit is niet mogelijk. Storingen worden via topdesk of telefoon doorgegeven aan
medewerker huisvesting. Deze zet de storingen door naar de contractant.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend U spreekt in de opsomming in kwaliteitsvraag K1 onder bullet 6
79 document, over klachtenopvang. Wat bedoelt u in deze vraag met klachten,
kwaliteitsvraag | zijn dit storingen, of zijn uitingen van ontevredenheid over de
K1 (pag 25) kwaliteit van dienstverlening?
Antwoord Klachten als in storingen wordt hiermee bedoeld.
Nr. Betreft Vraag
73, Bijlage 7: Kunt u de installatie_ID(‘s) en het aantal WKO installaties
Objectenlijst vermelden, welke onderdeel zijn van uw uitvraag?
Antwoord Installatie ID’s zijn ons onbekend. De WKO zijn 2 bronparen warm en koud. Worden
gebruikt voor LVS10 -LVS2 -K35 -K33
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: Bij de locatie Kappitelweg 33 staat een TSA incl. appendages
74. Objectenlijst omschreven. Bevat dit gebouw dan ook nog een eigen
onafhankelijke WKO?
Antwoord | Nee die heeft geen eigen onafhankelijke WKO.
Nr. Betreft Vraag
7. Bijlage 7: Koelinstallaties: Kunt u bij de multisplits en VRF systemen
Objectenlijst aangeven om hoeveel binnendelen het gaat?
Antwoord Nee, deze informatie is niet voorhanden.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7: De objectenlijst bevat bij de koelinstallaties niet overal het type
Objectenlijst installatie (airco, close control, VRV of VRF). Kunt u voor een
76. eenduidig uitgangspunt de objectenlijst met deze ontbrekende
informatie verrijken en markeringen aanbrengen, waar evt.
wijzigingen hebben plaats gevonden?
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Antwoord Nee, deze informatie is niet voorhanden.
Nr. Betreft Vraag
Overeenkomst Ook voor Opdrachtnemer zijn redenen denkbaar waarom
art. 2.2 verlenging niet gewenst is. Een maximale looptijd van 8 jaar,
zonder wederzijdse afstemming van verlening, vormt voor ons
77. een risico. Bent u bereid op te nemen dat Opdrachtnemer moet
instemmen met de 2¢ en 3¢ verlenging (die van 24 maanden)?
Opdrachtgever behoudt dan het eenzijdige recht tot de 1°¢
verlenging (van 36 maanden).
Antwoord Dit is niet akkoord, dit wordt niet aangepast.
Nr. Betreft Vraag
AlV art. 12 Graag uw bevestiging dat Opdrachtnemer alleen aansprakelijk is
voor directe schade en dat gevolgschade/indirecte schade
78. uitgesloten is. Indien u niet akkoord kan gaan, graag nadere
uitleg hoe betreffend artikel zich verhoudt tot de Gids
Proportionaliteit (specifiek voorschrift 3.9D).
Het is akkoord dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor gevolgschade en
Antwoord indirecte schade. De maximale schade wordt beperkt tot een maximaal bedrag van
€ 1.250.000,- per gebeurtenis of series van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak,
met een maximaal bedrag van € 2.500.000,- per jaar.
Nr. Betreft Vraag
AlV art. 12 De aansprakelijkheid is in hoogte onbeperkt. Hiermee kunnen we
niet akkoord gaan gezien dit niet verzekerbaar (tevens in strijd
79. met de Gids Proportionaliteit). Bent u bereid de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te beperken tot € 500k
per jaar? Indien niet akkoord, graag uw tegenvoorstel.
De maximale aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,- per
Antwoord | gebeurtenis of series van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak, met een
maximaal bedrag van € 2.500.000,- per jaar.
Nr. Betreft Vraag
AlV art. 7 Graag toevoegen dat uitgezonderd van garantie gebreken zijn
80. die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel
gekwalificeerd kunnen worden als normaal te verwachten
slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.
Antwoord Dat is akkoord, mits voldoende aangetoond.
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Nr. Betreft Vraag
AlV art. 14 Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken, opdat leverancier
81. ook het recht heeft de overeenkomst te ontbinden in de
genoemde gevallen?
Antwoord | Ditis niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
AlV art. 16 Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken, opdat de HAN
82, eenzelfde geheimhoudingsplicht heeft jegens leverancier? Indien
akkoord: bent u dan bereid de boete uit lid 4 buiten toepassing
te verklaren?
Vertrouwelijkheid en geheimhouding is in dit artikel al geregeld in lid 5 en 6. De
Antwoord | HAN zal zich ook aan deze bepalingen houden. Dit artikel wordt derhalve niet
aangepast.
Nr. Betreft Vraag
SLA art. 2.5 Hier staat dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de keuze
van toeleveranciers indien Opdrachtnemer gebruikt maakt van
83. de door Opdrachtgever geselecteerde toeleveranciers. Dit is ons
inziens niet redelijk. Ingeval een toeleverancier gekozen wordt
door Opdrachtgever, is hij ook verantwoordelijk voor die keuze.
Graag uw toelichting hoe u dit bedoelt.
Het gaat om een maximaal aantal toeleveranciers van 5 met specifieke kennis en
Antwoord | kunde van de installaties. Contractant is verantwoordelijk voor de werkzaamheden
die uitgevoerd worden door deze toeleveranciers.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Bent u bereid om voor de jaarlijkse indexering de volledige CBS
84. document Deel | Metalelektro te gebruiken?
A pagina 29-30
Antwoord | Dit is akkoord. De indexering verloopt via CBS Metalelektro.
Nr. Betreft Vraag
g5, Prijzenblad Wat verstaat u onder het bijbehorend uurtarief zoals vermeld in
cel D4 en D5 van het prijzenblad aanbesteding?
Hiermee bedoelen we het uurtarief waar de totaalprijs voor het preventief
Antwoord
onderhoud op is gebaseerd. Dit telt niet mee in de inschrijfprijs.
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Nr. Betreft Vraag
86. Algemeen Hoeveel m2 heeft elk pand?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 2.
Nr. Betreft Vraag
87. Algemeen Wat is het energieverbruik per pand per jaar?
Antwoord Niet van toepassing
Nr. Betreft Vraag
88. Algemeen Wat is het energielabel per pand?
Antwoord Niet van toepassing
Nr. Betreft Vraag
89 Algemeen Welk gebouwbeheersysteem wordt er gebruikt? Is dit in elk pand
' hetzelfde? Zijn deze met het internet verbonden?
Er wordt nu gebruik gemaakt van Priva en deze zijn via internet verbonden. Dus als
Antwoord )
via Blue ID.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijven De uurtarieven die uitgevraagd worden dienen een gemiddelde
document deel | te zijn van de diverse medewerkers die ingezet moeten worden.
A - pagina 29 / Daarnaast dienen Qeze u.urtarlev.en Inf:|l.JSIef alle »
90. c14 overheadkosten, uitvoering, projectleiding en werkvoorbereiding
e te zijn. Er mogen geen extra reis en/of voorrijkosten ingediend
worden.
Geldt dat ook voor de onderaannemers? Ook voor storingen?
Ja dit geldt ook voor onderaannemers en storingen. Er zijn diverse uurtarieven
Antwoord )
uitgevraagd.
Nr. Betreft Vraag
Hoe ziet de transitieperiode eruit na bekendmaking van de
91 nieuwe contractant? Wat is de vertrekdatum van de huidige
' contractant? Zijn er afspraken gemaakt over de overdacht,
documentoverdracht, en deling van domeinkennis?
Ant q Vertrekdatum van de huidige contractant is 31 maart 2021. De verdere
ntwoor
transitieperiode wordt nader uitgewerkt met de nieuwe contractant.
Nr. Betreft Vraag
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Beschrijvend Bent u bereid om voor de jaarlijkse indexering de volledige
92. document CBS Metalelektro te gebruiken?
pagina 29-30
Antwoord | Zie beantwoording vraag 84.
Nr. Betreft Vraag
93 Prijzenblad Wat verstaat u onder het bijbehorend uurtarief zoals vermeld
' in cel D4 en D5 van het prijzenblad aanbesteding?
Antwoord | Zie beantwoording vraag 85.
Nr. Betreft Vraag
94. Hoeveel m2 heeft elk pand?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 2.
Nr. Betreft Vraag
95. Wat is het energieverbruik per pand per jaar?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 87.
Nr. Betreft Vraag
96. Wat is het energielabel per pand?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 88.
Nr. Betreft Vraag
97 Welk gebouwbeheersysteem wordt er gebruikt? Is dit in elk
. pand hetzelfde?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 89.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend In paragraaf 1.3 ontbreekt de raming van de opdrachtwaarde.
98. document, Wij verzoeken u de geraamde opdrachtwaarde per jaar enin
paragraaf 1.3 totaal op te geven.
Antwoord | De raming is niet bekend vanwege wijziging van het huidige contract.
Nr. Betreft Vraag
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Beschrijvend In paragraaf 1.3 geeft u aan een contract te willen voor
99. document, vervangingen van < € 50.000,-. Wat is de procedure boven dit
paragraaf 1.3 bedrag? Wij verzoeken u om een toelichting.
Bij projecten > € 50.000,- wordt contractant gevraagd een offerte uit te brengen,
Antwoord | maar tevens mag de HAN een offerte bij andere partijen uitvragen. Het is niet
gegarandeerd dat de contractant dit project mag uitvoeren.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend In paragraaf 2.3 en paragraaf 3.1 wordt de termijn voor het
document, aanleveren van bewijsmiddelen genoemd. Deze termijnen zijn
100. paragraaf 2.3 en | afwijkend. Wij verzoeken u één termijn voor het aanleveren van
3.1 de bewijsmiddelen aan te houden, namelijk 10 kalenderdagen.
Graag uw akkoord.
Dit is akkoord, binnen 10 kalenderdagen dienen de bewijsmiddelen aangeleverd te
Antwoord
worden.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend In paragraaf 3.2.1 worden bewijsmiddelen genoemd. Is de
101. document, aanname van Inschrijver correct dat deze na gunning opgevraagd
paragraaf 3.2.1 | kunnen worden door de aanbestedende dienst?
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Aangaande de referenties: Indien Inschrijver met één referentie
102, document, meerdere of alle kerncompetenties aantoont, volstaat dan het
paragraaf 3.2.2 | invullen van één referentieformulier voor het aantonen van
meerdere kerncompetenties?
Antwoord | Ja dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Aangaande de Eisen aan maatregelen die inschrijver treft om de
document, kwaliteit te waarborgen en Eisen aan de maatregelen inzake
103. paragraaf 3.2.2 | milieubeheer: Is de aanname van Inschrijver correct dat de
bewijsmiddelen voor deze eisen na gunning opgevraagd kunnen
worden door de aanbestedende dienst?
Antwoord | Ja ditis juist.
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Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Aangaande de verplichte certificeringen: is de aanname van
104, document, Inschrijver correct dat de bewijsmiddelen voor deze eis na
paragraaf 3.2.2 | gunning opgevraagd kunnen worden door de aanbestedende
dienst?
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Als verplichte certificering eist u ‘Warenwet’. Het is Inschrijver
105. document, niet duidelijk wat hier precies gevraagd wordt en waarom dit van
paragraaf 3.2.2 | toepassing is op deze opdracht. Wij verzoeken u het gestelde te
laten vervallen, of nader te motiveren.
Antwoord Deze eis vervalt. Er hoeft geen verplichte certificering op warenwet te zijn.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Als verplichte certificering eist u ‘Gebruiksbesluit’. Het is
106. document, Inschrijver niet duidelijk wat hier precies gevraagd wordt en
paragraaf 3.2.2 | waarom dit van toepassing is op deze opdracht. Wij verzoeken u
het gestelde te laten vervallen, of nader te motiveren.
Antwoord | Deze eis vervalt. Er hoeft geen verplichte certificering op gebruiksbesluit te zijn.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Als verplichte certificering eist u ‘NE 2654’. Volgens inschrijver is
107. document, deze norm niet van toepassing op de opdracht. Wij verzoeken u
paragraaf 3.2.2 | het gestelde te laten vervallen, of nader toe te lichten.
Antwoord Deze eis vervalt en is niet van toepassing.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Bij de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden stelt u:
document, “Eisen aan technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden
paragraaf 3.2.3 | die milieu en dierenwelzijn betreffen of gebaseerd zijn op sociale
overwegingen.” Het is Inschrijver onduidelijk wat u hiermee
108. bedoelt, waarom het van toepassing is op de huidige opdracht

en waarmee dit aangetoond dient te worden.

Wij verzoeken u het gestelde te laten vervallen, of nader toe te
lichten.
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Antwoord | Deze eis vervalt.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Aangaande K3 stelt u: “Alle inschrijvers die na beoordeling van
document, de gunningscriteria K1 en K2 bij het behalen van de maximale
pagina 27 fictieve waardevermindering op gunningscriteria K1 en K2, nog in
109, aanmerking kunnen komen voor gunning, zullen worden
uitgenodigd voor de presentaties en interview (K3).”
Het is Inschrijver niet geheel duidelijk wat u hiermee bedoelt. Wij
verzoeken u om een toelichting middels een voorbeeld.
Dit het moeten zijn:
“Alle inschrijvers die na beoordeling van de gunningscriteria K1 en K2 bij het
behalen van de maximale fictieve waardevermindering op gunningscriterium K3,
nog in aanmerking kunnen komen voor gunning, zullen worden uitgenodigd voor de
presentaties en interview (K3).”
Antwoord
De behaalde fictieve waardevermindering wordt in mindering gebracht op de
inschrijfprijs. Die inschrijfprijzen worden met elkaar vergeleken om te kijken wat de
rangvolgorde wordt. De partij die dus met de maximale fictieve
waardevermindering nog kan winnen, worden uitgenodigd voor de presentaties.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend In paragraaf 5.1.4 en in de concept overeenkomst stelt u: “Indien
document, de CBS indexering hoger is dan 2,5% mag er maximaal
paragraaf 5.1.4 | geindexeerd worden met 2,5%.”
110. en concept
overeenkomst Inschrijver wil u verzoeken het gestelde maximum te laten
paragraaf 3.2.b | vervallen en de CBS-indexering aan te houden.
Antwoord Nee, dit is niet akkoord. Het maximum laten we niet vervallen.
Nr. Betreft Vraag
Prijzenblad Voor het inspectief en preventief onderhoud vraagt u naast de
aanneemsom op jaarbasis een bijbehorend uurtarief. Dit
111. uurtarief wordt niet meegewogen in de uiteindelijk berekening
van de inschrijfprijs.
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Kunt u bevestigen dat dit uurtarief geen onderdeel is van de
beoordeling van de prijs?
Antwoord Jaditis juis‘t. Dit is puur ter onderbouwing zodat de HAN weet waar het op
gebaseerd is.
Nr. Betreft Vraag
Prijzenblad Voor het inspectief en preventief onderhoud vraagt u naast de
aanneemsom op jaarbasis een bijoehorend uurtarief. Dit
112, uurtarief wordt niet meegewogen in de uiteindelijk berekening
van de inschrijfprijs.
Wij verzoeken u te motiveren waarvoor dit uurtarief dient.
Antwoord | Zie de beantwoording van vraag 85.
Nr. Betreft Vraag
UEA In het voor ingevulde UEA staat bij ‘valse verklaring’ en
‘onrechtmatige beinvloeding’ ‘nee’ voor ingevuld. Naar mening
113. van Inschrijver moet dit ‘ja’ zijn om te voldoen.
Kunt u dit bevestigen?
Antwoord | Ja dit klopt. Het is aangepast in de UEA.
Nr. Betreft Vraag
Programmavan | Ineis 5 benoemd u de landelijke criteria voor maatschappelijk
114, eisen, eis 5 verantwoord inkopen. Het is Inschrijver onduidelijk welke
minimumeisen u hier bedoelt. Wij verzoeken u om een
toelichting.
Antwoord | Deze criteria zijn bijgevoegd als bijlage.
Nr. Betreft Vraag
Programma van | In eis 13 stelt u dat de kosten voor de analyse voor de legionella
eisen, eis 13 beheersing opgenomen dient te worden in het onderdeel
115, preventief onderhoud. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de
omvang (van de leidingen) en die is nu niet bekend.
Wij verzoeken u een stelpost te noemen voor deze eis.
Antwoord Er wordt gevraagd om een risico analyse, geen herstel werkzaamheden. Er wordt
geen extra stelpost voor opgesteld.
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Nr. Betreft Vraag
Programma van | In eis 16 stelt u dat de kosten voor de inventarisatie opgenomen
eisen, eis 16 dient te worden in het onderdeel preventief onderhoud. De
116, kosten hiervan zijn afhankelijk van de omvang (de installaties) en
die is nu niet bekend.
Wij verzoeken u een stelpost te noemen voor deze eis.
Antwoord Hiermee stemmen wij niet in.
Nr. Betreft Vraag
117, Programma van | U refereert naar de Europese EPBD-verplichting. Wij verzoeken u
eisen, eis 19 deze regels nader toe te lichten.
Vanuit deze wetgeving moeten gebouwbeheerders/gebouweigenaren, maar ook
gebruikers (afhankelijk van situatie) eens in de 5 jaar hun klimaatsystemen (koeling
Antwoord en warmtepompen) laten keuren. Dat geldt sinds de invoering van de EPBD Il vanaf
een koelvermogen van meer dan 70 kW per installatie of systeem. Ook is dezelfde
grens getrokken voor verwarmingssystemen.
Nr. Betreft Vraag
Programma van | In eis 43 stelt u dat er een webbased storingsregistratiesysteem
eisen, eis 43 dient te zijn, waarin de HAN kijkrechten heeft. Met als doel dat
de actuele status en de historie van storingen te allen tijde
toegankelijk zijn.
Inschrijver hanteert een ander systeem voor de
storingsregistratie (niet webbased). Wij kunnen echter op elk
118. gewenst moment inzicht geven in de actuele status of historie
van storingen. Wij verzoeken u daarom de eis als volgt aan te
passen:
“De actuele status en historie van storingen dienen te allen tijde
toegankelijk of opvraagbaar te zijn”.
Graag uw akkoord. Indien niet akkoord verzoeken wij u om een
motivatie.
Dit is niet akkoord. Het is voor de HAN belangrijk om te allen tijde inzicht te hebben
Antwoord | in de storingen. Hierbij wil de HAN niet afhankelijk zijn van een andere partij om
deze informatie te krijgen.
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Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Aanbestedende dienst somt een aantal verplichte certificeringen
document deel | op. Inschrijver veronderstelt dat het voldoen aan de
119, AP.3.2.2 Arbowetgeving, de warenwet en regelgeving inzake preventie tot
onze standaard behoort in het kader van de Nederlandse
wetgeving en dat hier geen speciale certificeringen overlegd
hoeven te worden. Kunt u dit bevestigen?
Antwoord | Ja dit voldoet.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Aanbestedende dienst somt een aantal verplichte certificeringen
120. document deel op. Kunt u verder toelichten welke certificeringen u specifiek
AP.3.2.2 wilt zien in het kader van de Waterleidingwet, gebruiksbesluit,
de NEN1010 en de NEN 10787
Antwoord | Alle certificeringen die hierop van toepassing zijn.
Nr. Betreft Vraag
121, Algemeen Zijn de BVO's per gebouw beschikbaar en wilt u die met ons
delen?
Antwoord Zie antwoord vraag 2, 86, 94 en 121.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 In de componentenlijst W-installaties zijn geen aantallen
Componentenlij | opgenomen. Is de aanname juist dat elke regel in de lijst voor
122. st - Onderhoud | één stuks van het genoemde element staat? Is deze aanname
w-installaties niet juist, kunt u de juiste aantallen per regel aangeven?
HAN - P206010
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 41.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 De componentenlijst voor de W-installaties is beschikbaar
Componentenlij | gesteld in PDF formaat. Is het mogelijk deze ook in Excel formaat
123. st - Onderhoud | (XLSX of CSV) aan te leveren?
w-installaties
HAN - P206010
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 4.
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Nr. Betreft Vraag
Bijlage 1.A UEA | Deze bijlage is de UEA voor de W-installaties. Betekend dit dat er
- Onderhoud w- | ook een bijlage moet zijn voor de E-installaties? Is deze aanname
124. installaties HAN | juist, dan ontvangen wij graag deze ontbrekende bijlage. Is deze
- P206010 aanname niet juist, dan ontvangen wij graag een gecorrigeerde
UEA voor de W-installaties en de E-installaties gecombineerd.
Dit had een UEA voor beide onderdelen moeten zijn. Er wordt een nieuwe bijlage
Antwoord B
bijgevoegd.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D Op pagina 9 staat geschreven:
Concept SLA - “..... De aanneemsom is inclusief de met het onderhoud
Onderhoud w- verband houdende verbruiksmaterialen. Alle kosten betrekking
installaties HAN | hebbende op preventief onderhoud zijn voor rekening van
- P206010 opdrachtnemer.”
Moet hieruit worden opgemaakt dat alle materialen zoals b.v.
125, filters t.b.v. LBK’s, stoomcilinders, accu’s, lichtbronnen t.b.v.
noodverlichting in de aanneemsom opgenomen dienen te
worden? Echter op basis van de beschikbare informatie is niet
een verantwoorde inschatting te maken van de omvang van
deze materiaal component. Voorstel is een verrekenbare
stelpost op te nemen in de aanneemsom t.b.v. de levering van
de onderhoudsmaterialen. Kan opdrachtgever hiermee akkoord
gaan?
Ja dit is juist.
Antwoord T
Nee dit is niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D In dit document wort een aantal keren gesproken over MRO. In
Concept SLA - ons vakgebied staat MRO voor Maintenance, Repair, en
126. Onderhoud w- Operations. Kunt u aangeven waar deze afkorting in relatie tot
installaties HAN | dit document voor staat?
- P206010
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 26.
Nr. Betreft Vraag
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Leidraad — Art. Opdrachtgever spreekt over “... of te hoge tarieven hanteert in
127, 1.3.2-4. vergelijking”. Kan Opdrachtgever specificeren (in bijv. %) wat
Projecten en Opdrachtgever concreet verstaat onder te hoge tarieven?
vervangingen
De tarieven worden vergeleken met de interne raming of die van de installatie
Antwoord )
adviseur.
Nr. Betreft Vraag
Leidraad — Art. Opdrachtgever spreekt over “partnerachtige relatie”. Verderop
128, 1.3.2- spreekt Opdrachtgever over “de partner gedachte”. Dit is vaag
Contractduur taalgebruik, kan Opdrachtgever specificeren wat u hiermee
bedoelt, zeker ook omdat u wel sturend blijft optreden?
De HAN wil een goede samenwerking opdoen, waarbij de contractant de HAN goed
Antwoord adviseert, bediend en ondersteunt. De HAN wil ook meedenken met de contractant.
Dus een samenwerking met wederzijdse waardering.
Nr. Betreft Vraag
Leidraad — Art. "Daarnaast kan er worden gerekend op een 'betere support'...”
129, 1.3.2- Kan Opdrachtgever toelichten wat hiermee wordt bedoeld?
Contractduur M.a.w. door wie kan er worden gerekend op een betere support
van wie?
Door gebruik te maken van een jaar implementatie krijgt de contractant de kans om
Antwoord | de gebouwen van de HAN goed te leren kennen. Op die manier kan de contractant
de HAN beter ondersteunen in hun vraag en behoefte.
Nr. Betreft Vraag
Leidraad — Art. "En het bereiken van efficiency in het operationele inkoopproces
1.3.2- (doorlooptijden)." Kan Opdrachtgever toelichten wat hiermee
130. Contractduur wordt bedoeld? M.a.w. door wie kan er worden gerekend op
bereiken van efficiency in het operationele inkoopproces
(doorlooptijden) bij wie?
Door het implementatie jaar heeft de contractant inzichtelijk hoe de installaties er
aan toe zijn en wat nodig is om de installaties in gebruik te houden. Ze kunnen
hierdoor beter preventief onderhoud uitvoeren waardoor er minder correctief
Antwoord | onderhoud plaats vind. Hierdoor valt het meeste onderhoud in het afgeprijsde
onderdeel, preventief onderhoud. Bij correctief onderhoud wordt er meer gevraagd
van het operationele inkoopproces van de HAN. Er komt dus een efficiency in het
operationele inkoopproces van de HAN.
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Nr. Betreft Vraag
Leidraad — Art. Wat verstaat Opdrachtgever met “onvoorziene
131. 1.3.2- omstandigheden” tijdens de looptijd van de aanbesteding
Contractduur waardoor de startdatum verschuift kan worden?
Antwoord Indien er bezwaren binnen komen na de voorlopige gunningsbeslissing kan het
mogelijk zijn dat de doorloop van de aanbesteding verlengd moet worden.
Nr. Betreft Vraag
Leidraad — Art. “Tijdens het eerste jaar van het contract ... Daarnaast worden er
13.2- KPI's vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).” Kan
132. Contractduur Opdrachtgever bevestigen dat deze KPI's (en de beoordeling
hiervan) pas het tweede jaar van de overeenkomst geldig zijn? Zo
niet, wanneer zijn de KPI’s van toepassing ter beoordeling?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 142 en 144.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE — “De HAN kan besluiten dat onderhoud alleen tijdens het weekend
Regel 15 en/of buiten kantooruren, met een kortere dan oorspronkelijk
aangevraagde doorlooptijd uitgevoerd dient te worden.” Eerder
stelt Opdrachtgever in regel 6 dat “Uitvoering buiten de reguliere
openingstijden alleen in overleg met de HAN. Deze
werkzaamheden mogen niet tot prijsverhoging leiden.”
Werkzaamheden buiten reguliere werktijden en kortere
133, doorlooptijden is voor Opdrachtnemer kostbaarder, rekening
houdend met o.a. beschikbaarheid werknemers en onregelmatige
werktijden. Echter mag Opdrachtnemer dit niet in rekening
brengen, te zien aan deze regels. Ook zijn de regels hierin niet
wederkerig. Voorstel tot wijziging in tekst: “De HAN kan besluiten
in overleg met Opdrachtnemer dat onderhoud alleen tijdens het
weekend en/of buiten kantooruren, met een kortere dan
oorspronkelijk aangevraagde doorlooptijd uitgevoerd dient te
worden.”
Antwoord | Nee, tenzij de HAN hier specifiek om vraag. Zie tevens beantwoording op vraag 14.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE — “De HAN kan besluiten dat onderhoud alleen tijdens het
134, Regel 15 weekend en/of buiten kantooruren, met een kortere dan
oorspronkelijk aangevraagde doorlooptijd uitgevoerd dient te
worden.” Kan Opdrachtgever specificeren hoe vaak dit voorkomt
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en/of is voorgekomen het afgelopen jaar? Zo niet, hoe verwacht
Opdrachtgever dat Opdrachtnemer hiermee omgaat?
Antwoord Dit komt zelden voor. Zie tevens beantwoording op vraag 14 en 133.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE — “Daarnaast dient contractant een werkbon van de verrichte
Regel 35 werkzaamheden te verstrekken aan de contactpersoon van de
locatie van de HAN, zodat deze afgetekend kan worden.”
Opdrachtgever spreekt over de contactpersoon van de locatie
135. van de HAN. Gezien de HAN meerdere locaties heeft is het een
aanname dat er meerdere contactpersonen voor de locaties zijn.
Kan Opdrachtgever een lijst verstrekken met een contactpersoon
per locatie? Zo niet, kan Opdrachtgever ten minste aangeven om
hoeveel contactpersonen het gaat?
Na gunning zal deze informatie gedeeld worden. Het zal maximaal gaan om 5
Antwoord
personen.
Nr. Betreft Vraag
136, Bijlage 4 PvE — | Kan Opdrachtgever bevestigen dat met ‘up-to-date systeem’ een
Regel 44 wekelijks bijgewerkt systeem wordt bedoeld?
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE — “Storingsbezoeken moeten bij de contactpersoon van de HAN
Regel 45 Huisvesting aangemeld worden.” Stel: een calamiteit vindt plaats
137, in het weekend en Opdrachtnemer moet binnen een uur met de
melding gestart te zijn. Kan Opdrachtgever bevestigen dat door
het aanmelden van het storingsbezoek bij de contactpersoon van
de HAN Huisvesting de responstijden niet in gevaar komen?
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE — “Storingsbezoeken moeten bij de contactpersoon van de HAN
138, Regel 45 Huisvesting aangemeld worden.” Kan Opdrachtgever een lijst
verstrekken met contactpersonen waarmee Opdrachtnemer te
maken krijgt?
Ja na gunning is deze informatie beschikbaar. Dit betreft de vijf personen van de
Antwoord
afdeling HAN huisvesting.
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Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE — “Correctief onderhoud in geval van disfunctioneren of storing
Regel 53 boven de € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW per
incident, inclusief manuren dient met de HAN overlegt te
worden.” Kan Opdrachtgever garanderen dat hierdoor de
139, hersteltijd niet in gevaar komt (stel: Urgente storing, binnen
twee werkdagen oplossen en boven de €250)? Zo ja, voorstel tot
wijziging: “Correctief onderhoud in geval van disfunctioneren of
storing boven de € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief
BTW per incident, inclusief manuren dient met de HAN overlegt
te worden en direct te worden uitgevoerd.”
Opdrachtgever garandeert dat hersteltijden niet in geding komen. Voorstel tot
Antwoord o )
tekstwijziging niet akkoord
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PvE — | “Afhankelijk van de urgentie dient eerst een offerte te worden
140. Regel 54 ingediend." Hoe bedoelt Opdrachtgever dit, afhankelijk van de
urgentie? Wanneer dient er wel en wanneer dient er niet eerst
een offerte te worden ingediend?
Antwoord | De urgentie wordt vastgesteld in directe samenspraak met de afdeling huisvesting.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE — "Correctief onderhoud in geval van disfunctioneren of storing
Regel 55 veroorzaakt door bedieningsfouten of foutief handelen
toerekenbaar aan de contractant zijn voor rekening contractant."
141, Dit artikel is niet wederkerig. Voorstel om toe te voegen:
“Correctief onderhoud in geval van disfunctioneren of storing
veroorzaakt door bedieningsfouten of foutief handelen
toerekenbaar aan de (medewerkers en Gebruikers van de) HAN
zijn voor rekening Opdrachtgever.”
Antwoord | Nee dit is niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D “Deze SLA maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst
Concept SLA — en is daarmee onlosmakelijk verbonden met dezelfde looptijd
149, Art. 1.1 van maximaal 8 jaar”. Voortschrijdend neemt Opdrachtnemer
aan dat Opdrachtgever hiermee ook de ingang van (de
beoordeling van) de KPI’s bedoeld. Echter is het eerste jaar een
implementatieperiode waarbij Opdrachtnemer niet gelijk bij

Pagina 31 van 68




het @

NIC

aanvang van overeenkomst, en dus ook de SLA, kan voldoen aan
de KPI's omdat een en ander eerst ingeregeld en
geimplementeerd moet worden. Wat stelt Opdrachtgever in
deze situatie voor? Is Opdrachtgever bereid de ingang en
beoordeling van KPI’s op te schuiven, en zo ja, in hoeverre?
In het eerste jaar worden de KPI's bespreekbaar gemaakt, er moet naar gestreefd
Antwoord worden om deze te behalen en ze worden tussentijds wel beoordeeld. Deze worden
alleen nog niet zo zwaar meegewogen als bij de beoordeling tijdens de overige
looptijd van het contract.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D “Het invoeren, opstellen en onderhouden van een SLA vergt een
143, Concept SLA - dynamische samenwerking tussen opdrachtgever en
Art. 1.2 opdrachtnemer." Kan Opdrachtgever bevestigen dat na gunning
de SLA wordt besproken en in samenspraak wordt vastgesteld?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 58.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D | “Deze KPI's worden in het eerste jaar verder gezamenlijk
144, Concept SLA - | uitgewerkt en aangescherpt." Kan Opdrachtgever bevestigen dat
Art. 2.2 in het eerste jaar de KPI’s nog niet van toepassing zijn? Zo ja,
wanneer is de beoogde ingangsdatum?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 142.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D "Opdrachtgever bepaalt welke systemen en componenten
145. Concept SLA - kritisch zijn." Kan Opdrachtgever toelichten op welke manier
Art. 2.3 Opdrachtgever bepaalt welke systemen en componenten kritisch
zijn?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 23.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D "Opdrachtgever bepaalt welke systemen en componenten
146. Concept SLA — kritisch zijn." Kan Opdrachtgever een lijst van deze systemen en
Art. 2.3 componenten verstrekken?
Antwoord | Zie tevens de beantwoording op vraag 23.
Nr. Betreft Vraag
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Bijlage 5.D Opdrachtgever stelt in dit artikel dat de kantooruren van 08.00 —
147, Concept SLA - 17.30 uur zijn. In het PvE geeft Opdrachtgever in regel 14 aan dat
Art. 2.3 / Bijlage | de kantoortijden die gehanteerd worden van 08.00 — 17.00 uur
4 PvE — Regel 14 | zijn. Welke kantoortijden zijn juist?
Antwoord Dit moet zijn, 08.00-17.30
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D | “Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de door
Concept SLA — | opdrachtnemer opgegeven bruto inkoopprijzen en bedrijfskosten
Art. 2.5 te controleren dan wel te doen controleren door een externe
accountant. Daartoe zorgt opdrachtnemer voor een
148 controleerbaar ingerichte  administratie. In geval er
tekortkomingen worden geconstateerd komen de kosten van dit
onderzoek volledig voor rekening van opdrachtnemer.” Het
begrip ‘tekortkomingen” is nogal vaag en breed, kan
Opdrachtgever dit specificeren? Wanneer is er sprake van een
tekortkoming?
Antwoord | Indien er foutief wordt verrekend.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D “In geval van een urgente storing reageert opdrachtnemer
Concept SLA - binnen 30 minuten na melding door telefonisch contact op te
149. Art.3.3.3 nemen met opdrachtgever” Kan Opdrachtgever bevestigen dat
de HAN Huisvesting ook 24/7, 7 dagen per week bereikbaar is
om de responstijden niet in gevaar te laten komen?
Antwoord | Ja dit wordt bevestigd.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D "Na goedkeuring van de offerte mag opdrachtnemer het project
Concept SLA — uitvoeren. Indien opdrachtnemer niet voldoet, mag
150. Art. 3.5 opdrachtgever andere partijen benaderen." Het begrip ‘niet
voldoet’ is nogal vaag en breed, kan Opdrachtgever dit
specificeren? Wanneer voldoet opdrachtnemer niet volgens
Opdrachtgever?
Indien de prijzen van inschrijver hoger uit komen dan de verwachtte raming. Dus als
Antwoord )
de opdrachtnemer qua kosten niet voldoet.
Nr. Betreft Vraag
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Bijlage 5.D "Opdrachtnemer zorgt ervoor dat haar personeel in een logboek
Concept SLA - een doorlopende documentatie over de werkelijke conditie van
Art. 4.11 de installatie bijhoudt en daarin na elke inspectie- en/of
151. onderhoudsbeurt de nieuwe gegevens vastlegt wat betreft de
geconstateerde conditie, de eventuele storingen, de uitgevoerde
werkzaamheden en de overige genomen maatregelen." Bedoelt
Opdrachtgever met het logboek een digitaal of fysiek logboek?
Antwoord | De HAN wenst een logboek op locatie.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D | Opdrachtgever laat in dit artikel andere percentages (SP 30% / PP
152. Concept SLA — | 50% / KP 20%) zien dan in artikel 2.2 (SP 60% / PP 20% / KP 20%).
Art. 5.1/ Art. 2.2 | Kan Opdrachtgever aangeven welke percentages juist zijn?
De percentages in artikel 5.1 zijn juist. (SP 30% / PP 50% / KP 20%) dit is aangepast in
Antwoord ~
het SLA en bijgevoegd.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D Opdrachtgever spreekt over een aantal percentage weging bij de
Concept SLA - verschillende KPI’s. Wat verstaat Opdrachtgever onder ‘weging’?
153. Art. 5.1 Kan Opdrachtgever dit toelichten? M.a.w. hoe wordt de
totaalscore op de KPI's bepaald, als bij de beoordeling in het
evaluatieformulier het gemiddelde wordt berekend?
De weging is aangegeven om te laten zien hoe belangrijk de HAN de verschillende
Antwoord | onderdelen vind. Het gemiddelde per onderdeel KPl wordt gebruikt om te meten of
voldaan is aan de KPI.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D "... een malus in rekening te brengen ter hoogte van 10% van de
Concept SLA - maandfactuur over de gedane werkzaamheden." In regel 22 van
Art. 5.1/ Bijlage | het PVE geeft Opdrachtgever het volgende aan: “"Minimaal een
4 PvE — Regel 22 | maal per jaar levert contractant de managementrapportage aan
154. waaruit blijkt de gestelde KPI’s behaald zijn." Opdrachtnemer
neemt uit voorgaande aan dat de KPI’s eens per jaar beoordeeld
worden. Kan Opdrachtgever de malusregeling toelichten, als er
per jaar wordt beoordeeld en er een malus wordt gegeven ter
hoogte van 10% van de maandfactuur?
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Antwoord Er word inderdaad 1 keer per jaar beoordeeld, maar de malus regeling vind plaats
op basis van een maand factuur omdat er geen sprake van een jaar factuur.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D “Onder kostenprestaties wordt verstaan de mate waarin
Concept SLA - opdrachtnemer de kosten beheerst. Deze prestatie wordt
155. Art. 5.4 gemeten d.m.v. een drietal proces prestatiescores”. Kan
Opdrachtgever aangeven welke drie Opdrachtgever bedoeld,
terwijl er maar een tweetal kostenprestaties worden gegeven?
Antwoord | Zie de beantwoording op vraag 10.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D | “Criterium:  Aantal gedane verbetervoorstellen”. Kan
156. Concept SLA — | Opdrachtgever specificeren op welk aantal Opdrachtgever de
Bijlage 3 gedane verbetervoorstellen voldoende of hoger vindt?
Antwoord | 1 tot 3 verbetervoorstellen per jaar.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D “Criterium: Effectiviteit uren correctief onderhoud
157. Concept SLA — servicemonteur?” Hoe bepaalt Opdrachtgever de effectiviteit op
Bijlage 4 voldoende of hoger?
Antwoord | Op basis van kennis en kunde bij de HAN.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D “Criterium: Effectiviteit uren correctief onderhoud specialist?”
158. Concept SLA - Hoe bepaalt Opdrachtgever de effectiviteit op voldoende of
Bijlage 4 hoger?
Antwoord | Op basis van kennis en kunde bij de HAN.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D “Criterium: Gebruik voorgeschreven materialen.” Kan
159. Concept SLA — Opdrachtgever toelichten welke voorgeschreven materialen
Bijlage 4 Opdrachtgever bedoelt?
Antwoord | De materialen dienen zo veel mogelijk conform het bestaande te worden gebruikt.
Nr. Betreft Vraag
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Bijlage 5.D | “Criterium:  Juiste  kortingspercentage  gebruikt”.  Kan
160. Concept SLA - | Opdrachtgever specificeren welk juiste kortingspercentage bij
Bijlage 4 materiaal kosten Opdrachtgever bedoelt?
Antwoord Het kortingspercentage wat opdrachtnemer ingediend heeft bij de inschrijving.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Technische- en beroepsbekwaamheid — verplichte
161, document deel certificeringen; in het kader van beheer en onderhoud WKO-
A, art.3.2.2 installatie, dient de Opdrachtnemer dan ook niet in het bezit te
zijn van de BRL6000-21 en BRL11000?
Antwoord | Opdrachtnemer dient over alle benodigde certificeringen te beschikken.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Revisiebeheer: kan de Opdrachtgever aangeven met hoeveel
document deel | projecten rekening dient te worden gehouden die door derden
A, art. 5 (niet contractant) worden uitgevoerd?. Revisiebeheer van
162, tekeningen van projecten die niet door de contractant zijn
uitgevoerd dient te zijn opgenomen, kosten mogen niet worden
doorberekend. Hoe kan de Inschrijver de kosten inschatten
terwijl de omvang niet bekend is? Hoe gaat de Opdrachtgever
een juist vergelijk maken tussen de Inschrijvers?
Het aantal is afhankelijk van de inschrijvingen die contractant doet op de projecten.
Antwoord o o
Dit is een risico van de contractant.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Er zitten verschillen in de stookinstallaties die voorkomen in de
Componenten- | componentenlijst en de stookinstallaties in het aparte overzicht.
163. lijst Van welke lijst dient opdrachtnemer uit te gaan. De
stookinstallaties uit de componentenlijst of de stookinstallaties
in het aparte overzicht?
Antwoord | De aparte lijst met stookinstallaties.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Er zitten verschillen in de koelingen die voorkomen in de
164. Componenten- | componentenlijst en de koelingen in het aparte overzicht. Van
lijst welke lijst dient opdrachtnemer uit te gaan. De koelingen uit de
componentenlijst of de koelingen in het aparte overzicht?
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Antwoord | Het aparte overzicht met de koelingen.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Er zitten verschillen in het aantal E-verdelers weergegeven in
165. Componenten- | Bijlage 9 en het aantal verdelers weergegeven in Bijlage 9A en
lijst 9B. Van welke bijlage dient opdrachtnemer uit te gaan?
Het document bijlage 9 is leidend. De foto’s in bijlage 9A en 9B zijn ondersteunend
Antwoord
aan het overzicht in bijlage 9.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 In de componentenlijst is op meerdere locaties ‘veiligheden’
166. Componenten- | opgenomen. Kan opdrachtgever toelichten wat hiermee bedoeld
lijst word?
Antwoord | Overstort van ventalen etc.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Op locatie ‘Laan van Scheur 10’ is het componenten ‘Regelkasten
167. Componenten- | 112/ /3’ opgenomen. Gaat het hier om 3 regelkasten?
lijst
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Op locatie ‘Laan van Scheur 2’ is het componenten
Componenten- | ‘persluchtcompressor’ opgenomen. Om tot een juiste
168. lijst prijsbepaling te kunnen komen is het fabricaat en type van de
installatie nodig. Kan opdrachtgever het fabricaat en type van
deze installatie kenbaar maken?
Antwoord | ALUP compressor VL 270 liter
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Op locatie ‘Laan van Scheur 2’ is het componenten
Componenten- | ‘Stoomopwekker 1-3,5 kW’ opgenomen. Om tot een juiste
169. lijst prijsbepaling te kunnen komen is het fabricaat en type van de
installatie nodig. Kan opdrachtgever het fabricaat en type van
deze installatie kenbaar maken?
Deze stoomopwekker valt onder eigen beheer van de gebruiker en vervalt voor de
Antwoord
aanbesteding.
Nr. Betreft Vraag
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Bijlage 7 Op locatie ‘Verlengde Groenestraat 75’ is het componenten
Componenten- | ‘computair DX‘ opgenomen. Om tot een juiste prijsbepaling te
170. lijst kunnen komen is het fabricaat en type van de installatie nodig.
Kan opdrachtgever het fabricaat en type van deze installatie
kenbaar maken?
1 x Aeromaster 92 CA-305 buitenunit R22 2.4kg
Antwoord . .
1 x Aeromaster binnen unit
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Op locatie ‘Verlengde Groenestraat 75’ is het componenten ‘lon
Componenten- | Airinstallatie’ opgenomen. Om tot een juiste prijsbepaling te
171. lijst kunnen komen is het fabricaat en type van de installatie nodig.
Kan opdrachtgever het fabricaat en type van deze installatie
kenbaar maken?
Antwoord 1x Ionair ICE-A2000 7A
4 x lonair IMK4-53 , 101418 20Watt
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Op locatie ‘Beverweerlaan 3’ is tweemaal het componenten
Componenten- | ‘Splitsysteem VRV algemeen’ opgenomen. Om tot een juiste
172. lijst prijsbepaling te kunnen komen is het fabricaat en type van de
installatie nodig. Kan opdrachtgever het fabricaat en type van
deze installatie kenbaar maken?
1 x Panasonic CU-V24bbp8 2.8kg R407C split unit tv serverruimte
Antwoord
1 x Aermac NRA 600-01 15.8kg R407c koelmachine
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Op locatie ‘Ruitenberglaan 29’ is meermaals het componenten
Componenten- | ‘stoombevochtiger’s’ opgenomen. Om tot een juiste
173. lijst prijsbepaling te kunnen komen is het fabricaat en type van de
installatie nodig. Kan opdrachtgever het fabricaat en type van
deze installatie kenbaar maken?
Antwoord | 2 x Condair GS-E40-RS 460watt 2ltr
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 7 Op locatie ‘Ruitenberglaan 31 is tweemaal het componenten
174. Componenten- | ‘Indirect verwarmde luchtverwarmers‘ opgenomen. Om tot een
lijst juiste prijsbepaling te kunnen komen is het fabricaat en type van
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de installatie nodig. Kan opdrachtgever het fabricaat en type van
deze installatie kenbaar maken?
Antwoord Is vervallen.
Nr. Betreft Vraag
Algemene Aanbesteder geeft aan dat de garantietermijn zal worden
inkoopvoorwaarde | verlengd voor zover goederen niet of niet volledig worden
nvan de gebruikt. Inschrijver heeft geen invloed op voorgenoemde.
Hogeschool van Garanties welke worden verstrekt dienen in lijn te zijn met de
175. Arnhem en garanties welke Inschrijver verkrijgt. Om die reden vraagt
Nijmegen V14. Inschrijver Aanbesteder of zij akkoord kan gaan met
September 2020. volgende: “De garantieperiode zal.....als bedoeld in deze
Artikel 7 lid 2 bepaling voor zover leverancier dit heeft verkregen en/of
Garantie. weet te verkrijgen van haar leveranciers.”
Garantietermijn wordt alleen maar verlengd wanneer er sprake is van een
Antwoord ) B i )
tekortkoming waardoor wij de goederen niet kunnen gebruiken.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 Aanbesteder stelt: “Contractant ondersteunt de HAN bij het
Programma van verhalen van garantie bij een project dat niet is uitgevoerd
Eisen Onderhoud door Contractant.” Aanbesteder maakt onvoldoende duidelijk
176. w-installaties, eis 4. | welke reikwijdte dit exact betreft (periode, omvang,
crediteuren) waardoor het als onevenwichtig kan worden
beschouwd. Inschrijver stelt om die reden voor in aanvulling
op te nemen; voor zover redelijk en billijk
Antwoord | Ja, dit is akkoord. Er wordt toegevoegd voor zover redelijk en billijk.
Nr. Betreft Vraag
Algemene Gezien de huidige COVID ontwikkelingen beschouwt
inkoopvoorwaarde | Inschrijver het redelijk om volgende toevoeging op te nemen:
nvan de
Hogeschool van Leverancier accepteert geen boetes/kortingen voor
177, Arnhem en vertragingen in de planning vanwege het coronavirus.
Nijmegen V14. contractant zal de opdrachtgever informeren over mogelijke
September 2020. kostenverhogende omstandigheden om mogelijke
Artikel 22 vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden als
Verplichtingen van | gevolg van het coronavirus te beperken.
de leverancier
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inzake het
uitvoeren van
opdrachten.
Antwoord | Ditis niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Algemene Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is een niet
inkoopvoorwaarden verzekerbaar en calculeerbaar bedrijfsrisico dat
van de Hogeschool van | redelijkerwijs niet kan worden verwacht geaccepteerd te
Arnhem en Nijmegen worden door een bedrijf met gezonde bedrijfsvoering.
V14. September 2020. | Inschrijver verzoekt u akkoord te gaan met onderstaande:
Artikel 12
Aansprakelijkheid lid 1 | Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor de door HAN
t/m3 geleden zaakschade en/of personenschade (materiéle
schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een aan
Leverancier toerekenbare omstandigheid. Deze
aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot maximaal
EUR 500.000,- per gebeurtenis en maximaal EUR
178. 1.500.000,- per verzekeringsjaar. Leverancier is niet
aansprakelijk voor gevolgschade (winstderving, schade
door productie-uitval) en/of andere indirecte schade,
waaronder vermogensschade in verband met claims van
derden. De hiervoor genoemde
aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in
geval van opzet of grove schuld van Leverancier. Elke
verplichting tot schadeloosstelling, of claim voortvloeiend
uit of in verband met een verplichting tot
schadeloosstelling, is beperkt tot de aansprakelijkheid van
Leverancier.
Antwoord | Zie de beantwoording van vraag 78.
Nr. Betreft Vraag
Algemene inkoopvoorwaarden Inschrijver is een beursgenoteerde onderneming
179, van de Hogeschool van Arnhem | en mag om die reden haar polis niet beschikbaar
en Nijmegen V14. September stellen. Inschrijver verzoekt om die reden of
Aanbesteder akkoord kan gaan met: Op eerste
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2020. Artikel 12 verzoek zal Inschrijver een
Aansprakelijkheid lid 4 verzekeringscertificaat beschikbaar stellen.
Antwoord | Dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
042 beschrijvend document A In het implementatie jaar dient er een risico
pagina 8. analyse legionella beheersing opgesteld te
worden....
Wij veronderstellen dat in het eerste contract
jaar de risico analyse uitgevoerd wordt, deze
180. kosten zijn opgenomen in het eerste contract
jaar. De maatregelen die uit de risicoanalyse
volgen kunnen pas op dat moment financieel
gekwantificeerd worden.
Welke kosten moet in jaar 1 en in de volgende
jaren meegenomen worden?
Antwoord De kosten van de analyse in het eerste jaar.
Nr. Betreft Vraag
042 beschrijvend document A Bullit 4 De werkwijze is ons onduidelijk. Als
pagina 8. 4. Project en opdrachtnemer zijn wij niet de sturende partij op
vervangingen de kwaliteit die derde partij levert. Toch is
opdrachtnemer onderdeel van de acceptatie.
Stel als opdrachtgever een derde partij
181. contracteert die goedkoop is en slechte kwaliteit
levert moet opdrachtnemer de kosten dragen
voor haar inspanningen van het acceptatie
proces. Dit is ons inziens onwenselijk. Wij stellen
voor dat de uren voor dit acceptatie proces
verrekend mogen worden.
Antwoord | Ditis niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
042 beschrijvend document A Bullit 4. Het is niet in te schatten welke
pagina 9. inspanning het kost in het eerste jaar om een
182. volledige revisie set aan te leveren. Klopt het dat
de kosten om de initiéle revisie set te creéren
apart verrekenbaar zijn?
Antwoord | Ja ditis juist. Vertrek punt is de huidige aanwezige beschikbare data.

Pagina 41 van 68




het @

NIC

Nr. Betreft Vraag
042 beschrijvend document A Indien de indexatie in een jaar groter is dan 2,5%
pagina 30 mag er maximaal 2,5% doorbelast worden. Als er
183, jaren zijn met een lagere indexatie dan 2,5% kan
het meerdere van een voorgaand jaar in het jaar
met een lagere indexatie gesommeerd worden
tot de 2,5%7
Antwoord | Ditis niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
184, Beschrijvend document B Bullit 2. Indien een inschrijver...... kunt u
pagina 4. uitleggen wat u hiermee bedoeld.
Indien een inschrijver een kort geding besluit op te starten, dient de winnende partij
Antwoord o
ook hierin betrokken te worden.
Nr. Betreft Vraag
185 Bijlage 4 PVE eis 8 Aan welke eisen moet de VOG voldoen, welke
nummers zijn van toepassing?
De VOG mag maximaal 2 jaar oud zijn. Er dient een algemeen screeningsprofiel
Antwoord | =~ e .
ingediend zijn. Hierbij zijn alle nummers van toepassing.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE eis 15 U kan besluiten dat de
186. onderhoudswerkzaamheden buiten regulier
werkuren moet plaatsvinden. Dit graag naar
redelijkheid en billijkheid toepassen.
Antwoord | Dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE eis 20 Onderhoud bijhouden op component niveau.
187. Wat is voor u een component? De componenten
zoals door u aangegeven in de assetlijst?
Antwoord Ja dit is voor de HAN een component, zoals omschreven in het BD deel A en SLA.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE eis 30 Interpreteren wij het goed dat de herstelkosten
188. <€100,- in de aangeboden onderhoudskosten zij

opgenomen?
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Antwoord | Ja ditis juist voor inspectief en preventief onderhoud.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4 PVE eis 31 Aanpassing van de inspectiebeurten worden in
189. wederzijds overleg aangepast veronderstellen
Wij.
Antwoord | Ja ditis juist.
Nr. Betreft Vraag
190. Bijlage 4 PVE eis 50 Kunt u een voorbeeld noemen hoe u dit ziet?
Antwoord Nee. Zie tevens de beantwoording op vraag 37.
Nr. Betreft Vraag
191, Bijlage 4 PVE eis 53/60 Klopt het dat de storingen <€250,- verrekenbaar
zijn.
Antwoord | Ja dit is juist. Zie tevens beantwoording op vraag 139.
Nr. Betreft Vraag
192, Bijlage 4 PVE eis 65 Hoe snel krijgt opdrachtnemer haar
inkoopnummer na aanleveren concept factuur?
Antwoord Als de conceptfactuur akkoord is bevonden wordt er binnen 14 dagen een
inkoopnummer verstrekt.
Nr. Betreft Vraag
193, Bijlage 4 PVE eis 71 Hoe snel na aanleveren factuur geeft u bij
opdrachtaannemer aan dat u de factuur betwist?
Antwoord Binnen maximaal 14 dagen.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5a concept 1 Wij gaan er van uit dat u uw ongenoegen eerst
overeenkomst artikel 3.6 schriftelijk kenbaar maakt, met een hersteltijd,
en pas daarna tot opschorting van betaling
194, overgaat.
2 Tevens zien wij een aanvulling op dit artikel dat
als opdrachtgever de verbintenis onvoldoende is
nagekomen opdrachtnemer de verbintenis kan
ontbinden.
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1. Ja, indien dit zich voordoet zal er eerst schriftelijk contact zijn, en wordt een
hersteltijd geboden. Tot herstel is gerealiseerd vind er geen betaling plaats.
Antwoord 2. Alleen wanneer de HAN geen reden heeft om niet aan de
betalingsverplichting te voldoen kan opdrachtnemer na ingebrekestelling en
het bieden van tijd om de betaling als nog te voldoen pas overgaan tot
ontbinding.
Nr. Betreft Vraag
195. Bijlage 5a concept Kunt u redelijk nader duiden.
overeenkomst artikel 3.7
De kosten die naar maatstaven in alle redelijkheid en billijkheid verwacht kunnen
Antwoord
worden.
Nr. Betreft Vraag
196. Bijlage 5c Inkoopvoorwaarden Dit artikel ook toepasbaar maken voor
HAN artikel 14.1 opdrachtnemer als opdrachtgever niet voldoet.
Antwoord Dit artikellwordt niet aangepast. Wel wordt artikel 3.6. in de raamovereenkomst
wederkerig gemaakt.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5c Inkoopvoorwaarden Dit artikel ook toepasbaar maken voor
197. HAN artikel 14.2 opdrachtnemer als opdrachtgever niet integer
handelt naar opdrachtnemer.
Antwoord | Dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
198, Bijlage 5c Inkoopvoorwaarden Met in acht name van de privacy regels.
HAN artikel 19.3
Antwoord De HAN zal zich houden aan wet en regelgeving omtrent privacy.
Nr. Betreft Vraag
199. Bijlage 5d Concept SLA pagina 9. | Wat is de betekenis van MRO?
Antwoord Maintenance, Repair en Overhaul
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5d Concept SLA pagina Graag de malus van 10% naar 5% brengen of
200. 18. deze begrenzen naar maximaal 5% van de jaar
onderhoudssom.
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Antwoord Nee dit is niet akkoord.

Nr. Betreft Vraag

Bijlage 4 punt 16 Moeten wij het eerste jaar 2x een NEN 2760

501 inspectie uitvoeren? 1x voor de inventarisatie en

1 maal aan het einde van het jaar voor de

prestatiemeting?

Antwoord | Wij nemen aan dat NEN 2767 wordt bedoeld. Dan is het antwoord ja.

Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend document 2x brondoublet: behoort de verslaglegging naar de
202. Deel A, blz 7 provincie ook tot de dienstverlening van
opdrachtnemer.?

Antwoord Nee

Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend document 2x brondoublet: welke dienstverleningen voeren de
203. Deel A, blz 7 firma Haitjema en IF Technologie uit ten aanzien van

onderhoud, beheer en rapportages?

Haitjema verzorgt het onderhoud aan de bronnen en IF monitort en verzorgt de

Antwoord )
verslaglegging.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend document 2x brondoublet: is deze installatie in balans? En werkt
204. Deel A, blz 7 deze conform ontwerpcondities? Zodat de installatie
overgenomen kan worden door opdrachtnemer?

Antwoord | Ja, deze installaties is in baland. Het onderhoud kan worden overnomen.

Nr. Betreft Vraag

Beschrijvend document Volgens voorschriften leverancier: kan hiervoor ook
205. Deel A, blz 7 gelezen worden conform voorschriften van

onderhoudspartij/opdrachtnemer?

Antwoord Nee

Nr. Betreft Vraag

Beschrijvend document 2. Preventief onderhoud: fabrieksvoorschriften, kan
206. Deel A, artikel 1.3.2 hiervoor ook gelezen worden conform voorschriften

van onderhoudspartij/opdrachtnemer?

Antwoord Nee.
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Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend document Legionella beheersing: graag zien wij deze kosten ivm
207, Deel A, blz 8 (voor nu) onduidelijke omvang, buiten het onderdeel
preventief onderhoud te houden en op regie te willen
uitvoeren. Gaat u hiermee akkoord?
Er dient een risico analyse opgesteld te worden. De hieruit voortvloeiende
Antwoord | werkzaamheden mogen afgeprijsd worden. Indien deze uitgevoerd worden, worden
deze achteraf verrekend.
Nr. Betreft Vraag
508. Beschrijvend document Legionella beheersing: is er een legionella beheersplan
Deel A, blz 8 aanwezig? En kunnen wij deze ontvangen?
Antwoord Nee, deze is niet aanwezig binnen de HAN
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 4, programma van | 16. Implementatie: conditiemeting volgens NEN 2767,
Eisen graag zien wij deze kosten ivm (voor nu) onduidelijke
209. omvang, buiten het onderdeel preventief onderhoud
te houden en op regie te willen uitvoeren. Gaat u
hiermee akkoord?
Antwoord | Nee dit is niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend document 16. Implementatie: Controle op en registratie van
.Deel A, blz 7 logboeken, wettelijk vereiste keuringsrapporten,
actuele NEN 3140 keuringsrapporten, conditiestatus
210. van de installaties, aanwezigheid van handleidingen en
dergelijke, graag zien wij deze kosten ivm (voor nu)
onduidelijke omvang, buiten het onderdeel preventief
onderhoud te houden en op regie te willen uitvoeren.
Gaat u hiermee akkoord?
Antwoord Nee, dit is niet akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend document GBS: welke dienstverlening wordt door opdrachtgever
211. Deel A, blz 5 gevraagd tav het gebouwbeheerssysteem op het
gebied van afstandsbeheer oa. Bediening, rapportages
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en registraties etc.? En behoort dit tot de kosten voor
het preventief onderhoud?

Antwoord

Nee dit maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst.

Nr.

Betreft

Vraag

212.

Concept overeenkomst Artikel 2.2/2.3 we zien daar dat de verlengingsoptie

alleen ingeroepen kan worden door opdrachtgever,
gezien de samenwerking verzoeken wij opdrachtgever
om dit artikel wederkerig te maken, waardoor een
verlenging een gezamenlijk besluit is. Gaat u hiermee

akkoord? Zo nee waarom niet?

Antwoord

Zie de beantwoording op vraag 77.

Nr.

Betreft

Vraag

213.

Inkoopvoorwaar
den

Artikel 12.1

De aansprakelijkheid van aannemer is momenteel op geen
enkele wijze beperkt. Wij verzoeken u in het kader van een
evenwichtige risicoverdeling tussen partijen de volgende in deze
branche gebruikelijke aansprakelijkheidsbeperking te laten
gelden en op te nemen in de overeenkomst:

“Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor de schade aan met
het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en
aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever,
voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht
en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn
onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag
van € 1.250.000,- per gebeurtenis of series van gebeurtenissen
met één zelfde oorzaak, met een maximaal bedrag van €
2.500.000,- per jaar. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor
enige indirecte en/of gevolgschade, tenzij aannemer opzet of
grove schuld is te verwijten.

Gaat u hiermee akkoord met ons verzoek? Zo niet, waarom niet?

Antwoord

Zie de beantwoording vraag 78.
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Nr. Betreft Vraag
Inkoopvoorwaar | Volgens artikel 12.2 is aannemer aansprakelijk voor alle
den aanspraken van derden. In lijn met de vorige vraag verzoeken wij
u voor om de volgende passage van toepassing te verklaren en
op te nemen in de overeenkomst:
"de Aannemer is aansprakelijk voor schade en/of letsel aan
derden, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of
214, verkeerde handelingen van Aannemer, zijn personeel, zijn
onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag
van € 1.250.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen
met één zelfde oorzaak, met een maximaal bedrag van €
2.500.000,- per jaar. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor
aanspraken van derden welke bovengenoemd bedrag te boven
gaan."
Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, waarom niet?
Dit is akkoord. De maximale schade die wordt vergoed aan derden wordt beperkt
Antwoord | tot €1.250.000,- per gebeurtenis of series van gebeurtenissen met één zelfde
oorzaak, met een maximaal bedrag van €2.500.000,- per jaar.
Nr. Betreft Vraag
Inkoopvoorwaar | Volgens artikel 14 kan de overeenkomst zonder nadere
den ingebrekestelling worden beéindigd. In de markt is het
gebruikelijk dat opdrachtnemer wel een schriftelijke
215. ingebrekestelling ontvangt inclusief een redelijke termijn om te
herstellen. Graag verzoeken wij u dit ook van toepassing te
verklaren. Zo niet waarom niet?
Antwoord | Dat is akkoord.
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Nota van Inlichtingen Il

Nr. Betreft Vraag
Planning en Gezien de planning gaat Inschrijver er vanuit dat de
216, bewijsstukken bewijsmiddelen (zoals bijvoorbeeld de verzekering) nog niet uit
2021 gedateerd hoeven te zijn. Klopt deze aanname? Graag uw
toelichting.
Antwoord Ja dit is juist. De meest recente versie dient aangeleverd te worden die op dat
moment beschikbaar is. Dus als 2021 er nog niet is, voldoet 2020.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend In paragraaf 2.3 hebt u benoemd welke documenten bij
document, Inschrijving ingediend dienen te worden. Gezien de structuur in
217, paragraaf 2.3 en | TenderNed is het Inschrijver niet geheel duidelijk welk document
TenderNed waar in TenderNed geplaatst moet worden. Wij verzoeken u
daarom de checklist aan te vullen met de locatie in TenderNed
waar het betreffende document opgenomen dient te worden.
De uitwerking van de kwaliteitscriteria dienen gevoegd te worden onder het kopje
Antwoord gunningscriteria, kwaliteit. Het prijzenblad dient gevoegd te worden onder het
kopje gunningscriteria, prijs. De overige documenten maakt niks uit. Voor overige
vragen over TenderNed adviseren wij om contact op te nemen met TenderNed.
Nr. Betreft Vraag
NEN 2767 Wat betreft NEN 2767: is de aanname van Inschrijver correct dat
518, de werkzaamheden conform NEN 2767 uitgevoerd dienen te
worden, maar dat een NEN 2767-certificering geen vereiste is?
Graag uw toelichting.
Antwoord | Dat klopt , wij willen graag de NEN2767 methodiek als richtlijn.
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Nr.

Betreft

Vraag

219.

Nvl-vraag 83 en
SLA 2.5

In de SLA, artikel 2.5 staat: “Indien opdrachtnemer gebruik
maakt van door opdrachtgever geadviseerde of geselecteerde
toeleveranciers, is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de
keuze en de prestaties van deze toeleveranciers.” Hieruit maakt
Inschrijver op dat de keuze aan Opdrachtnemer is om wel of niet
gebruik te maken van deze toeleveranciers.

In Nvl-vraag 83 geeft u echter aan: “Het gaat om een maximaal
aantal toeleveranciers van 5 met specifieke kennis en kunde van
de installaties. Contractant is verantwoordelijk voor de
werkzaamheden die uitgevoerd worden door deze
toeleveranciers.”

Inschrijver gaat ervan uit dat deze 5 toeleveranciers optioneel
inzetbaar zijn door Opdrachtnemer, aangezien Opdrachtnemer
uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Bovendien, als de inzet van deze 5
toeleveranciers niet optioneel is maar verplicht, is het niet
wenselijk dat Opdrachtnemer eindverantwoordelijk is voor
toeleveranciers die niet vooraf bekend zijn.

Wij verzoeken u in dit kader om het gestelde te heroverwegen.

Graag uw toelichting.

Antwoord

Akkoord met het aanpassen van deze toeleveranciers optioneel inzetbaar zijn,

echter wel altijd in overleg met de HAN als er besloten wordt hier van af te wijken

en andere leveranciers in te zetten.

Nr.

Betreft

Vraag

220.

NVI Vraag 5, 19

U geeft aan dat er momenteel nog geen filter- en V-snaren lijst
beschikbaar is en dat deze na gunningen en overdracht
beschikbaar wordt gesteld. Is het mogelijk om voor een
eenduidig uitgangspunt richting alle aanbieders, de kosten voor
deze materialen voor de huidige prijsbepaling nog buiten
beschouwing te laten? En deze na evt. opdracht te calculeren en

dan alsnog toe te voegen aan het contract?

Antwoord

Deze is ontvangen en wordt toegevoegd op TenderNed. Het kan zijn dat er nog iets

ontbreekt.
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Nr. Betreft Vraag
Vraag 5 Nvl U geeft aan dat er momenteel nog geen filter- en V-snaren lijst
beschikbaar is en dat deze na gunningen en overdracht
beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent voor de kostencalculatie
991, dat we aannames moeten doen.
Kunt u bevestigen dat als na gunning blijkt dat onze aannames
voor de kostencalculatie op basis van de dan door u verstrekte
lijsten onjuist blijken te zijn, er gelegenheid is voor verrekening?
Antwoord | Zie beantwoording van vraag 5.Ja, dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Vraag 9 Nvl U geeft aan nu met Topdesk te werken en na gunning met de
222, webportal van opdrachtnemer te willen werken. Stopt u na
gunning dan met werken met Topdesk?
Antwoord Nee, wij blijven werken met Topdesk maar willen via het webportal van de
opdrachtnemer te allen tijde inzicht hebben op de werkbonnen en storingen.
Nr. Betreft Vraag
Vraag 9 Nvl Als u na gunning in Topdesk blijft werken, kunt u bevestigen dat
223. alle registraties in Topdesk door medewerkers van HAN
plaatsvinden?
Antwoord | Nee, niet alle registraties worden verwerkt in Topdesk.
Nr. Betreft Vraag
Vraag 18 U geeft aan dat de werkzaamheden door IF via HAN verloopt.
524, Kunt u bevestigen dat HAN dan ook de opdrachtgever van IF is
en de kosten dus niet in onze aanbieding inbegrepen dienen te
zijn?
Antwoord | Ja dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
NVI vraag 26 Kunt u het gewenst MRO (het daadwerkelijke document)
225. verstrekken?
Antwoord Er is geen leidend MRO van toepassing. Daarom past HAN de MRO aan naar
minimaal het OEM toepassen. Het SLA wordt hierop aangepast.
Nr. Betreft Vraag
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Vraag 26 Nvl U geeft in het antwoord aan wat MRO betekent. Daarvoor dank. U
geeft echter niet aan wat de inhoud is van de MRO (maw: welke
226. werkzaamheden in de MRO zijn vastgelegd). Kunt u voor een eenduidig
uitgangspunt richting alle aanbieders alsnog de werkzaamheden die in
de MRO zijn vastgelegd, delen?
Antwoord | Zie beantwoording van vraag 225.
Nr. Betreft Vraag
NVI Vraag 29 Kunnen we voor een eenduidig uitgangspunt richting alle aanbieders,
227, vaststellen dat de prijsbepaling bestaat uit 1x jaarlijks onderhoud, 1x
jaarlijks NEN 2767 inspectie en 1x jaarlijks een controleronde op alle
installaties? (Voor wettelijke inspecties gelden de wettelijke termijnen.)
Ja dit klopt, echter moet er alleen in het eerste jaar 2 x een inspectie plaatsvinden 1
Antwoord | x tijdens implementatie om alles inzichtelijk te krijgen en de 2¢ x aan het eind van
het 1° contract jaar.
Nr. Betreft Vraag
NVI vraag 30 Ondersteuning bij garantiekwesties van derden is niet verrekenbaar.
Ook niet wanneer deze derden niet door opdrachtnemer zijn
278, aangestuurd afgeroepen en dus feitelijk een onbekende partij zijn voor
de opdrachtnemer? Of geldt dan dat dit in onderlinge
overeenstemming tussen HAN en opdrachtnemer alsnog bepaald kan
worden?
In onderlinge overeenstemming tussen HAN en opdrachtnemer kan dit worden
Antwoord
bepaald.
Nr. Betreft Vraag
NVI Vraag 42 Bij de aangeleverde Excel staat een filter uit! Gebouw "Berg en
220 Dalseweg" telt niet mee. Ook in de eerder verstuurde pdf. Bijlage 7 -
componentenlijst W is dit gebouw niet zichtbaar. Klopt het dat dit
gebouw dus geen onderdeel is van uw aanvraag?
Antwoord Dit gebouw is inderdaad geen onderdeel van de aanbesteding.
Nr. Betreft Vraag
230. NVI Vraag 42 Tabblad 1 van de aangeleverde Excel is leidend (en dus de basis) voor
de aanbieding?
Ja, indien er in het eerste jaar componenten en/of assets missen, dan kunnen deze
Antwoord
later verrekend worden.
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231.

Vraag 61 U geeft in dit antwoord aan dat u geen 100% up-to-date revisieset
beschikbaar heeft. Wat verwacht u dan m.b.t. het gevraagde
revisiebeheer? We kunnen immers alleen actueel houden wat we bij
aanvang ook overgedragen krijgen.

a) Bedoelt u met het gevraagde revisiebeheer dat we alleen de
tekeningen die we bij aanvang overgedragen krijgen actueel
houden (en bij aanpassingen door ons ook actualiseren), of
bedoelt u dat we de ontbrekende revisiestukken na aanvang
alsnog op papier zetten?

b) Als het laatste uw verwachting is, kunt u dan bevestigen dat de
kosten voor het alsnog op papier zetten eenmalig op nacalculatie
verrekenbaar zijn (we hebben nu immers geen inzage welk deel
van uw revisiestukken niet actueel is)?

Antwoord

A: Jain het begin de overgedragen tekeningen actueel houden. Wellicht in overleg
met elkaar ook de ontbrekende stukken op papier zetten.

B: Dit is akkoord.

Nr.

Betreft Vraag

232.

NVI vraag 70 Kunt u de inspectiedocumenten van het stoomwezen verstrekken? Het
betreft een stoomketel en hier gelden buiten de SCIOS inspectie van de
bijoehorende brander, ook een inspectie/ wettelijk onderhoud van de
stoomketel op. Deze informatie is van belang voor het bepalen van het
onderhoud aan deze “stoomketel”.

Antwoord

Ja, dit document wordt bijgevoegd. Stoomketel R31 en LVS 2

Nr.

Betreft Vraag

233.

NVI Vraag 117 CV installaties zijn momenteel nog geen onderdeel van de EPBD Il
technische keuringen en dit zal naar alle waarschijnlijkheid pas op 10
maart 2022 hierin worden opgenomen. Tot die datum geldt sowieso de
SCIOS keuring voor CV installaties. Inclusief de bijbehorende inspectie
periode. (Bijvoorbeeld wanneer een CV installatie op 9 maart 2022
SCIOS is gekeurd, is de EPBD pas weer van toepassing op deze installatie
“SCIOS laatste inspectiedatum +4 jaar” = in dit geval 9 maart 2026.)
Volstaat met dit gegeven, voor de huidige prijsbepaling inzake de CV
installaties alleen de SCIOS keuring?

Omdat EPBD lll voor CV installaties in een later stadium van toepassing
wordt (10 maart 2022), kan men dan evt. in samenspraak met HAN een
gerichte toevoeging doen op de het contract/aanbieding?

Antwoord

Ja alleen de SCIOS keuring volstaat. Zodra de EPBD Ill van toepassing is zal deze in

samenspraak later toegevoegd/verrekend worden in het contract.
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Nr. Betreft Vraag
NVI Vraag 24, 43 EPBD dient onderdeel van de prijs te zijn, maar u geeft in uw antwoord
& 117 in vraag 43 aan dat capaciteiten en vermogens niet beschikbaar zijn.
Deze informatie is noodzakelijk om te kunnen bepalen, welke
234. installaties allemaal onderhevig zijn aan EPBD.
Kunt u een overzicht verstrekken met daarop de installaties, welke
geinspecteerd dienen te worden (aantal)?
A q Nee, dit dient tijdens het 1¢ contract jaar uitgezocht te worden en later voor EPBD
ntwoor verrekent te worden, zoals beantwoord in vraag 18.
Nr. Betreft Vraag
NVI Vraag 24, 43 Indien u de informatie welke gevraagd is in bovenstaande vraag niet
735, & 117 kunt verstrekken, is het dan mogelijk om de EPBD voor deze fase niet af
te prijzen? Om dit evt. in een later stadium (na een inventarisatie)
alsnog aan het contract toe te voegen?
Antwoord | Zie beantwoording vraag 234.
Nr. Betreft Vraag
736. NVI Vraag 24, 43 In welk jaar dient het EPBD uitgevoerd te worden?
& 117
Antwoord | Zie beantwoording vraag 234.
Nr. Betreft Vraag
NVI Vraag 6 & 125 | Bij vraag 6 geeft u aan dat accu’s t.b.v. NV niet in de prijs behoren te
237, zitten en bij uw antwoord op vraag 125 wordt geimpliceerd dat de
accu’s wel in de prijs horen te zitten. Kunt u bevestigen, dat de accu’s
t.b.v. de NV niet in de prijs horen te zitten?
Antwoord | Ja dit klopt. Accu’s dienen geen onderdeel van de prijs te zijn.
Nr. Betreft Vraag
NVI vraag 125 In vraag 125 wordt gesuggereerd dat verscheidene “aangenomen”
materiaalposten in de prijs dienen te zijn opgenomen, terwijl deze
“aangenomen” materiaalposten niet staan voorgeschreven in het
bestand “Deel A: onderhoud E & W installaties pag. 7”. Kunt u
238. bevestigen, dat het bestand “Deel A: onderhoud E & W installaties”
leidend is voor wat betreft de materialen die in de aanbieding behoren
te zitten? Of anders nogmaals in de NVI specifiek vermelden, welke
materialen er anders moeten worden meegenomen, dan
voorgeschreven in “Deel A: onderhoud E & W installaties”?
Antwoord Materialen conform Deel A, 1.3.2 — E preventief onderhoud pagina 6-7 zijn leidend.
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239.

NVI vraag 20, 31,
50, 115, 180, 207,
208

U geeft aan dat het opstellen van de risicoanalyse onderdeel dient te
zijn van de aanbiedingsprijs maar dat de herstelwerkzaamheden niet
afgeprijsd hoeven te worden. Onduidelijk is wat er met de
beheersmaatregelen ikv legionellabeheer dient te gebeuren.

Legionellabeheersing bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is
de uitvoering van een risico-analyse. Ondanks dat de risico-analyse
periodiek geactualiseerd dient te worden naar het gebruik van het
gebouw, kan de risico-analyse als een eenmalige activiteit gezien
worden. De risico-analyse maakt inzichtelijk welke aanpassingen van de
drinkwaterinstallatie noodzakelijk zijn (eenmalige activiteiten die gezien
uw antwoord niet afgeprijsd hoeven te worden) en welke periodieke
beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Deze periodieke
beheersmaatregelen worden in het legionellabeheersplan vastgelegd.
Deze periodieke beheersmaatregelen kunnen activiteiten zijn die
wekelijks, maandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks uitgevoerd dienen te
worden en waarvan de uitvoering in het beheersplan dient te worden
vastgelegd. De omvang van deze beheersmaatregelen is pas na
uitvoering van de risicoanalyse inzichtelijk. Kosten voor uitvoering van
de periodieke beheersmaatregelen zijn dus in deze fase nog niet te
bepalen.

U spreekt in uw aanvraag en 1e Nvl nergens over deze periodieke
beheersmaatregelen (of uitvoering van het beheersplan).

a) Kunt u bevestigen dat de uitvoering van de periodieke
beheersmaatregelen t.b.v. legionellabeheer (uitvoering van
maatregelen in nog op te stellen legionellabeheersplan) in deze
fase niet afgeprijsd hoeft te worden? Om dit evt. in een later
stadium (na een inventarisatie) alsnog aan het contract toe te
voegen?

b) Indien u hier niet mee akkoord gaat, graag voor een eenduidig
uitgangspunt richting alle aanbieders, aangeven welke
beheersmaatregelen in de prijs meegenomen dienen te worden. In
deze opgave graag beschrijven welke maatregelen en per
maatregel het aantal componenten dit betreft en de frequentie van
uitvoering.

Antwoord

A: Ja dit klopt, wij verwachten nog geen prijs voor het uitvoeren van de

beheersmaatregelen.

B: Wij verwachten een prijsopgave voor het uitvoeren van een risico analyse per

pand. Aansluitend zullen de werkzaamheden die daar uit voort volgen verrekenbaar

zijn.
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240.

NVI vraag 154 In uw antwoord op vraag 154 bevestigt u wat in de SLA staat: de
prestatie wordt éénmaal per jaar beoordeeld en de malus van 10%
geldt over één maandfactuur. Kunt u bevestigen dat u hiermee bedoelt
dat 10% over 1/12e van hetgeen dat jaar gefactureerd is, als malus
wordt ingehouden op de eerstvolgende factuur? Mede gezien het
inspectieve en preventieve onderhoud per kwartaal gefactureerd

wordt, en dus niet per maand (PVE nr. 66). Graag uw akkoord.

Antwoord

Ja dit klopt.

Nr.

Betreft Vraag

241.

Vraag 77 U geeft aan niet akkoord te gaan met wederzijdse afstemming van
verlenging. Dit betekent dat u Opdrachtnemer eenzijdig kunt houden
aan een maximale looptijd van 8 jaar. Bent u desalniettemin bereid op
te nemen dat Opdrachtnemer het contract na een looptijd van

bijvoorbeeld 4 jaar tussentijds per jaareinde kan beéindigen?

Antwoord

Dit is niet akkoord.

Nr.

Betreft Vraag

242.

Vraag 84 U bevestigt dat de indexering verloopt via de “volledige” CBS
Metalelektro. Kunt u voor de goede orde bevestigen dat hiermee niet
langer een maximale indexering geldt van 2,5%? Het is niet ondenkbaar
dat de jaarlijkse CBS index op enig moment met meer dan 2,5% zal
stijgen. Als u zou vasthouden aan een maximale indexering van 2,5%,
betekent dit dat de tarieven op den duur steeds verder achterlopen op
de werkelijke kostenstijging, te meer omdat u Opdrachtnemer 8 jaar
aan de gestelde tarieven kunt houden. Zoals u zult begrijpen, vormt dit
voor ons een risico. Om te voorkomen dat inschrijvers dit risico
verdisconteren in de inschrijvingstarieven, willen wij u nogmaals
verzoeken het maximum van 2,5% los te laten. Indien niet akkoord, dan
vernemen wij graag waarom u dit maximum toch redelijk acht,

rekening houdend met uw streven naar een samenwerking met

wederzijdse waardering.

Antwoord

Akkoord om de maximale indexering van 2,5% te laten vervallen.

Nr.

Betreft Vraag

243,

Vraag 90 Bij dit antwoord geeft u aan dat in de tarieven de tarieven van
onderaannemers en storingen meegenomen moeten worden. Voor
preventief onderhoud kunnen we de onderaannemers meenemen in
de tarieven, maar niet voor storingen. De hoeveelheid storingen en
door wie deze opgelost dient te worden (specialist of niet) is niet te
voorzien, en daardoor het uurtarief van derden ook niet. Graag een

bevestiging dat uurtarieven van derden bij storingen niet meegenomen
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hoeft te worden. M.a.w. dat we de facturen van derden voor storingen
kunnen verrekenen?
Antwoord Akkoord in het geval van storingen. De factuur mag dan doorgelegd worden naar de
HAN zonder toeslag. Bij reguliere werkzaamheden is dit niet van toepassing.
Nr. Betreft Vraag
NVI vraag 162 Wanneer een derde partij (anders dan opdrachtnemer) een revisie
heeft uitgevoerd, is opdrachtnemer dan wel verantwoordelijk voor het
revisiebeheer en aanpassen van de tekeningen? M.a.w. zijn de kosten
244, voor verwerking van deze revisietekeningen & revisiebeheer (welke zijn
gerealiseerd door andere partijen; dan de opdrachtnemer zelf), dan
toch voor rekening van de opdrachtnemer? Deze kosten zijn namelijk
niet goed in te schatten.
Uitgangspunt is dat contractant zoveel mogelijk projecten uitvoert waardoor het
Antwoord overnemen van gegevens door derden minimaal is. Indien het wel door derden
uitgevoerd wordt is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het revisiebeheer. Deze
kosten blijven voor opdrachtnemer.
Nr. Betreft Vraag
Deel A: Wanneer tijdens de 1le conditiemeting bij het bepalen van de
Onderhoud W- & | zogenaamde nulstatus, extra installaties worden aangetroffen of
245, E-installaties pag. | constateringen worden gedaan, die ertoe bijdragen dat de reeds
10 bepaalde preventieve onderhoudskosten worden verhoogd. Kan dit
dan wel verrekend worden of is er dan de mogelijkheid om het contract
alsnog uit te breiden?
Antwoord | Ja, deze extra installaties kunnen toegevoegd worden aan het contract.
Nr. Betreft Vraag
Wachtkamerove | Graag ontvangt inschrijver de bevestiging dat de contractuele
246. reenkomst art indexatiemogelijkheid ook van toepassing is op de
1.3 wachtkamerovereenkomst.
Antwoord | Ja, dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
p.9 Kunt u bevestigen dat de beslissing tot verlengen gezamenlijk
247. Beschrijvend wordt genomen?
document
Antwoord | Zie beantwoording vraag 241.
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248.

Beschrijvend Als gevolg van de wereldwijde pandemie die veroorzaakt wordt
document door het coronavirus is het mogelijk dat na gunning of tijdens de
overeenkomst er zich omstandigheden voordoen waardoor
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer contractuele
verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk en/of niet tijdig na kan
komen, zoals levering van medewerkers, middelen en
materialen. Ook kan de toegang tot projectlocaties worden
ontzegd. Is de opdrachtgever, met inachtneming van de
mogelijke risico’s als gevolg van het Coronavirus, bereid in de
overeenkomst een bepaling op te nemen dat daardoor eventueel
ontstane tekortkomingen in de nakoming door opdrachtnemer
niet zullen worden toegerekend aan opdrachtnemer, dan wel dat
opdrachtnemer voor de hierdoor ontstane schade niet
aansprakelijk is en is Opdrachtgever bereid om de kosten als
gevolg daarvan aan de zijde van de Opdrachtnemer te
vergoeden? Indien u niet akkoord gaat met ons voorstel: wat is

uw onderbouwing?

Antwoord

Nee dit is niet akkoord. Tijdens de pandemie zijn er eerder meer mogelijkheden
voor het uitvoeren van het onderhoud dan minder. Dit omdat er lagere bezetting is
in de panden vanwege thuis werken / thuis onderwijs. Tevens is dit voor nu een
momentopname. Indien er een uitzonderlijke situatie voordoet zal er in overleg
tussen HAN en opdrachtnemer besloten worden hoe nu verder.

Nr.

Betreft Vraag

249,

Beschrijvend Het bepaalde inzake onjuistheden, onduidelijkheden,
document deel | tegenstrijdigheden of anderszins onvolkomenheden gaat verder
B, onder 2 dan de wet op dit punt lijkt toe te staan. De inschrijver wordt bij
wet geacht tijdens de precontractuele fase te waarschuwen voor
kennelijke tekortkomingen, dus zaken die een vakman in het
kader van het prijzen van een bestek direct zouden moeten
opvallen. Hij hoeft de aanbestedingstukken niet diepgaand te
onderzoeken op mogelijke fouten. Wij menen dat u met
onjuistheden, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of
anderszins onvolkomenheden heeft bedoeld ‘kennelijke
onvolkomenheden, onjuistheden en onrechtmatigheden voor
zover de inschrijver deze binnen de door hem gegunde tijd
redelijkerwijze had kunnen ontdekken’. Is onze aanname juist?

Antwoord

Deze aanname is juist.
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Overeenkomst Kunt u bevestigen dat alle wijzigingen uit de Nvl in de
art. 1.2 overeenkomst worden verwerkt (in verband met de
250. volgordelijkheid van documenten)? Bent u bereid de Nvl boven
de overeenkomst te laten prevaleren nu de Nvl ook vragen en
antwoorden ten aanzien van de overeenkomst bevat?
Antwoord De overeenkomst wordt aangepast conform de vragen uit de nota die akkoord zijn
vanuit de Nota. Daardoor prevaleert de overeenkomst boven de nota.
Nr. Betreft Vraag
Overeenkomst Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen
251. art.2.1en 2.2 graag gezamenlijk te nemen. Is opdrachtgever hiertoe bereid?
Antwoord | Zie beantwoording van vraag 246.
Nr. Betreft Vraag
Overeenkomst De tarieven worden jaarlijks aangepast conform het CBS
art. 3.2 indexcijfer. Dit is tegenstrijdig met sub c en d van dit artikel
559, waaruit blijkt dat opdrachtgever akkoord dient te gaan met deze
indexering. Bent u bereid sub d te verwijderen dan wel kunt u
bevestigen dat goedkeuring niet c.g. niet op onredelijke gronden
wordt onthouden?
Wij kunnen bevestigen dat goedkeuring niet op onredelijke gronden wordt
Antwoord
onthouden.
Nr. Betreft Vraag
553, Overeenkomst Wie is/zijn daartoe bevoegd?
art.3.4
Antwoord Medewerker HAN Huisvesting
Nr. Betreft Vraag
Overeenkomst Kunt u bevestigen dat daadwerkelijk gemaakte kosten/
254, art. 3.5 uitgevoerde werkzaamheden door opdrachtgever worden
vergoed?
Antwoord | Preventief hoort te zijn uitgevoerd, correctief wordt verrekend.
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Overeenkomst Kunt u bevestigen dat u uitsluitend tot opschorting zult overgaan

255. art. 3.6 indien opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling in
verzuim is en uitsluitend ten aanzien van de tekortkoming(en)?

Antwoord Dat kunnen wij bevestigen.

Nr. Betreft Vraag

Art.2.3en24 Ten aanzien van welke werkzaamheden zijn deze voorwaarden

556, van toepassing? Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend ziet op
meerwerk dan wel opdrachten die geen onderdeel uitmaken van
deze overeenkomst?

Voor artikel 2.3. geldt alle werkzaamheden. Deze kunnen alleen geaccordeerd
worden door een bevoegd persoon bij de HAN.

Antwoord | Voor artikel 2.4. geldt alleen uitsluitend meerwerk, alleen bij meerwerk dan wel
opdrachten die geen onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, bijvoorbeeld
projecten.

Nr. Betreft Vraag

257, Art. 3.1 Kunt u bevestigen dat deze voorwaarden uitsluitend van
toepassing zijn op deze overeenkomst?

Antwoord Ja, dat kunnen wij bevestigen. Deze zijn echter ook van toepassing op project
uitvragen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

Nr. Betreft Vraag

Beschrijvend De initiéle looptijd van het contract is 1 jaar waarna éénzijdig

document Art. verlengt kan worden door de HAN met respectievelijk 3+2+2

1.3.2 en Nvl-1 jaar. Doorgaans is het eerste jaar van een nieuw contract voor
opdrachtnemer minder rendabel vanwege offertekosten,

258. implementatiekosten, het leren kennen van de opdrachtgever en
haar gebouwen, het uitvoeren van inspecties, etc. Kunt u
bevestigen dat alle kosten voor een goede implementatie van
het contract gefactureerd kunnen worden in het geval van
beéindiging van het contract na het eerste jaar?

Mocht de overeenkomst worden beéindigd in het eerste jaar, dan dient u aan te

Antwoord | tonen dat deze kosten ‘werkelijk’ zijn gemaakt door middel van urenstaten.

Opdrachtgever beslist uiteindelijk of gefactureerd mag worden.
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Nr. Betreft Vraag
Algemene Het betreft een onderhoudsovereenkomst. Bent u bereid
259. voorwaarden uitsluitend de uiteindelijke opleverdata als fatale termijnen aan
art. 5 te houden?
Nee, dit is te beperkt. Afgesproken termijnen zijn fatale termijnen, tenzij anders
Antwoord
overeengekomen.
Nr. Betreft Vraag
Algemene In de branche is een garantietermijn van 12 maanden
voorwaarden gebruikelijk. Bent u bereid een termijn van 12 maanden aan te
260. art. 7 houden met uitzondering van langere garantieperioden van
leverancier, in welk geval de langere garantietermijn van
toepassing is?

Antwoord Dit is akkoord.

Nr. Betreft Vraag

Algemene Kunt u bevestigen dat molest, onoordeelkundig gebruik en
261. voorwaarden normale slijtage van garantie is uitgesloten?

art. 7

Akkoord, mits u kunt aantonen dat het molest, onoordeelkundig gebruik of normale

Antwoord .

slijtage betreft.
Nr. Betreft Vraag

Algemene Kunt u bevestigen dat goedkeuring (of afkeuring) binnen de
262. voorwaarden termijn van 30 dagen zal plaatsvinden?

art 11

Antwoord | Ja, mits dit agenda technisch mogelijk is.

Nr. Betreft Vraag
Algemene Bent u bereid bij te voegen dat verrekening of opschorting van
263, voorwaarde art. | betaling door Opdrachtgever uitsluitend is toegestaan als de
11.9 vordering van Opdrachtgever onweersproken is of in rechte is
komen vast te staan?
Nee, opdrachtgever betaald factuur binnen gestelde termijnen, tenzij niet voldaan is
Antwoord

aan de gestelde opdracht. Dan wordt pas betaald als aan opdracht voldaan is.
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Nr. Betreft Vraag
Algemene Kunt u bevestigen dat de vrijwaring van toepassing is
264. voorwaarden overeenkomstig de (aangepaste) aansprakelijkheidsbeperking?
art. 12.3
Antwoord Dat kunnen wij bevestigen.
Nr. Betreft Vraag
Art. 16 Een boete van 50.000 euro is onredelijk en niet in verhouding
265. geheimhouding | met de opdracht. Bent u bereid de boete te verwijderen? Indien
algemene u hier niet toe bereid bent, kunt u dan de boete aanpassen naar
voorwaarden een bedrag van max. 10.000?
Antwoord | Dat is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
Art. 16 Kunt u concretiseren op welke informatie de
266. algemene geheimhoudingsbepaling betrekking heeft?
voorwaarden
Antwoord Dit kunnen wij niet concretiseren. Artikel 16.1. geeft een duidelijke toelichting.
Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Marktomstandigheden binnen de looptijd van de overeenkomst
267, document kunnen vragen om veranderingen. Een eenzijdige verlenging van
P9/10 de overeenkomst is dan niet wenselijk. Kunt u akkoord gaan met
wederzijdse verlenging? Zo nee, waarom niet?
Antwoord | Zie beantwoording van vraag 241.
Nr. Betreft Vraag
Prijzenblad Er kan wel een toeslag gerekend worden over materiaal maar
268 voor onderaannemers ontbreekt dat. Wij zien graag ook een
toeslag voor onderaannemers. Bent u bereid dit toe te voegen?
Zo nee, waarom niet?
Nee dit is niet akkoord. De HAN ziet het graag om zo veel mogelijk met eigen
Antwoord
personeel te doen.
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Nr. Betreft Vraag
Beschrijvend Waarom moet er een schriftelijke goedkeuring worden gegeven
document P29 vanuit de HAN betreffende de indexering. Deze is toch conform
269. en concept CBS en tevens gemaximeerd op 2,5% per jaar?
overeenkomst
3.2d
Antwoord De HAN wenst schriftelijk de indexering voor de komende periode te ontvangen. Wij
kunnen bevestigen dat goedkeuring niet op onredelijke gronden wordt onthouden.
Nr. Betreft Vraag
Concept De nota’s van inlichtingen prevaleren niet boven andere, reeds
270. Overeenkomst verstrekte documenten. Wilt u dat aanpassen, zodat de nota’s
1.2 met de meest recente aanvullingen en wijzigingen op de
documenten leidend zijn? Zo nee, waarom niet?
Zie beantwoording van vraag 35. De overeenkomst is het enige document van
Antwoord
prevaleert boven de nota’s.
Nr. Betreft Vraag
Concept Mogen we ervan uitgaan dat alle uitgevoerde werkzaamheden
271. Overeenkomst wel verrekend mogen worden? Zo nee, waarom niet?
3.5
Antwoord | Zie de beantwoording van vraag 254.

Nr. Betreft Vraag

Concept Wij zien graag een evenwichtige verhouding tussen de
Overeenkomst opschorting en de werkzaamheden. Kunt u bevestigen dat het
272. 3.6 opschorten van de betaling naar rato berekend zal worden aan
de hand van de werkzaamheden waarin contractant is
tekortgeschoten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord | In alle redelijkheid en billijkheid zal de betaling naar rato worden berekend.

Nr. Betreft Vraag

PVE 4 Kunt u akkoord gaan met een garantietermijn van 12 maanden,

273 tenzij de fabrikant een langere garantie geeft op de
' producten/diensten. Dit is namelijk een in de markt gebruikelijke

garantietermijn. Zo nee, waarom niet?

Antwoord | Zie beantwoording van vraag 259.
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Nr.

Betreft

Vraag

274.

PVE 4

Contractant ondersteunt de HAN bij het verhalen van garantie bij
een project dat niet is uitgevoerd door contractant. Wij zijn
uiteraard bereid de nodige ondersteuning te verlenen. Kunt u
daarom hieraan de volgende passage toevoegen: “indien dit
redelijkerwijs van de contractant gevraagd kan worden”? Zo nee,

waarom niet?

Antwoord

Dit is akkoord.

Nr.

Betreft

Vraag

275.

PVE 16 en SLA
2.1

Wij gaan ervan uit dat de ontbrekende installatiecomponenten,
conform de opgave bij de tender, die tijdens de inventarisatie
gesignaleerd worden, kunnen worden verrekend. Kunt u dit
bevestigen?

Antwoord

Dit is akkoord.

Nr.

Betreft

Vraag

276.

SLA2.5

Volgens deze bepaling is opdrachtnemer mede verantwoordelijk
voor de prestaties van de door opdrachtgever geselecteerde
toeleveranciers.

1. Begrijpen wij het goed dat opdrachtnemer weliswaar de
keuze heeft, maar niet de verplichting tot de
daadwerkelijke inzet van de toeleveranciers?

2. Zo nee, dan zien wij graag dat de verantwoordelijkheid
voor kwaliteit van die toeleveranciers bij opdrachtgever
ligt, aangezien opdrachtnemer geen eigen keuze en
aldus geen invloed kan uitoefenen op de kwaliteit
toeleverancier. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord

Niet verplicht wel

advies maar altijd in samenspraak met elkaar.

Nr.

Betreft

Vraag

277.

SLAS5.1

Wij lezen de 10% malus als zijnde een maximum over alle KPI’s
tezamen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord

Ja dit klopt. Behalve als er een KPI een 4 scoort, dan zal er na verhouding als nog

een malus in rekening worden gebracht.
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Betreft
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278.

AlV

Wij wensen in de overeenkomst een bepaling op te nemen in het
kader van mogelijke consequenties als gevolg van Corona. Wij
stellen hierbij het volgende voor:

“Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de
onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van
de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst.

Opdrachtnemer is bij de aanbieding uitgegaan van het protocol
“Samen Veilig Doorwerken”. In het geval er na ondertekening
van de aannemingsovereenkomst onverhoopt omstandigheden
zijn waardoor een ongehinderde uitvoering van deze
overeenkomst niet mogelijk blijkt zal Partij A dit zo spoedig
mogelijk melden aan Opdrachtgever met daarbij een deugdelijke
onderbouwing. Partijen zullen daarbij gezamenlijk invulling
geven aan het recht op termijnverlenging en eventuele
kostenvergoeding, waarbij rekening zal worden gehouden met
elkaars gerechtvaardigde belangen.

Met het oog daarop zal Opdrachtnemer regelmatig — in beginsel
twee wekelijks — met de Opdrachtgever de voortgang van het
werk bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende
omstandigheden die zich hebben voortgedaan en de mogelijke
gevolgen daarvan voor het verdere verloop.”

Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, dan zien wij graag uw
toelichting.

Antwoord

Zie beantwoording van vraag 248.

Nr.

Betreft

Vraag

279.

AlV7.1

Kunnen wij ervan uitgaan dat de garanties alleen gelden als voor
zover het gebrek toerekenbaar is aan opdrachtnemer? Immers
kunnen wij alleen garantie geven voor gebreken waarvan de
oorzaak is gelegen in onze werkzaamheden. Zo nee, waarom
niet?

Antwoord

Zie beantwoording van vraag 227.

Pagina 65 van 68




het @

NIC

Nr. Betreft Vraag
Nota vraag 214 | Wij gaan ervan uit dat het akkoord uit uw beantwoording
280. betrekking heeft op het gehele voorstel van opdrachtnemer.
Kunt u dit bevestigen?
Antwoord | Ja, dit klopt.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5D SLA De functionele output wordt ook bepaald door de bediening van
281, blz. 14 4.2 het GBS Aangezien OG verantwoordelijk is voor GBS kan voor
deze acties ON niet verantwoordelijk worden gehouden. Kunt u
dit bevestigen?
Antwoord | Ja, dit klopt.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5. % Er wordt hierin gesproken over 2 uurtarieven die correct dienen
282. evaluatie te zijn. In het prijzenblad is er maar 1 tarief mogelijk hoe dienen
kostenprestatie | we dit te zien?
Antwoord Het prijzenblad is hierin leidend. Het SLA is aangepast naar de juiste situatie.
Nr. Betreft Vraag
WKO Kunnen wij ervan uitgaan dat het beheer van de gehele
energiehuishouding bij de HAN blijft? Wanneer ON
283. verantwoordelijk wordt hiervoor stellen wij voor om het eerste
jaar te gebruiken om de WKO en GBS over te nemen binnen de
scope. Is dat akkoord? Zo nee, waarom niet?
HAN blijft eind verantwoordelijk, de HAN zal het beheer uitvoeren in samenspraak
Antwoord
met opdrachtnemer.
Nr. Betreft Vraag
584, WKO Wie is momenteel de eindverantwoordelijke voor WKO
installaties in kader van de BRL6000-21 en BRL11000?
Antwoord HAN in samenspraak met IF.
Nr. Betreft Vraag
Bijlage 5.D Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naar behoren
585, functioneren van (onderdelen van) de installaties en de daarbij
gestelde functionele output van de onder haar vallende
installaties conform Bijlage 1. Opdrachtgever draagt zorg voor de
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bediening van het GBS en de juiste instellingen van de installaties
waar zij verantwoordelijk voor is binnen deze overeenkomst.

Valt hieronder ook de bediening (via gbs) van de Bronpompen
t.b.v. de WKO installatie?

Antwoord

Ja, dit klopt.

Nr.

Betreft

Vraag

286.

Bijlage 5.D

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naar behoren
functioneren van (onderdelen van) de installaties en de daarbij
gestelde functionele output van de onder haar vallende
installaties conform Bijlage 1. Opdrachtgever draagt zorg voor de
bediening van het GBS en de juiste instellingen van de installaties
waar zij verantwoordelijk voor is binnen deze overeenkomst.

Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien
door opdrachtgever door bediening van het GBS gevolgen
ontstaan die invloed hebben op het disfunctioneren van de te
onderhouden installaties en-/of niet meer kunnen voldoen aan
de ontwerpcondities.

1. Hoe hiermee om te gaan?

2. Opdrachtgever kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld
worden, is dit akkoord?

Antwoord

1: Bediening is in samenspraak tussen HAN en opdrachtnemer.

2: Akkoord mits het betrekking heeft op verkeerde bediening door HAN.

Nr.

Betreft

Vraag

287.

Bijlage 7

In het Exceloverzicht van 9-11-2020 (Bijlage 7) staat de locatie
Berg en Dalseweg Nijmegen verborgen, deze als vervallen
beschouwen?

Antwoord

Zie beantwoording van vraag 228.

Nr.

Betreft

Vraag

288.

Nota vraag 2

Bij de opgave van de m2 (Nvl) staat de locatie Ruitenberglaan 33
vermeld, deze staat niet vermeld in de componentenlijst is dit
van toepassing voor de uitvraag?

Antwoord

Deze locatie is niet van toepassing.
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Nr. Betreft Vraag
Nvi 1 Bij vraag 6 geeft u aan, accu’s noodverlichting behoren niet in de
289. contractprijs. Bij vraag 125 staat echter dat dit wel in de
contractprijs opgenomen moet worden. Welke is juist?
Antwoord | Zie beantwoording vraag 237.
Nr. Betreft Vraag
Correctief Een mandaat van €250 is tegenwoordig snel bereikt en wordt
290. onderhoud nauwelijks nog toegepast in de praktijk daar dit de efficiéntie
niet ten goede komt. Wij adviseren dit op te hogen tot €500
Antwoord | Dit is akkoord.
Nr. Betreft Vraag
291 WKO Wat is de wenselijke situatie voor de HAN wie als
(eind)verantwoordelijke beheerder van de WKO wordt?
Antwoord HAN is eindverantwoordelijke beheerder. Uiteraard in samenspraak met of met
advies van opdrachtnemer (evt IF en Haitjema).
Nr. Betreft Vraag
Bijlage Koeling Graag ontvangen wij de technische gegevens en omschrijvingen
van de koelinstallaties met dossiernr. 409522 en 810262, indien
592, aanwezig is dat mogelijk?
Verder zien wij het nummer 409522 dubbel vermeld staan, komt
deze dubbeling te vervallen?
Antwoord | Deze informatie is bijgevoegd als bijlage. Dubbeling 409522 vervalt
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