

2e Nota van inlichtingen raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021 , d.d. 18-01-2021

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Verlenging	Over antwoord op vraag 70: Het kan zijn dat het werk door (onvoorziene) omstandigheden verliesgevend uitpakt voor ON. Het is dan onredelijk om de overeenkomst ongewijzigd in stand te laten danwel te verlengen en ON hieraan te houden. Dit volgt uit de UAV en het BW. Bovendien dienen partijen elkaars wederzijdse belangen te respecteren. Wij willen u dan ook verzoeken de bepaling aan te vullen met "Opdrachtnemer mag enkel met gegronde reden verlenging weigeren" Op die manier heeft OG de zekerheid dat een ON niet zonder goede reden voor het werk bedankt, maar wordt wel de mogelijkheid geboden voor ON om continuering van een verlieslijdend werk te voorkomen. We verzoeken u daarom de opdrachtnemer de mogelijkheid te geven om er vanaf te zien.	We gaan akkoord met het voorstel. De contractduur is 2 jaar met een optie tot verlenging van 2x 1 jaar. Het vaststellen van de verlenging vindt plaats tussen de OG en ON, waarbij de ON de mogelijkheid krijgt om af te zien van verlenging door het indienen van gegronde redenen. Het schriftelijk indienen van afzien verlenging dient plaats te vinden voor 1 september 2022 of 1 september 2023. Aangezien het antwoord geen inhoudelijke consequenties heeft blijft de aanbestedingsdatum gehandhaaft.