
  Besteksnummer   BEUN-03-2021

RAW Raamovereenkomst onderhoud Bomen



RAW1203-128589 RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen
Besteksnummer:BEUN-03-2021 Versie: 04-def
Alles over Groenbeheer Datum: 1 april 2021

01-04-2021

GEMEENTE BEUNINGEN
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Bezoekadres : Van Heemstraweg 46
6641 AE BEUNINGEN

Postadres : Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN

Telefoon : 14 024
E-mail : gemeente@beuningen.nl
Website : www.beuningen.nl

RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen
Besteksnummer: BEUN-03-2021

Versie : 04-def
Datum : 1 april 2021

Het werk vangt aan op 7 juni 2021 en loopt door tot en met 1 juni 2023, met een mogelijkheid tot verlenging van 2
keer 1 jaar.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. het snoeien van bomen;
b. het verwijderen van bomen;
c. het verwijderen van stobben;
d. het verwerken van vrijgekomen materiaal;
e. het planten van bomen;
f. herstellen van verharding en grasvegetatie;
g. controleren van bomen;
h. opname boomkenmerken;
i. het toepassen van verkeersmaatregelen.
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10 BEGELEIDINGSSNOEI 8
1010 BEGELEIDINGSSNOEI VERWAARLOOSD BOOMBEELD 8
1011 BEGELEIDINGSSNOEI ACHTERSTALLIG BOOMBEELD 9
1012 BEGELEIDINGSSNOEI AANVAARD BOOMBEELD 10
11 ONDERHOUDSSNOEI 11
1110 ONDERHOUDSSNOEI NIET VRIJUITGROEIENDE BOMEN 11
1120 ONDERHOUDSSNOEI VRIJUITGROEIENDE BOMEN 12
12 ONDERHOUD VORMBOMEN 13
1210 KNOTBOMEN 1X/3 JAAR 13
1220 KNOTBOMEN 1X/2 JAAR 13
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2040 VERWIJDEREN STOBBEN AANVULLEN TEELGROND 23
2050 VERWIJDEREN STOBBEN AANVULLEN CUNETZAND 23
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33 GRONDVERBETEREN 30
3310 GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN 30
3320 AANBRENGEN BOMENZAND 30
34 HERSTEL GRASVEGETATIE 31
3410 PROFILEREN OPPERVLAKTE 31
3411 INZAAIEN GAZON EN BERM 32
4 BOMEN PLANTEN 32
40 PLANTGATEN 32
4010 MAKEN PLANTGAT 32
41 BOMEN PLANTEN 33
4110 PLANTEN VAN BOMEN MET DRAADKLUIT, 33
4120 PLANTEN VAN BOMEN ZONDER DRAADKLUIT, 34
42 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D. 34
4210 AANBRENGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE BOOMVERANKERING. 34
4220 VERWIJDEREN BOVEN- EN ONDERGRONDSE BOOMVERANKERIN 35
4230 AANBRENGEN ANTI-MAAISCHADEPALEN EN GIETRAND. 35
4240 VERWIJDEREN GIETRAND. 36
5 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 36
51 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 36
5110 INZETTEN WERKNEMERS 36
5120 INZETTEN SNOEIPLOEG 36
5130 INZETTEN STRATENMAKERSPLOEG 36
5140 INZETTEN MATERIEEL 37
52 INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL BIJ CALAMITEITEN 38
5210 INZETTEN WERKNEMERS 38
5220 INZETTEN MATERIEEL 38
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6 WERK ALGEMENE AARD 39
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6120 OPNAME BOOMKENMERKEN NA SNOEI 39
6130 OPNAME BOOMKENMERKEN NA AANPLANT 40
6140 OPNAME BOOMKENMERKEN NA ROOIEN 40
62 PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS 40
6210 AFSTEMMING ETW'S EN ETT'S 40
63 ZORGVULDING GRAVEN 41
6310 ZORGVULDING GRAVEN 41
64 WATERGEVEN 41
6410 VOCHTSENSOREN 41
6420 WATERGEVEN 41
8 VERKEERSMAATREGELEN 42
81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK 42
8120 TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG 42
8140 TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP VOETPAD 42
8150 TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP FIETSPAD 42
82 VERKEERSREGELAARS 43
8210 INZETTEN VERKEERSREGELAARS 43
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 45
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 45
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 47
01 08 BIJDRAGEN 47
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 48
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 48
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 48
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 49
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 49
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 49
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 50
01 23 COMMUNICATIE 50
01 25 VAKOPLEIDING 51
01 30 WETGEVING 52
10 WERK ALGEMENE AARD5310 02 EISEN EN UITVOERING 53
10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 53
51 GROENVOORZIENINGEN 54
51 52 EISEN EN UITVOERING 54
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51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT 54
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 55
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 55
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 55
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 56
62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 57
64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN) 57
64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 57
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen
Bezoekadres : Van Heemstraweg 46

6641 AE BEUNINGEN

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Beuningen of een door de gemeente
aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Beuningen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. het snoeien van bomen;
b. het verwijderen van bomen;
c. het verwijderen van stobben;
d. het verwerken van vrijgekomen materiaal;
e. het planten van bomen;
f. herstellen van verharding en grasvegetatie;
g. controleren van bomen;
h. opname boomkenmerken;
i. het toepassen van verkeersmaatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 7 juni 2021 en loopt door tot en met 1 juni 2023, met een mogelijkheid tot verlenging van 2
keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is van toepassing op:
- Bestekspost 32: deze termijn loopt 3 maanden na het aanbrengen van de betreffende

verharding af.
- Bestekspost 34: deze termijn loopt 3 maanden na het herstellen van de betreffende

grasvegetatie af.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:
- Bomenbestand van Beuningen, digitaal beschikbaar op het internet: www.digitree.nl
- Om een indruk te krijgen van het actuele bomenbestand* van de gemeente Beuningen stelt de opdrachtgever

een tijdelijke inlog beschikbaar:
Gebruikersnaam: beuningen_bestek
Wachtwoord: BEUN-03-2021

*Let op het betreft het actuele bomen bestand. De gemeente streeft er na om de alle bomen 1x per jaar te
controleren en te actualiseren.

Na het verstrekken van de deelopdracht(en) kan de aannemer hier zelf de bestekstekeningen samenstellen en
printen. Inlogcode en wachtwoord worden tijdens de startbespreking door de directie beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010, is
geen rekening gehouden met stoppunten.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- bijlage 1: V&G plan;
- bijlage 2: Richtlijnen takvrije zones;
- bijlage 3: Handleiding opname boomkenmerken;
- bijlage 4: Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen;

- bijlage 5: Verklaring Social Return;
- bijlage 6: Bodemkwaliteitskaart regio Nijmegen, Toepassingskaart;
- bijlage 7: Ontgravingskaart bovengrond Beuningen;
- bijlage 8: Werkwijze Bodemkwaliteitskaart.

05 ADRESGEGEVENS LEVERANCIER DIGITREE

Bedrijfsnaam : B3 Partners
Adres : Zonnebaan 12C

3542 EC UTRECHT
Telefoon : 030-2142080 (support)
E-mail: : support@b3partners.nl
Website : www.digitree.nl
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 SNOEIWERKZAAMHEDEN

10 BEGELEIDINGSSNOEI

1010 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

101010 515513 st 90,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101020 515513 st 83,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101030 515513 st 56,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101040 515513 st 28,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101050 515513 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101060 515513 st 3,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101070 515513 st 1,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1011 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

101110 515512 st 1.261,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101120 515512 st 1.175,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101130 515512 st 795,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101140 515512 st 401,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101150 515512 st 80,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101160 515512 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101170 515512 st 1,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1012 Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

101210 515511 st 450,00 FBegeleidingssnoei.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101220 515511 st 419,00 FBegeleidingssnoei.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

2 Eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101230 515511 st 284,00 FBegeleidingssnoei.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

2 Eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101240 515511 st 143,00 FBegeleidingssnoei.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

2 Eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101250 515511 st 28,00 FBegeleidingssnoei.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

2 Eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101260 515511 st 3,00 FBegeleidingssnoei.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

2 Eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101270 515511 st 1,00 FBegeleidingssnoei.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

2 Eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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11 ONDERHOUDSSNOEI

1110 Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

111010 515521 st 393,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

111020 515521 st 606,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

111030 515521 st 1.364,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

111040 515521 st 1.949,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

111050 515521 st 1.734,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

111060 515521 st 852,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

111070 515521 st 866,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1120 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

112010 515521 st 136,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

112020 515521 st 39,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

112030 515521 st 19,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

112040 515521 st 18,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

112050 515521 st 6,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

112060 515521 st 4,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

112070 515521 st 3,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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12 ONDERHOUD VORMBOMEN

1210 Knotbomen 1x/3 jaar
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

121010 515534 st 1.627,00 FKnotten vormbomen.
9 Boomhoogteklasse: tot ca. 3 m.

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121020 515534 st 181,00 FKnotten vormbomen.
9 Boomhoogteklasse: 3 tot ca. 6 m.

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121030 515534 st 26,00 FKnotten vormbomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121040 515534 st 3,00 FKnotten vormbomen.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{

3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar
1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1220 Knotbomen 1x/2 jaar
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

122010 515534 st 146,00 FKnotten vormbomen.
Betreft: hele knot

9 Boomhoogteklasse: tot ca. 3 m.
1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

122020 515534 st 12,00 FKnotten vormbomen.
Betreft: hele knot

9 Boomhoogteklasse: 3 tot ca. 6 m.
1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

122030 515534 st 146,00 FKnotten vormbomen.
Betreft: halve knot; takken aan weg zijde verwijderen

9 Boomhoogteklasse: tot ca. 3 m.
1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

122040 515534 st 12,00 FKnotten vormbomen.
Betreft: halve knot; takken aan weg zijde verwijderen

9 Boomhoogteklasse: 3 tot ca. 6 m.
1 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Bladnr. 13 van 57



RAW1203-128589 RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen
Besteksnummer:BEUN-03-2021 Versie: 04-def
Alles over Groenbeheer Datum: 1 april 2021

01-04-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1230 Knotten gekandelaberde bomen 1x/3 jaar
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

123010 515534 st 7,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

123020 515534 st 18,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

123030 515534 st 31,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m{
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

123040 515534 st 16,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m{
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

123050 515534 st 3,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 15 tot ca. 18 m
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

123060 515534 st 2,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger.
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1240 Knotten gekandelaberde bomen 1x/1 jaar
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

124010 515534 st 52,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

124020 515534 st 128,00 FKnotten vormbomen.
Betreft reeds gekandelaberde bomen

2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m{
3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar

1 Betreft: knotten
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1250 Kandelaberen bomen
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

125010 515532 st 1,00 FKandelaberen bomen.
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag{

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

125020 515532 st 1,00 FKandelaberen bomen.
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag{

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

125030 515532 st 1,00 FKandelaberen bomen.
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag{

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

125040 515532 st 1,00 FKandelaberen bomen.
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag{

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

125050 515532 st 1,00 FKandelaberen bomen.
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m
2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag{

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

125060 515532 st 1,00 FKandelaberen bomen.
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger
2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag{

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1260 Snoeien leibomen 1x per 1 jaar
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

126010 515536 st 252,00 FOnderhoud leibomen.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

1 Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

126020 515536 st 8,00 FOnderhoud leibomen.
2 Boomhoogteklasse: 6 m of hoger{

1 Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1270 Scheren vorm-/haagbomen
Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel
3 artikel 51.52.09.

127010 515535 st 148,00 FOnderhoud geknipte of geschoren bomen.
Betreft: vorm-/haagbomen

9 Boomhoogteklasse: tot 3m
2 Gerekend is met{1}keer scheren/knippen per jaar

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

127020 515535 st 368,00 FOnderhoud geknipte of geschoren bomen.
Betreft: vorm-/haagbomen

9 Boomhoogteklasse: 3-6m.
2 Gerekend is met{1}keer scheren/knippen per jaar

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

127030 515535 st 48,00 FOnderhoud geknipte of geschoren bomen.
Betreft: vorm-/haagbomen

2 Boomhoogteklasse: 6 m of hoger{
2 Gerekend is met{1}keer scheren/knippen per jaar

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

13 VERWIJDEREN WATERLOT EN OPSLAG VAN DE
STAMVOET
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1310 Begeleidingssnoeifase

131010 515551 st 120,00 FVerwijderen waterlot.
Betreft bomen in begeleidingssnoeifase met waterlot en
opslag van de stamvoet welke vorig jaar of eerder gesnoeid
zijn.

9 Verwijderen tot eerste gesteltak
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1320 Onderhoudssnoeifase

132010 515551 st 345,00 FVerwijderen waterlot.
Betreft bomen in onderhoudssnoeifase met waterlot en
opslag van de stamvoet welke vorig jaar of eerder gesnoeid
zijn.

9 Verwijderen tot eerste gesteltak
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

132020 515551 st 45,00 FVerwijderen waterlot.
Betreft vormbomen met waterlot en opslag van de stamvoet
welke vorig jaar of eerder gesnoeid zijn.

9 Verwijderen tot eerste gesteltak
6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

14 VERWIJDEREN KLIMPLANTEN

1410 Verwijderen klimplanten uit bomen

141010 515599 st 10,00 FVerwijderen klimplanten uit bomen < 6 m.
Boomsoort: divers
Soort klimplant: klimop, hop e.d.
Boomhoogte: tot circa 6 meter.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

141020 515599 st 10,00 FVerwijderen klimplanten uit bomen 6 - 15 m.
Boomsoort: divers
Soort klimplant: klimop, hop e.d.
Boomhoogte: tot circa 6 tot 15 meter.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

141030 515599 st 10,00 FVerwijderen klimplanten uit bomen > 15 m.
Boomsoort: divers
Soort klimplant: klimop, hop e.d.
Boomhoogte: circa > 15 meter en hoger.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.
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15 MASSARIA
Deelopdrachten met de werkzaamheden met betrekking
op de Masaria-aantasting worden per
laan (of gedeelte hiervan) verstrekt. Als er
tijdens de controle een aantasting aangetroffen
wordt dienen deze direct te worden verwijderd. De
juiste aantallen worden achteraf in de juiste
bestekspost ingedeeld en verrekend.

1510 Controleren van bomen op Massaria-aantasting

151010 515501 st 36,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.

9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting
(schimmel Splanchnonema platani).

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree.

151020 515501 st 74,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m.

9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting
(schimmel Splanchnonema platani).

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree.

151030 515501 st 21,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m.

9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting
(schimmel Splanchnonema platani).

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree.

151040 515501 st 54,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m.

9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting
(schimmel Splanchnonema platani).

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree.

151050 515501 st 169,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m

9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting
(schimmel Splanchnonema platani).

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree.

151060 515501 st 294,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m.

9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting
(schimmel Splanchnonema platani).

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree.

151070 515501 st 3,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: > 24 m.

9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting
(schimmel Splanchnonema platani).

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree.
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1520 Onderhoudssnoei aangetaste bomen.
Betreft: Verwijderen van aangetaste takken door Massaria-
aantasting en alle overige(potentiële)
risicotakken.

152010 515521 st 18,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

152020 515521 st 37,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

152030 515521 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

152040 515521 st 27,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

152050 515521 st 85,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

152060 515521 st 143,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

152070 515521 st 3,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{

2 Gewenst eindbeeld zie bijlage:{Bijlage 2: Richtlijn takvrije
zones

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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2 ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN

20 ROOIEN BOMEN

2010 Verwijderen bomen exclusief stobbe

201010 515101 st 7,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201020 515101 st 17,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201030 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201040 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201050 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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2020 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen teelgrond

202010 515101 st 57,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

202020 515101 st 116,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

202030 515101 st 64,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

202040 515101 st 4,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

202050 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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2030 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen cunetzand

203010 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{cunetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

203020 515101 st 24,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{cunetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

203030 515101 st 21,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{cuncetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

203040 515101 st 7,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

203050 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{cunetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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2040 Verwijderen stobben aanvullen teelgrond

204010 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Tot een minimale diepte van 0,4 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

204020 515102 st 8,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Tot een minimale diepte van 0,6 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

204030 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Tot een minimale diepte van 0,8 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

204040 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,8 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

204050 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
9 Diameter stobben: > 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,8 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

2050 Verwijderen stobben aanvullen cunetzand

205010 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Tot een minimale diepte van 0,4 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

205020 515102 st 8,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Tot een minimale diepte van 0,6 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

205030 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Tot een minimale diepte van 0,8 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

205040 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,8 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

205050 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
9 Diameter stobben: > 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,8 m.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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21 ROOIEN ZIEKE IEPEN

2110 Verwijderen zieke iepen inclusief stobbe, aanvullen
teelgrond

211010 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelgrond

1 Stamhout ontdoen van bast{
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211020 515101 st 11,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,5}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelgrond

1 Stamhout ontdoen van bast{
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211030 515101 st 17,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelgrond

1 Stamhout ontdoen van bast{
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211040 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Stamhout ontdoen van bast{

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211050 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 Ontstane gaten vullen met{teelgrond

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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2120 Graven sleuf
Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en
verspreiding iepziekte door wortelcontact te voorkomen.

212010 221199 m1 70,00 FGraven sleuf
Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding
iepziekte door wortelcontact te voorkomen.
Opbouw grondprofiel: divers.
Gemiddelde sleufdiepte ca.: 1m
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terug brengen.
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

3 PLANTPLAATS VERBETEREN

30 OPBREKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

3010 Opbreken kantopsluitingen / boomspiegel

301010 831711 m 12,00 FOpbreken betonbanden.
9 Opsluitbanden van diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{besteksposten 321010
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{...
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

301020 831711 m 16,00 FOpbreken betonbanden.
9 Trottoirbanden van diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{besteksposten 321020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{...
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

301030 831704 m 8,00 FOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
9 Straatbakstenen diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{321030
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{

301040 831705 m 4,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
9 Betonstraatstenen diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{321040
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{

301050 831799 st 1,00 FOpbreken van boomkransen
Boomkransen van diverse formaten, inclusief passtukken.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
321050.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
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301060 831799 st 1,00 FOpbreken van boomrooster
Boomkransen van diverse formaten, inclusief passtukken.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
321060.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

301070 831799 st 1,00 FOpbreken van boomkorf
Boomkorf van diverse formaten.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
321070.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen..

3020 Opbreken elementen verharding

302010 831703 m2 8,00 FOpbreken betontegels.
9 Totale breedte variabel

6 Betontegels{30} x{30} x{div} mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 322010
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
{Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

302020 831703 m2 6,00 FOpbreken betontegels.
9 Totale breedte variabel

9 Betontegels overig
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 322020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
{Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

302030 831701 m2 8,00 FOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte variabel

3 Straatbaksteen standaard keiformaat{
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 322030
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

302040 831701 m2 4,00 FOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte Variabel.

9 Straatbaksteen, overig formaat.
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 322040
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc..

302050 831702 m2 8,00 FOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte variabel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{div.} mm
{

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspost 322050
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.
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302060 831702 m2 4,00 FOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte variabel

9 Betonstraatstenen overige formaat.
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 322060
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard vrijgekomen materiaal: grond, puin, etc.

31 CUNET AFWERKEN

3110 Afwerken zandbed

311010 831601 m3 40,00 FLeveren zand.
1 m3Straatzand

1 Leveren op plaats van verwerking

311020 220301 m3 40,00 FGrond verwerken in{cunet
m3Grondsoort:{Straatzand geleverd volgens bestekspost

311010.
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

311030 830101 m2 158,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,1}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v.
de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

32 AANBRENGEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN
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3210 Aanbrengen kantopsluitingen / boomspiegel

321010 831305 m 16,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft materiaal uit bestekspost 301010: Opbreken
betonbanden, opsluitbanden.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Diverse profielen.

321020 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft materiaal uit bestekspost 301020: Opbreken
betonbanden, trottoirbanden.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Diverse profielen

321030 831301 m 4,00 FAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft materiaal uit bestekspost 301030: Opbreken
kantopsluiting van straatbaksteen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

2 Op zandbed
9 Straatbaksteen diverse formaten

321040 831302 m 12,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 301040: Opbreken
kantopsluiting van betonstraatsteen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

2 Op zandbed
9 Betonstraatsteen diverse formaten

321050 831399 st 1,00 FAanbrengen boomkransen
Afmetingen: divers.
Op zandbed
Betreft materiaal uit bestekspost 301050: Opbreken
boomkransen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht.

321060 831399 st 1,00 FAanbrengen boomrooster.
Afmetingen: divers.
Betreft materiaal uit bestekspost 301060: Opbreken
boomrooster.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht.

321070 831399 st 1,00 FAanbrengen boomkorf.
Afmetingen: divers.
Betreft materiaal uit bestekspost 301060: Opbreken
boomkorf.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht.
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3220 Aanbrengen elementen verharding

322010 831113 m2 54,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft materiaal uit bestekspost 302010: Opbreken
betontegels, 300 x 300mm.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.
2 Op zandbed

5 m3 0,50 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

322020 831113 m2 8,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft materiaal uit bestekspost 302020: opbreken
betontegels, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

2 Op zandbed
5 m3 0,10 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

322030 831111 m2 32,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 302030: opbreken
straatbakstenen, keiformaat.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

5 m3 0,30 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

322040 831111 m2 8,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 302040: opbreken
straatbakstenen, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

5 m3Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

322050 831112 m2 48,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 302050: Opbreken
betonstraatstenen, keiformaat.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

2 Op zandbed
5 m3 0,50 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.
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322060 831112 m2 8,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 302060: Opbreken
betonstraatstenen, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

2 Op zandbed
5 m3 0,10 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

33 GRONDVERBETEREN

3310 Grond ontgraven en vervoeren

331010 220199 m3 40,00 FGrond ontgraven en vervoeren.

331011 220101 m3 40,00 IGrond ontgraven uit{plantplaats bomen
Grondsoort:{Divers

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

331012 220201 m3 40,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen volgens
bestekspost 331011
Grondsoort:{divers.
Hoeveelheidsbepaling:{m.b.v. het theoretisch profiel van
ontgraving.

2 Vervoeren naar:{Een erkend verwerkingsbedrijf.
Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.
Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

3320 Aanbrengen bomenzand

332010 510701 m 32,00 FAanbrengen wortelscherm.
4 Rondom aan te brengen beplanting of boom{

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

3 De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond{

5 mWortelweringsscherm HDPE 2 mm{Diepte tot tenminste 0,1
m. beneden de bovenkant van gemiddeld laagste
grondwaterstand aanbrengen.
Hoogte scherm 100 cm.
Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, aanvulling
verdichten

332020 510223 m3 20,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
m3 20,00 LLeveren en aanbrengen bomenzand (BVB Bomenzand of

gelijkwaardig).
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

9 Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer
1210.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

4 m3Aanvullen met bomenzand tot{ca. 0,03 m onder onderzijde
bestrating.

3 De aanvulling in lagen verdichten{
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332030 510516 st 2,00 FAanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats
van een boom.

2 Bij een te planten boom{in groeiplaats aan te brengen
conform bestekspostnummer 332020.

9 stAanbrengen AquaMax Bio bebeluchtingssysteem.
Gesleufde drainbuis; materiaal 100 % biologisch
afbreekbaar/composteerbaar,
kleur wit
Diameter drainbuis 80 mm
De drainbuis als ring aanbrengen onder de wortelkluit tot
maximaal 1.0 mtr
Verticale beluchtingsbuis bestaat uit :
- T-stuk in ringleiding, Bio T-stuk 80x80x80 mm met
klikverbinding; 2 st
- Drainbuis; Bio buis gesleufd, diameter buis 80 mm; 1.0 mtr
verticaal aansluiten op T-stuk

- Ventilatiedeksel. Bio schroef eindkap; eindkap met
afschroefbare deksel
diameter 80 mm, 2 st.

9 Diameter beluchtingsbuis: ca. 80 mm
9 mLengte beluchtingsbuis: gemiddeld 0,75 m per m3

bomenzand aan te brengen conform bestekspostnummer
332020.

2 Diepte van het systeem:{0,2 m boven de bodem van de
ontgraving.

1 stAantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:{2 per
boom.

stAfsluiting door middel van hiervoor bestemde roosters.
Bovenkant rooster 3 tot 5 cm boven maaiveld.

34 HERSTEL GRASVEGETATIE
Betreft: locaties waar stobbe is gefreesd en geen boom
geplant wordt.

3410 Profileren oppervlakte

341010 220421 m2 700,00 FProfileren van oppervlakken.
Aansluiten op bestaande situaties
Grondsoort:{divers
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken:{horizontaal tot aan een talud 1:3
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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3411 Inzaaien gazon en berm

341110 512101 are 4,00 FZaaien.
Inzaaien gazon.
Aansluiten op bestaand gazon.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

2 kg 10,00 LZaadmengsel ten behoeve van gazon{(Barenbrug Solide of
gelijkwaardig).
Hoeveelheid:{2,5} kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

341120 512101 are 3,00 FZaaien.
Inzaaien berm
Aansluiten op bestaande berm.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

3 kgZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
{(Barenburg B3 of gelijkwaardig).
Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

4 BOMEN PLANTEN

40 PLANTGATEN

4010 Maken plantgat

401010 510303 st 45,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 14-16).
Grondsoort: divers

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

401020 510303 st 60,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 16-18).
Grondsoort: divers

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

401030 510303 st 135,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 18-20).
Grondsoort: divers

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

401040 510303 st 75,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 20-25).
Grondsoort: divers

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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41 BOMEN PLANTEN

4110 Planten van bomen met draadkluit,

411010 515213 st 15,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 14-16
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld

2 In plantgaten{volgens bestekspost 401010
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{423020

411020 515213 st 30,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 16-18
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld

2 In plantgaten{volgens bestekspost 401020
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{423020

411030 515213 st 120,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 18-20
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 401030
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{423020

411040 515213 st 75,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 20-25
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 401040
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{423020

Bladnr. 33 van 57



RAW1203-128589 RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen
Besteksnummer:BEUN-03-2021 Versie: 04-def
Alles over Groenbeheer Datum: 1 april 2021

01-04-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4120 Planten van bomen zonder draadkluit,

412010 515213 st 30,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 14-16
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

1 Naaktwortelige bomen{
Bomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 401010
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{423020

412020 515213 st 30,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 16-18
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

1 Naaktwortelige bomen{
Bomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 401020
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{423020

412030 515213 st 15,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 18-20
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

1 Naaktwortelige bomen{
Bomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 401030
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{423020

42 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

4210 Aanbrengen Boven- en ondergrondse boomverankering.

421010 515402 st 240,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 stBoompaal:
Lengte:{2,25}m
Diameter:{0,08.}m
Niet verduurzaamd

1 stBoomband:{'autogordel'.
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1,5}m

2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen

421020 515402 st 60,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 stBoompaal:
Lengte:{2,25}m
Diameter:{0,08}m
Niet verduurzaamd en boompalen aan bovenzijde met 3
latten met elkaar verbinden.

1 stBoomband:{'autogordel'
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1,5}m

2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen
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421030 515401 st 15,00 FAanbrengen ondergrondse boomverankering.
Betreft: het leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering bij door de aannemer geplantte bomen.

2 stVerankering ter keuze van de aannemer

4220 Verwijderen Boven- en ondergrondse boomverankering.

422010 515422 st 240,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.
2 2 boompalen en boombanden per boom

1 Boombanden en boompalen verwijderen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

422020 515422 st 180,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.
3 3 boompalen en boombanden per boom

1 Boombanden en boompalen verwijderen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

422030 515421 st 15,00 FLosmaken ondergrondse boomverankering.
1 Banden op de kluit losmaken en bovengrondse delen

verwijderen.

4230 Aanbrengen Anti-maaischadepalen en gietrand.

423010 515403 st 315,00 FAanbrengen anti-maaischade palen.
2 2 palen per boom, aan weerszijde van de boom

3 stPaal: materiaal, lengte en diameter ter keuze van de
aannemer

1 Lengte paal boven maaiveld:{0,5}m

423020 515404 st 315,00 FAanbrengen gietrand.
Gietrand 10 cm beneden maaiveld inbrengen.

1 stGietrand:{AquaMax of gelijkwaardig.
Kleur: zwart
HDPE 2mm
Hoogte: 30 cm

1 Diameter gietrand: ca.{0,80}m
1 Hoogte gietrand boven maaiveld:{0,20}m

1 Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
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4240 Verwijderen gietrand.

424010 515499 st 315,00 FVerwijderen gietrand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

5 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

51 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

5110 Inzetten werknemers

511010 100501 uur 240,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Allround boomverzorger in bezit van European
Tree Worker certificaat.
Inclusief klimmaterialen, handgereedschap en klein
handgereedschap zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc.

511020 100501 uur 480,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5120 Inzetten snoeiploeg

512010 100599 uur 80,00 FInzetten snoeiploeg
Betreft: snoeiploeg bestaande uit:

- 1 European Tree Worker;
- 1 medewerker grondman;

(Algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar);
- incl. zelfrijdende hoogwerker ca. 20m;
- incl. versnipperaar (incl. opvangbak van ca. 4m3) en

capaciteit van tenminste 160 mm;
- handgereedschap en klein

handgereedschap zoals motorkettingzagen,
bladblazer, etc.

5130 Inzetten stratenmakersploeg

513010 100599 uur 40,00 FInzetten stratemakersploeg
Werkploeg bestaande uit 2 werknemers;
Stratenmakers algemeen, voorman niveau 3 zelfstandig

beroeps beoefenaar, incl.bestelbus met mogelijkheid tot
laden van materiaal en incl. handgereedschap en klein
gemotoriseerd handgereedschap zoals trilplaat, trilstamper ,
etc.
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5140 Inzetten materieel

514010 100531 uur 80,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
Versnipperaar met opvang mogelijkheid
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
2 Exclusief bediening{

514020 100531 uur 40,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
Inzetten snippercombinatie met kraaninvoer
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

514030 100599 uur 80,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte minimaal 20m.
Exclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).

514040 100516 uur 40,00 FInzetten van een vrachtauto.
T.b.v. laden en transporteren van groen(afval).
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

514050 100513 uur 80,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Wielgraafmachine
met diverse hulpstukken zoals bakken, bomenklem, etc.
.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

514060 100599 uur 40,00 FInzetten stobbefrees
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Werkdiepte tenminste 50 cm minus maaiveld.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).

514070 510199 ton 100,00 FVerzamelen en afvoeren groenafval
Betreft groenafval vrijgekomen tijdens inzetten personeel en
materieel.
Vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunnde
inrichting.
Verrekening op basis van stortbonnen.
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52 INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL BIJ
CALAMITEITEN
Responstijd binnen 1 uur
Inzetten van medewerkers en materieel voor het
wegwerken van calamiteiten na melding van de directie.
Zie ook deel 3, artikel 10.07.01.

5210 Inzetten werknemers
Betaling buiten reguliere werktijden 06.00 - 22.00 uur, zie
deel 3, artikel 10.07.01. lid 07.

521010 100501 uur 64,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Allround boomverzorger in bezit van European
Tree Worker certificaat.
Inclusief klimmaterialen, handgereedschap en klein
handgereedschap zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc.

521020 100501 uur 64,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5220 Inzetten materieel

522010 100531 uur 32,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
2 Exclusief bediening{

522020 100599 uur 8,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte minimaal 20m.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen). // of excl. inzet ETW

522030 100516 uur 16,00 FInzetten van een vrachtauto.
T.b.v. laden en transporteren van groen(afval).
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

522040 100513 uur 16,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Wielgraafmachine
met diverse hulpstukken zoals bakken, bomenklem, etc.
.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){
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5230 Inzetten verkeersregelaars bij calamiteiten
Responstijd 1 uur

523010 625001 uur 16,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg, bij calamiteiten

9 Werktijden: buiten reguliere werktijden, zie art. 01.13.08 in
deel 3 van dit bestek

9 Inzet duur: tot ca. 4 aaneengesloten uren

6 WERK ALGEMENE AARD

61 OPNAME BOOMKENMERKEN

6110 Opname boomkenmerken voor snoei

611010 515501 st 15.000,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Betreft het opnemen van de actuele onderhoudstoestand
voorafgaand aan de snoei.

3 Controle onderhoudstoestand{conform bijlage 3:
Handleiding opname boomkenmerken;

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree

611020 515501 st 2.000,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Betreft het opnemen van de actuele onderhoudstoestand
voorafgaand aan de snoei in de onderhoudssnoeifase
aanvaard boombeeld.

4 Boomveiligheidscontrole{inclusief opname algemene
boomkenmerken.

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree

6120 Opname boomkenmerken na snoei

612010 515501 st 13.000,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Betreft het opnemen van de actuele onderhoudstoestand
voorafgaand aan de snoei.

4 Boomveiligheidscontrole{inclusief actualiseren
onderhoudstoestand en controle algemene kenmerken

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree
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6130 Opname boomkenmerken na aanplant

613010 515501 st 315,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Betreft het intekenen en opnemen van de nieuwe bomen
snoei.

4 Boomveiligheidscontrole{inclusief actualiseren
onderhoudstoestand en opnemen algemene kenmerken

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree

6140 Opname boomkenmerken na rooien

614010 515501 st 404,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Betreft het verwijderen van gerooide bomen.

1 Rapportage digitaal aanleveren{in digitree

62 PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS

6210 Afstemming ETW's en ETT's

621010 515599 dag 1,00 FPraktijkdag boomverzorgers
Afstemming European Tree Workers en European Tree
Technicians ten behoeve van het verkrijgen van het certificaat
'Boomverzorger gemeente Beuningen'.
Betreft een praktijkdag (8 uur per persoon) voor
alle in te zetten European Tree Workers en
European Tree Technicians met als doel afstemming
over:

- de opname van onderhoudskenmerken;
- de uitvoering van de boomveiligheidscontrole;
- de uitvoering en het resultaat van de

snoeiwerkzaamheden;
- het toepassen van verkeersmaatregelen.

Minimaal de volgende zaken dienen tijdens praktijksnoeidag
aanwezig te zijn:
- werkende hardware met digitree software met
bomenbestand

van gemeente Beuningen ten behoeve van registratie
boomkenmerken;

- een zelfrijdende telescoophoogwerker (werkhoogte van ca.
20

meter), versnipperaar met opvangbak en een accu- of
motorkettingzaag voor het uitvoeren van de
snoeiwerkzaamheden.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.
In de prijs per eenheid dienen de kosten voor het toepassen
van een rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 inbegrepen te zijn.
Zie tevens artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek.
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63 ZORGVULDING GRAVEN

6310 Zorgvulding graven

631010 100111 keer 120,00 FMelden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden
in de ondergrond.
Betreft het verzorgen van KLIC meldingen

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
voorkomen aan kabels en leidingen'{

631020 102101 st 60,00 FGraven proefsleuf.
Graven proefsleuven in het kader van een zorgvuldig
graafproces.
Deels machinaal ontgraven toegestaan.
Opbouw van de ondergrond:{divers
Gemiddelde sleufdiepte:{tot ca. 1 m
Gemiddelde lengte sleuf: ca. 2 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{

64 WATERGEVEN

6410 Vochtsensoren

641010 515699 st 10,00 FLeveren en aanbrengen vochtsensoren
Betreft vochtsensoren type Connected Green 30 cm of
gelijkwaardig (op afstanddoor middel van app afleesbaar).
Inclusief kosten gebruik app.

6420 Watergeven

642010 515502 st 1.200,00 FWater geven bomen.
Betreft inboetbomen verspreid door de gemeente.
Staffel: 1-100 bomen per water geef ronde

1 Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{1 keer per afroep

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem{

642020 515502 st 2.160,00 FWater geven bomen.
Betreft inboetbomen verspreid door de gemeente.
Staffel: > 100 bomen per water geef ronde

1 Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{1 keer per afroep

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem{
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8 VERKEERSMAATREGELEN

81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK
Conform CROW-publicatie 96b.

8120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg

812010 620203 keer 400,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1221
2 Met materiaal van de aannemer

812020 620203 keer 100,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1222a
2 Met materiaal van de aannemer

812030 620203 keer 100,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
gebiedsontsluitingswegen (GOW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1323b
2 Met materiaal van de aannemer

8140 Toepassen rijdende afzetting op voetpad

814010 620204 keer 40,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
voetpaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1105
2 Met materiaal van de aannemer

8150 Toepassen rijdende afzetting op fietspad

815010 620204 keer 40,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1125
2 Met materiaal van de aannemer

815020 620204 keer 40,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1126
2 Met materiaal van de aannemer
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82 VERKEERSREGELAARS

8210 Inzetten verkeersregelaars

821010 625001 uur 320,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg.

1 Inzet overdag{conform de werktijden zoals vermeld in art.
01.13.08 in deel 3 van dit bestek.

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

821020 625001 uur 128,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg.

1 Inzet overdag{conform de werktijden zoals vermeld in art.
01.13.08 in deel 3 van dit bestek.

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’,
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode
"Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is

verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 02 SOCIAL RETURN

01 De gemeente Beuningen stelt als eis dat u minimaal 5% van de aanneemsom inzet ten behoeve van Social
Return.
Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden
heeft gemeente Beuningen het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij haar inkopen
opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

In de bijlage 5 Inschrijvingsdocumenten Verklaring social return vindt u de wijze waarop de social return
verplichting ingevuld kan worden.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve
bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen
opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 05 PRESTATIEREGELING

01 Op dit werk is een prestatieregeling van toepassing.

02 De aannemer kan per termijn aanspraak maken op een prestatiebeloning. Hiervoor gelden de navolgende
bepalingen volgens lid 03 t/m 12.

03 De aannemer kan een prestatiebeloning ontvangen over goedgekeurd werk, vallend onder de
bestekspostnummers 101010 t/m 423020 en 611010 t/m 614010 . De hoogte van de prestatiebeloning
bedraagt 40% van de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro, vermenigvuldigd met de in
die termijnen uitgevoerde hoeveelheden.

04 De prestatiebeloning wordt alleen toegekend indien het opgevoerde werk in de termijnstaat bij de eerste
opneming goedgekeurd is. Indien het opgevoerde werk in de termijnstaat niet goedgekeurd is, ontvangt de
aannemer geen prestatiebeloning.

05 De beoordeling van de werkzaamheden van de ingediende termijnstaat vindt allereerst plaats door het
uitvoeren van een globale opneming die een algemene indruk oplevert van het werk.

06 Indien de algemene indruk van het uitgevoerde werk niet goed is (zie lid 05), wordt een uitgebreide opneming
uitgevoerd. De aannemer heeft de mogelijkheid om de uitgebreide opneming bij te wonen. Tijdens de
opneming worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:
- Juiste keuze takken:

Begeleidingssnoei:
- zijn er nog probleemtakken aanwezig;
- zijn de dikste takken uit de tijdelijke kroon gesnoeid;
- is er bij begeleidingssnoei bij benadering 20% van het kroonvolume verwijderd;
- is er bij begeleidingssnoei verwaarloosd bij benadering 40% van het kroonvolume verwijderd.

Onderhoudssnoei:
- zijn er nog probleemtakken aanwezig.

- Vaktechnisch correcte uitvoering snoeiwerk:
- zaagvlak loodrecht op tak, buiten takkraag;
- inscheuring;
- is onnodige schade aan boom toegebracht.

- Werk uitgevoerd door personeel met juiste opleiding:
- European Tree Worker (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Beuningen') voor

snoeiwerk.
- European Tree Worker of European Tree Technician (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorger

gemeente Beuningen') voor boomcontrole;

- Afvoeren vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen materialen zijn afgevoerd aan het einde van iedere werkdag.

- Werkplanning:
- Werken volgens de door de directie goedgekeurde planning.

- Communicatie:
Gegevensbeheer:

- Aanlevering conform handleiding opname boomkenmerken;
- Tijdig, compleet en integer;
- Vaktechnische invulling op correcte wijze.

07 Indien overgegaan wordt tot een uitgebreide opneming (lid 06), dan wordt tenminste 10% van het opgevoerde
werk in de ingediende termijnstaat gecontroleerd. De directie bepaalt de te controleren bomen voor de
uitgebreide opneming.

08 De opneming wordt per boom gedaan. Indien 5% of meer van de opneming niet goedgekeurd is, vindt geen
verrekening van de prestatiebeloning plaats.

09 Indien ingevolge de beoordeling van lid 05 t/m 08 tekortkomingen worden geconstateerd dient de aannemer er

Bladnr. 46 van 57



RAW1203-128589 RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen
Besteksnummer:BEUN-03-2021 Versie: 04-def
Alles over Groenbeheer Datum: 1 april 2021

01-04-2021

HFD PAR ART LID

voor te zorgen dat de resultaatsverplichting alsnog behaald wordt.

10 Nadat de termijnstaat voor de tweede keer ingediend is, wordt wederom een opneming gedaan volgens lid 05
t/m 08. Alle opgevoerde bomen van de termijnstaat kunnen worden gecontroleerd. Indien het werk
goedgekeurd wordt, vindt verrekening van de in de termijn uitgevoerde hoeveelheden plaats tegen de op de
inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in
euro.

11 Indien uit de opneming volgens lid 10 blijkt dat het werk wederom niet goedgekeurd is, dient de aannemer het
werk alsnog volgens de overeengekomen resultaatsverplichting af te werken tot het werk goedgekeurd is. Na
goedkeuring ontvangt hij 60% van de prijs per eenheid in euro zoals in de inschrijvingsstaat ingevuld,
vermenigvuldigd met de in die termijn
uitgevoerde hoeveelheid.

12 Opnames worden gedaan door of namens de directie en besproken met de aannemer. Daar waar geen
overeenstemming wordt bereikt, worden de vermeende boomtechnische tekortkomingen beoordeeld door een
European Tree Technician. De European Tree Technician wordt aangesteld door de directie in overleg met de
aannemer. De kosten van deze beoordeling worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

04 Voor het jaar 2022 gelden de prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat bij deze overeenkomst. Indien
gebruik gemaakt wordt van de optie op verlenging wordt de prijs per eenheid geïndexeerd op basis van HICP
(Geharmoniseerde consumentenprijsindex). HICP is een Europese prijsindex die is ontwikkeld om de
inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken.

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83135NED?q=hicp

05 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt eenmaal per jaar met ingang van verlenging van het bestek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de melding over de
aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in
het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen
worden.

02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoud plantsoenen;
- onderhoud aan (weg)verhardingen;
- onderhoud aan terreinmeubilair;
- onderhoud watergangen;
- onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
- bestrijding ziekten en plagen;
- gladheidsbestrijding;
- wegafsluitingen;
- renovatiewerkzaamheden;
- evenementen.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In
het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en
18:00.

02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij
tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer
per ommegaande haar besluit mededelen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opnieuw te gebruiken trottoirbanden, opsluitbanden, tegels, klinkers en dergelijke moeten ontdaan worden
van grond en vuil.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.

02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een
korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden.
Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de
UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van
schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de
opdrachtgever.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de
uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de
bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.
Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een
extra bouwvergadering.

02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een
dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de
directie.

03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt
aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

04 Wekelijks vindt er een overleg plaats met de European Treeworker / voorman met betrekking tot de
snoeiwerkzaamheden over de lopende zaken, planning, etc.

01 23 03 CALAMITEITEN

01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contactgegevens van de contactpersoon voor eventule
calamiteiten. Deze contact persson dient altijd beschikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer.

02 De aannemer dient na melding door de directie binnen de responstijd van 1 uur aan het werk te zijn op de
locatie van de calamiteit.

03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een
korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden.
Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de
UAV 2012.
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01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel
werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.

03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te
beschikken.

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar
voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die
aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het
uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder
directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European
Tree Worker certificaat.

02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding
van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van
een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree
Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:

- het planten van bomen;
- het verbeteren van de groeiplaats.

04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in
het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder
directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de
onderhoudskenmerken en/of de
boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European
Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.

05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een
aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician of door personen die
aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Technician deelnemen. Deze personen dienen tijdens de
uitvoering van de visuele inspectie onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar
in het bezit is van een geldig European Tree Technician certificaat. De kosten voor deze inspectie dienen
opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

06 De in te zetten European Tree Workers voor de snoeiwerkzaamheden aan bomen en de in te zetten European
Tree Workers/European Tree Technicians voor de actualisaties van de boomkenmerken dienen aantoonbaar
in het bezit te zijn van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Beuningen'
Zie tevens bestekspostnummer 621010 en artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek.

07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van
dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.
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01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande
niveaus gecertificeerd te zijn:

- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend
te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle
verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen.
De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie,
voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen
genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet
op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
door deze ingeschakelde
onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de
boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk
na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het
hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de
boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van
de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer
en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar,
beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in
overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden
zal opdrachtgever dit in overleg met
aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op
eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het
anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening
en risico van de aannemer. Het
niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval
een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele
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rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel
betaalde boete aan opdrachtgever door
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien
van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten,
waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

02 Werknemers dienen;
- altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
- de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en lezen.

03 Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie)
lekkages vertonen.

04 Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.

10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

10 07 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

03 In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van hulpstukken, smeermiddelen, e.d.
in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

04 Voor het wegwerken van calamiteiten geldt een inconveniëntentoeslag:
a. op zaterdagen 50%;
b. op zondagen 100%;
c. op feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 100%;
d. tussen 22.00 uur en 06.00 uur 50%;
e. op feestdagen die op doordeweekse dagen vallen een toeslag van 100% (inclusief 5 mei);
f. tussen 19.00 en 22.00 uur 30%.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN

06 Snoeien is inclusief vewijderen van waterlot en wortelopslag.

51 52 28 ACTUALISEREN BOOMGEGEVENS

06 Indien het gegevensbestand van de bomen geactualiseerd is conform bestekspostnummer xx.xx.xx tot en met
xx.xx.xx, dienen de geactualiseerde boomgegevens aan het einde van de betreffende werkdag geupload te zijn
op de viewer van digitree.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 53 03 EINDBEELDEN

02 Het gewenste eindbeeld wordt verstrekt bij de deelopdracht. Voor de te hanteren takvrije zones wordt verwezen
naar bijlage 2: Richtlijnen takvrije zones.

51 53 05 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN ETW'S EN ETT'S

01 De door de aannemer in te zetten European Tree Workers voor snoeiwerkzaamheden aan bomen en de in te
zetten European Tree Worker(s) en/of European Tree Technician(s) voor de uitvoering van de actualisaties
dienen te beschikken over het certificaat 'Boomverzorger gemeente Beuningen'. Voor het behalen van dit
certificaat wordt een praktijkdag georganiseerd.

02 Een praktijkdag (8 uur) zoals genoemd in lid 01 van dit artikel vindt plaats volgens bestekspostnummer
621010 voor aanvang van de actualisaties en de snoeiwerkzaamheden aan bomen.

03 De locaties van de te snoeien bomen tijdens de praktijkdag (en eventuele vervolg praktijkdagen) worden
bepaald door de directie.

04 Personen die deelnemen aan de praktijkdag en deze naar tevredenheid van de opdrachtgever afronden,
ontvangen het certificaat 'Boomverzorger gemeente Beuningen'. Dit certificaat dient tijdens de werkzaamheden
volgens dit bestek te allen tijde getoond te kunnen worden.

05 Indien tijdens controle door de opdrachtgever blijkt dat snoei- of actualisatiewerkzaamheden worden
uitgevoerd door medewerkers die niet beschikken over het certificaat 'Boomverzorger gemeente Beuningen',
worden de werkzaamheden stil gelegd en de betreffende medewerker van het werk gestuurd.

06 Indien de aannemer snoeiwerkzaamheden aan bomen uit wil laten voeren door een European Tree Worker of
actualisaties door een European Tree Worker en/of European Tree Technician die de praktijkdag niet heeft
bijgewoond, dient deze persoon vóór de werkzaamheden opgeleid te worden volgens bestekspostnummer
621010 en artikel 51.53.04 in deel 3 van dit bestek.

07 De kosten voor een eventuele tweede praktijkdag en/of eventuele vervolg praktijkdagen komen, inclusief de
kosten voor de inzet van de opdrachtgever (welke € 1.400,- per praktijkdag bedraagt), geheel voor rekening van
de aannemer.

08 Bomen die tijdens de praktijkdag(en) worden gesnoeid en/of geactualiseerd, komen niet in aanmerking voor
verrekening op een andere bestekspost.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse lll of hoger.

62 02 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Beuningen waarvoor het toepassen van
verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

06 Melden van werkzaamheden minimaal 2 weken van te voren, door middel van formulier bijlage 4,
' Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen'.

07 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur;
- 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

08 De ontsluitingswegen in de gemeente Beuningen zijn:
- Burgemeester Geradtslaan;
- Lagunesingel;
- Nieuwe Pieckelaan;
- Pieckelaan;
- Schoenaker;
- Trajanussingel;
- van Heemstraweg;
- Haagstraat;
- Wilhelminalaan;
- Verlengde Wilhelminalaan;
- Wolfsbossngel;
- Alle wegen industrieterrein de Schoenaker.

09 De wegen met busroutes in de gemeente Beuningen zijn:
- Burgermeester Gerardslaan - busroute
- Leigraaf - busroute
- Nieuwe Pieckelaan - busroute
- Schoenaker - busroute (let op, vanaf ongeveer rotonde bij bedrijventerrein Schoenaker richting zuiden is dit

een provinciale weg)
- Van Heemstraweg - busroute
- Wilhelminalaan - (tussen Burg. Geradtslaan en Leigraaf busroute)
- Haagstraat - busroute
- Hadrianussingel - busroute
- Trajanussingel - busroute van Wilheminalaan tot Hadrianussingel
- Lagunesingel - busroute
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62 03 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de
directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen

worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel

verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van

signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke

voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren

over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen,
woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate
van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 De aannemer zorgt er voor altijd voor de bereikbaarheid van hulpdiensten.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

03 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip
dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. Markeren van plaatsen waar bomen
gerooid zijn, plantplaats veilig achterlaten.

04 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsenbij stobbe of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt
kunnen worden.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of
niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te
worden die nodig zijn om werkruimte te creeren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de
resultaatverplichting zonder da de aannemer aanspraak heeft op errekening of bijbetaling.
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62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

62 17 01 ALGEMEEN

01 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01. lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Beuningen.

64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN)

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 02 VERREKENING

01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dient in de prijs per eenheid
van het bestek inbegrepen te zijn.
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Behoort bij:{BEUN-03-2021}

Onderhoud bomen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{BEUN-03-2021}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{BEUN-03-2021}

Onderhoud bomen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 SNOEIWERKZAAMHEDEN

10 BEGELEIDINGSSNOEI

1010 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld
101010 st 90,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, <6 m.
101020 st 83,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-9 m.
101030 st 56,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 9-12 m.
101040 st 28,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-15 m.
101050 st 5,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 15-18 m.
101060 st 3,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m.
101070 st 1,00 FBegeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 m.

1011 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld
101110 st 1.261,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6 m.
101120 st 1.175,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m.
101130 st 795,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m.
101140 st 401,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m.
101150 st 80,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m.
101160 st 5,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m.
101170 st 1,00 FBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld >24 m

1012 Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld
101210 st 450,00 FBegeleidingssnoei aanvaard boombeeld, <6 m.
101220 st 419,00 FBegeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 6-9 m.
101230 st 284,00 FBegeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 9-12 m.
101240 st 143,00 FBegeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 12-15 m.
101250 st 28,00 FBegeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 15-18 m.
101260 st 3,00 FBegeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 18-24 m.
101270 st 1,00 FBegeleidingssnoei aanvaard boombeeld, >24 m.

11 ONDERHOUDSSNOEI

1110 Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen
111010 st 393,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 m.
111020 st 606,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m.
111030 st 1.364,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m.
111040 st 1.949,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m.
111050 st 1.734,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m
111060 st 852,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m.
111070 st 866,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 m.

1120 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen
112010 st 136,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 m.
112020 st 39,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m.
112030 st 19,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m.
112040 st 18,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m.
112050 st 6,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m.
112060 st 4,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m.
112070 st 3,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 m.

12 ONDERHOUD VORMBOMEN

1210 Knotbomen 1x/3 jaar
121010 st 1.627,00 FOnderhoud knotbomen, <3 m.
121020 st 181,00 FOnderhoud knotbomen, 3-6 m.
121030 st 26,00 FOnderhoud knotbomen, 6-9 m.
121040 st 3,00 FOnderhoud knotbomen, 9-12 m.

1220 Knotbomen 1x/2 jaar
122010 st 146,00 FOnderhoud knotbomen, <3 m. hele knot
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122020 st 12,00 FOnderhoud knotbomen, 3-6 m. hele knot
122030 st 146,00 FOnderhoud knotbomen, <3 m. halve knot
122040 st 12,00 FOnderhoud knotbomen, 3-6 m. hele knot

1230 Knotten gekandelaberde bomen 1x/3 jaar
123010 st 7,00 FKnotten gekandelaberde bomen, <6 m.
123020 st 18,00 FKnotten gekandelaberde bomen, 6-9 m.
123030 st 31,00 FKnotten gekandelaberde bomen, 9-12 m.
123040 st 16,00 FKnotten gekandelaberde bomen, 12-15 m.
123050 st 3,00 FKnotten gekandelaberde bomen, 15-18 m.
123060 st 2,00 FKnotten gekandelaberde bomen, >18 m.

1240 Knotten gekandelaberde bomen 1x/1 jaar
124010 st 52,00 FKnotten gekandelaberde bomen, <6 m.
124020 st 128,00 FKnotten gekandelaberde bomen, 6-9 m.

1250 Kandelaberen bomen
125010 st 1,00 FKandelaberen bomen, <6 m.
125020 st 1,00 FKandelaberen bomen, 6-9 m.
125030 st 1,00 FKandelaberen bomen, 9-12 m.
125040 st 1,00 FKandelaberen bomen, 12-15 m.
125050 st 1,00 FKandelaberen bomen, 15-18 m.
125060 st 1,00 FKandelaberen bomen, >18 m.

1260 Snoeien leibomen 1x per 1 jaar
126010 st 252,00 FOnderhoud leibomen, < 6 m.
126020 st 8,00 FOnderhoud leibomen,> 6 m.

1270 Scheren vorm-/haagbomen
127010 st 148,00 FOnderhoud geknipte of geschoren bomen, <3 m.
127020 st 368,00 FOnderhoud geknipte of geschoren bomen, 3-6 m.
127030 st 48,00 FOnderhoud geknipte of geschoren bomen, >6 m.

13 VERWIJDEREN WATERLOT EN OPSLAG VAN DE
STAMVOET

1310 Begeleidingssnoeifase
131010 st 120,00 FVerwijderen waterlot en wortelopslag,

begeleidingssnoeifase

1320 Onderhoudssnoeifase
132010 st 345,00 FVerwijderen waterlot en wortelopslag,

onderhoudssnoeifase
132020 st 45,00 FVerwijderen waterlot en wortelopslag, vormbomen

14 VERWIJDEREN KLIMPLANTEN

1410 Verwijderen klimplanten uit bomen
141010 st 10,00 FVerwijderen klimplanten uit bomen < 6 m.
141020 st 10,00 FVerwijderen klimplanten uit bomen 6 - 15 m.
141030 st 10,00 FVerwijderen klimplanten uit bomen > 15 m.

15 MASSARIA

1510 Controleren van bomen op Massaria-aantasting
151010 st 36,00 FControle bomen boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.
151020 st 74,00 FControle bomen boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m.
151030 st 21,00 FControle bomen boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m.
151040 st 54,00 FControle bomen boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m.
151050 st 169,00 FControle bomen boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m.
151060 st 294,00 FControle bomen boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m.
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151070 st 3,00 FControle bomen boomhoogteklasse: > 24 m.

1520 Onderhoudssnoei aangetaste bomen.
152010 st 18,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 m.
152020 st 37,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m.
152030 st 10,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m.
152040 st 27,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m.
152050 st 85,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m.
152060 st 143,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m.
152070 st 3,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 m.

2 ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN

20 ROOIEN BOMEN

2010 Verwijderen bomen exclusief stobbe
201010 st 7,00 FVerwijderen bomen, tot 0,25 m
201020 st 17,00 FVerwijderen bomen, 0,25 tot 0,50 m
201030 st 5,00 FVerwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m
201040 st 3,00 FVerwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m
201050 st 1,00 FVerwijderen bomen,> 1,00 m

2020 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen teelgrond
202010 st 57,00 FVerwijderen bomen, tot 0,25 m
202020 st 116,00 FVerwijderen bomen, 0,25 tot 0,50 m
202030 st 64,00 FVerwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m
202040 st 4,00 FVerwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m
202050 st 1,00 FVerwijderen bomen, > 1,00 m

2030 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen cunetzand
203010 st 5,00 FVerwijderen bomen, tot 0,25 m
203020 st 24,00 FVerwijderen bomen, 0,25 tot 0,50 m
203030 st 21,00 FVerwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m
203040 st 7,00 FVerwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m
203050 st 1,00 FVerwijderen bomen, > 1,00 m

2040 Verwijderen stobben aanvullen teelgrond
204010 st 3,00 FVerwijderen stobben tot 0,25 m.
204020 st 8,00 FVerwijderen stobben 0,25 tot 0,5 m.
204030 st 3,00 FVerwijderen stobben 0,5 tot 0,75 m.
204040 st 3,00 FVerwijderen stobben 0,75 tot 1 m.
204050 st 1,00 FVerwijderen stobben > 1 m.

2050 Verwijderen stobben aanvullen cunetzand
205010 st 3,00 FVerwijderen stobben tot 0,25 m.
205020 st 8,00 FVerwijderen stobben 0,25 tot 0,5 m.
205030 st 3,00 FVerwijderen stobben 0,5 tot 0,75 m.
205040 st 3,00 FVerwijderen stobben 0,75 tot 1 m.
205050 st 1,00 FVerwijderen stobben > 1 m.

21 ROOIEN ZIEKE IEPEN

2110 Verwijderen zieke iepen inclusief stobbe, aanvullen
teelgrond

211010 st 3,00 FVerwijderen iep, tot 0,25 m
211020 st 11,00 FVerwijderen iep, 0,25 tot 0,50 m
211030 st 17,00 FVerwijderen iep, 0,50 - 0,75 m
211040 st 3,00 FVerwijderen iep, 0,75 - 1,00 m
211050 st 1,00 FVerwijderen iep, > 1,00 m

2120 Graven sleuf
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212010 m1 70,00 FGraven sleuf

3 PLANTPLAATS VERBETEREN

30 OPBREKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

3010 Opbreken kantopsluitingen / boomspiegel
301010 m 12,00 FOpbreken opsluitbanden.
301020 m 16,00 FOpbreken betonbanden.
301030 m 8,00 FOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
301040 m 4,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
301050 st 1,00 FOpbreken van boomkransen
301060 st 1,00 FOpbreken van boomrooster
301070 st 1,00 FOpbreken van boomkorf

3020 Opbreken elementen verharding
302010 m2 8,00 FOpbreken betontegels, 30x30.
302020 m2 6,00 FOpbreken betontegels, overig
302030 m2 8,00 FOpbreken straatbaksteen keiformaat.
302040 m2 4,00 FOpbreken straatbaksteen overig formaaat.
302050 m2 8,00 FOpbreken betonstraatstenen keiformaat.
302060 m2 4,00 FOpbreken betonstraatstenen.overig formaat

31 CUNET AFWERKEN

3110 Afwerken zandbed
311010 m3 40,00 FLeveren zand.
311020 m3 40,00 FGrond verwerken in cunet.
311030 m2 158,00 FAfwerken zandbed.

32 AANBRENGEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

3210 Aanbrengen kantopsluitingen / boomspiegel
321010 m 16,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
321020 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
321030 m 4,00 FAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
321040 m 12,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
321050 st 1,00 FAanbrengen boomkransen
321060 st 1,00 FAanbrengen boomrooster
321070 st 1,00 FAanbrengen boomkorf.

3220 Aanbrengen elementen verharding
322010 m2 54,00 FAanbrengen betontegels, 30x30.
322020 m2 8,00 FAanbrengen betontegels, overige formaten.
322030 m2 32,00 FAanbrengen straatbakstenen, keiformaat.
322040 m2 8,00 FAanbrengen straatbakstenen, overige formaten.
322050 m2 48,00 FAanbrengen betonstraatstenen, keiformaat.
322060 m2 8,00 FAanbrengen betonstraatstenen, overige formaten.

33 GRONDVERBETEREN

3310 Grond ontgraven en vervoeren
331010 m3 40,00 FGrond ontgraven en vervoeren.

3320 Aanbrengen bomenzand
332010 m 32,00 FAanbrengen wortelscherm.
332020 m3 20,00 FAanbrengen bomenzand.
332030 st 2,00 FAanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.

34 HERSTEL GRASVEGETATIE
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3410 Profileren oppervlakte
341010 m2 700,00 FProfileren van oppervlakken horizontaal.

3411 Inzaaien gazon en berm
341110 are 4,00 FInzaaien gazon.
341120 are 3,00 FInzaaien berm.

4 BOMEN PLANTEN

40 PLANTGATEN

4010 Maken plantgat
401010 st 45,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 14-16
401020 st 60,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 16-18
401030 st 135,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 18-20
401040 st 75,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 20-25

41 BOMEN PLANTEN

4110 Planten van bomen met draadkluit,
411010 st 15,00 FPlanten bomen 14-16
411020 st 30,00 FPlanten bomen 16-18
411030 st 120,00 FPlanten bomen 18-20
411040 st 75,00 FPlanten bomen 20-25

4120 Planten van bomen zonder draadkluit,
412010 st 30,00 FPlanten bomen 14-16
412020 st 30,00 FPlanten bomen 16-18
412030 st 15,00 FPlanten bomen 18-20

42 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

4210 Aanbrengen Boven- en ondergrondse boomverankering.
421010 st 240,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.2 boompalen
421020 st 60,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering. 3

boompalen
421030 st 15,00 FAanbrengen ondergrondse boomverankering.

4220 Verwijderen Boven- en ondergrondse boomverankering.
422010 st 240,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering, 2

boompalen
422020 st 180,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering, 3 boompalen
422030 st 15,00 FLosmaken ondergrondse boomverankering.

4230 Aanbrengen Anti-maaischadepalen en gietrand.
423010 st 315,00 FAanbrengen anti-maaischade palen.
423020 st 315,00 FAanbrengen gietrand.

4240 Verwijderen gietrand.
424010 st 315,00 FVerwijderen gietrand

5 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

51 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

5110 Inzetten werknemers
511010 uur 240,00 FInzetten werknemer ETW
511020 uur 480,00 FInzetten werknemer grondman

5120 Inzetten snoeiploeg
512010 uur 80,00 FInzetten snoeiploeg
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5130 Inzetten stratenmakersploeg
513010 uur 40,00 FInzetten stratemakersploeg

5140 Inzetten materieel
514010 uur 80,00 FInzetten mobiele versnipperaar.
514020 uur 40,00 FInzetten snippercombinatie met kraaninvoer
514030 uur 80,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20 m
514040 uur 40,00 FInzetten vrachtauto.
514050 uur 80,00 FInzetten hydraulische graafmachine.
514060 uur 40,00 FInzetten stobbefrees
514070 ton 100,00 FVerzamelen en afvoeren groenafval

52 INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL BIJ
CALAMITEITEN

5210 Inzetten werknemers
521010 uur 64,00 FInzetten werknemer ETW
521020 uur 64,00 FInzetten werknemer grondman

5220 Inzetten materieel
522010 uur 32,00 FInzetten mobiele versnipperaar.
522020 uur 8,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20 m
522030 uur 16,00 FInzetten vrachtauto.
522040 uur 16,00 FInzetten hydraulische graafmachine

5230 Inzetten verkeersregelaars bij calamiteiten
523010 uur 16,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling, bij calamiteiten

6 WERK ALGEMENE AARD

61 OPNAME BOOMKENMERKEN

6110 Opname boomkenmerken voor snoei
611010 st 15.000,00 FControleren bomen door visuele inspectie, voor snoei.
611020 st 2.000,00 FControleren bomen door visuele inspectie, voor snoei

(OHS B).

6120 Opname boomkenmerken na snoei
612010 st 13.000,00 FControleren bomen door visuele inspectie, na snoei.

6130 Opname boomkenmerken na aanplant
613010 st 315,00 FControleren bomen door visuele inspectie, na aanplant

6140 Opname boomkenmerken na rooien
614010 st 404,00 FVerwijderen gerooide bomen, na rooien

62 PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS

6210 Afstemming ETW's en ETT's
621010 dag 1,00 FPraktijkdag boomverzorgers

63 ZORGVULDING GRAVEN

6310 Zorgvulding graven
631010 keer 120,00 FMelden van mechanische grondbewerkingen.
631020 st 60,00 FGraven proefsleuf.

64 WATERGEVEN

6410 Vochtsensoren
641010 st 10,00 FLeveren en aanbrengen vochtsensoren
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6420 Watergeven
642010 st 1.200,00 FWater geven bomen, staffel 1-100 bomen per keer
642020 st 2.160,00 FWater geven bomen, staffel > 100 bomen per keer

8 VERKEERSMAATREGELEN

81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK

8120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg
812010 keer 400,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1221.
812020 keer 100,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig.1222a.
812030 keer 100,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1323b.

8140 Toepassen rijdende afzetting op voetpad
814010 keer 40,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1105.

8150 Toepassen rijdende afzetting op fietspad
815010 keer 40,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1125.
815020 keer 40,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1126.

82 VERKEERSREGELAARS

8210 Inzetten verkeersregelaars
821010 uur 320,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling.
821020 uur 128,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling.
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1. KENNISGEVINGSFORMULIER 
 
 
KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK 

(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1 
 
1. Omschrijving van het bouwwerk 

1.1 Het werk bestaat uit het uitvoeren van: 

 RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen 

1.2  Adres/ligging van de bouwlocatie: 

 Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Beuningen. 

2.  Namen en adressen van de betrokken partijen 
 
2.1  Opdrachtgever(s)   2.2 Ontwerpende partij(en) 
 
 Naam  :   Gemeente Beuningen Naam  : Alles over Groenbeheer 
 Adres  :   Postbus 14  Adres  : De Run 8215a 
 Postcode/plaats :   6640 AA  BEUNINGEN Postcode/plaats : 5504 EM VELDHOVEN 
 Contactpersoon  :   de heer M. Klompenhouwer Contactpersoon  : de heer C.H.M. van Deurzen 
 Telefoon  :   14 024   Telefoon  : 0497 - 534044   
 
2.3  Uitvoerende partij(en) 
 
 Naam  :     
 Adres  :     
 Postcode/plaats :     
 Contactpersoon  :     
 Telefoon  :   
 

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase  2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase 
 
 Naam  : Gemeente Beuningen    Naam  : 
 Adres  : Postbus 14     Adres  : 
 Postcode/plaats : 6640 AA  BEUNINGEN Postcode/plaats : 
 Contactpersoon  : de heer M. Klompenhouwer   Contactpersoon  : 
 Telefoon  : 14 024   Telefoon  : 
 

3.  Planning en uitvoeringsgegevens 

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: medio juni 2021 
 
3.2 Geplande bouwtijd: tot en met eind april 2023, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar. 
 
3.3  Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:................................. 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 
3.4  Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..................................................................................   
 
3.5  Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:       
 
4. Datum van kennisgeving:        5. Handtekening opdrachtgever 
 
 
 
 
 
 
 
1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin 

de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 
werknemers  tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 
500 mandagen zijn gemoeid.  



 
Bijlage 1: Veiligheids-  en gezondheidsplan RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen, besteksnr.:BEUN-03-2021 

4

2. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN  
 
1 Inleiding 
 

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit 
vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan. 
 

2 Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 
 
Dit V&G-plan is van toepassing op alle civieltechnische werken ten behoeve van de realisatie 
van het bouwwerk: 
RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen 
 
De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek: 

- besteknr. BEUN-03-2021 
 
Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van: 

a. het snoeien van bomen; 
b. het verwijderen van bomen; 
c. het verwijderen van stobben; 
d. het verwerken van vrijgekomen materiaal; 
e. het planten van bomen; 
f. herstellen van verharding en grasvegetatie; 
g. controleren van bomen; 
h. opname boomkenmerken; 
i. het toepassen van verkeersmaatregelen. 

 
 Adres/ligging van de bouwlocatie: 

Adres : gemeente Beuningen 
 

3 Bij de totstandkoming betrokken partijen 
 
3.1 Opdrachtgever 

Naam : Gemeente Beuningen 
Adres : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6640 AA  BEUNINGEN 

 Contactpersoon : de heer M. Klompenhouwer 
 Telefoon : 14 024  

 
3.2 Ontwerpbureau('s) 

Naam : Alles over Groenbeheer 
Adres : De Run 8215a 
Postcode/plaats : 5504 EM VELDHOVEN 
Telefoon : 0497 - 534044 
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3.3 Toezicht en directie/bouwmanagement 
Naam : Gemeente Beuningen 
Adres : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6640 AA  BEUNINGEN 

 Contactpersoon : de heer M. Klompenhouwer 
Telefoon : 14 024 
Mobiele telefoon : / 
 
 

3.4 Aannemer 
 

   Bestek nr.: BEUN-03-2021 
Naam : ....... 
Adres : ....... 
Postcode/plaats : ....... 
Contactpersoon : ....... 
Telefoon : ....... 
Fax : ....... 
 

De directie zal de aannemer  die zal worden belast met de coördinatie van veiligheid en 
gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over de partijen aan wie de 
diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen. 
 

4 Coördinatie 
 

4.1 Ontwerpfase 
 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals 
bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de 
opdrachtgever aangesteld: N.V.T. 
Naam : ....... 
Adres : ....... 
Postcode/plaats : ....... 
Contactpersoon : ....... 
Telefoon : ....... 
Fax : ....... 
 
 

4.2 Uitvoeringsfase 
 
De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals 
bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase 
te worden verzorgd door de aannemer van bestek: 
besteksnr: BEUN-03-2021 
 
De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van 
het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. 
Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar: 
- ................... 
- ................... 
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5 Inventarisatie van (bijzondere) risico's 
 

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's 
beschreven. 
Ten aanzien van het civieltechnische werk worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven 
voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. 
Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de 
betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n). 
Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en 
materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de 
eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het 
door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering. 
Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en 
oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat 
weergegeven als "Lichamelijk letsel". 
 
5.1  Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp  
 

Bestekspost Activiteit/productietaak  Arbo-risico  Risico-oorzaak  Suggestie  
1 
 
 

Snoeien bomen 
 
 
 
 
 

Lichamelijk letsel 
Irritatie/jeuk 
 
 
 
 

Werken op hoogte 
Materieel/werkverkeer 
Vallende takken 
Verwerken vrijkomende 
takken d.m.v. 
hakselaar  
Aanraking met plagen 
Omvallen hoogwerker 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 
Verkeersmaatregelen 
 
 

2 
 

Verwijderen bomen en 
bijkomend grondwerk 
 
 

Lichamelijk letsel 
Irritatie/jeuk 
Bedelving/verstikking 
 
 
 
 

Werken op hoogte 
Materieel/werkverkeer 
Vallende takken/boom 
Verwerken vrijkomende 
takken d.m.v. hakselaar  
Aanraking met plagen 
Inkalven sleuf/ontgraving 
Werken op/binnen 
beperkte ruimte 
Tillen 
blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 
Verkeersmaatregelen 
 
 

3 Plantplaats verbeteren 
Opbreken en aanbrengen 
bestrating 
Plantwerkzaamheden 

Lichamelijk letsel 
 

Materieel/werkverkeer 
Tillen 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen  

5 
 

Inzetten werknemers en 
materieel. 

Lichamelijk letsel 
 
 

Werken langs/op water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer onoplettendheid 
 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 

61  
  
 

Actualiseren 
gegevensbestand 
 

Lichamelijk letsel 
 

Materieel/werkverkeer 
Verkeer onoplettendheid 

 Werkinstructie 
 Persoonlijke      
 beschermingsmiddelen 
 Borgingsmaatregelen 

62 Praktijksnoeidag Lichamelijk letsel 
  
  

Werken op hoogte 
Materieel/werkverkeer 
Vallende takken 
Verwerken vrijkomende 
takken d.m.v. 
hakselaar  
Omvallen hoogwerker 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 
Waarschuwingssysteem 
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63 Zorgvuldig graven Lichamelijk letsel 
 Bedelving/verstikking 
  

Materieel/werkverkeer 
Inkalven sleuf/werkput 
Werken op/binnen beperkte 
ruimte 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 
Waarschuwingssysteem 

64 Watergeven Lichamelijk letsel 
 

Materieel/werkverkeer 
Verkeer onoplettendheid 

 Werkinstructie 
 Persoonlijke      
 beschermingsmiddelen 
 Borgingsmaatregelen 

7 Verkeersmaatregelen bij 
werk in uitvoering. 
 
 

Lichamelijk letsel 
 
 
 

Tillen 
Verkeer 
Materieel/werkverkeer 
 
 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 
Waarschuwingssysteem  

 
 
 

5.2  Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige 
 
Getoetst : ja / nee 
Zo ja, door : ........... 
Verklaring afgegeven : ja / nee 

 Datum  : ......... 
        Opmerkingen           : ......... 
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3. V&G-DOSSIER 
 
 
1 Omschrijving van het bouwwerk 

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van: 
a. het snoeien van bomen; 
b. het verwijderen van bomen (bovengronds); 
c. het verwijderen van stobben; 
d. het verwerken van vrijgekomen materiaal; 
e. het planten van bomen; 
f. herstellen van verharding en grasvegetatie; 
g. controleren van bomen; 
h. opname boomkenmerken; 
i. het toepassen van verkeersmaatregelen. 
 

2 Technische specificaties 
     - Bestek en tekeningen 
     - Gefaseerde werkplanning 
 
 

3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in  
 de beheerfase 

Beschrijving van: 
     - persoonlijke beschermingsmiddelen 
     - veiligheidsvoorschriften 
     - procedure rapportage bedrijfsongevallen 
     - veilig werken langs de weg 
     - instructie nieuw personeel 
     - overige 
 
 

4 Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie 
 
Beschrijving van gesignaleerde risico's ten aanzien van beheer, onderhoud/renovatie/slopen 
mogelijke maatregelen op basis van ervaringen in de ontwerp-/uitvoeringsfase (a.h.v. V&G 
plan). 
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4. BIJLAGEN. 
 
                 
 
Bijlage 1  Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase 
 
 
Bijlage 2  Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase 
 
 
Bijlage 3  Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie. 
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BIJLAGE 1 
 
CHECKLIST MOGELIJKE RISICO-OORZAKEN WAARMEE REKENING IS TE HOUDEN IN DE 
ONTWERPFASE (GWW-versie)   
(niet uitputtend) 
 
 
1 VOORONTWERP 
 
1.1 PLAATSING VAN BOUWOBJECT OP LOCATIE 
 
 Is bij de situering van het bouw- en werkterrein rekening gehouden met: 

 de ontsluiting van de bouwplaats met aan- en afvoerroutes van groot materieel? 
 veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de bouwplaatsafbakening, wegafzettingen, te nemen 

verkeersmaatregelen e.d.? 
 recht van overpad dat moet worden verleend tijdens de werkzaamheden? 
 de ruimtebehoefte en situering van sanitaire ruimten, schaftruimten? 
 de ruimtebehoefte van overdekte werkplaatsen, materiaalopslag en afvalstortplaatsen? 
 boven- en ondergrondse leidingen, waarbij gevaar voor explosie en/of lekkage kan ontstaan 

(inventarisatie gemaakt)? 
 boven- en ondergrondse hoogspanningsleidingen (inventarisatie gemaakt)? 
 bodemverontreiniging en explosieven (inventarisatie gemaakt)? 

 Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met de complexiteit van de locatie in 
relatie tot het verspreid liggen van het werk over grotere afstand?  

 Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met specifieke locatiegebonden 
factoren (zie boven)? 

 
1.2 VORM VAN BOUWOBJECT 
 
 Is rekening gehouden met: 

 de inzet, situering en reikwijdte van bouwkranen en ander zwaar materieel? 
 de routing van transport op de bouwlocatie met behulp van klein transportmaterieel en de 

bereikbaarheid van onderdelen van het werk? 
 de ruimtebehoefte van materieel, afstempelingen, tijdelijke gronddepots e.d.? 
 het gevaar van te steile hellingen van gronddepots? 
 de bereikbaarheid van materiaalopslag, overdekte werkplaatsen, schaft- en sanitaire 

voorzieningen en de materiaalopslag vanaf de werkplek, tijdens de verschillende 
uitvoeringsfasen? 

 Voldoet de geraamde doorlooptijd aan de uitgangspunten in het programma van eisen? 
 
 
2 DEFINITIEF ONTWERP 
 
2.1 ONDERDELEN (BOUW)WERK 
 
 Is een zodanige uitvoeringsmethode mogelijk dat de verschillende onderdelen van het werk tijdens 

de uitvoeringswerkzaamheden veilig bereikbaar zijn? 
 Is in verband met uit te voeren werkzaamheden in besloten ruimten (putten, sleuven, buisleidingen 

e.d.) rekening gehouden met acceptabele sta- of werkhoogte?  
 Is rekening gehouden met de bereikbaarheid van installatiedelen en andere onderdelen van het 

werk in verband met onderhoudswerkzaamheden? 
 Zijn de hellingen van taluds niet te steil voor later onderhoud? 
 Zijn onderhoudspaden langs sloten breed genoeg voor onderhoudsmaterieel? 
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2.2 BOUWPRINCIPE 
 
 Is er sprake van sloopwerkzaamheden, het verwijderen van gevaarlijke materialen of 

bodemverontreiniging? 
 Zo ja, is er rekening gehouden met eventuele consequenties voor de bouwtijd en bouwkosten? 
 Is rekening gehouden met de bodemgesteldheid, transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van 

de werkplek, inzetbaarheid van materieel, de funderingsconstructie (bijv. prefab) en de consequen-
ties hiervan voor de bouwtijd en bouwkosten? 

 Kan een uitvoeringsvolgorde worden gekozen waardoor aktiviteiten en weersinvloeden optimaal op 
elkaar kunnen worden afgestemd? 

 Kunnen reeds gerealiseerde onderdelen van het werk gebruikt worden voor navolgende 
werkzaamheden (bijv. veilige aan- en afvoer van materieel/materiaal)? 

 Is rekening gehouden met de veiligheidsaspecten bij nachtwerk? 
 
 
3 UITWERKING 
 
3.1 MATERIAALGEBRUIK EN DETAILLERING 
 
 Is er bij de materiaalkeuze rekening gehouden met wettelijke normen en voor de bouwnijverheid 

relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw 
ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke?:  

 - Niet toepassen materialen/stoffen zoals: 
 handmatig te verwerken materialen zwaarder dan 12 kg; 
 handmatig te verwerken bestratingsmaterialen zwaarder dan 25 kg 

(putten/kolken/trottoirbanden/inritblokken e.d.); 

 bij handmatige verwerking grootformaat (40x60 cm2) tegels; 
 bij handmatige verwerking straatstenen, zwaarder dan 4 kg en/of breder dan 105 mm. 

 Is bij de uitwerking rekening gehouden met noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats 
(gezondheidsschadelijke hulpstoffen, stof-, geluidsproduktie, trillingen, fysieke belasting)? 

 Is bij (water)bodemsaneringswerken rekening gehouden met te treffen voorzieningen? 
 Moeten in besloten ruimten (putten, sleuven, riolen e.d.) las- of soldeerwerkzaamheden 

plaatsvinden? Zo ja, dan moet het gebruik van isolatie in deze ruimten waar bij verbranding giftige 
gassen kunnen vrijkomen, worden vermeden. 

 Is rekening gehouden met vochtige omgeving bij het gebruik van elektrische installaties op de bouw- 
en werkterreinen? 

 Is bij de uitwerking van bouwdelen rekening gehouden met de bevestigingspunten voor transport op 
de bouwplaats? 

 Is bij de uitwerking rekening gehouden met tijdelijke of permanente bevestigingsmogelijkheden voor 
veiligheidsvoorzieningen tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase (bijv. klimvoorzieningen, 
aanhaakpunten voor werkbakken e.d.)? 

 
 
4 BESTEK 
 
4.1 DEFINITIEVE AFWERKING 
 
 Is er bij de definitieve keuze van afwerkingsmaterialen rekening gehouden met wettelijke normen 

en/of voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of 
richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke 
(zie ook paragraaf III punt 1)?  

 - Niet toegepast worden: 
 asbesthoudende materialen; 
 teerhoudende materialen 
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4.2 BESTEKSBEPALINGEN (niet uitputtend) 
 
 Is bij het bestek een planning/schema gevoegd voor het aanleveren van werktekeningen, zodanig 

dat werktekeningen tijdig op het werk beschikbaar zijn? 
 Zijn in het bestek de relevante veiligheidseisen van beheerslichamen (weg- en waterbeheerders, 

gemeente(n) e.d.) opgenomen? 
 Is in het bestek aangegeven welke specifieke zaken ten aanzien van de locatie van het werk gelden 

(bijv. recht van overpad e.d.)? 
 Is de hoogst bekende grondwaterstand en de stabiliteit van de grond opgenomen in het bestek? 
 Zijn ondergrondse leidingen en hoogspanningsleidingen aangegeven op situatietekeningen? 
 Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het werken in de nabijheid van bovengrondse 

hoogspanningsleidingen? 
 Zijn in het bestek bepalingen opgenomen ten aanzien van het werken in/aan bestaande rioolstelsels 

(aard van het afvalwater, afsluiters e.d.)? 
 Zijn in het bestek de juiste omschrijvingen opgenomen voor te graven putten en sleuven voor wat 

betreft de bodembreedte en hellingen van de wanden? 
 Zijn bij werken in het verkeer de verkeersmaatregelen zodanig ontworpen, dat niet alleen is voorzien 

in een goede verkeersafwikkeling maar ook in veiligheid voor de "werkers aan de weg"? 
 Is in het bestek aangegeven hoe en door wie (op bevoegde wijze) het verkeer langs c.q. over het in 

uitvoering zijnde werk wordt geleid? 
 Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het zich in het verkeer begeven van 

transportmiddelen ten behoeve van de uitvoerders? 
 Is daarbij ook gedacht aan speciale signalering door achteruit rijdende transportmiddelen? 
 Is geregeld dat installaties niet eerder in gebruik genomen worden dan nadat alle aanwezigen op de 

bouwplaats zijn geïnformeerd en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? 
 Is bij het bestek een analyse gevoegd met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsrisico's? 
 Is ingeval van nevenaanneming de coördinatie van de arbozorg van de verschillende aannemers 

geregeld? 
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BIJLAGE 2 
 
CHECKLIST IDENTIFICATIE VAN RISICO'S IN DE UITVOERINGSFASE 
 
 
BOUWPLAATSINRICHTING 
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn) 
 
 Stabiliteit en stevigheid: 

 materiaal en materieel stabiliseren; 
 werken op oppervlakken met onvoldoende draagkracht. 

 
 Installaties voor energiedistributie 

 elektrocutie; brand; explosie. 
 veiligheid opstelling en toegangsregeling en deskundigheid. 

 
 Vluchtroutes en nooduitgangen 

 vrij van obstakels en kortste route 
 snelle evacuatie mogelijk 
 afgestemd op maximaal aantal aanwezige personen 
 markering 
 noodverlichting 

 
 Brandmelding en -bestrijding 

 voldoende middelen en alarmsystemen 
 controle en onderhoud; testprocedure en oefeningen 
 makkelijk bereikbaar en gemarkeerd. 

 
 Ventilatie 

 voldoende verse lucht, geen tocht, automatische storingsmelding  
 
 Blootstelling aan bijzondere risico's 

 geluid, gassen, dampen, stof 
 meting concentratie in besloten ruimte 
 permanente controle van buitenaf en hulpverleningsvoorzieningen 

 
 Temperatuur 

 temperatuur afgestemd op werkzaamheden 
 
 Verlichting 

 voldoende verlichting 
 geen verblinding 
 noodverlichting op kritieke werkplekken 

 
 Deuren en poorten 

 schuifdeuren (uit de rails lopen en omvallen) 
 kanteldeuren (niet terugvallen) 
 markering deuren en poorten in vluchtroutes 
 toegangspoorten voor voertuigen zonodig voorzien van extra voetgangerspoorten (gemarkeerd) 
 automatische deuren voorzien van noodstops en handbedienbaar 
 

 
 Verkeersroutes en -gevarenzones 

 verkeersroutes, trappen, vaste ladders, laadplatforms en hellingen moeten veilig geconstrueerd 
en bruikbaar zijn en geen risico geven voor werknemers die zich in de buurt bevinden 
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 afmetingen routes afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers, voldoende veiligheidsafstand 
voor derden, markering alsmede controle en onderhoud 

 verkeersroutes voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, trappen en gangen 
 gevarenzones met beperkte toegang afsluiten en markeren 

 
 Laadplatforms en -hellingen 

 berekend op te vervoeren lasten 
 platforms moeten minstens één uitgang hebben 
 hellingen beveiligd tegen valgevaar werknemers 

 
 Bewegingsruimte op de werkplek 

 oppervlak werkplek moet voldoende bewegingsvrijheid toelaten 
 
 Eerste hulp 

 voldoende EHBO'ers en vervoer 
 zonodig een EHBO-ruimte 
 ruimte moet over voldoende middelen beschikken en gemarkeerd zijn 
 EHBO-doos op risicovolle plekken aanwezig, goed bereikbaar 
 adres en telefoon eerste hulp duidelijk zichtbaar aangegeven 

 
 Sanitaire voorzieningen 

 Kleedkamers: 
 voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen 
 voldoende toegerust o.a. om kleding te laten drogen 
 aparte kleedruimte voor vrouwen 
 geen kleedkamer nodig; dan in ieder geval een locker voor eigen kleding en persoonlijke 

eigendommen 
 Douches en wastafels: 

 douches indien aard van werk dit nodig maakt 
 voldoende afmetingen en warm en koud water 
 geen douches nodig dan minimaal wastafels 
 was- en kleedruimten met elkaar verbonden 

 Toiletten: 
 voldoende toiletten en wasgelegenheden 

 
 Verpozingsruimte 

 indien nodig gemakkelijk bereikbare verpozingsruimte 
 voldoende ruim en voldoende tafels en stoelen (met rugleuning) 
 indien niet beschikbaar dan andere faciliteit bieden 
 vaste onderkomens voorzien van sanitair, eetruimte ontspanningsruimte, bedden, kasten, tafels, 

stoelen 
 rookregels in verpozingsruimten 

 
 Zwangere vrouwen en zogende moeders 

 gelegenheid voor om te liggen en te rusten 
 
 Gehandicapte werknemers 

 rekening houden met door aandacht voor vluchtroutes, trappen, douches, toiletten e.d. 
 
 Overige voorschriften 

 afbakening en markering bouwplaats 
 voldoende drinkwater 
 voldoende schaftruimte, zonodig kookgelegenheid 
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WERKPLEKKEN IN DE OPEN LUCHT OP BOUWPLAATSEN 
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn) 
 
 Stabiliteit en stevigheid 

 hoge of lage mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn berekend op aantal 
werknemers, max. belasting(sverdeling) en externe invloeden; zonodig verankeren 

 adequate controle vooral na wijzigingen 
 
 Installaties voor energiedistributie 

 regelmatige controle en onderhoud 
 bestaande installaties/leidingen identificeren en markeren 
 bovengrondse leidingen buiten bouwplaats om leiden of spanningsloos maken indien niet 

mogelijk hekken plaatsen 
 draden waar voertuigen onderdoor moeten rijden markeren en bescherming onder draden 

aanbrengen 
 
 Ongunstige weersomstandigheden 

 werknemers beschermen indien risico's ontstaan 
 
 Vallende voorwerpen 

 collectieve beschermingsmaatregelen treffen 
 opslag materialen en uitrusting: mag niet omvallen, instorten, verschuiven of kantelen 
 zonodig overdekte doorgangen maken of zones afschermen 

 
 Vallen van grote hoogte 

 leuningen aanbrengen 
 vangnetten, persoonlijke beschermingsmaatregelen 

 
 Bouwsteigers en ladders 

 ontwerp, constructie en onderhoud zodanig dat geen instorting of schuiving optreedt 
 platforms, doorgangen en ladders: geen valgevaar en vallende voorwerpen 
 inspectie steigers door bevoegd persoon (zie frequentie) 
 ladders voldoen aan eisen en op juiste wijze toepassen 
 verrijdbare steigers blokkeren (geen ongewilde verplaatsing) 

 
 Hefapparatuur 

 voldoen aan constructie-eisen, juiste installatie en gebruik, goed onderhoud, volgens 
voorschriften controles, deskundige bediening 

 max. laadvermogen zichtbaar aangegeven 
 niet voor andere doeleinden gebruiken 

 
 Voertuigen en grondverzet- en laad- en losapparatuur 

 goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik 
 deskundigheidseisen 
 maatregelen nemen tegen wegschuiven in putten of water 
 kantelbescherming voor bestuurder (zonodig) 

 
 Installaties, machines en uitrustingen 

 goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik, opgeleid personeel 
 onderhoud en keuring drukinstallaties 

 
 Uitgravingen, bouwputten, ondergronds werken, tunnels, grondverzet 

 goed stut- en taludwerk ,valgevaar voorkomen, goede ventilatie, vluchtvoorzieningen bij brand, 
overstroming, instorting 

 grondverzet: kabels en leidingen opsporen en maatregelen nemen 
 veilige toegang en uitgang uitgravingen 
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 uitgegraven grond, materiaal en materieel op veilige afstand van uitgraving, zonodig hekwerk 
plaatsen 

 Sloopwerk 
 passende voorzieningen treffen 
 onder toezicht bevoegd persoon 

 
 Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen 

 montage/demontage (en stutten en schoren) onder toezicht van bevoegd persoon 
 maatregelen tegen tijdelijke instabiliteit 
 bekistingen, stutten en schoren moeten spanning en druk kunnen dragen 

 
 Bouwkuipen en caissons 

 goed geconstrueerd 
 uitrusting aanwezig voor calamiteiten 
 onder toezicht van een bevoegd persoon 
 regelmatige inspectie door bevoegd persoon 

 
 Werken op het dak 

 algemene preventieve maatregelen bij bepaalde hoogten of dakhellingen 
 maatregelen ter voorkoming betreding breekbare oppervlakken 

 
 
RISICOVOLLE SITUATIES 
 
 tillen van zware lasten 
 werken in onnatuurlijke houdingen 
 werken onder zware geluidsbelasting/trillingen 
 werken boven of onder anderen 
 risico's voor bedelving, vastraken of vallen 
 werken met chemische of biologische stoffen 
 werk met ioniserende straling 
 werk in nabijheid van hoogspanningskabels 
 blootstelling aan verdrinkingsgevaar 
 putten, ondergrondse en tunnelwerken 
 werkzaamheden met duikuitrusting 
 werkzaamheden onder overdruk 
 werkzaamheden met springstoffen 
 werkzaamheden met zware (prefab-)elementen 
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ALGEMENE GEVAREN M.B.T. RISICOVOLLE SITUATIES 
 
Mechanisch 
 
 omvallen of kantelen van objecten 
 vallende voorwerpen  
 ongewild losraken of bewegen van objecten  
 breken of bezwijken 
 verkeer 
 vallen van hoogten 
 vallen in of vallen door 
 snijden  
 struikelen/knellen 
 bedelving 
 aanraken van hete delen 
 brandgevaar 
 verkeerd gebruik/opbouw materieel 
 verdrinken 
 verstikken 
 elektrocutie  
 
Fysisch 
 
 fysieke belasting: 

 houding 
 beweging 
 bediening 
 gewicht 
 afmeting 
 eentonige arbeid 

 geluid 
 trillingen 
 stof 
 rook 
 verlichting 
 ventilatie 
 temperatuur 
 straling 
 
Chemisch 
 
 uitlaatgassen/rookgassen 
 dampen 
 vloeistoffen 
 vaste stoffen 
 asbest 
 afvalstoffen 
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BIJLAGE 3. 
 
RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE 
 
OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S  
 

Risicogebied (niet 
uitputtend) 

Geïdentificeerde 
risico's 

Kans Mogelijke 
gevolgen 

Prioriteit Preventieve 
maatregelen 

Werken op hoogte      

Vallende 
voorwerpen 

     

Stabiliteit hulpcon- 
structies 

     

Voertuigbewegingen      

Werken in uitgravin- 
gen 

     

Werken met zware 
elementen 

     

Werken met gevaar- 
lijke 
materialen/stoffen 

     

Werken in ongun- 
stige weersomstan- 
dig heden 

     

Werken op een volle 
bouwplaats 

     

Werken met zwaar 
materieel 

     

Elektriciteit      

 
Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van het Ministerie van VROM. 
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Bijlage 2: Richtlijnen takvrije zones 
 
 

Bestek:   RAW Raambestek Onderhoud bomen, gemeente Beuningen  
Besteksnr.:   BEUN-03-2021 
Datum:   april 2021 
 

 

 
 

1. Wegen 
- Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen  4,6 m 
- Boven overige wegen      4,2 m 
- Boven fietspaden      3,5 m 
- Boven voetpaden      3,5 m 
- Boven kunstwerken wegen     2,0 m 
- Naast wegen        1,0 m 
- Boven landbouwgronden     4,2 m  

 
2. Bebouwingen 

Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie  
- Naast bebouwing / gevels     1,5 m 
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.)  1,5 m 
- Boven (particuliere) tuinen     3,5 m 

 
3. Vaarwegen  

- Boven vaarwegen (kanalen)     5,0 m 
- Boven overige vaarwegen     5,0 m 
- Boven waterschapssloten     5,0 m 
- Kunstwerken vaarwegen     2,0 m 
- Schouwpaden       3,5 m 
- Naast vaarwegen      1,0 m 
 

4. Verkeersmeubilair 
- Verkeersregelinstallaties     1,0 m 
- Verkeersborden en bewegwijzering    1,0 m 
- Verlichting       1,0 m 
- Halte openbaarvervoer      1,0 m 
- Hekwerken       1,0 m 
- Overig verkeersmeubilair     1,0 m 

 
5. Bovengrondse infrastructuur 

- Hoogspanningsleidingen                          25,0 m   
- Telefoonmasten / zendmasten    5,0 m  
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6. Openbare ruimte 
- Speelvoorzieningen      1,0 m 
- JOP’s        1,0 m 
- Overig straatmeubilair     1,0 m 
- Verlichting       1,0 m 
- Hekwerken       1,0 m 
- Overig (verkeers)meubilair     1,0 m 
- Openbaar groen      2,5 m 
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1.	 Opname boomkenmerken
Doel: analyse onderhoudstoestand bomen.

1.1	 Algemeen 
Aan de hand van de eerste ronde van inventarisaties waarin de onderhoudstoestand (boomhoogteklasse, 
eindbeeld en onderhoudstoestand) wordt opgenomen, ontstaat een goed inzicht in de onderhoudstoestand 
van alle bomen. Uit deze inventarisatie zal blijken in hoeverre sprake is van een beheerachterstand. 

In de tweede ronde van de inventarisaties worden de onderhoudstoestand en de boomveiligheidskenmer-
ken (resultaat boomveiligheidscontrole, frequentie boomveiligheidscontrole en uitgevoerd werk) opgeno-
men.  

De algemene gegevens die opgenomen worden van de bomen zijn:
	� XY-coördinaat;
	� Boomsoort;
	� Plantjaar;
	� Wegtypen;
	� Eindbeeld;
	� Boomhoogteklasse;
	� Onderhoudstoestand;
	� Resultaat Boomveiligheidscontrole;
	� Frequentie Boomveiligheidscontrole;
	� Uitgevoerd werk.

1.1.1 	 XY-coördinaat 
Doel: intekenen bomen op digitale kaart.

De XY-coördinaten van de boom moeten opgenomen worden volgens het rijksdriehoeksstelsel. Al ingete-
kende bomen worden aan bestaande XY-coördinaat gekoppeld. Nieuw op te nemen bomen worden ingete-
kend met een maximale afwijking van 1 meter, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de gemeente het meren-
deel van de bomen digitaal, voorzien van XY-coördinaten aan kan leveren.

1.1.2 	 Boomsoort 
Doel: informatie voor beleid ontwerp en beheer.

Onder boomsoort wordt verstaan de soort en, indien mogelijk, de cultivar. Boomsoort wordt vaak gebruikt 
om het snoeitijdstip te bepalen, bestrijding van soortspecifieke ziekten en plagen zoals: kastanjebloedings-
ziekte, iepziekte en eikenprocessierups en voor de analyse van groeikwaliteiten. 

1.1.3 	 Plantjaar
Doel: informatie voor beleid, ontwerp en beheer. 

Plantjaar wordt opgenomen, omdat aan de leeftijd van de boom werkzaamheden gekoppeld worden. Bij-
voorbeeld het water geven bomen in de eerste jaren na aanplant en het verwijderen van boompalen. Plant-
jaar wordt vaak gebruikt bij analyses bomenbestand. Hoe oud is de boom, wat is de gemiddelde leeftijd van 
een boom en wanneer is renovatie te verwachten?
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1.1.4 	 Wegtypen
Doel: Inzicht krijgen in de te treffen verkeersmaatregelen.

De aangehouden wegtypering sluit volledig aan op de indeling volgens het ‘Handboek wegafzettingen 96b’. 
De volgende invoer is mogelijk:
•	 VP		  Voetpad;
•	 FP		  Fietspad;
•	 ETW	 Erftoegangsweg; 
•	 GOW	 Gebiedsontsluitingsweg;
•	 RSW	 Regionale stroomweg.

1.2 	 Onderhoudskenmerken

1.2.1 	 Eindbeeld
Doel: aangeven beoogde groeivorm van de boom.

Om te kunnen bepalen wat en hoe er gesnoeid moet worden, dient de boomverzorger op zijn minst te we-
ten wat het eindbeeld van de boom moet zijn. Moet de boom geknot worden, betreft het een vrij uitgroei-
ende boom of wellicht een leiboom. Zonder vastlegging van het eindbeeld is het niet mogelijk om een goed 
beheer te voeren.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
Natuurlijke vormen:
•	 Vrijuitgroeiend;
•	 Niet vrijuitgroeind.

Vormbomen:
•	 Knotboom;
•	 Haagboom;
•	 Leiboom;
•	 Gekandelaberde boom.

1.2.2 	 Boomhoogteklasse
Doel: inzicht in onderhoudstoestand van de boom en informatie aanleveren voor het beheer.

De boomhoogteklasse is een kostenbepalende factor bij de uitvoering van snoeiwerkzaamheden. Zij is 
eveneens van belang om de onderhoudstoestand van een boom in de begeleidingssnoei fase te bepalen: de 
dikte van de dikste tak in de tijdelijke kroon mag gemeten in centimeters niet meer bedragen dan de onder-
grens van de boomhoogteklasse, gemeten in meters. In hoofdstuk 51.5: ‘Onderhoud bomen’ van de RAW 
Standaard, speelt hoogte een belangrijke rol. De boomhoogteklassen zijn voornamelijk ingedeeld in stappen 
van 3 meter.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 Boomhoogteklasse tot 6 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 6 tot 9 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 9 tot 12 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 12 tot 15 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 15 tot 18 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 18 tot 24 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 24 meter.

1.2.3	 Onderhoudstoestand
Doel: op kunnen stellen van planningen en begrotingen.
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De actuele onderhoudstoestand geeft aan in hoeverre de boom op korte termijn onderhoud vraagt. Met 
behulp van de korte termijn planning wordt aangegeven welke boom gesnoeid moet worden. Tevens is 
het mogelijk om aan de hand van de korte termijn planning de kosten voor het wegwerken van eventuele 
achterstand en/of verwaarlozing te berekenen. Andersom is het ook mogelijk om de kosten te berekenen bij 
oplopende achterstand. 

Uit deze planning blijkt ook de hoeveelheid mens - en machine uren die nodig zijn om het bomenbestand te 
beheren.

•	 Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 Begeleidingssnoei beeld;
•	 Begeleidingssnoei achterstand;
•	 Begeleidingssnoei verwaarloosd;
•	 Onderhoudssnoei beeld;
•	 Onderhoudssnoei achterstand;
•	 Rooien.

1.3	 Opname boomveiligheid

1.3.1 	 Resultaat Boomveiligheidscontrole
Doel: weergeven risico in het kader van de zorgplicht.

Het resultaat van de periodiek uit te voeren boomveiligheidscontroles wordt hier opgenomen. Dat is bezien 
vanuit het wettelijk kader verplicht. Er hoeft niet aangegeven te worden wat er precies aan de hand is. Op-
name verhoogd risico of geen verhoogd risico zou volstaan. In de praktijk wordt bij verhoogd risico vaak een 
toelichting gegeven. Deze toelichting zou voor gedefinieerd moeten zijn en zich beperken tot hoofdlijnen. 
Niet ter zake doende afwijkingen aan de boom dienen niet opgenomen te worden.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 Geen verhoogd risico; 
•	 Scheefstand; 
•	 Scheuren; 
•	 Holten; 
•	 Stamvoetschade;
•	 Stamschade; 
•	 Kroonschade; 
•	 Ingerotte snoeiwonden;
•	 Stormschade;
•	 Aantasting  houtboorders;
•	 Zwam rond boom; 
•	 Zwam op stamvoet;
•	 Zwam op stam; 
•	 Zwam in kroon;
•	 Afgestorven takken;
•	 Plakoksel; 
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•	 Overvloedig stamschot;
•	 Wortelopslag;
•	 Takken in takvrije zone; 
•	 Opdrukken verharding;
•	 Groeiplaats veranderd;
•	 Anders, zie opmerkingen.

1.3.2 Frequentie boomveiligheidscontrole
Doel: aangeven wanneer en welke controle uitgevoerd moet worden.

Dit veld geeft inzicht of er sprake is van een reguliere 3-jaarlijkse boomveiligheidscontrole (BVC) of een 
afwijkende controle.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 BVC  1x/jaar (attentieboom);
•	 BVC  1x/3 jaar;
•	 Nader onderzoek (Risicoboom).

1.3.3 Uitgevoerd werk
Doel: Bewijs en historie uitgevoerde werkzaamheden vastleggen.
In het kader van de wettelijke zorgplicht wordt een historie van uitgevoerd werk verlangd. De beheerder 
moet aan kunnen tonen welke zorg hij aan de boom heeft besteed en wanneer hij dat gedaan heeft. 

Vastlegging van uitgevoerd werk kan voor de beheerder nuttig zijn voor nacalculaties, bij schadegevallen, 
informatie voor collega’s en burgers en bij periodiek terugkomende werkzaamheden om het interval 
hiervan te bepalen. Aangegeven dient te worden wanneer en door wie de boomveiligheidscontrole 
uitgevoerd is.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4: Meldingsformulier 
    tijdelijke 
    verkeersmaatregelen 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen (wettelijk verplicht) 
 
Vul het formulier zo compleet mogelijk in. Bedankt!  

1 Aanvrager (bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer) 
2 Reden / werk  
3 Locatie / traject (plaatsnaam: straat en locatie, traject of gebied) 
4 Tijdsperiode(s)  (begindatum & tijd en einddatum & tijd) 
5 Continu / werkuren (tussen welke tijden is de maatregel van kracht?)  
6 Verkeersmaatregel  Het betreft een wegafsluiting / verkeershinder, namelijk …* (bij verkeershinder: Einde 

formulier) 
7 Omleidingroute(s)  Nee / Ja, zie bijgevoegde kaart of tekening * 
8 Weggebruikers  De afsluiting geldt voor: gemotoriseerd verkeer / fietsers / voetgangers *  
9 Hulpdiensten  (hoe wordt de doorgang van hulpdiensten geregeld?) 
10 Omwonenden  (hoe wordt de doorgang voor omwonenden geregeld?) 
11 Vuilnisdiensten  (hoe wordt het ophalen van huisvuil geregeld?) 
( )   verwijder de tekst tussen de haakjes na het invullen 
*     verwijder de tekst die niet van toepassing is  

 
Het ingevulde formulier uiterlijk 2 weken vóór startdatum e-mailen naar: b.jacobs@beuningen.nl en in cc 
naar c.linssen@beuningen.nl. Afsluitingen op busroutes uiterlijk 4 weken vóór startdatum melden via beide 
e-mailadressen.  
 
 
Het is wettelijk verplicht om tijdelijke verkeersmaatregelen vooraf te melden bij het bevoegd gezag (BABW, artikel 36 en A.P.V. artikel 
2:11). De uitvoering van de verkeersmaatregelen gebeurt volgens de voorschriften in CROW-publicatie 96b en kosten ervan kunnen in 
rekening worden gebracht bij degene die de activiteiten onderneemt (BABW, artikel 33).  
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Verklaring Social Return 
Deze verklaring (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de offerteaanvraag te worden 
toegevoegd. Ondernemer geeft met het ondertekenen van de verklaring de garantie voor de rechts-
geldigheid van de verklaring. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. 
 
Definitie 
Onder Social Return wordt verstaan: Het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij 
de inkoop van diensten, werken en/of leveringen.  
 
Doelstelling 
Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze 
reden heeft de gemeente Beuningen het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij 
haar inkopen opgenomen in haar Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 
Social return on investment (SROI) verplichting 
De ondernemer besteedt ten minste 5% van de aanneemsom ten behoeve van SROI. 
 
De Social Return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de onderstaande drie 
mogelijkheden en dient binnen de vastgelegde contractperiode te worden uitgevoerd conform de 
overeenkomst.  
 
1.  Arbeidsparticipatie. 
2.  Sociale inkoop.  
3.  Maatschappelijke activiteiten. 
 
Het proces ná gunning 
Binnen zeven kalenderdagen na opdrachtverstrekking dient opdrachtnemer contact op te nemen met 
de adviseur Social Return van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Hiervoor dient een mail gestuurd te 
worden naar: socialreturn@wbrn.nl  
In overleg met de adviseur Social Return worden vervolgens de detailafspraken gemaakt over de in-
vulling van de verplichting. 

 
De voorkeur ligt achtereenvolgens bij 1, dan een combinatie van 1 en 2 en vervolgens 1+2+3. Andere 
combinaties zijn alleen na overleg met de adviseur Social Return mogelijk. 

Indien opdrachtnemer de opdracht samen met partner(-s) en/of onderaannemer(-s) uitvoert, kan in 
overleg met de adviseur Social Return feitelijke uitvoering van de Social Return verplichting (deels) 
uitgevoerd worden door deze partner(-s) en/of onderaannemer(-s). Opdrachtnemer blijft verantwoor-
delijk en aanspreekbaar voor de invulling van de Social Return verplichting, ook als die door partner(-
s) en/of onderaannemer(-s) ingevuld wordt. 
 
 
Een kandidaat kan ter vervulling van de Social Return verplichting uitsluitend worden voorgedragen 
door opdrachtnemer onder de volgende voorwaarden: 
 

- Kandidaten mogen geheel of gedeeltelijk opgevoerd worden gedurende de looptijd van de 
overeenkomst en moeten er gedurende de contractperiode ook werkzaam zijn. Indien een 
raamovereenkomst afgesloten wordt, kan in overleg bepaald worden dat de Social Return ver-
plichting een beperkte periode na afloop van het contract kan doorlopen. 

- Bij stages, BBL-  en BOL-leerlingen gaat het om leerlingen / scholieren vanuit VMBO, VSO, 
praktijkscholen, MBO niveau 1, 2, 3 of 4.  

- Ter controle van de inzet van stagiaires dient opdrachtnemer een door de school erkende en 
ondertekende stage-overeenkomst te overleggen.  

 
 
Bouwblokkenmethode 
Aanbestedende dienst hanteert voor de monitoring van de invulling van de verplichting de Bouwblok-
kenmethode. Deze blokken, met een transparante waardebepaling, kunnen op maat gestapeld wor-
den tot de gewenste Social Return verplichting. De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet alleen 
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gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar is ook bedoeld om creatief te kijken hoe 
Social Return het beste kan worden ingevuld in de organisatie van opdrachtnemer. De Bouwblokken 
treft u onderstaand aan. 
 
Opdrachtnemer zal na de gunning periodiek rapporteren over de invulling van de verplichting. Over de 
frequentie hiervan worden na de gunning nadere afspraken gemaakt met de adviseur Social return 
van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 
 
 

Nr. Bouwblok SROI-waarde per jaar/1 fte  Duur van meetellen 

1 Participatiewet < 2 jaar   € 30.000  2 jaar 

2 Participatiewet  > 2 jaar € 40.000  2 jaar 

3 Participatiewet  (doelgroepregister) 
Wajong (doelgroepregister) en WIA/WAO  
WSW (in dienst nemen: doelgroepregister) 

€ 40.000  Altijd 

4 WW < 1 jaar € 10.000  1 jaar 

5 WW > 1 jaar € 15.000  1 jaar 

6 Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG) € 10.000  2 jaar 

7 Werkervaringsplek0 € 750 per maand  Overeengekomen  
periode 

8 
9 

Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2 
Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4 

€ 20.000 per leerwerkjaar 
€ 15.000 per leerwerkjaar 

 Opleidingsperiode 

10 
11 

Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2 
Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4 

€ 7.500 per stage 
€ 5.000 per stage 

 Opleidingsperiode 

12 Leerling VSO/Praktijkonderwijs € 5.000 per stage   Opleidingsperiode 

13 Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar 
(werkplek na uitstroom) 

€ 25.000  Eenmalig 

14 MVO-activiteiten € 100/uur en/of factuurwaar-
de 

  

15 WSW (detachering en/of diensten), Sociale 
inkoop2 

€ factuurwaarde  

 Extra op bovenstaande bedragen  Bedragen tellen 

16 Leeftijd ≥ 50 jaar € 5.000  Eenmalig/naar rato 

17 Vast dienstverband € 10.000  Eenmalig/naar rato 

18 Statushouder € 5.000  Eenmalig/naar rato 

19 PSO-ladder: trede 1, trede 2, trede 3 Korting op de SROI-
verplichting: 10%, 25%, 50% 

 Eenmalig/naar rato 

20 PSO-ladder, trede 3 30+ en Code sociaal on-
derneming 

Vrijstelling SROI-verplichting  Eenmalig/naar rato 

21 Werkpakt keurmerk 50%  Eenmalig/naar rato 
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In geval van overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015  
Tarieven zijn all-inclusive, inclusief begeleidingskosten en werkgeverslasten. 
 
Als Social Return activiteit telt alles mee wat u doet om mensen uit de doelgroepen verder te helpen 
op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar bijvoorbeeld ook om mee-
loop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden, of andere vormen van 
begeleiding of support. 
 
Werkervaringsplek 
Met toestemming van de uitkerende instantie (gemeente) 
 
Proefplaatsing 
Met toestemming van het UWV. Proefplaatsingen tellen alleen mee voor Social Retrun  wanneer er 
een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden op volgt. In dat geval mag 50% van de periode 
van de proefperiode worden meegeteld.  

 
Toelichting op tabel:         
WAO  = Uitkering via Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering    
WIA  = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen     
WAZ  = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen     
Wajong = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten    
   (alleen voor jongeren die vóór 1-1-2015 hieronder vielen) 
SW  = Uitkering via Sociale Werkvoorziening      
WW  = Werkeloosheidswet        
VSO/PRO = Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs     
BBL/BOL   =   Beroeps Begeleidende Leerweg 
 
 
 
Ondertekening van de Verklaring Social Return 
 
Ondergetekende verklaart bovenstaande volledig te hebben gelezen, begrepen en dat het uitvoeren 
van de SROI-verplichting niet leidt tot verdringing in zijn of haar organisatie. 
 
Aldus, naar waarheid opgemaakt op: 
 
 
dag, maand, jaar 
 
 
plaats 
 
 
naam en voorletters, functie 
 
 
 
als rechtsgeldige vertegenwoordiger van onderneming 
 
 
Handtekening: 
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Bijlage UN Global Compact 
 
Human Rights 
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human 
                   rights; and 
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. 
 
Labour 
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the 
                   right to collective bargaining; 
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 
Principle 5: the effective abolition of child labour; and 
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 
 
Environment 
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; 
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. 
 
Anti-Corruption 
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage 7: Ontgravingskaart 
     Bovengrond 
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Bijlage 8: Werkwijze bodemkwaliteitskaart 

 

De belangrijkste kaarten en hun functies op een rij: 
 

Bodemfunctieklassenkaart 
Kaart waarop de verschillende bodemfuncties zijn aangegeven, waarbij het bodemgebruik is 
ingedeeld in de klassen ‘Industrie’, ‘Wonen’ en ‘Overig’. Onder het laatstgenoemde gebruik vallen 
landbouw en natuur. Deze kaart wordt o.a. gebruikt om de terugsaneerwaarde bij een 
bodemsanering te bepalen. 
 

Bodemkwaliteitskaart 
De bodemkwaliteitskaart bestaat onder meer uit de kaarten : 

1. De ontgravingskaart (deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als 
bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig 
wordt toegepast). De kaart doet alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht 
mag worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken. 

2. De toepassingskaart (deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen 
grond moet voldoen). 
 

Ontgravingskaart 
De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond. Deze 
kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische 
kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De 
ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de te verwachten gemiddelde gehalten van een zone en 
getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De kaart doet dus 
alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht mag worden. De kwaliteit van 
een individuele partij kan daarvan afwijken. De ontgravingskwaliteit kunnen vallen in één van de vier 
onderscheiden klassen: 

 Klasse Landbouw/natuur. 
 Klasse Wonen. 
 Klasse Industrie. 
 Klasse Niet toepasbaar. 
 

Toepassingskaart 
Deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond moet voldoen. 
De toepassingskaart is opgesteld aan de hand van de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en de 
(toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets 
doorslaggevend is, wordt voor elke bodemkwaliteitszone de toepassingseis vastgesteld. 

 



Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Overig (Landbouw/natuur) Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Overig (Landbouw/natuur) Wonen Landbouw/natuur 

Overig (Landbouw/natuur) Industrie Landbouw/natuur 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen Wonen Wonen 

Wonen Industrie Wonen 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Wonen Wonen 

Industrie Industrie Industrie 

Tabel: bepaling van de toepassingseis d.m.v. de “dubbele toets”; de schoonste van de 
Bodemfunctieklasse en Bodemkwaliteitsklasse bepaalt de Toepassingseis. 
 
Toetsing toepassen van grond  
Om te beoordelen of het toepassen van grond is toegestaan wordt de kwaliteit van de toe te passen 
grond vergeleken met de toepassingseis die geldt voor de ontvangende bodem. De kwaliteit van de 
toe te passen grond kan worden bepaald op basis van een bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart), 
partijkeuring of een ander erkend bewijsmiddel. De toepassingseis kan worden bepaald op basis van 
de bodemkwaliteitskaart (gezoneerde gebieden) of bodemonderzoek van de ontvangende bodem 
(niet gezoneerde gebieden). 

Kwaliteit toe te passen grond Toepassingseis Toepassing toegestaan? 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Ja 

Landbouw/natuur Wonen Ja 

Landbouw/natuur Industrie Ja 

Wonen Landbouw/natuur Nee 

Wonen Wonen Ja 

Wonen Industrie Ja 

Industrie Landbouw/natuur Nee 

Industrie Wonen Nee 

Industrie Industrie Ja 
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