en Klimaat

1¢Nota van Inlichtingen ‘Ondersteunen bij het opstellen van verkenningen / projectbesluiten’

Datum: 21 januari 2021

Ministerie van Economische Zaken

In deze nota van inlichtingen geeft opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde offerteaanvraag gestelde vragen en
geplaatste opmerkingen. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Europese Openbare Aanbesteding ‘Ondersteunen bij het opstellen van
verkenningen / projectbesluiten” met IUC kenmerk 202008084 en TenderNed-kenmerk: 292144,

De volgende documenten zijn naar aanleiding van de 1¢ Nota van inlichtingen aangepast:

- Bijlage 3: Concept Raamovereenkomst
- Bijlage 10: Functieprofielen
- Bijlage 12: Concept Nadere overeenkomst resultaatsverplichting

Bijlage 13: Concept Nadere overeenkomst inspanningsverplichting
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1. Bijlage 10: Functie Een junior specialist heeft maximaal 5 jaar ervaring en een senior De eis voor het functieprofiel is verlaagd tot minimaal 5
profielen specialist heeft minimaal 8 jaar ervaring volgens de functieprofielen in jaar ervaring.
bijlage 10. Onder welke functieprofiel vallen onze inhoudelijke
specialisten met 5-8 jaar werkervaring? Kan een functieprofiel 'medior
specialist' worden toegevoegd of de eis voor senior specialist verlaagd
worden tot minimaal 5 jaar ervaring?
2. Aanbestedingsdocum | Kunt u bevestigen dat de referentieverklaring (bijlage 8) door onze Dit is akkoord.
ent, par. 7.3.15, blz | contactpersoon van onze opdrachtgever mag worden ondertekend en
32 dit dus geen rechtsgeldige ondertekening door een voor die organisatie
bevoegde/gemachtigde vertegenwoordiger hoeft te zijn?
3. Aanbestedingsdocum | In de checklist voor inschrijving is 'Bijlage 8' opgenomen. Kunt u Ja, bijlage 8 wordt op verzoek aangeleverd na gunning als
ent, par. 7.3.14, blz | bevestigen dat deze bijlage niet bij de initiéle inschrijving toegevoegd bewijsmiddel.
32 hoeft te worden, maar op verzoek aangeleverd moet worden na
gunning (als bewijsmiddel).
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4, Aanbestedingsdocum | De termijn die inschrijver heeft om de bewijsmiddelen te overleggen De termijn van 15 kalenderdagen is correct. Aangezien de
ent, par. 6.5, blz 27 (15 kalenderdagen) correspondeert niet met de planning in paragraaf 15¢ kalenderdag op een zaterdag valt is de uiterlijke
1.3 (5 maart gunningsbeslissing, 18 maart aanleveren bewijsmiddelen). | datum voor het indienen van de bewijsmiddelen maandag
Welke termijn is correct? 22 maart 2021.
5. Aanbestedingsdocum | Wij verzoeken u een beoordeling toe te voegen waarmee manipulatieve | Een manipulatieve inschrijving is niet toegestaan, een
ent, par. 5.6, blz 25 inschrijving wordt voorkomen. Een negatieve of 0-prijs is niet strategische wel. In abstracto is niet aan te geven
toegestaan, maar een onrealistisch lage uurprijs op (één van) de wanneer een strategische inschrijving tot manipulatief
gevraagde uurtarieven werkt nu gunstig door in de beoordeling. verwordt. Dat moet steeds van geval tot geval worden
Wellicht kunt u uurtarieven die bijvoorbeeld meer dan 50% lager zijn beoordeeld.
dan het gemiddelde uurtatrief van de andere inschrijvers uitsluiten of in
die situaties uitgaan van het gemiddelde uurtarief van de andere
inschrijvers in de beoordeling?
6. Aanbestedingsdocum | Bewijsmiddelen: mag (mede gelet op privacywetgeving en het feit dat Ja, dit mag.
ent, par. 4.3.2, blz niet iedereen over een elektronische handtekening beschikt) in plaats
20 van een handtekening van opdrachtgever, ook worden volstaan met
een afschrift van een email waarin opdrachtgever de referentie
bevestigt?
7. Aanbestedingsdocum | Bewijsmiddelen: u vraagt een referentie die ondertekend is door Nee, deze zal niet worden aangepast.
ent, par. 4.3.2, blz opdrachtgever. Kunt u deze eis laten vallen als het een opdracht is
20 vanuit het huidige raamcontract waar het ministerie van EZK
opdrachtgever voor is (geweest)? Het Rijk is zelf terughoudend
referentieverklaringen te ondertekenen, medewerkers van EZK zijn
daar ook niet voor bevoegd, zo begrepen wij eerder.
8. Aanbestedingsdocum | Kerncompetentie 4: Wordt één referentieproject bedoeld waarin twee Voor kerncompetentie 4 dienen referenties voor twee van
ent, par. 4.3.2, blz van de vier genoemde gebieden in samenkomen? de vier gebieden te worden ingediend. Dit kunnen dus
19 twee referenties zijn. Voor de overige competenties dient
één referentieproject per kerncompetentie ingediend te
worden.
9. Aanbestedingsdocum | Eis 8.1 De opdrachten die onder dit raamcontract worden verstrekt In de nadere opdrachten worden deelproducten/deelfasen
ent, par. 3.8, blz 17 kennen doorgaans een lange doorlooptijd, soms meerdere jaren. Deze geformuleerd waarna er tussentijds gefactureerd kan
eis suggereert dat pas na volledige afronding betaling plaatsvindt. Kunt | worden. Conform de ARVODI 2018 wordt er gefactureerd
u bevestigen dat ook na afronding van deelproducten / deelfasen van na oplevering van een resultaat en wordt er niet gewerkt
de opdracht tussentijds tot facturatie kan worden overgegaan en dat met voorschotten.
ook bij start van de opdracht een deel van de opdrachtsom als
voorschot gefactureerd kan worden?
10. Aanbestedingsdocum | Eis 6.3: Kunt u bevestigen dat een aanvraag voor indexering die Het verzoek om de tarieven aan te passen/ te indexeren

ent, par. 3.6, blz 16

voldoet aan de beschreven voorwaarden, door opdrachtgever wordt

wordt altijd in behandeling genomen. Er wordt gekeken of
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goedgekeurd? Zo niet, kunt u aangeven welke andere afweging(en) bij het voorstel aan alle voorwaarden voldoet. Indien het
de goedkeuring van een indexeringsverzoek nog plaatsvinden? verzoek/voorstel voldoet aan alle voorwaarden dan wordt
dit verzoek ook geaccordeerd.
11. Aanbestedingsdocum | Eis 4.2: Kunt u bevestigen dat hier het door opdrachtnemer voor de Het gaat hier om de belangen van de organisatie in het
ent, par. 3.4, blz 15 specifieke opdracht in te zetten personeel wordt bedoeld? Gezien de algemeen en de voor de nadere opdracht in te zetten
omvang van onze organisatie en de privacywetgeving is het voor ons personeel.
onmogelijk dit voor al onze medewerkers algemeen te garanderen.
12, Aanbestedingsdocum | Eis 3.10: Hierin is opgenomen dat opdrachtnemer alleen na schriftelijke | Ja, dit deel van de eis geldt ook als de opdrachtgever
ent, par. 3.3, blz 15 instemming mag afwijken van de afspraken over de te leveren afwijkt van de afgesproken resultaten en diensten. Wij
resultaten en diensten. In deze eis is dat gekoppeld aan zaken die in de | kunnen geen procedure en doorlooptijden aangegeven
invloedssfeer van opdrachtnemer liggen. Geldt (dit deel van) deze eis omdat dit per nadere opdracht kan verschillen.
ook als opdrachtgever afwijkt van de afgesproken resultaten en
diensten? Bijvoorbeeld door wijzigingen in de projectscope, aantal of
inhoud van zienswijzen, of onvoorziene omstandigheden die nopen tot
bijstelling van de uit te voeren werkzaamheden? In de praktijk is
doorgaans haast geboden om dan tot overeenstemming te komen om
negatieve impact op de doelstellingen van het opdracht (veelal de
projectplanning) te voorkomen of beperken. Kunt u de procedure en
doorlooptijden aangeven om deze schriftelijke overeenstemming te
verkrijgen?
13. Aanbestedingsdocum | Eis 3.3: Wij lezen deze eis zo dat opdrachtnemer moet voldoen aan Dit is correct. Opdrachtnemer is niet verplicht een nadere
ent, par. 3.3, blz 14 deze eis als deze offerte wil uitbrengen, maar dat opdrachtnemer niet offerte in te dienen.
verplicht is een offerte in te dienen als hij daartoe om de een of andere
reden vanaf moet zien (vooropgesteld dat het uiteraard de intentie is
om wel offerte uit te brengen) . Bent u dat met ons eens?
14. Aanbestedingsdocum | Eis 3.1: Is het noodzakelijk dat opdrachtnemer een projectaanpak Ja, het is noodzakelijk om een projectaanpak voor te
ent, par. 3.3, blz 14 voorstelt bij inschrijving? Fasering, stappenplan en planning van de stellen bij inschrijving.
opdracht worden immers door opdrachtgever bepaald. Het opstellen
door alle raamcontractanten van projectaanpakken kost relatief veel
tijd. Gunning zou ook kunnen op basis van criteria 2, 3 en 4, waarna
met alleen de geselecteerde partij eventueel een projectaanpak kan
worden vastgelegd. Dan zou de termijn voor het opstellen van een
offerte (eis 3.3) ook korter kunnen, bijvoorbeeld 10 werkdagen in
plaats van 20 werkdagen.
15. Aanbestedingsdocum | Eis 2.6: Verzocht wordt om de eis aan te passen naar: binnen tien Overgenomen. Eis 2.6 wordt veranderd in: “Uw

ent, par. 3.2, blz 14

werkdagen na opdrachtverlening door opdrachtgever of aankondiging
van een opdracht door opdrachtgever. De huidige formulering van eisen
2.6 en 2.7 leiden ertoe dat alle bureaus in de werkplanning ruimte

personeelsleden zijn binnen tien (10) werkdagen na
opdrachtverlening door opdrachtgever of aankondiging
van een opdracht door opdrachtgever beschikbaar voor
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moeten reserveren voor de opdracht, omdat deze direct na de uitvoering van de werkzaamheden op grond van de
opdrachtverlening van start kan gaan. nadere overeenkomst, tenzij partijen anders
overeenkomen.”
16. Aanbestedingsdocum | Eis 2.3: Wij lezen deze eis zo dat opdrachtnemer moet voldoen aan Zie antwoord vraag 13.
ent, par. 3.2, blz 13 deze eis als deze offerte wil uitbrengen, maar dat opdrachtnemer niet
verplicht is een offerte in te dienen als hij daartoe om de een of andere
reden vanaf moet zien (vooropgesteld dat het uiteraard de intentie is
om wel offerte uit te brengen) . Bent u dat met ons eens?
17. Aanbestedingsdocum | Eis 1.20: Kan opdrachtnemer er van uitgaan dat door opdrachtgever of | Ja, opdrachtnemer kan hiervan uitgaan.
ent, par. 3.1, blz 13 initiatiefnemer beschikbaar gestelde informatie (zoals onderzoeken of
een MER) ook voldoen aan de toegankelijkheidseisen? Deze vormen
immers veelal bijlage(n) bij de verkenning of het projectbesluit en zijn
daarmee onderdeel van de door opdrachtnemer op te leveren
producten.
18. Aanbestedingsdocum | Eis 1.14: Opdrachtnemer kan niet zorgdragen voor publicatie op Eis 1.14 is veranderd: “"Desgewenst ondersteunt u bij
ent, par. 3.1, blz 13 ruimtelijkeplannen.nl, hiertoe is zij niet bevoegd en beschikt publicatie van vastgestelde plannen op
opdrachtnemer niet over de vereiste software. Publicatie dient door ruimtelijkeplannen.nl”
Rijkswaterstaat te gebeuren. Opdrachtnemer kan opdrachtgever wel
begeleiden bij de publicatie en de communicatie met Rijkswaterstaat
hieromtrent. Verzocht wordt om deze eis te schrappen danwel te
herformuleren.
19. Aanbestedingsdocum | Eis 1.12: Kunt u specificeren wat u verwacht van opdrachtnemer met Zie eis 1.4 en de daarin toegevoegde link waarin de
ent, par. 3.1, blz 13 betrekking tot de wetenschappelijke en juridische validatie van de op te | validatie is beschreven.
leveren producten? Volstaat een collegiale toets door een deskundige
collega van de eigen organisatie voor vrijgave van de producten?
20. Aanbestedingsdocum | "Eis 1.5. Eis 1.5 is vervangen door: “De door de opdrachtnemer op

ent, par. 3.1, blz 12

Eerste gedachtestreepje: Stand kunnen houden bij de Raad van State
hangt van veel aspecten af, onder meer het aantal alternatieven dat
beoordeeld wordt, de beschikbare of aangeleverde input vanuit
opdrachtgever of initiatiefnemer en de mate van onderzoek (diepgang).
Per verkenning zullen hier door opdrachtnemer en opdrachtgever
gezamenlijk keuzes in gemaakt worden (gewenste mate van informatie
versus (onderzoeks)kosten en doorlooptijden). In hoeverre is deze eis
reéel als opdrachtnemer niet vrij is om de te onderzoeken alternatieven
en diepgang van de verkenning volledig vrij te bepalen en zich deels zal
baseren op beschikbare of aangereikte informatie van derden?

Tweede gedachtestreepje: De verkenning wordt onafhankelijk
opgesteld en bevat informatie op grond waarvan opdrachtgever beslist

te leveren producten moeten voldoen aan de
motiveringsvereisten van de Raad van State ten aanzien
van een projectbesluit.”
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om al dan niet een projectprocedure te starten. Op voorhand kan niet
geéist worden dat de verkenning de keuze van opdrachtgever
onderbouwt. Wel kan gevraagd worden dat de kwaliteit van de
verkenning dusdanig is dat de effecten in voldoende mate en objectief
in beeld zijn gebracht zodat opdrachtgever op basis hiervan een keuze
kan maken.
Wij verzoeken u eis 1.5 te schrappen, met eis 1.16 is dit al afdoende
geborgd en bij projectspecifieke uitvragen onder het raamcontract
kunnen eventuele bijzonderheden voor dat project expliciet worden
uitgevraagd."

21. Aanbestedingsdocum | In eis 1.1 en eis 1.3 wordt gesproken over resultaat. Bent u het met Bij een opdracht met resultaatsverplichting dient

ent, par. 3.1, blz 12 ons eens dat opdrachtnemer de werkzaamheden verricht als objectief opdrachtnemer bijvoorbeeld een rapport op te leveren

adviseur en redelijk, normaal handelend vakgenoot die de gevraagde welke voldoet aan de vooraf gestelde eisen door
werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uitvoert en zich daarvoor opdrachtgever (het resultaat). Bij resultaatsverplichting
inspant? Dit kan echter betekenen dat de uitkomst anders is dan dient de geleverde dienstverlening te voldoen aan de
opdrachtgever gewenst had. Daar waar mogelijk is opdrachtnemer gevraagde eisen en garandeert opdrachtnemer dat de
uiteraard bereid om de opdrachtgever mee te denken hoe haar wensen | werkzaamheden op vakbekwame wijze worden
zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden. uitgevoerd.

22, Aanbestedingsdocum | In paragraaf 2.1.3 is onder meer opgenomen: de Opdrachtgever kan Zie antwoord vraag 21.

ent, par. 2.1.3, blz
10

binnen de raamovereenkomsten zowel opdrachten met een resultaat-
als met een inspanningsverplichting verstrekken (inclusief een
combinatie van beide). Bij een opdracht met een resultaatverplichting
wordt het door opdrachtnemer op te leveren resultaat of product
(meestal een rapport) op basis van een plan van aanpak en vooraf te
bepalen mate van in te zetten deskundigheid overeengekomen. Wij
zien dit als volgt. Ingenieursdiensten zijn naar hun aard geen diensten
waarvoor een resultaatsverplichting geldt, er kan geen garantie worden
gegeven op het resultaat. Wel leiden de werkzaamheden in veel
gevallen tot een overeengekomen resultaat (bijvoorbeeld een rapport)
echter is de inhoud daarvan objectief zoals die past bij een
onafhankelijk adviseur. De opdrachtnemer zal onder alle
omstandigheden zijn werk met zorgvuldigheid moeten verrichten
moeten handelen zoals van een redelijk, normaal handelend vakgenoot
kan worden geéist. Voor aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is
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vereist dat de opdrachtnemer hierin toerekenbaar tekortschiet. Kunt u
dat bevestigen?

23. Bijlage 12 + 13, De rangorde van documenten zoals opgenomen in bijlage 12 en 13 Dit is aangepast in beide documenten is de juiste
"Van toepassing verschillen van elkaar. Is dat de bedoeling? Zo ja, wat is daar de reden | volgorde:
zijnde voorwaarden' | van? 1. ditd £
(bijlage 12) art. 2.2 - ditdocument,

(bijlage 13), blz 2 2. de Raamovereenkomst d.d. [...datum...]. ;
(bijl. 12) en blz 3 o

hy . v ichti .d. [...datum...];
(bijl. 13) 3. De Nota van Inlichtingen d.d. [...datum...]

4. de ARVODI-2018;

5. de Offerteaanvraag;

6. de overige Bijlagen;

7. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
uitgebrachte Offerte van [...datum...], met
kenmerk [...kenmerk...].

24, Bijlage 13: NO In artikel 2.2 is de nota van inlichtingen in het kader van de nadere Ja, zie het antwoord op vraag 23.
inspanningsverplichti | opdracht niet opgenomen in de rangorde. Wij verzoeken u dat alsnog te
ng, art. 2.2, blz 2 doen. Bent u daartoe bereid?

25. Bijlage 13: NO Artikel 5.4 bevat twee opties voor facturering. Aangezien u voornemens | Ja, in het geval van een detachering kunt u maandelijks
inspanningsverplichti | bent deze overeenkomst met name te hanteren in geval van een factureren. Dit is aangepast in de bijlage 13: Nadere
ng, art. 5.4, blz 3 detachering, kunt u instemmen met maandelijkse facturering? overeenkomst inspanningsverplichting.

26. Aanbestedingsdocum | "Als eis 1.5 is opgenomen dat de op te leveren verkenningen voldoen Zie antwoord vraag 20.

ent, par. 3.1, blz 12

aan de volgende eisen:

- De op te leveren onderbouwing van nut en noodzaak moet stand
kunnen houden bij de Raad van State in een beroepsprocedure op
projectbesluiten of vergunningen van een projectprocedure die volgt op
de verkenning.

- Het op te leveren rapportages moeten van zodanige kwaliteit zijn dat
ze stand houden bij de rapportage als onderbouwing van de keuze om
een projectprocedure te starten. Hiermee lijkt u opdrachtnemer een
resultaatsverplichting op te leggen, hetgeen in strijd is met de aard van
de werkzaamheden. Een opdrachtnemer kan bevorderen dat, zoals van
een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot mag worden verwacht, de
op te leveren onderbouwing en rapportage op een zorgvuldige wijze
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wordt opgesteld en zich daar zoveel mogelijk voor inspannen.
Opdrachtnemers kunnen echter

niet instaan dat deze stand zullen houden bij de Raad van State. Er
spelen immers bij elk project tal van omstandigheden waar
Opdrachtnemer geen invioed op heeft. Deze risico’s of
verantwoordelijkheden kunnen en mogen gegeven de in de branche
gebruikelijke werkwijzen niet als risico bij een opdrachtnemer worden
ondergebracht, onder andere op grond van voorschrift 3.9A van de Gids
Proportionaliteit. Een dergelijk risico is namelijk ook niet verzekerbaar.
Voor dekking van een verzekeraar is namelijk vereist dat sprake is van
schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van
Opdrachtnemer. Bent u bereid eis 1.5 te laten vervallen? Indien u
daartoe niet bereid bent, bent u dan bereid eis 1.5 aan te passen in lijn
met het voorgaande zodat opdrachtnemers niet hoeven in te staan voor
instandhouding voor de Raad van State (en daarmee onverzekerde
risico's)? "

27.

Aanbestedingsdocum
ent, par. 3.8, blz 17

Als eis 8.1 is opgenomen dat betaling plaatsvindt na ontvangst en
acceptatie van de overeenkomstig een Nadere Overeenkomst verrichte
Diensten. Wij nemen aan dat betaling echter niet enkel achteraf
plaatsvindt maar dat in geval van nadere overeenkomsten in overleg
een afspraak wordt gemaakt over facturering (bijvoorbeeld maandelijks
of na verschillende fasen). Bent u dat met ons eens?

Zie het antwoord op vraag 9.

28.

Aanbestedingsdocum
ent, par. 3.2, blz 14

In eis 2.9 is opgenomen: "Deskundigen die aan opdrachtgever door u
ter beschikking worden gesteld voor het verrichten van diensten,
verrichten de diensten zelfstandig en verrichten de overeengekomen
werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies
geven omtrent het resultaat en uitvoering van de uit te voeren
diensten." Dit is niet in lijn met de rest van het Aanbestedingsdocument
waar is opgenomen dat in geval van detachering onder leiding en
toezicht van Opdrachtgever wordt gewerkt. Kunt u bevestigen dat
inderdaad onder leiding en toezicht van Opdrachtgever wordt gewerkt
en eis 2.9 hier op aanpassen?

Eis 2.9 is aangepast: "Deskundigen die aan opdrachtgever
door u ter beschikking worden gesteld voor het verrichten
van diensten, verrichten de diensten zelfstandig en
verrichten de overeengekomen werkzaamheden naar
eigen inzicht. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en
instructies geven omtrent het resultaat en uitvoering van
de uit te voeren diensten."

29.

Aanbestedingsdocum
ent, par. 3.7, blz 16

Moeten de 3 bedragen zoals beschreven in eis 7.2 alle drie worden
opgenomen in de offerte?

Nee, in uw bijlage 2 Prijzen geeft uw de uurtarieven incl.
en excl. btw.
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30.

Aanbestedingsdocum
ent, par. 3.11, blz 17

In eis 11.1 is een Social Return bepaling opgenomen waarbij wordt
gevraagd om een zekere bijdrage te leveren en minimaal 5% van de
opzet van de Opdrachtgever in te zetten aan Social Return. Verder zijn
er geen documenten toegevoegd die nadere toelichting geven op de
Social Return verplichting. Daarom hebben wij de volgende vragen: (1)
Is daadwerkelijk een Social Return verplichting van toepassing op deze
raamovereenkomst? (2) Kunt u nader toelichten hoe deze zou moeten
worden ingevuld? (3) U spreekt over 5% van de opzet van de
Opdrachtgever. Bedoelt u "omzet" in plaats van "opzet"? (4) Wij wijzen
u in dit kader op de adviezen 93-95 van de Commissie van
Aanbestedingsexperts. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis
van de raamovereenkomst verricht betreffen de uitvoering van
specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat
de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij
moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie
van Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel
geacht. Wij verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen,
bijvoorbeeld naar 2%. Kunt u daarmee instemmen? Zo niet, kunt u
toelichten waarom niet?

(1) Ja. Dit is een verplichting.

(2) Dit kan vrij door inschrijver worden ingevuld. In de
jaarrapportage dient te worden gerapporteerd hoe
aan de eis is voldaan.

(3) Ja, hier wordt omzet bedoeld.

(4) Ja, wij gaan akkoord met 2%.

31.

Bijlage 3:
Raamovereenkomst,
art. 9.2, blz 6

Artikel 9.2 is zeer ruim geformuleerd. De omvang hiervan is niet te
overzien en mogelijk is het ook niet wenselijk omdat eerder gesloten
(nadere) overeenkomsten nog niet zijn uitgewerkt. Wij verzoeken u
artikel 9.2 van bijlage 3 dan ook te laten vervallen. Kunt u daarmee
instemmen? Indien u daarmee niet kunt instemmen, verzoeken wij u
om een nadere specificering aan te brengen voor welke gemaakte
afspraken dit in de plaats zou moeten treden.

Eerder gesloten nadere overeenkomsten worden tot de in
de nadere overeenkomst genoemde einddatum
voortduren onder dezelfde voorwaarden en condities.

32.

Bijlage 3:
Raamovereenkomst,
art. 4.5, blz 4

Artikel 4.5 correspondeert met eis 6.3 op pagina 16 van het
aanbestedingsdocument. Bij eis 6.3 is echter aanvullend opgenomen:
Voor onderhavige overeenkomst geldt desalniettemin dat
Opdrachtnemer een indexeringsaanvraag kan indienen buiten de
maand oktober. In een dergelijk geval bepaalt Opdrachtgever of deze
aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd. Deze toevoeging komt niet
terug in artikel 4.5. Wij verzoeken u artikel 4.5 daarop aan te passen.
Bent u daartoe bereid?

Nee, eis 6.3 is aangepast naar: “"De overeengekomen
tarieven zijn in ieder geval vast tot 1 januari 2023.

Indexeringsaanvragen kunnen slechts éénmaal per jaar,
uitsluitend in de maand oktober, worden aangevraagd.
Voor en na deze maand worden indexeringsverzoeken
voor het eerstkomende jaar niet (meer) in behandeling
genomen. De indexeringsaanvragen dienen te worden
gericht aan het volgende e-mailadres:
contractmanagement@RVO.nl

De prijzen en tarieven kunnen worden bijgesteld
overeenkomstig het CBS CAO-lonen per uur incl.
bijzondere beloningen, categorie zakelijke
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dienstverlening. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van
de meest recente gepubliceerde maand gehanteerd,
waarbij het indexcijfer van de maand van de
ingangsdatum van het contract op 100% wordt gesteld.

De Opdrachtnemer dient de aanvraag gespecificeerd met
een uitdraai van CBS-Statline in te dienen en in de
aanvraag een verwijzing te maken naar de betreffende
Overeenkomst met Opdrachtgever. De aanvraag omvat
een opgave van de oude versus de nieuwe prijzen en
tarieven. Na ontvangst van de aanvraag bevestigt
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer als deze aanvraag is
goedgekeurd.”

33.

Bijlage 3:
Raamovereenkomst,
art. 3.1 en
Aanbestedingsdocum
ent par. 3.2 en 3.3

De in artikel 3.1 opgenomen termijnen corresponderen niet met de
termijnen zoals opgenomen in eisen 2.3 en 3.3 van het
Aanbestedingsdocument. Wij verzoeken u dit in overeenstemming met
te brengen met elkaar.

De correcte termijn voor de detacheringsprocedure is vijf
(5) werkdagen.

De correcte termijn voor de resultaatsgerichte opdrachten
is twintig (20) werkdagen.

Artikel 3.1 van de raamovereenkomst is aangepast als
volgt:

“Opdrachtnemer is verplicht om in het geval van een
detacheringsprocedure binnen acht (8) Werkdagen en in
het geval een resultaatgerichte opdracht binnen twintig
(20) Werkdagen na ontvangst van een reguliere
Offerteaanvraag en vijf (5) Werkdag(en) voor een
spoedaanvraag van Opdrachtgever, met inachtneming
van het bepaalde in deze Raamovereenkomst, een Offerte
uit te brengen. Aan het verkrijgen van een Offerte zijn
voor Opdrachtgever geen kosten verbonden”

34.

Bijlage 3:
Raamovereenkomst,
art. 3.1, blz 3

In artikel 3.1 is opgenomen dat Opdrachtnemer verplicht is om binnen
vijftien (15) Werkdagen na ontvangst van een reguliere
Offerteaanvraag en vijf (5) Werkdag(en) voor een spoedaanvraag van
Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in deze
Raamovereenkomst, een Offerte uit te brengen. Bent u het met ons
eens dat de verplichting ziet op de gestelde termijnen maar niet op het
daadwerkelijk uitbrengen van een offerte (mocht Opdrachtnemer daar
onverhoopt om de een of andere reden vanaf moeten zien)?

Zie antwoord vraag 13.
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35. Bijlage 3: In artikel 1.1 is onder meer opgenomen dat Opdrachtnemer verplicht is | Zie antwoord vraag 13.

Raamovereenkomst, | naar aanleiding van een Offerteaanvraag een Offerte uit te brengen, die

art. 1.1, blz 2 niet minder gunstig is dan de door Opdrachtnemer ingediende
Inschrijving. Wij lezen deze verplichting zo dat Opdrachtnemer niet een
Offerte mag doen die niet minder gunstig is dan de door
Opdrachtnemer ingediende inschrijving maar dat Opdrachtnemer niet
verplicht is een offerte in te dienen als hij daartoe om de een of andere
reden vanaf moet zien (vooropgesteld dat het uiteraard de intentie is
om wel offerte uit te brengen) . Bent u dat met ons eens?

36. Bijlage 3: "In artikel 4.1 is opgenomen dat de maximale waarde van de totaal Het correcte bedrag is € 2.600.000 excl. btw. Dit is
Raamovereenkomst, | onder de Overeenkomsten (inclusief optiejaren) af te aangepast art. 4.1 van de raamovereenkomst.
art. 4.1, blz 3 nemen waarde voor verkenningen en projectbesluiten EUR 2.060.000

exclusief btw is, terwijl in de leidraad meermaals is opgenomen dat dit
bedrag EUR 2.600.000. Kunt u aangeven wat juist is en dit in
overeenstemming brengen? "

37. Aanbestedingsdocum | Begrijpen wij het goed dat voor nadere uitvragen onder de Ja, de nadere opdrachten zullen onder
ent, par. 2.1.3, blz raamovereenkomst alle raamcontractanten telkens worden uitgenodigd | concurrentiestelling worden uitgezet waarbij alle
10 om een offerte uit te brengen? raamcontractanten telkens worden uitgenodigd om een

offerte uit te brengen.

38. Artikel 7.2 concept Artikel 7.2 van de concept dienstverleningsovereenkomst staat Art. 7.2 wordt enkel gehandhaafd indien er in de nota’s
dienstverleningsover | optioneel genoemd en is niet ingevuld. Dit betreft mogelijke afwijkingen | van inlichtingen afwijkingen op de ARVODI worden
eenkomst van de ARVODI. Kunt u aangeven of dit artikel gehandhaafd blijft en zo | opgenomen. Indien dit niet het geval is wordt art. 7.2 niet

ja, wat hier de inhoud van is? gehandhaafd.

39. Aanbestedings- In het aflopende raamcontract werd onderscheid gemaakt in een Deze inzet wordt niet verwacht in dit raamcontract.
document perceel voor omgevingsmanagement. In hoeverre wordt inzet voor

omgevingsmanagement door opdrachtnemer verwacht in dit
raamcontract?

40. p.33 Aanbestedings- | Op pagina 33 wordt in 7.3.16 ingegaan op inschrijvingen in Nee, dit is niet expliciet uitgesloten. U kan als combinatie
document samenwerking met andere ondernemingen. Te lezen is dat dit kan met een andere onderneming én een onderaannemer

ofwel als combinatie ofwel als hoofdaannemer - onderaannemer. Is een | inschrijven.
combinatie met een andere onderneming met ook een onderaannemer
nu expliciet uitgesloten?
41. p.25 Aanbestdings- Op pagina 25 van het aanbestedingsdocument, 5.5 staat een staatje Aanbestedende dienst houdt vast aan deze functies.

document

met senior PM/PL, PM/PL, specialist en junior specialist. Echter wij
hanteren meer functies en tarieven en kunnen met name lastig uit de
voeten zonder een categorie voor bijvoorbeeld tekenaars waarvoor we

Onder het tarief van junior specialist kan de tekenaar
worden geschaard.
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een lager tarief hanteren dan voor een junior specialist. Hoe dienen we
hier mee om te gaan?

42,

p.20
aanbestdingsdocume
nt

Op pagina 20 van het aanbestedingsdocument worden nu geen
referenties gevraagd, deze hoeven pas na verzoek te worden verstrekt.
Mogelijk kunnen de referenties wel informatie bieden die relevant is
voor de selectie van de bureaus. Kunnen de referenties geen onderdeel
uitmaken van de beoordeling naast het PvA en de prijs?

Nee, de referenties zullen geen onderdeel uitmaken van
de beoordeling.

43.

p.17
Aanbestedingsdocum
ent

Op pagina 17 van het aanbestedingsdocument wordt ingegaan op social
return. Heeft u suggesties of voorkeuren voor de wijze waarop social
return ingevuld wordt voor dit raamcontract of is dit vrij in te vullen
door de opdrachtnemer?

Dit kan vrij ingevuld worden. In de rapportage legt u hier
verantwoording af hoe u dit en op welke manier gedaan
heeft en waaruit blijkt dat u de gevraagde percentage aan
social return ingezet heeft.

44.

p.13
Aanbestedingsdocum
ent

Op pagina 13 van het aanbestedingsdocument is te lezen dat
opdrachtnemer binnen uiterlijk vijf werkdagen en in spoedsituaties
uiterlijk binnen drie dagen stukken dient te leveren. Tevens dienen
personeelsleden binnen vijf werkdagen beschikbaar te zijn voor een
intakegesprek en binnen tien werkdagen na de intake beschikbaar te
zijn voor de uitvoering. Deze termijnen zijn erg kort, zeker als we goed
willen voldoen aan de kwalitatieve eisen van het in te zetten personeel
voor de opdrachten. Is hier iets meer ruimte in te bouwen, waarbij we
uiteraard zo snel als mogelijk zullen reageren?

Nee, deze termijnen dienen te worden gehanteerd. Eis
2.6 is aangepast, zie antwoord vraag 15.

45.

p.12
Aanbestedingsdocum
ent

Op pagina 12 (1.5) van het aanbestedingsdocument staat: “De op te
leveren verkenningen voldoen aan de volgende eisen: De op te leveren
onderbouwing van nut en noodzaak moet stand kunnen houden bij de
Raad van State in een beroepsprocedure op projectbesluiten of
vergunningen van een projectprocedure die volgt op de verkenning.”
Uiteraard mag u van ons verwachten dat we stukken zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is Raad van State proof opstellen, maar wij als
bureau hebben niet geheel invlioed op de besluitvorming, bijvoorbeeld
na oplevering van de verkenning, waardoor een onderbouwing van nut
en noodzaak door de Raad van State als onvolledig kan worden
beschouwd voor de besluitvorming. Kunt u het woord ‘redelijkerwijs’
toevoegen aan de eis?

Zie antwoord vraag 20.

46.

p.10
Aanbestedingsdocum
ent

Op pagina 10 van het aanbestedingsdocument wordt ingegaan op
stikstofgerelateerde werkzaamheden voor het ministerie van LNV.
Daarnaast is in artikel 4.1 van de concept
dienstverleningsovereenkomst een optioneel bedrag opgenomen voor
deze stikstofgerelateerde activiteiten. Dit betreft een specifiek
onderwerp waar wij zeker kennis van hebben, maar vaak ook

De kennis en ervaring welke nodig wordt geacht voor de
uitvoering van verkenningen en projectbesluiten en
aangetoond dient te worden met de gevraagde
kerncompetenties, zal in eerste instantie volstaan.
Vanwege het optionele karakter van het onderdeel
stikstof, is het op dit moment niet nodig om aan te tonen
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samenwerken met gespecialiseerde bureaus. In hoeverre weegt het dat ook hier kennis en ervaring mee is. Indien er in de
hebben van specifieke kennis van stikstof mee in de beoordeling? En in | toekomst wordt besloten om gebruik te maken van het
hoeverre is het hiervoor nodig dat het bureau waar wij regelmatig mee | optionele deel van de raamovereenkomst, dan zal de
samenwerken, onderdeel uit moet maken van het raamcontract? toetsing / beoordeling van de kennis op dit gebied worden
uitgevraagd als onderdeel van het in te zetten team in de
nadere offerteaanvraag
47. ARVODI 2018 Artikel | Indien AD verzoekt om een VOG dan hebben wij de volgende vraag: 1. Een VOG kan worden gevraagd bij in te zetten
15.2 Verklaring medewerkers. Het is voor de aanbestedende
omtrent gedrag 1. Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in te dienst van belang om voorafgaand aan de inzet te
zetten medewerkers te overleggen. In het kader van de AVG is het kunnen nagaan of de desbetreffende medewerker
overleggen van een VOG niet zonder meer toegestaan. Kunt u voor voldoende betrouwbaar is. Medewerkers zonder
deze specifieke opdracht aangeven welke legitieme reden u heeft VOG mogen niet worden ingezet. Wij
voor het opvragen van de VOG, waarom dit noodzakelijk is en bevestigingen dat de betreffende medewerker
bevestigen dat de betreffende medewerker vooraf en achteraf vooraf en achteraf wordt geinformeerd.
goed wordt geinformeerd? 2. Het laten inzien van de VOG volstaat.
2. Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en 3. Zie antwoord 47.2.
noodzakelijk is: kunt u bevestigen dat indien de medewerker over
een VOG beschikt waaruit blijkt dat geen bezwaren naar voren zijn
gekomen, het laten inzien hiervan volstaat? Zo nee: wilt u dit
motiveren?
3. Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden
afgegeven, waar kunnen de medewerkers dan terecht voor het
uitoefenen van hun rechten en hoelang worden deze gegevens
bewaard?
48. Prijs invullen in In TenderNed vraagt u om een (totaal) bedrag in cijfers (exclusief BTW) | U kunt hier het fictieve bedrag van € 1 invullen. Alleen de
Tenderned in te vullen en een btw bedrag. Welk bedrag verwacht u dat wij hier tarieven in opgenomen in bijlage 2 zullen worden
invullen aangezien bijlage 2 meerdere tarieven omvat? meegenomen in de beoordeling van de prijs.
49, rechtsgeldige I.v.m. de voorzorgmaatregelen omtrent het Corona--virus en velen van | Dit is akkoord.
handtekening ons verzocht worden zoveel mogelijk thuis te werken vragen wij u
akkoord te gaan met een digitaal geplaatste handtekening van de
tekenbevoegden op de documenten. De documenten worden dus niet
uitgedraaid en "nat" ondertekend en daarna ingescand maar gelijk
voorzien van een digitaal gescande handtekening. Gaat u hiermee
akkoord?
50. Factuurgegevens 7.3.14 facturatiegegevens opnemen in inschrijving: Waar wilt u dat wij U kunt de facturatiegegevens verwerken in bijlage 2

dit opnemen in de inschrijving? Mogen wij dit verwerken in bijlage 2
prijzen?

Prijzen of als losse bijlage toevoegen aan uw inschrijving.
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51. Bijlage 1 Concept U verwijst in Bijlage 12 naar de Verwerkersovereenkomst. Kunt u deze Per nadere overeenkomst wordt er gekeken of er een
nadere Verwerkersovereenkomst beschikbaar stellen? verwerkersovereenkomst dient te worden afgesloten. In
overeenkomst het geval dat er een verwerkersovereenkomst wordt
resultaatverplichting, afgesloten ontvangt u het concept van de
Verwerkers- verwerkersovereenkomst als bijlage van de nadere
overeenkomst offerteaanvraag.
52, Bijlage 8 In paragraaf 4.3.2 staat dat Bijlage 8 na verzoek ingediend dient te Zie antwoord vraag 3.
Referentieverklaring | worden. In paragraaf 7.3.14 “Vorm en inhoud van de inschrijving” staat
dat Bijlage 8 bij inschrijving ingediend dient te worden. Kunt u
aangeven wanneer Bijlage 8 aangeleverd dient te worden?
53. Bijlage 8 Bijlage 8 dient door de betreffende opdrachtgever(s) ondertekend te Dit is akkoord.
Referentieverklaring | worden. Gaat u akkoord om naast de ingevulde bijlage 8 een reeds
bestaande getekende opdrachtgevers (tevredenheids) verklaring bij te
voegen, zodat er geen aparte inspanning/handtekening aan
opdrachtgever gevraagd hoeft te worden?
54, Verklaring Gaat u akkoord met een 403-verklaring in plaats van een separate Dit is akkoord.
Moedermaatschappij | verklaring van de moedermaatschappij/holding?
/Holding
55. Bijlage 9 Bijlage 9, Aanpak casus: moet de aanpak zich (met name) richten op In de betreffende casus zal de MER worden opgesteld
het opstellen en de procedures van het projectbesluit of op het totale door de initiatiefnemer. De aanpak dient zich te richten op
planologische spoor, dus ook gehele aanpak MER? Dit terwijl dit laatste | het opstellen van en de procedures van het projectbesluit.
(de MER) niet binnen de werkzaamheden van de raamovereenkomst
lijkt te vallen.
56. Aanbestedings- Aanbestedingsdocument, 5.2, pagina 23: 5 A4 dubbelzijdig: dat is dus Dit is correct.
document, 5.2, 10 kantjes A4?
57. referenties Aanbestedingsdocument, pagina 19, kerncompetentie nr. 4: Dient 1 Zie antwoord vraag 8.
competentie minimaal 2 aspecten te bevatten of mogen hier 2
verschillende referenties voor ingediend worden om ervaring op
minimaal 2 van deze gebieden aan te tonen?
58. werking In het aanbestedingsdocument, paragraaf 3.3, onder punt 3.3 wordt Zie antwoord vraag 33.
raamovereenkomst aangegeven dat binnen 20 werkdagen een nadere offerte moet worden

opgeleverd. In de Modelovereenkomst staat in artikel 3.1
"Opdrachtnemer is verplicht om binnen vijftien (15) Werkdagen na
ontvangst van een reguliere Offerteaanvraag en vijf (5) Werkdag(en)
voor een spoedaanvraag van Opdrachtgever, met inachtneming van het
bepaalde in deze Raamovereenkomst, een Offerte uit te brengen. Aan
het verkrijgen van een Offerte zijn voor Opdrachtgever geen kosten
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verbonden." Hoe verhoudt zich dit tot de aantallen in het
aanbestedingsdocument?

59.

publicatie ruimtelijke
plannen

In het aanbestedingsdocument, paragraaf 3.1, onder punt 1.14 staat
dat desgewenst zorg wordt gedragen voor publicatie van vastgestelde
plannen op ruimtelijkeplannen.nl. Hoe ziet u dit? Immers, slechts
overheden kunnen publicatie op ruimtelijke plannen verzorgen. Of
krijgen wij toegang tot uw systeem voor het plaatsen van plannen? En
hoe ziet u dit bij de opvolger van ruimtelijkeplannen.nl?

Zie antwoord vraag 18. Dit geldt ook voor de opvolger
van ruimtelijkeplannen.nl.

60.

Verduidelijking

4. In het aanbestedingsdocument, paragraaf 3.1, onder punt 1.13 staat
dat waar mogelijk geanticipeerd wordt op de meest verwachte
zienswijzen? Hoe moet dit worden begrepen en wat betekent ‘waar
mogelijk’ in deze context. Het is gebruikelijk dat bij bijvoorbeeld in een
inpassingsplan extra aandacht wordt besteed aan onderdelen die
lastiger liggen. Wat wordt hier meer verwacht?

De bureaus dienen een beeld te vormen van de kritische
partijen en hun mogelijke bezwaren.

61.

werking
raamovereenkomst

In het aanbestedingsdocument, paragraaf 2.1.3., tweede alinea staat
de volgende passage: “De opdrachtgever kan per specifieke opdracht
een keuze maken tussen de verschillende opdrachtnemers. Voor elke
opdracht moet dus wederom concurrentiestelling (ook: een
minicompetitie) plaatsvinden tussen alle opdrachtnemers waarmee een
raamovereenkomst is afgesloten.”

Deze passage is evenwel niet geheel duidelijk. Hier wordt gesteld dat
opdrachtgever per opdracht een keuze kan maken tussen de
verschillende opdrachtnemers. Dit lezen wij dat er een selectie uit de
inschrijvers kan plaatsvinden per opdracht. Terwijl in de tweede
passage staat dat alle opdrachtnemers worden betrokken. Hoe dient dit
gelezen te worden. In paragraaf 3.3, onder punt 3.1 wordt weer gesteld
dat alle opdrachtnemers worden gevraagd om offerte uit te brengen.
Mogen wij ervan uitgaan dat uitvragen steeds bij alle gecontracteerde
opdrachtnemers worden uitgevraagd?

Zie antwoord vraag 37.

62.

wetenschappelijk en
juridisch

In het aanbestedingsdocument, paragraaf 3.1, onder punt 1.12 geeft u
aan dat de te leveren producten (wetenschappelijk en juridisch) dienen
te worden gevalideerd. Wat dient hieronder te worden verstaan, wie
doet deze validatie en hoe dient die eruit te zien?

Zie antwoord vraag 19.

63.

hard copy
exemplaren

In het aanbestedingsdocument, paragraaf 3.1, onder punt 1.9 geeft u
aan dat verzocht kan worden om hardcopy exemplaren aan te leveren.
Wanneer daarom gevraagd wordt, kunnen deze dan separaat in
rekening worden gebracht? U geeft in onder meer in paragraaf 3.6,
onder punt 6.2 aan dat de prijs ‘all-in’ dient te zijn. Hoe kunnen wij de

Ja, deze kunnen separaat in rekening worden gebracht.
Bij het uurtarief kunt u er vanuit gaan dat er geen
hardcopy exemplaar hoeft te worden aangeleverd.
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vraag naar hardcopy exemplaren afprijzen? Dit mede gelet op
vergelijkbaarheid van aanbiedingen?
64. BD VenP 3.1 Wordt bedoeld met "moet stand kunnen houden bij de Raad van State” | Zie antwoord vraag 20.
dat er geen juridische onvolkomenheden in de producten mogen zitten
die redelijkerwijze zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer?
65. BD VenP 2.1.3 Wordt bedoeld met second opinion dat de opdracht buiten het Ja, de aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor
raamcontract kan worden uitgezet? om buiten de raamovereenkomst second opinions door
een onafhankelijke derde te laten uitvoeren.
66. BD VenP 2.1.3 Kan de opdrachtnemer om reden van capaciteit op enig moment afzien | Zie antwoord vraag 13.
van meedoen aan een minicompetitie op producten en mensen?
67. BD VenP 2.1.1 Wordt bij een verkenning ook de omgeving in een bepaalde manier Ja, onder een verkenning valt in ieder geval contact met
betrokken of juist niet? decentrale overheden. Afhankelijk van de verkenning kan
ook brede afstemming plaatsvinden met andere partijen
in de omgeving en/of het opstellen van een
stakeholderanalyse.
68. Artikel 27.4 ARVODI- | Artikel 27.4 ARVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer Opdrachtgever | Ja, wij zijn hiertoe bereid. Het is aangepast in de
2018 toegang verleent tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Wij werken raamovereenkomst art. 7.4.
hier graag aan mee, ervan uit gaande dat u met deze voorwaarden niet
wil bewerkstelligen dat Opdrachtnemer in strijd handelt met de AVG.
Vraag 4: Bent u bereid om aan de laatste volzin van artikel 27.4
ARVODI-2018 de zinsnede “met inachtneming van de bepalingen in de
AVG"” op te nemen?
69. Artikel 21.3 ARVODI- | Artikel 21.3 ARVODI-2018 bepaalt dat de aansprakelijkheid is beperkt Nee, dat is niet akkoord. De aanbestedende dienst gaat er
2018 per gebeurtenis, waarbij het aantal gebeurtenissen niet is beperkt. Wij vanuit dat dit in de praktijk ook niet voorkomt.
verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de
branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de
Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie onder andere
overweging 6.2.14). Vraag 3: Bent u bereid de aansprakelijkheid per
opdracht te beperken tot maximaal driemaal de opdrachtsom?
70. artikel 19 ARVODI- artikel 19 ARVODI-2018 kan de opdrachtgever een Opdrachtgever zal geen gebruikmaken van een
2018 kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ verlangen, hetgeen extra kosten kredietinstellingsgarantie bij de uitvoering van deze
met zich meebrengt voor opdrachtnemer en dus in de prijsstelling raamovereenkomst.
meegenomen moet worden. Vraag 2: Bent u van plan een
kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ te verlangen?
71. Artikel 15.2 ARVODI- | Artikel 15.2 ARVODI-2018 geeft aan dat er Verklaringen Omtrent het Zie antwoord vraag 47.

2018

Gedrag kunnen worden verlangd van het in te zetten personeel. Omdat
het aanvragen en verkrijgen van deze verklaringen enige tijd vergt,
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houden wij hier graag rekening mee.
Vraag 1: Bent u van plan deze verklaringen op te vragen?

72, 3.6 Eisen met Indexeringsaanvragen kunnen uitsluitend in de maand oktober worden Het voorstel kan alleen gedaan worden in de maand
betrekking tot de aangevraagd. In oktober zijn de uurtarieven nog niet vastgesteld. Hoe oktober waarbij telkens het maandcijfer van de meest
prijzen en tarieven hard stelt OG de maand oktober? recente gepubliceerde maand gehanteerd wordt. De

uurtarieven zijn van de meest recente gepubliceerde
maand kunnen gebruikt worden.

73. 3.11 Eisen met Om die reden wordt van de inschrijver gevraagd om een zekere Dit is correct. Hier moet "omzet” staan.
betrekking tot social | bijdrage te leveren en minimaal 5% van de opzet van de
return 11.1 Opdrachtgever in te zetten aan Social Return. Moet waar opzet staat

'omzet' worden gelezen?

74. Aanbestedingsdocum | U versterkt aan opdrachtgever uiterlijk binnen 5 werkdegaen na Zie antwoord vraag 44.
ent. P. 13 par. 3.2 aanvraag, tenminste twee of zoveel als overeengekomen cv's van de
punt 2.3 personeelsleden. In kader van vakantieperiodes, na gaan van

beschikbaarheid is 5 werkdagen een korte periode. Kan dit worden
verlengd naar 10 dagen? Mede in relatie tot in punt 2.5 gestelde
termijn van beschikbaarheid binnen vijf werkdagen voor een
intakegesprek.

75. Aanbestedingsdocum | De op te levern producten dienen (wetenschappelijk en juridisch) Zie antwoord vraag 19.
ent. P. 13 par. 3.1 gevalideerd te worden. Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met
punt 1.12 wetenschappelijk en juridisch valideren?

76. 4.3.2. Opdrachtgever geeft aan dat per kerncompetentie één referentieproject | Zie antwoord vraag 8.
referentiegegevens mag worden opgevoerd. Is hieruit af te leiden dat er maximaal 4
(p. 19) referentieprojecten mogen worden opgevoerd (gelet op de vier

kerncompetenties)?

77. 3. Eisen ten aanzien | Wat bedoelt opdrachtgever met 'stand kunnen houden'? Leest zij dit Zie antwoord vraag 20.
van de opdracht - dat de producten niet vernietigd mogen worden door de
1.5 bestuursrechter?

78. 3. Eisen ten aanzien | Hoe ziet OG de taakverdeling bij de 'procesbegeleiding’ zoals het Precieze taakverdeling kan per opdracht verschillen en zal
van de opdracht - beantwoorden van zienswijzen? in nadere offerteaanvragen worden gespecificeerd.
1.13

79. rangorde NvI Art. 1.2: In de NvI kunnen wijzigingen ten aanzien van de De overeenkomst zal bovenaan blijven in de rangorde.

contractdocumenten overeen worden gekomen. Wanneer de NvI in
rangorde achter de contractdocumenten wordt geplaatst en de
overeengekomen wijzigingen worden niet rechtstreeks verwerkt in de
contractdocumenten dan gaan die wijzigingen alsnog verloren in

Wijzigingen n.a.v. de nota’s van inlichtingen zullen
worden verwerkt in de overeenkomst.
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document
rangorde. Derhalve het verzoek tot aanpassing van de rangorde waarbij
de Nota’s van Inlichtingen voorgaan op het contract.
80. Evaluatiekader Beschikt u over een uitgebreider evaluatiekader waarop u de casus zult | Nee, wij beschikken hier niet over,
beoordelen en kunt u die wellicht met alle partijen kunt delen.
81. Geschat gemiddeld Wat zal het geschatte gemiddelde budget zijn per onderzoek onder de De gemiddelde opdrachtsom voor het opstellen van een
budget raamwerkovereenkomst. projectbesluit is circa €125.000. Dit is een inschatting
waar geen rechten kunnen worden ontleend.
82. Aantal onderzoeken Hoeveel onderzoeken verwacht u gemiddeld per jaar onder dit contract | In verband met de onzekerheden ten aanzien van het
uit te vragen. aantal projecten onder de
projectprocedure/Rijkscodrdinatieregeling is het op dit
moment complex om een concrete inschatting te maken
ten aanzien van het af te nemen volume. Op basis van de
huidige verwachting zullen er gemiddeld 2 a 3 opdrachten
per jaar onder dit contract worden uitgevraagd. Dit is een
inschatting waar geen rechten kunnen worden ontleend.
83. Soort partij Gaat de voorkeur voor de geleverde ondersteuning voor verkenningen Bij nadere overeenkomsten zal op de beste
en projectbesluiten uit naar een partij die typisch technisch advies prijs/kwaliteitverhouding worden gegund. Er wordt geen
levert (bijvoorbeeld berekeningen en toetsen, zoals een voorkeur uitgesproken voor type partij.
ingenieursbureau) of naar een partij die typisch niet-technisch advies
levert (bijvoorbeeld procesbegeleiding en stakeholdermanagement,
zoals een organisatieadvies bureau).
84. De mate van de In welke mate is de gevraagde ondersteuning adviserend/begeleidend Beide. Activiteiten die gevraagd kunnen worden zijn
gevraagde dan wel uitvoerend/specialistisch op de inhoud? omschreven in 2.1.2.
ondersteuning
85. Leveren van Vormt het leveren van ondersteuning bij het opstellen van In het geval van latere werkzaamheden bij EZK kijken per
ondersteuning verkenningen en/of projectbesluiten een belemmering voor het nadere overeenkomst of er belangenverstrengeling is. In
kwalificeren voor latere werkzaamheden aan dezelfde of gerelateerde het geval latere werkzaamheden van een derde partij
onderwerpen, bijvoorbeeld in de uitvoeringsfase van infrastructurele kunnen wij hier niets over zeggen.
projecten?
86. Werkzaamheden ten | Zijn de te verwachte werkzaamheden ten aanzien van de Beide. Activiteiten die gevraagd kunnen worden zijn
aanzien van de projectbesluiten strategisch, tactisch, of operationeel van aard? omschreven in 2.1.2.
projectbesluiten
87. Werkzaamheden ten | Zijn de te verwachte werkzaamheden ten aanzien van de verkenningen | Zie antwoord vraag 86.

aanzien van de
verkenningen

strategisch, tactisch, of operationeel van aard?
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