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NVI l Verkeerseducatie  
 
 

ref pag Par Vraag Antwoord 

Document: Leidraad  

1 5 1.1 
‘De opdracht Verkeerseducatie voor kinderen van 0-18 jaar wordt dan ook 
vanuit Verkeer & Meer  

gecoördineerd.’  Het Platform blijft bestaan (blz.11). 

Gaat alle communicatie vanuit dit platform? Wordt alle acquisitie, 
relatiebeheer, evaluaties en uitvoering vanuit het platform 
gecommuniceerd (met hun logo). Wordt gemeente Amsterdam hieraan 
toegevoegd?  

Op blz.13 wordt namelijk in de eerste 6 maanden gesproken over het 
inregelen van het platform. Wordt hiermee het platform Verkeer & Meer 
bedoeld? 
 

 
Dit klopt, zie ook eis 4.3 binnen het programma van eisen.  
Het inregelen van het platform zoals benoemd op pagina 13 van de 
leidraad gaat inderdaad over het bestaande platform Verkeer & 
Meer, de gemeente Amsterdam zal aan dit platform worden 
toegevoegd.  
 
 

2 5 1.1 In de leidraad staan twee conflicterende stukken over de coördinatie. 
 
1.1 De Opdracht 
Verkeerseducatie voor kinderen van 0-18 wordt dan ook vanuit 
Verkeer & Meer worden gecoördineerd. 
 
1.5 De opdracht. 
1. Coördineren en faciliteren van het aanbod verkeerseducatie voor 
alle scholen in het pre-, basis-en voortgezet onderwijs in de 
Vervoerregio  
Amsterdam. 
 
Wat is nu de exacte functie van Verkeer en Meer. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het coördineren en 

faciliteren van het aanbod verkeereducatie  voor alle scholen in 
het pre-, basis-en voortgezet onderwijs in de Vervoerregio  
Amsterdam zoals beschreven in paragraaf 1.5 van de leidraad. 
Het platform Verkeer & Meer wordt hiervoor beschikbaar 
gesteld. Opdrachtnemer dient in communicatie-uitingen gebruik 
te maken van de herkenbare Verkeer & Meer –huisstijl met als 
afzender Verkeer & Meer, zie ook het Programma van Eisen 
paragraaf 4.   
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3 5 1.1 Wat wordt er bedoeld met ‘de gemeente Amsterdam is de uitvoerder’? 

 

Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente Amsterdam fungeert als 
de aanbestedende partij welke namens beide opdrachtgevers de 
aanbesteding uitvoert.   
 

4 6 1.1 Wat wordt er precies verstaan onder ‘overkoepelende projectaanpak’? De overkoepelende projectaanpak  verwijst naar alle activiteiten 
die de uitvoering van verkeerseducatie in beide deelgebieden 
(projectdeel A en B) mogelijk maakt. De uitwerking van deze 
activiteiten is beschreven in hoofdstuk 3 van het Programma van 
Eisen. 
 
 

5 6 1.1 Projectdeel C’: Nadere opdracht tussen de Vervoerregio Amsterdam en 
contractant betreft de overkoepelende projectaanpak Verkeerseducatie.’ 
Welke specifieke taken vallen onder de overkoepelende projectaanpak? 

De overkoepelende projectaanpak  verwijst naar alle activiteiten 
die de uitvoering van verkeerseducatie in beide deelgebieden 
(projectdeel A en B) mogelijk maakt. De uitwerking van deze 
activiteiten is beschreven in hoofdstuk 3 van het Programma van 
Eisen. 
 

6 6 1.1 
projectdeel C: soms lijkt met de term ‘Vervoerregio’ de Vervoerregio 
inclusief VRA bedoeld te worden, op andere momenten weer niet. In dit 
specifieke geval: klopt het dat het gaat om de Vervoerregio incl. de 
gemeente Amsterdam? 

 
Wat bedoelt u precies met ‘de Vervoerregio inclusief VRA’?  
 
De Vervoerregio als organisatie (staat los van Gemeente 
Amsterdam als organisatie) en we hebben Vervoerregio als 
grondgebied. Bij Vervoerregio als grondgebied is dat in principe 
inclusief Amsterdam, tenzij expliciet anders is vermeld. 
 
Projectdeel C betreft een nadere opdracht tussen de Vervoerregio 
Amsterdam en de contractant. Projectdeel C, de overkoepelende 
aanpak heeft betrekking op de uitvoerende  projectdelen A & B, in 
dit specifieke geval gaat het dus om de Vervoerregio incl. de 
gemeente Amsterdam.  
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7 6 1.2 
U schrijft: “ aanleiding en context is het MJPV 2016-2021”  - is er een 
mogelijkheid dat het uitgangspunt van de opdracht verandert na 2021 
(dus bij een nieuw MJPV)? 

 
De aanleiding en context doelen op de huidige situatie waarin de 
opdracht is ontstaan het op pagina 6 benoemde uitgangspunt 
‘voorkomen van verkeersongevallen’ zal niet wijzigen na 2021 met 
de komst van een nieuw MJPV.  
 
Wel wordt er van de opdrachtnemer verwacht op de hoogte te zijn 
van nieuwe ontwikkelingen binnen het verkeersveiligheidsbeleid 
en dit te implementeren in het aanbod aan verkeerseducatie.  
 
 

8 7 1.3  
Leeftijdsgroep 4 t/m 12 jaar. …. wordt elk jaar een theoretisch 
verkeersexamen georganiseerd voor kinderen in groep 7. Dit examen is 
afgestemd op de verkeerssituatie in de gemeente….  
Mag er voor het theoretisch verkeersexamen gebruik worden gemaakt 
van het landelijke verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland? Of 
dient er per gemeente een apart theoretisch verkeersexamen 
ontwikkeld te worden dat afgestemd is op de verkeerssituatie in de 
gemeente?  

 

 
De vragen in het theoretisch verkeersexamen moeten aansluiten 
bij de verschillende gebiedstypen en bijbehorende 
verkeerssituaties binnen de  verschillende gemeenten van de 
Vervoerregio Amsterdam. Het is aan de inschrijver een voorstel te 
doen voor een aanbod aan verkeerseducatie dat aansluit bij de 
wensen van de opdrachtgever en de  keuze tot dit aanbod te 
motiveren.  
 

9 9 1.4 
‘Hierop vooruitlopend heeft Weesp het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 
van Amsterdam van toepassing verklaard op Weesp’. 

Zijn alle instellingen voor pre-, basis en voortgezet onderwijs in Weesp nu 
al meegenomen in de aantallen zoals genoemd in de prijsbijlage? 
 

Nee, de aantallen in de prijsbijlage zijn gebaseerd op het 
schooljaar 2018-2019 en kunnen gezien worden als indicatoren. 

10 7 1.3 U schrijft: het theoretisch Verkeersexamen vindt plaats in groep 7. Mag 
daar van afgeweken worden, te weten het theoretisch verkeersexamen 
laten plaatsvinden in groep 8, als dat de wens is van de school in kwestie 

Hier kan enkel van worden afgeweken vanwege bijzondere 
omstandigheden in overleg met de Opdrachtgever.  
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(in andere regio’s is het onze ervaring dat dit een wens kan zijn) of als de 
omstandigheden (bijv. inzake Corona) daarom vragen?  

 

11 9 1.4 
U schrijft “Een optie om de in deze Aanbesteding uit te vragen 
dienstverlening …..te zetten opdracht.” Vraag: wat bedoelt u met ‘een 
optie’? 

De volledig zin beschreven op pagina 9 van de leidraad luid:  “Een 
optie om de in deze Aanbesteding uit te vragen dienstverlening uit 
te breiden naar de gemeente Weesp is daarom uitdrukkelijk een 
deel van de in de markt te zetten Opdracht.”  Een optie in de 
context van deze zin verwijst naar de mogelijkheid om.. 

12 9 1.4 
Wat is het standpunt van Weesp ten aanzien van het aansluiten bij een 
centraal punt? 

 
De gemeente Weesp staat  positief tegenover de 0rganisatie van 
verkeerseducatie vanuit een centraal punt. 
 

13 9 1.5 Gaan we bij het bepalen van het aanbod uit van het huidige aanbod, met 
alleen een uitbreiding daarvan door de pilots, of: 
 
Kan het aanbod uitgebreid worden met aanbod dat nu niet in de 
Vervoerregio Amsterdam (incl. de gemeente Amsterdam) wordt 
aangeboden? 
 

Moet alles uit het huidige aanbod overgenomen worden of kunnen we 
een keuze maken, mits gefundeerd? 

Het is aan de opdrachtnemer een voorstel te doen voor een 
passend aanbod dat aansluit bij de doelstellingen van de 
opdrachtgever(s). Enkel de verkeersmethoden opgenomen in 
paragraaf 3.1.1.1 van het programma van eisen staan vast en 
dienen overgenomen te worden door de opdrachtnemer.  

14 7 1.3 Leeftijdsgroep 4 t/m 12 jaar. ..wordt het fietsexamen voor kinderen in 
groep 8 aangeboden…  

Mag het fietsexamen alleen in groep 8 aangeboden worden of kan dit ook 
in groep 7 aangeboden worden?  

Hier kan enkel van worden afgeweken vanwege bijzondere 
omstandigheden in overleg met de Opdrachtgever.  
 
 

15 11 1.7 Beschikbare Verkeermethodes en tools  
…. De Opdrachtgever heeft in het verleden Verkeersmethoden en tools 
ontwikkeld die worden gebruikt door de Opdrachtnemer voor de 
uitvoering van de Opdracht. Een beschrijving van deze verkeersmethoden 

Het is aan de opdrachtnemer een voorstel te doen voor een 
passend aanbod dat aansluit bij de doelstellingen van de 
opdrachtgever(s). Enkel de verkeersmethoden opgenomen in 
paragraaf 3.1.1.1 van het programma van eisen staan vast en 
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en projecten is, te vinden in Bijlage 8….  
Is het de bedoeling dat de Opdrachtnemer alle verkeersmethoden en 
tools en projecten, die beschreven staan in bijlage 8, gaat opnemen in het 
aanbod? Of is de opdrachtnemer vrij om hier een keuze uit te maken?  

dienen overgenomen te worden door de opdrachtnemer. 

16 10 1.6 
U geeft in de eerste alinea aan “deze nieuwe inzichten en ontwikkelingen 
worden getoetst aan de Verkeer & Meer uitgangspunten”. Vraag: welke 
uitgangspunten zijn dit? 

 
De uitgangspunten van Verkeer & Meer verwijzen in deze context 
naar de kaders en richtlijnen zoals beschreven binnen deze 
leidraad onder paragraaf 1.3 Doelstellingen Verkeerseducatie en  
binnen het programma van Eisen Hoofdstuk 2 Eisen met 
betrekking tot de doelstellingen en resultaten.  
 
 

17 10 1.5 
Staat het blauwe vak ‘coördinatie’ voor projectdeel C? En staat het oranje 
vak ‘uitvoering’ voor projectdeel A en B? 

Ja, dit klopt.  

18 10 1.5 
Schema: klopt het dat de pijl naast ‘fee’ verkeerd om staat? 

Nee dit is onjuist, zie voor een toelichting het antwoord 
geformuleerd op vraag 19 van deze Nota van Inlichtingen.   

19 10 1.5 
In de leidraad onder 1.5 staat een schema. Hierin staat een fee naar de 
opdrachtgever. Ik kan niet terug vinden welk fee dit betreft. 

Hiermee word gerefereerd naar de  kosten  die de coördinator 
doorbelast aan opdrachtgever.  

20 11 1.6 
Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van Social Detectives? En zijn er 
vanuit de regio plannen voor de doorontwikkeling hiervan? 

Social Detectives is afgelopen jaar ontwikkeld en daarmee up-to-
date.  
 
Er zijn geen kosten gebonden aan het gebruik van Social 
Detectives. Wel moet de uitvoerder zelf de materialen verzorgen 
behorend bij de module.  

21 11 1.7 
U noemt 7 beschikbare Verkeersmethoden en tools. In bijlage 8 worden 
veel meer verkeersmethoden genoemd. Vraag: Waarom heeft u specifiek 
deze opsomming opgenomen? Zijn dit vaste onderdelen van het beoogde 
aanbod en zijn overige verkeersmethoden en tools vrij in te vullen? 

Beschikbare tools 1 t/m 5 betreffen vaste onderdelen van beoogde 
aanbod en komen terug binnen het programma van eisen.  
 
De beschikbare verkeersmethoden ‘Tussen school en thuis’ en ‘Op 
weg naar het VO’ zijn methoden die beschikbaar worden gesteld 
aan de opdrachtnemer waarvan de eigendomsrechten bij de  
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gemeente Amsterdam liggen.  
 
 

22 11 1.7 
In het verleden is er sprake van geweest om de Verkeerseducatiekaart te 
koppelen aan het CRM-systeem om dubbel werk te voorkomen. Voor 
wanneer staat dit gepland? Kunnen we er daarbij vanuit gaan dat de 
Vervoerregio zorgt voor een actuele lijst en ook verantwoordelijk is voor 
het up-to-date houden van het aantal scholen en schoolgegevens van de 
VEK en het CRM? 

 
Klopt, er wordt momenteel gewerkt aan het koppelen van de twee 
systemen. Dit dient in oktober 2020 gereed te zijn. Binnen de 
Vervoerregio wordt dit systeem vanaf dat moment ook in gebruik 
genomen. Het up-to-date houden van de administratie is na 
gunning van de opdracht aan de Opdrachtnemer.   

23 12 1.8 
U geeft onder c) aan “de behoefte aan één aanspreekpunt en één 
eindverantwoordelijke per Opdrachtgever voor het werkend geheel. 
Vraag: Wilt u één aanspreekpunt voor de gemeente Amsterdam en één 
ander aanspreekpunt voor de Vervoerregio? 

 
Per opdrachtgever (Amsterdam/Vervoerregio) kan de 
eindverantwoordelijke organisatie vertegenwoordigd worden door 
één andere medewerker als aanspreekpunt. 

24 14 1.8.4 
U geeft aan dat voor onderdeel C in totaal 3,2 mln euro beschikbaar is. 
Vraag: op pagina 6 geeft u aan dat Projectdeel C de overkoepelende 
projectaanpak Verkeerseducatie betreft. Hiervoor is dus ca. 600.000,- per 
jaar beschikbaar. Kunt u een aantal voorbeelden van concrete 
werkzaamheden aangeven die u onder Projectdeel C van de 
opdrachtnemer verwacht? 

Zie I en II in het prijzenblad (rollen algemene organisatie kosten en 
materiële algemene organisatiekosten) 

25 16 1.9.4 
Bij de eis van de Opdrachtgever om het MKB deel te laten nemen aan de 
procedure wordt verwezen naar het inkoopbeleid van de gemeente 
Amsterdam. Geldt deze eis daarmee alleen voor het deel dat plaatsvindt 
in Amsterdam, of geldt deze ook voor de regio?  

De Vervoerregio conformeert zich naar het inkoopbeleid van de 
gemeente Amsterdam, deze eis geldt daarmee voor de gehele 
opdracht verkeerseductie in de Vervoerregio Amsterdam. 

26 18 2.1.2 
Klopt het dat de uitvoering van de opdracht start per 1 augustus 2021, en 
daaruit voortkomend, dat het Plan van aanpak voor het schooljaar 21-22 
binnen moet zijn op 1 april 2021? 

 
Binnen het programma van eisen (1.5) is opgenomen dat het plan 
van aanpak vier maanden voor de start van het nieuwe schooljaar 
in tweevoud dient te zijn opgeleverd. Schooljaar 21-22 (regio 
Noord) zal volgens planning 23 augustus van start gaan, de 
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plannen van aanpak dienen 23 april in bezit te zijn van de 
opdrachtgever(s). 
 

27 22 2.10 
Kunnen we wat betreft de coronamaatregelen uitgaan van de situatie 
zoals die nu (half september) is? 

Inschrijvers worden geacht bij hun inschrijving uit te gaan van de 
beperkte maatregelen zoals ze op moment van inschrijving 
gelden. 
 
 

28 22 2.10 
Indien door corona bepaalde zaken niet uitvoerbaar zijn, kan er dan een 
alternatieve invulling gegeven worden? 

Het is mogelijk om voor Verkeereducatielessen die door Corona 
niet uitvoerbaar zijn een alternatieve invulling te geven, dit dient 
vooraf afgestemd te worden met de opdrachtgever. 

29 22 2.10 
Ziet u nadelige secundaire effecten zoals bijvoorbeeld het lerarentekort 
of geen externen in de school, als ‘niet voorzien’? 

 
De benoemde secundaire effecten zoals lerarentekort en geen 
externen in de school worden aangemerkt als ‘voorzienbaar’.  
 

30 22 2.10 
Kan gedurende de looptijd het volume van de opdracht door de 
Opdrachtgever aangepast worden? 

Het volume van de onderliggende opdracht is geen vaststaand 
gegeven. 

31 23 2.11.5 
Wanneer is de verificatiefase? 

De verificatiefase vindt plaats Tussen 6-11-2020 – 20-11-2020 
 

32 24 2.11.6 Wat wordt bedoeld met ‘overschakelen op de procedure van gunning via 
onderhandelingen, afhankelijk van de omstandigheden, eventueel met 
voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van Opdracht’? 
Betekent dit (meervoudig) onderhands aanbesteden of betreft dit een 
andere vorm van aanbesteden? 

 

Hier wordt een procedure bedoeld die op grond van de 
aanbestedingswet gelet op de omstandigheden toepasbaar is op 
het moment dat de geschetste situatie zich voordoet. 

33 25 3.1.1 hier staat 12 oktober als inleverdatum genoemd, terwijl eerder (p. 18, 
2.1.2) 23 oktober als inleverdatum wordt genoemd. Welke datum houden 
we aan? 

 

De op pagina 25 benoemde inleverdatum is foutief, we hanteren 
de datum 23 oktober 2020, voor 12 uur zoals opgenomen in de 
planning op pagina 18.  
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34 15 1.9.2 Geldt Social Return voor alle projectdelen of alleen A+B? Social Return geld voor de gehele opdracht.  

35 15 1.9.2 
‘Voor deze opdracht is een Social Return percentage van 3% over de 
opdrachtwaarde verplicht gesteld.’ 

Telt de 3% aan het eind van de looptijd of moet elk jaar 3% aan Social 
Return worden besteed? 

Kunnen we alle gemaakte kosten (dus ook de kosten van Bureau Social 
Return) opvoeren als kosten die vallen onder Social Return? 

De 3% Social Return wordt berekend over de totale gerealiseerde 
opdrachtwaarde. De invulling van Social Return verplichting  dient 
gedurende de looptijd plaats te vinden waarbij de Opdrachtnemer 
per kwartaal rapporteert over de voortgang.  
 
Er zijn tal van mogelijkheden om iets te betekenen voor de 
doelgroep Social Return, Amsterdam en haar burgers.  
Nee, alleen relevante en reële kosten die direct verband houden 
met 1)betaald werk voor mensen behorende tot de doelgroep 
Social Return,2) een bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie van 
de doelgroep Social Return, 3) activiteiten die bijdragen aan een 
socialere stad die impact hebben op thema’s zoals 
armoedebestrijding, gezondheid, participatie, sociale cohesie.   
 
 

36 12 1.8 
U geeft onder c) aan “de behoefte aan één aanspreekpunt en één 
eindverantwoordelijke per Opdrachtgever voor het werkend geheel. 
Vraag: Wat is voor u het verschil tussen het aanspreekpunt en de 
eindverantwoordelijke? Kan het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld 
gemeente Amsterdam tevens de eindverantwoordelijke zijn per 
opdrachtgever? Of zijn dit volgens u verschillende personen? 

 
Het aanspreekpunt is iemand die zicht bezighoudt met de scope 
van de uitvoering van de opdracht. De Vervoerregio en de 
gemeente kunnen gemakkelijk afstemmen met het eigen 
aanspreekpunt over de voortgang en de uitvoering van de 
opdracht. De eindverantwoordelijke draagt verantwoording over 
de opdracht. Het is mogelijk dat de rol als aanspreekpunt en 
eindverantwoordelijke worden vertegenwoordigd door een zelfde 
persoon.  
 

37 12 1.8 
U geeft aan dat bij de gunning de nadruk komt te liggen op Kwaliteit. 
Echter, de meerwaarde is gemaximeerd op € 2 mln. Uitgaande van de in 
de aanbesteding genoemde raming van de opdrachtwaarde betekent dit 
dat het onderdeel kwaliteit minder zwaar weegt dan de prijs. Kunt u 
uitleggen hoe bij gunning de nadruk toch op kwaliteit komt te liggen? 

Deze constatering is onjuist. De maximale meerwaarde die is 
aangegeven is voor 2 jaar gebaseerd op het beperkt aantal posten 
dat is weergegeven in tabblad 1. De werkelijke kosten zullen hoger 
zijn dan de inschrijfsom en derhalve kan een vergelijk met de 
indicatieve opdrachtwaarde niet worden gemaakt. 
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38 12 1.8.1 
Kunt u een toelichting geven op de nadere opdrachten? Welke 
Opdrachtgever specifieke zaken denkt u aan en dienen te worden 
vastgelegd? 

1. Projectdeel A 

De gemeente Amsterdam fungeert als opdrachtgever voor 
uitvoering van de opdracht verkeerseducatie 0-18 binnen de 
gemeente Amsterdam  binnen de Raamovereenkomst. Dit wordt 
als projectdeel A aangeduid en betreft de uitvoering van de 
opdracht binnen het deelgebied Amsterdam. De gebied specifieke  
invulling van projectdeel A  wordt met de winnende partij middels 
een nadere opdracht overeengekomen tussen de gemeente 
Amsterdam  en Opdrachtnemer.  
 

2. Projectdeel B 

De Vervoerregio fungeert als opdrachtgever van de opdracht 
verkeerseducatie in de Vervoerregio binnen de 
Raamovereenkomst. Dit wordt als projectdeel B aangeduid. De 
verdere invulling van projectdeel B wordt met de winnende partij 
middels een nadere opdracht overeengekomen tussen de 
Vervoerregio en Opdrachtnemer.  
 

3. Projectdeel C 

De Vervoerregio fungeert als opdrachtgever voor Projectdeel  C dit  
bevat de overkoepelende projectaanpak (voorbereidend op 
projectdeel A en B) en de communicatie onderdelen die 
betrekking hebben op de uitvoering van de gehele opdracht 
Verkeerseducatie 0-18. 
 

39 13 1.8.4 
U geeft onderaan pagina 13 voor schooljaar 1 aan : 2,4 mln (1,2 mln per 
projectdeel). Vraag: Deze verdeling is exact 50-50. Hoe bent u tot deze 
verdeling gekomen? 

Deze verdeling is gebaseerd op de huidige uitgaven (opdracht 
Amsterdam is nagenoeg hetzelfde als wat in de rest van de regio 
aan verkeerseducatie wordt uitgegeven. Komt mede doordat het 
volume Amsterdam en de rest van de regio vergelijkbaar is) 
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40 14 1.8.4 
U geeft een schematische weergave van de opbouw van de raming. 
Vraag: Zijn dit indicaties? Is het ook mogelijk om het eerste en tweede 
jaar goedkoop te ramen en vanaf schooljaar 3, 4 en 5 meer te besteden? 

 
Dit is een indicatie op basis van historische gegevens. De vaste 
onderdelen die uitgevraagd worden in het Prijzenblad tabblad 1 
dienen dus geraamd te worden op basis van reële inschatting. De 
opgegeven tarieven t.b.v. de inschrijfsom zijn van toepassing 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarnaast is de 
verwachting dat in jaar 3, 4 en 5 meer zal worden uitgegeven aan 
Verkeerseducatie.  
 
 

41 14 1.8.4 
Het budget voor projectdelen A en B wordt per schooljaar gegeven, die 
van projectdeel C is een totaalbedrag. Betekent dit opdrachtnemer dit 
budget naar eigen inzicht over de jaren heen kan verdelen?   

De opdrachtnemer is vrij om het totaal bedrag voor projectdeel C 
naar eigen inzicht te verdelen. Het budget dat de Opdrachtnemer 
per jaar reserveert voor projectdeel C moet in lijn zijn met het 
ingediende Plan van Aanpak en logisch verklaarbaar zijn.  
 

42 23 2.11.3  
…Van de Inschrijvers die geschikt zijn bevonden, zoals beschreven in 
paragraaf 2.10.2, wordt. 

Paragraaf 2.10.2 bestaat niet, welke paragraaf wordt hier bedoeld?  

Hier wordt verwezen naar paragraaf 2.11.2 Beoordeling op 
Geschiktheidseisen. 

43 25 3.1.1 
‘…12 oktober 2020, …’ 

Moet dat niet 23 oktober 2020 zijn? 

Dit klopt, de op pagina 25 benoemde inleverdatum is foutief, we 
hanteren de datum 23 oktober 2020, voor 12 uur zoals opgenomen 
in de planning op pagina 18.  
 

44 25 3.1.1 …Het indienen van een Inschrijving kan uitsluitend door deze voor 12 
oktober 2020, 12.00 uur te uploaden op TenderNed….  

In de planning op blz 18 staat 23 oktober 2020, 12:00 uur als uiterlijke 
datum voor het indienen van de inschrijving. Wat is de juiste datum?  

De op pagina 25 benoemde inleverdatum is foutief, we hanteren 
de datum 23 oktober 2020, voor 12 uur zoals opgenomen in de 
planning op pagina 18.  
 

45 26 3.1.4 
‘Indien Inschrijver ter voldoening …  ingevulde en ondertekende UEA in te 
dienen’. / ‘Derden waar een beroep op wordt gedaan dienen tevens het 

Indien Inschrijver ter voldoening aan de gestelde 
Geschiktheidseisen een beroep doet op een bij de Opdracht te 
betrekken Onderaannemer, dan dient Inschrijver bij zijn 
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ingevulde en ondertekende UEA in te dienen.’ 

Moeten onderaannemers bij inschrijving al een UEA indienen? 

Inschrijving eveneens een door betreffende Onderaannemer(s) 
ingevulde en ondertekende UEA in te dienen.  

46 27 3.1.6.2 
Kan binnen een inschrijvingscombinatie de onderverdeling hoofd-  en 
onderaannemer bestaan? 

Nee, bij een combinatie is het consortium als geheel  
aansprakelijk. Het is niet noodzakelijk dat een combinatie als  
combinatie verzekerd is, op voorwaarde dat de afzonderlijke  
partijen aan het samenwerkingsverband wel zoals geëist  
verzekerd zijn.  

 
  

47 30 4.2.2.2 
Wie is aansprakelijk als er ongelukken gebeuren binnen de uitvoering van 
de projecten binnen de opdracht? Van bedrijfsaansprakelijkheid is sprake 
als één van de werknemers materiële schade aan zaken of letselschade 
aan personen veroorzaakt. Maar wie dekt de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor ongelukken die niet zijn veroorzaakt door 
werknemers van uitvoerende partijen? Kunnen we ervan uitgaan dat de 
opdrachtgevers deze verantwoordelijkheid dragen en hiertoe 
ongevallenverzekeringen afsluiten? 

Nee dit is een onjuiste constatering, voor deze opdracht gelden de 
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de 
gemeente Amsterdam (zie bijlage 3). Binnen deze voorwaarden is 
opgenomen onder artikel 14 dat de Opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor het afsluiten van een adequate 
verzekering. Binnen de huidige situatie sluit de gemeente 
Amsterdam als Opdrachtgever ongevallenverzekeringen af voor 
bijvoorbeeld het praktisch verkeersexamen, deze 
verantwoordelijkheid verschuift met ingang van de nieuwe 
contractperiode naar de Opdrachtnemer.  
 
 
 
 

 
 
 

48 31 4.2.3 
U geeft aan dat de Inschrijver over de volgende vier kerncompetenties 
dient te beschikken. Vraag: Wat bedoelt u met inschrijver in het geval van 
een combinatie? Dient dan elke partij van de combinatie over de vier 
kerncompetenties te beschikken? 

Met inschrijver wordt bedoeld een rechtspersoon (of een 
combinatie van rechtspersonen) die naar aanleiding van deze 
Leidraad een inschrijving heeft ingediend zoals omschreven in het 
begrippenkader. In het geval van een combinatie dient deze aan te 
tonen dat de combinatie over voldoende deskundigheid en 
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ervaring beschikt met betrekking tot de opdracht, het is dus niet 
nodig om afzonderlijk van elkaar over alle vier de 
kerncompetenties te beschikken.  
 
 

49 31 4.2.3 
Mag één referentie betrekking hebben op meerdere kerncompetenties? 

Ja dit mag. 

50 32 4.2.3.2 
Volstaat het als één van de partijen die samen een combinatie vormt, 
beschikt over een geldig ISO 9001:2015-certificaat of 
kwaliteitshandboek? 

Ja, de combinatie als geheel dient aan de geschiktheidseisen te 
voldoen. Iedere organisatie binnen de combinatie  dient een UEA 
in bij inschrijving. 

51 31 4.2.3.1 
‘Minimumeisen aan referenties. 1. ….. De referentie is niet ouder dan drie 
(3) jaar gerekend vanaf indieningsdatum Inschrijving en is uitgevoerd over 
een periode van tenminste één (1) jaar. / 3. …… Dit betekent dat 
kerncompetentie één (1) een minimale omvang heeft van € 500.000,- ex 
btw.’ 

Geldt de aantoonbare ervaring voor het geheel van Inschrijver, dus ook 
andere educatieve programma’s? 

Betekent dit dat 1 referent voor Inschrijver in 3 jaar minimaal € 500.000 
omzet (meerdere opdrachten) heeft gegenereerd of in één jaar? 

De aantoonbare ervaring geldt voor het geheel van de Inschrijver. 
 
De minimale omvang heeft betrekking op de periode van 3 jaar en 
niet per jaar. Als de opdracht maar 1 jaar is uitgevoerd, dan geldt 
nog steeds de minimale omvang van 500.000 euro ex btw.  

52 35 4.3.2.2 
Als het niet nagekomen bedrag van de verplichting met betrekking tot 
Social Return € 200.000 is, wordt dan incl. 100% boete € 400.000 in 
rekening gebracht? 

 
Ja, dat is correct. 
 

53 37 6.2.1 … Het is aan de Inschrijvers een Plan van Aanpak in te dienen dat zo goed 
mogelijk tegemoetkomt aan de doelstellingen van Opdrachtgever….  
….De uitwerking van de drie (3) Kwaliteitsonderdelen beslaat gezamenlijk 
in totaal maximaal 10 pagina’s (eenzijdig) A4. Lettertype arial / verdana / 
calibri / corbel met minimale 10 punts tekstgrootte. Dit aantal is inclusief 
eventuele bijlagen en exclusief voorblad, titelblad, inhoudsopgave, lege 

Ja dit Plan van Aanpak dient aangeleverd te worden middels 
formulier C en kan worden geüpload als bijlage in TenderNed.  
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tussenbladen/ tabbladen, colofon en achterblad….  

Dient het plan van aanpak ingevuld te worden in formulier C van bijlage 6 
Formulieren?  

54 33 4.3.1 
ten minste 3% van de totale opdrachtwaarde moet aangewend worden 
voor Social Return. Gaat het dan om 3% van het totaalbedrag 
20.000.000,- of van 16,4 mln? En moet het elk jaar eenzelfde bedrag zijn, 
of kan de 3% gemiddeld genomen worden over de gehele looptijd? 

 
De 3% Social Return wordt berekend over de totale gerealiseerde 
opdrachtwaarde. Per contractjaar wordt een geschatte 
opdrachtwaarde aangehouden. Na ieder contractjaar wordt de 
gerealiseerde opdrachtwaarde vastgesteld.  
 
 

55 37 6.2.2 
Kunt u toelichten waarom het thema duurzaamheid relatief zo een groot 
onderdeel uitmaakt van de uitvraag? 

Voor de gemeente Amsterdam is duurzaamheid een belangrijk 
thema en een belangrijke beleidsdoelstelling. Meer informatie 
kunt u vinden op www.amsterdam.nl/duurzaamheid   

 
 

56 38 6.2.2 
U schrijft in punt 1 ‘de wijze waarop de Implementatieperiode en de 
periode erna wordt gepland door Inschrijver (…)’. Wat wordt concreet 
bedoeld met ‘de periode erna’? 

De periode  na de implementatie periode heeft betrekking op de 
periode na 22 augustus 2021 wanneer het schooljaar is begonnen.  

57 38 6.2.2 
hoe wil de opdrachtgever dat we de ‘ervaring binnen het team’ 
weergeven: door middel van cv’s of op een andere manier? 

De wijze waarop de  ervaring in het team inzichtelijk maakt is vrij 
in te vullen door de inschrijver.  

58 38 6.2.2 
U geeft aan dit onderdeel op maximaal 4xA4 te willen zien. Vraag: u 
vraagt onder kwaliteitsonderdeel A veel te beschrijven. Het lijkt technisch 
gezien krap om alle 6 gevraagde aandachtspunten voldoende te 
beschrijven op 4A4’s, met name als ook verwacht wordt op enkele punten 
differentiatie toe te brengen tussen de regio en de gemeente 
Amsterdam. Bent u bereid dit aantal op te hogen naar bijvoorbeeld 6 
A4’s?  Dezelfde vraag geldt voor kwaliteitsonderdeel B. 

Het aantal A4 wordt niet gewijzigd. Het is aan Inschrijver SMART 
en concreet te antwoorden zodanig dat de essentie wordt 
behandeld. 

http://www.amsterdam.nl/duurzaamheid
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59 38 6.2.2 
Betreft dit kwaliteitsonderdeel – projectdeel C? 

Ja, dit betreft voornamelijk de centrale project aanpak, zie ook 
vraag 4 & 5.  

60 38 6.2.2 
Wat bestaat ‘het regiemodel’ precies uit volgens u? 

Deze vraag is voor invulling en van de inschrijver, zie 
kwaliteitsonderdeel B.  

61 41 6.2.3 
Onder 2. Uurtarieven staat: “Weegt niet mee voor de beoordeling op het 
gunningscriterium prijs”. Vraag: Wat is de status van de uurtarieven, als 
hier niet op beoordeeld wordt? 

Hier wordt een indicatie gegeven van de uurtarieven die de 
Opdrachtgever hanteert voor de benoemde rollen.  

62 41 6.2.3 De inschrijfsom is gebaseerd op slechts een aantal genoemde projecten.  
a. Wat zegt de prijs van genoemde projecten hier over de daadwerkelijke 
uitvoering in het eerste jaar?  
Wat er in het VO bijvoorbeeld gebeurt lijkt geen invloed te hebben op de 
inschrijfsom. 
Het voornaamste waarop de inschrijver kan variëren is het uurtarief.  
b. Vraag: Bent u zich er bewust van dat bij het prijsaanbod eigenlijk alleen 
een uurtarief per functie hetgeen is waarop de inschrijver kan variëren. 
Waarom denkt u dat de prijs van uurtarieven een onderscheidend 
element is?  

 
c. Vallen projecten van externe aanbieders (gastlessen) onder de 
implementatiekosten? 
 

d. Hoe worden kosten van eigen gastdocenten opgenomen?  

e. Behoren deze kosten ook bij de inschrijfsom? 

a. De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat het aantal 
posten dat wordt uitgevraagd beperkt is maar een volledig 
programma uitvragen is gelet op het gevarieerde aanbod niet 
mogelijk.  
b. Dat is correct, alleen van de vergelijkbare posten wordt een prijs 
uitgevraagd. De daadwerkelijke kosten zullen hoger zijn. 
c. Nee, onder IV activiteiten. 
d. Onder een van de genoemde posten bij de verrekenbare 
uurtarieven. 
e. Nee, de kosten voor de inschrijfsom staan uitputtend in tabblad 
1 Inschrijfsom van het Prijzenblad genoemd. Dit om een objectief 
vergelijk mogelijk te maken. 

63 41 6.2.3 
‘De fictieve Inschrijfsom wordt bepaald door …. kwaliteitsonderdelen A 
t/m D.’ 

Dit moet toch A t/m C zijn? 

Dit klopt, dit moet zijn A t/m C.  

64 41 6.2.3 Er wordt hier gesproken over de behaalde meerwaarde van de 
kwaliteitsonderdelen A t/m D. In paragraaf 6.2.2. worden 

De zin op pagina 41 van de leidraad “ De Fictieve Inschrijfsom 
wordt bepaald door de Inschrijfsom (exclusief btw) minus de 
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kwaliteitsonderdelen A t/m C benoemd.  

Wat is de omschrijving en wat zijn de aandachtspunten bij 
kwaliteitsonderdeel D?  

behaalde meerwaarde van de kwaliteitsonderdelen A t/m D.” is 
foutief deze wordt vervangen door ““ De Fictieve Inschrijfsom 
wordt bepaald door de Inschrijfsom (exclusief btw) minus de 
behaalde meerwaarde van de kwaliteitsonderdelen A t/m C.” 

65 42 6.2.3 
Tabel ‘Verrekenbare uurtarieven’ 

Hier worden verschillende functies benoemd. Wat is het verschil tussen 
een begeleiderscoördinator en een projectleider en tussen begeleiders en 
projectuitvoerders? Zijn er taakomschrijvingen van de verschillende 
functies? 

 
Er zijn geen taakomschrijvingen beschikbaar van de verschillende 
functies, dit zijn prijsrichtlijnen.  De nadere invulling van de 
verschillende rollen is naar inzicht van de Inschrijver.  

66 42 6.2.3  
In de tabel “Verrekenbare uurtarieven” worden maximale uurtarieven 
benoemd. Deze tarieven zijn gekoppeld aan verschillende werksoorten 
(directie, projectcoördinator/planner etc).  
Wat is de taakomschrijving/functie van de volgende werksoorten:  
• Projectcoördinator/planner  
• Projectleider  
• Begeleiderscoördinator,  
• Begeleider  
• Projectuitvoerder/gastdocent  
• Ondersteuner  
• Ontwikkelaar  

 

 
Er zijn geen taakomschrijvingen beschikbaar van de verschillende 
functies, dit zijn prijsrichtlijnen.  De nadere invulling van de 
verschillende rollen is naar inzicht van de Inschrijver.  

67 42 6.3.2 Wat is het onderscheid tussen projectcoördinator/planner, Projectleider 
en Begeleiderscoördinator?  
 

Er zijn geen taakomschrijvingen beschikbaar van de verschillende 
functies, dit zijn prijsrichtlijnen.  De nadere invulling van de 
verschillende rollen is naar inzicht van de Inschrijver.  

68 42 6.3.2 Wat is het onderscheid tussen begeleider, projectuitvoerder/gastdocent 
en ondersteuner?  
 

Er zijn geen taakomschrijvingen beschikbaar van de verschillende 
functies, dit zijn prijsrichtlijnen.  De nadere invulling van de 
verschillende rollen is naar inzicht van de Inschrijver.  

69 41 6.2.3 Onder ‘inschrijfsom’ schrijft u: ‘Deze Inschrijfsom bestaat uit de kosten Dit zijn alle kosten die gemoeid zijn met het coördineren van het 
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voor coördinatie, Week van het verkeer, theoretisch verkeersexamen en 
praktisch verkeersexamen’. Welke activiteiten vallen volgens de 
opdrachtgever precies onder ‘kosten coördinatie’? 

regiemodel. Het is aan inschrijver te bepalen welke kosten hier 
worden ondergebracht. Te denken valt aan; ontsluiten van 
onderaannemers, communicatie met alle betrokkenen, 
verslaglegging etc. 

70 41 6.2.3 Kan de 21% BTW in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever? BTW kan in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever na 
toepassing van het juiste BTW regime waarvoor de 
Opdrachtnemer zelf verantwoordelijkheid draagt.  

71 42 6.2.3 55% van de totale kosten vallen niet binnen het tabblad inschrijfsom, 
geeft u aan. Wat is dan de waarde van de inschrijfsom als meer dan de 
helft niet wordt meegewogen? Over meer dan de helft van de kosten 
blijft immers onzekerheid bestaan.  
De aanpak voor VO bijvoorbeeld speelt geen enkele rol (met uitzondering 
van VO als onderdeel van de Week van het Verkeer)  in de inschrijfsom. 

Het betreft een fictieve inschrijfsom om te kunnen komen tot een 
vergelijking. De aanbestedende dienst realiseert zich dat niet alle 
posten vooraf kunnen worden opgenomen in de inschrijfsom gelet 
op de verschillende oplossingsrichtingen. Daar waar een objectief 
vergelijk mogelijk is, zijn de kosten opgenomen en de variabele 
kosten worden uitgevraagd op basis waarvan nadere offertes 
worden berekend. Manipulatieve inschrijvingen zijn niet 
toegestaan en er is geen verplichte deelname voor de scholen, 
partijen die laag inschrijven en na gunning niet marktconform 
aanbieden, zullen minder afname realiseren bij de scholen. Dit 
mechanisme draagt ertoe bij dat de inschrijfsom voldoende 
houvast biedt voor een objectief prijsvergelijk over een gedeelte 
van de kosten.  
 
 
 

72 42 6.2.3 In de te leveren diensten in het programma van eisen noemt u onder 
andere werving en relatiebeheer als te leveren dienst, maar die specifieke 
rol is bij de uurtarieven in het prijzenblad niet opgenomen. Kunt u 
toelichten welke activiteiten bij welke functie horen?   

Er zijn geen taakomschrijvingen beschikbaar van de verschillende 
functies, dit zijn prijsrichtlijnen.  De nadere invulling van de 
verschillende rollen is naar inzicht van de Inschrijver. 

73 42 6.2.3 Inzake de indexering: Voor jaar 1 en 2 staan de tarieven vast. Vindt bij 
verlenging van de overeenkomst na 2 jaar indexering plaats en zo ja, op 
basis waarvan? 

De indexering is opgenomen binnen de raamovereenkomst, 
artikel 7.3.  

74 43 6.2.3 De facturering gebeurt rechtstreeks aan betrokken Deelnemer en vindt 
standaard plaats ten minste éénmaal per drie maanden’. Begrijpen we het 

De facturering vindt plaats op basis van de kwartaalrapportages, 
en gebeurd dus eenmaal per drie maanden na oplevering van de 
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goed dat facturering ook vaker dan één maal in de drie maanden mag 
plaatsvinden? En hoe komt dit overeen met de wens vanuit de 
Opdrachtgever dat alleen de hoofdaannemer factureert? 

kwartaalrapportage  door de Opdrachtnemer  bij de 
opdrachtgever van het betreffende projectdeel.  
 
Projectdeel A > facturering  Gemeente Amsterdam 
Projectdeel B > facturering Vervoerregio Amsterdam  
Projectdeel C > facturering Vervoerregio Amsterdam 
 

75 43 6.2.3 Kunnen hoofdaannemers per projectdeel A en B apart factureren, 
conform de wens voor twee aanspreekpunten? 

Ja de hoofdaannemers dienen projectdeel A en B apart te 
factureren, zie ook vraag 74.  

76 46 7 social return: er staat: ‘Social Return is het opnemen van de in deze 
Leidraad en de Raamovereenkomst beschreven uitvoeringsvoorwaarde, 
waarbij Opdrachtnemer een bijdrage levert aan de uitvoering van het 
Amsterdamse beleid (…)’. Geldt de eis met betrekking tot social return 
alleen voor de gemeente Amsterdam of ook voor de regio? 

De Vervoerregio conformeert zich naar het inkoopbeleid van de 
gemeente Amsterdam, deze eis geldt daarmee voor de gehele 
opdracht verkeerseductie in de Vervoerregio Amsterdam. 

Bijlage 1: Raamovereenkomst ROK 

Ref. Pag. Par. Vraag: Antwoord: 

77   BIJLAGEN:  
a. De Leidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 1)  
b. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure 
(Bijlage 2)  
c. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage 3)  
d. De Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarop gemaakt 
uitzonderingen, als bedoeld in artikel 2 van de Raamovereenkomst 
(Bijlage 4)  
e. Model Bestelling  
f. Nadere afspraken SR  
g. Rapportageformat Bureau SR  
De bijlagen e, f en g zijn niet terug te vinden in de aanbestedingsleidraad 
en bijbehorende bijlagen. Kunnen deze nog toegevoegd worden?  

Dit klopt de bijlagen e, f en g zijn foutief in  de Raamovereenkomst 
terecht gekomen per bijlage hieronder een toelichting: 
 
e. Model bestelling; is de Nadere offerte het gaat hier om een 
nadere invulling van de overeenkomst met inhoudelijke afspraken 
over programma, projecten, pilots, uitvoering van Plan van 
Aanpak en SLA. 
 
f. Nadere afspraken SR; De prestatie afspraken Social Return 
worden na opdrachtverlening in overleg met de opdrachtnemer 
opgesteld. Bijlage f, vervalt als bijlage van de Raamovereenkomst.  
 
g. Rapportageformat Bureau SR , 

De rapportageformat foutief in de leidraad terecht is gekomen 
en derhalve komt te vervallen. De Opdrachtnemer rapporteert de 
inspanningen voor Social Return periodiek in het online 



18 
 

registratiesysteem WIZZR. Bureau Social Return voert controle uit 
op de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde 
gegevens.  
 
 
 

78   
a…. [10-8-2020] …  

Klopt de publicatiedatum? 

De publicatiedatum 10-08-2020 is foutief en zal worden 
gecorrigeerd bij het aangaan van de raamovereenkomst naar de 
datum 31-08-202 waarop de aanbesteding is gepubliceerd.  
 
 

79  1.4 
‘1.4 Er is geen afnameverplichting voor Gemeente onder 
Raamovereenkomst.’  

Wat wordt hieronder verstaan? Heeft Amsterdam geen 
afnameverplichting of hebben de gemeenten van de Vervoerregio geen 
afnameverplichting. Wat hoeven ze niet af te nemen? 

 

Gemeenten noch scholen hebben een afname verplichting van het 
aanbod van Verkeer & Meer. Conform het besluit van de 
Regioraad van 11 juni 2017 verzorgt de Vervoerregio Amsterdam 
de verkeerseducatie en verkeerscampagnes in de gemeenten in de 
deelregio’s Zaanstreek/Waterland en Amstelland/Meerlanden. 
Gevolg is Vervoerregio het aanbod verzorgt en bekostigd. Echter 
zijn scholen (en gemeenten) niet verplicht om hier gebruik van te 
maken. Alles wat zij zelfstandig doen bekostigen zij zelf. 

Bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Amsterdam  

Ref. Pag. Par. Vraag: Antwoord: 

80 B3/ 
4 

 Dit artikel impliceert dat strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties te 
allen tijde voor rekening van Contractant zijn, ook al krijgt de Gemeente 
deze opgelegd. Kunt u toelichting geven op dit artikel? 

Artikel 4.5. van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de 
gemeente Amsterdam is gelijkluidend aan artikel 4.5. van de 
standaard inkoopvoorwaarden zoals die door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten ten behoeve van de gemeenten zijn 
vastgesteld.  
 
Dit “Model Algemene Inkoopvoorwaarden” van de VNG  voldoet 
aan de regels van de Aanbestedingswet en aan de eisen van 
proportionaliteit. Bij het opstellen van de standaardbepalingen is 
rekening gehouden met de belangen van gemeenten en 
opdrachtnemers. Voordat de standaardbepalingen werden 
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vastgesteld is er op verschillende momenten gelegenheid geweest 
voor bedrijfsleven en voor gemeenten om input te leveren. Voor 
strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties  die aan de 
gemeente worden opgelegd behoeft Contractant  de gemeente 
alleen te vrijwaren indien de boete/sanctie wordt opgelegd in 
verband met het handelen/nalaten van de Contractant. Gedacht 
moet bijvoorbeeld worden aan overtreding van de Wet 
Arbeid  Vreemdelingen waarbij boetes kunnen worden opgelegd 
aan de gemeente  als sprake is van tewerkstelling van personen 
door de Contractant die niet legaal in Nederland verblijven. 
 

Bijlage 5: Prijzenblad 

Ref. Pag. Par. Vraag: Antwoord: 

81   
Jaar 1: 01-07-2021 tot 01-07-2022’ 

De looptijd van het huidige subsidietraject loopt voor ons tot 01-08-2021; 
Kloppen de periodes in het prijzenblad wel? 

 
De periodes in het prijzenblad zijn foutief, deze zullen worden 
gecorrigeerd, de juiste looptijd van jaar 1: 01-08-2021 tot 01-08-
2022.  

82   
Week van het Verkeer; 80 scholen’ 

a. Uit hoeveel deelnemende groepen bestaat één school? 

b. Aan hoeveel projecten doet elke groep van de school mee? 

Het maakt voor de prijsindicatie groot verschil of een school mee doet 
met 1 groep aan 1 project of een school met 12 groepen meedoet met 
meerdere projecten per groep. 

a. Dit is niet uitputtend aan te geven omdat het aantal 
scholen en type scholen kan variëren. De kosten worden 
pas berekend bij het uitbrengen van de Nadere offertes.  
Voor een prijsvergelijk wordt uitgegaan van 4 groepen 

b. Voor een prijsvergelijk wordt uitgegaan van 1 project per 
groep. 
 

83   Er staat in cel B18 “Coördinator(en); directie/…” Vraag: Wat bedoelt u hier 
met …… puntje, puntje? 

Hier kan inschrijver eventueel een andere functiebenaming 
toevoegen vergelijkbaar aan directie. 

84   U vraagt een prijsindicatie voor de Week van het Verkeer. Vraag: hoe telt 
dit mee in de beoordeling? Deze week kan heel uitgebreid met een 
uitgebreid aanbod per school, een fantastische opening, etc. maar het 

De inschrijving wordt op basis van Prijs/Kwaliteitverhouding  
beoordeelt, een lage prijs met summier aanbod zal uiteindelijk 
lager gewaardeerd worden (inschrijfsom-/- fictieve meerwaarde). 
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kan ook heel summier worden ingericht. Wanneer wordt dit onderdeel 
het beste beoordeeld? 

Het aanbod wordt inhoudelijk beoordeeld onder 
Kwaliteitsonderdeel A. 

85   Er wordt meerdere malen gevraagd om een toelichting op de 
prijscomponenten. Waar wilt u deze toelichting getypt hebben, de Excel 
is immers beveiligd. Hierin kunnen we niet typen. 

U kunt max. 2x A4 uploaden als toelichting op het prijzenformulier 
onder vermelding van de cel waar de toelichting betrekking op 
heeft.   

Bijlage 6: Formulieren overig  

Ref. Pag. Par. Vraag: Antwoord: 

86  Voorblad Op het voorblad staat bijlage 7, dit moet bijlage 6 zijn. Dit klopt 

87  Form B Bijlage 6, formulier B: er wordt gesproken van ‘per perceel’. Wordt hier 
‘per projectdeel’ bedoeld? 

Binnen deze aanbesteding wordt niet gewerkt met percelen, de 
invulstrook achter “behorend bij perceel” mag u leeg laten.  

88  Form B In de tabel staat “Behorend bij perceel”. Vraag: er wordt niet gewerkt met 
percelen, bedoelt u hier een verwijzing naar de kerncompetenties 1 t/m 4, 
zoals opgenomen in pagina 31 van de aanbestedingsleidraad? 

Binnen deze aanbesteding wordt niet gewerkt met percelen, de 
invulstrook achter “behorend bij perceel” mag u leeg laten. 
 
 

89  Form B In de tabel staat “Eis referentie (paragraaf nummer)” Vraag: Ons is niet 
duidelijk wat we hier in de tabel moeten invullen? Welke verwijzing 
verwacht u hier? 

Op pagina 31 van de leidraad onder paragraaf 4.2.3.1 Referenties 
staan een viertal gevraagde kerncompetenties uitgeschreven. Per 
kerncompetentie vult u een referentie formulier in, op de invulbalk 
achter “Eis referentie (paragraaf nummer)” vult u in op welke 
kerncompetentie de referentie betrekking heeft.   

90  Form C Vraag: is het de bedoeling dat wij hier de uitwerking van 
Kwaliteitsonderdeel A, B en C plakken? De tabeltitels in grijs nemen al 
best wat ruimte in beslag, gaat dit af van het maximale aantal pagina’s? 

Zie ook vraag 53.  
 
Alleen de netto tekst telt mee, dus opmaak (tabeltitels) worden 
niet meegerekend. 

91   
Formuliernamen (C, D, E) stroken niet met volgende bladzijden. 

De vraag is onduidelijk en kan niet beantwoord worden.  

92  Checklist 
Ingeleverde 
Stukken  

Welke formulier wordt bedoeld met formulier B-1?  
Formulier C: referenties bestaat niet. Wordt hier misschien formulier B 
referenties bedoeld?  
Formulier E: uitwerking kwalitatieve gunningscriteria bestaat niet. Wordt 
hier misschien Formulier C bedoeld?  

Wat wordt bedoeld met “digitale gegevens volgens procedure paragraaf 

Ja, dit klopt. Zie gewijzigde checklist: 

1.1.1.1.1.1 onderwerp toegevoegd 

ja/nee 

Formulier A: checklist ingeleverde stukken  

Bijlage: Uniform Europees  
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2.2.4 punt 31”? Waarnaar wordt hier verwezen?  Aanbestedingsdocument  

Bijlage: Uittreksel Kamer van Koophandel  

Formulier B: referenties  

Formulier C: uitwerking kwalitatieve 
gunningcriteria 

 

Prijzenblad  

 
De tekst;  digitale gegevens volgens procedure paragraaf 2.2.4 
punt 31, komt te vervallen 
 
 

93   Onderdeel van Bijlage 6 invulformulieren is ook formulier C 'uitwerking 
kwalitatieve gunningscriteria'. Het lijkt alsof dit formulier gebruikt moet 
worden voor het beantwoorden van de gunningscriteria, máar in de 
leidraad staat dit niet benoemd.  
In de leidraad staat enkel:   
"De uitwerking van de drie (3) Kwaliteitsonderdelen beslaat gezamenlijk 
in totaal maximaal 10 pagina’s (eenzijdig) A4. Lettertype arial / verdana / 
calibri / corbel met minimale 10 punts tekstgrootte. Dit aantal is inclusief 
eventuele bijlagen en exclusief voorblad, titelblad, inhoudsopgave, lege 
tussenbladen/ tabbladen, colofon en achterblad." 

Hoe leveren we de uitwerking kwalitatieve gunningscriteria aan? 

Ja dit Plan van Aanpak dient aangeleverd te worden middels 
formulier C en kan worden geüpload als bijlage via TenderNed.  
 
 
 

Bijlage 7: Programma van Eisen 

Ref. Pag. Par. Vraag: Antwoord: 

94 4 1.1 ‘Opdrachtnemer voert drie startgesprekken bij aanvang van de opdracht; 
één met de gemeente Amsterdam en één met de Vervoerregio én één 
gezamenlijk overleg over de centrale aanpak.’  
Op pagina 5 staat vervolgens: ‘Vier maanden voor de start van het 
schooljaar worden er door de Opdrachtnemer twee plannen van aanpak 
opgeleverd: één plan voor de gemeente Amsterdam en één plan voor de 

Projectdeel C is onderdeel van het Plan van Aanpak voor de 
Vervoerregio en het Plan van Aanpak voor de gemeente 
Amsterdam gezien projectdeel C de overkoepelende 
projectaanpak betreft.  
 
projectdeel C komt terug in PvA voor Amsterdam en PvA voor 
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Vervoerregio exclusief Amsterdam.’  Kunnen we ervan uitgaan dat we 
ook een plan van aanpak schrijven voor onderdeel C? 

Vervoerregio (en dient uiteraard met elkaar overeen te komen). 
Dit zodat beide PvA’s zelfstandig leesbaar zijn. Dus:  

- PVA gemeente Amsterdam bestaat uit projectdeel A + C 
- PVA VRA (minus Amsterdam) uit projectdeel B+C 

 

95 4 1.3 U geeft aan ‘Het aanspreekpunt is aanwezig bij de overleggen tussen 
Opdrachtnemer en de Vervoerregio en/of de gemeente.  
Wie bedoelt u  met ‘het aanspreekpunt’? Is het aanspreekpunt niet één 
persoon die namens de opdrachtnemer het gesprek voert met de 
Vervoerregio en/of de gemeente 

Het aanspreekpunt is iemand die zicht bezighoudt met de scope 
van de uitvoering van de opdracht. De Vervoerregio en de 
gemeente kunnen gemakkelijk afstemmen met het eigen 
aanspreekpunt over de voortgang en de uitvoering van de 
opdracht. 

96 4 1.4 U geeft aan ’Eén evaluatiegesprek over uitvoering van projectdeel A met 
de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio.  
Is het juist dat de Vervoerregio ook aanwezig is bij de evaluatie van 
Projectdeel A? 

Ja dat klopt, gezien de subsidierelatie tussen de Gemeente en de 
Vervoerregio zal de Vervoerregio ook aanwezig zijn bij de 
evaluatie van Projectdeel A. Dit is gelijk aan hoe de evaluatie 
momenten momenteel zijn ingericht. 

97 5 1.5 U schrijft in de beschrijving van het plan van aanpak: Planning per 
gemeente of stadsdeel. Is het juist dat wij hier uitgaan van Amsterdam als 
stadsdeel in het geheel en dat er niet uitgegaan wordt van de 
afzonderlijke stadsdelen binnen gemeente Amsterdam? 

Dit is niet juist binnen deze eis wordt uitgegaan van  de zeven 
afzonderlijke stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam.  

98 5  1.5 U schrijft in de planning van aanpak dat minimaal beschreven wordt 
financiële overzicht per kwartaal. Hoe ziet u een beknopte weergave van 
een financieel overzicht voor u? Welke onderdelen wenst u financieel per 
kwartaal terug te lezen? 

Bij het plan van Aanpak en tevens de NOK  wordt een financiële 
raming meegegeven. Stand van Zaken van die financiële raming 
wordt per kwartaal weergegeven. 

99 5 1.5 U geeft aan dat de planning en voortgang per gemeente of stadsdeel  
opgenomen dient te worden in de kwartaalrapportage. 
Is dit een eis of is het voor Amsterdam ook voldoende om het voor de 
gehele gemeente te rapporteren? 

Dit is een eis en daarom opgenomen binnen het Programma van 
Eisen. Voor Amsterdam moet worden gerapporteerd per 
stadsdeel. 

100 5 1.5 Is de jaarrapportage voor project deel C identiek voor beide 
opdrachtgevers? 

Projectdeel C bevat de overkoepelende projectaanpak en is 
hiermee identiek voor beide opdrachtgevers.  

101 6 2.1.1 U spreekt in deze en navolgende paragraven over minimaal 40% van alle 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de vervoerregio betrekken 
ouders ….Verkeer en Meer. Gaat u hierbij uit dit percentage binnen de 
deelnemende kinderdagverblijven? 

Dit percentage heeft betrekking op alle kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen binnen de Vervoerregio Amsterdam.  
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102 7 2.1.2 ‘Minimaal 95% van alle leerlingen in het basisonderwijs neemt deel aan 
het theoretisch Verkeersexamen’: in onze ervaring heeft een groter 
aandeel dan 5% van de scholen een gegronde reden om niet mee te doen 
aan het TVE. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholen voor speciaal 
onderwijs, waarvan de kinderen geen zelfstandige verkeersdeelnemers 
zijn (op het niveau van groep 7/8) of scholen met een speciale 
onderwijsvorm waarbij deze manier testen niet aansluit bij hun 
gedachtengoed. Is het mogelijk om, gemotiveerd, af te wijken van deze 
doelstelling? 
 

Het betreft hier een eis op basis van inspanningsverplichting.   

103 7 2.1.2 als de leerlingen het TVE of PVE in groep 7 óf groep mogen doen (zie ook 
vraag 5 en 6), kunnen de doelstellingen dan over twee jaar genomen 
worden? Nu hebben we de situatie dat een school het ene bijvoorbeeld 
jaar helemaal niet meedoet met het TVE en het volgende jaar met alle 
leerlingen uit groep 7 en 8. Dat geeft op jaarlijks niveau een vertekend 
beeld. 

Nee dat is niet akkoord.  
 

104 7  U spreekt van minimaal 25% van de ouders. Vraag: spreekt u hier van 25% 
van de ouders van deelnemende leerlingen van projecten waar ook 
ouders bij betrokken zijn? 

Nee, in dit geval dient te worden uitgegaan van 25% van de ouders 
van kinderen in de leeftijdsgroep 0-4.  

105 7 2.2.2 Minimaal 50% van alle scholen in het basisonderwijs hebben de 
beschikking tot minimaal één verkeersouder of ambassadeur met een 
streven naar alle scholen. Op welke manier moeten 
verkeersouders/ambassadeur geregistreerd worden? Gaat het hierbij om 
het vastleggen van persoonsgegevens? 

Ja, het gaat hierbij om het verwerken (vastleggen) van 
persoonsgegevens waar de AVG op van toepassing is. De 
persoonsgegevens van verkeersouders/ambassadeurs moeten 
conform de Verwerkersovereenkomst op eerste verzoek 
beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever(s). Een mogelijkheid is dat 
deze persoonsgegevens van verkeersouders/ambassadeurs 
daarnaast in het CRM portaal van de VRA worden opgenomen. 

106 7  in deze paragraaf wordt aan diverse resultaten een percentage 
gekoppeld, te behalen na schooljaar 2022-2023. Wat zijn de meest 
recente percentages wat betreft deelname aan verkeersprojecten in de 
onderbouw en de bovenbouw? En hoeveel procent van de ouders is actief 
betrokken? 

De cijfers vanuit schooljaar 2018 – 2019 zijn gebruikt als peiljaar, 
deze cijfers zijn terug te vinden in bijlage 8: Huidige inzet 
Verkeersmethoden & -projecten, hoofdstuk 6 en 7.  
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107 7 2.1.3 U geeft hier aan voortgezet onderwijs. Bedoelt u hiermee van 
praktijkonderwijs tot en met VWO? Zoals u in het 
aanbestedingsdocument op pagina 8 omschrijft? 

Ja hiermee wordt het volledige aanbod van voortgezet onderwijs 
bedoel  van het praktijkonderwijs tot en met het VWO.  
 

108 7 2.1.3 U geeft aan dat minimaal 50% van alle leerlingen in de onderbouw van 
het VO jaarlijks deelneemt aan het aanbod van Verkeer & Meer. Vraag: 
Heeft u zicht op het huidige percentage van alle leerlingen in de 
onderbouw van het VO dat momenteel deelneemt aan het 
verkeerseducatie-aanbod. Zo niet, hoe bent u tot dit percentage 
gekomen?  
 

 
De cijfers vanuit schooljaar 2018 – 2019 zijn ingezet als peiljaar. 
Deze cijfers zijn terug te vinden in bijlage 8: Huidige inzet 
Verkeersmethoden & -projecten, hoofdstuk 6 en 7. Het percentage 
benoemd in het Programma van Eisen is tot stand gekomen door 
het  inzicht in de huidige situatie inclusief ambitie voor de 
toekomst.  
 
 

109 7 2.1.3 U geeft aan dat minimaal 30% van alle leerlingen in de bovenbouw van 
het VO jaarlijks deelneemt aan het aanbod van Verkeer & Meer. Vraag: 
Heeft u zicht op het huidige percentage van alle leerlingen in de 
bovenbouw van het VO dat momenteel deelneemt aan het 
verkeerseducatie-aanbod. Zo niet, hoe bent u tot dit percentage 
gekomen? 

De cijfers vanuit schooljaar 2018 – 2019 zijn ingezet als peiljaar. 
Deze cijfers zijn terug te vinden in bijlage 8: Huidige inzet 
Verkeersmethoden & -projecten, hoofdstuk 6 en 7. Het percentage 
benoemd in het Programma van Eisen is tot stand gekomen door 
het  inzicht in de huidige situatie inclusief ambitie voor de 
toekomst.  
 

110 7 2.1.3 Minimaal 50% van alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs neemt jaarlijks deel aan verkeersmethoden en -projecten 
vanuit het aanbod van Verkeer en Meer.’ Begrijpen we het goed dat een 
school een verkeersmethode afnemen én in ieder geval één of meer 
lessen doen vanuit het verdere aanbod om mee te kunnen tellen in de 
resultaten? 

Verkeersmethoden en -projecten vormen het aanbod van Verkeer 
& Meer.  Minimaal 50% van de leerlingen in de onderbouw van het 
VO nemen deel aan het aanbod van V&M. 

111 7 2.1.3 Wat verstaat u onder actieve betrokkenheid van ouders voor doelgroep 
12-18 jaar. Baseert u 5% ouders op de deelnemende leerlingen? 

Nee, in dit geval dient te worden uitgegaan van 5% van de ouders 
van leerlingen in de leeftijdsgroep 12-18 jaar.. 

112 7 2.2 Op welke wijze verwacht u dat leerlingen en ouders de organisatie van 
Verkeer & Meer beoordelen? Kunt u aangeven wat u in deze context 
onder organisatie verstaat? 

De beoordeling van de school bestaat uit zowel de inhoud van les 
en het lesaanbod, als het contact met de school uit naam van het 
platform V&M (van eerste contact waarin het aanbod wordt 
uitgelegd tot het inplannen van de lessen tot eventuele nazorg) 

113 8 3.1.1 U geeft aan dat van 0-18 jaar zowel theoretisch en praktische Zoals beschreven geldt de eis voor de gehele doelgroep van 0-18 
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verkeerseducatie aangeboden moet worden.  
Is het een eis dat op het VO ook praktische verkeerslessen worden 
aangeboden? 

jaar, dit is inclusief het VO.  
 
Onder praktisch wordt verstaan dat leerlingen niet alleen leren 
vanuit een boekje, maar actief aan de slag met het toepassen van 
het lesmateriaal. 
 

114 8 3.1.1 Eén van de diensten van de opdrachtgever is de organisatie van het 
theoretische en het praktische Verkeersexamen. De organisatie van het 
praktisch Verkeersexamen is regelmatig in lokale handen, denk aan de 
organisatie door scholen zelf. Kan een dergelijke organisatie behouden 
blijven onder de regie van de hoofdaannemers? 
 

Dit is voor invulling van de hoofdaannemer en afhankelijk van de 
wijze waarop het regiemodel wordt ingevuld.  

115 9 3.1.3 Wat verwacht u van een kwalitatieve evaluatie onder ouders en kinderen 
over de verkeersmethoden? 
Ouders en kinderen hebben weinig inzicht in de kwaliteit van het aanbod. 
Docenten daarentegen kunnen de kwaliteit van het aanbod goed 
beoordelen. 

Het doel van een kwalitatieve evaluatie is het verzamelen van 
ervaringen van de deelnemers waarvoor de verkeersmethoden zijn 
ontwikkeld. De gebruikers kinderen en ouders spelen hierin een  
essentiële rol.  
 
 

116 9 3.1.3 Wat wordt verstaan onder effectmetingen? Het is aan de opdrachtnemer een passend voorstel op te nemen in 
het plan van aanpak dat voldoet aan de in paragraaf 3.1.3 
beschreven eisen.  

117 9 4.1 De Opdracht wordt aangeboden vanuit het bestaande platform Verkeer 
& Meer’ en ‘Het beheer van de website en de overige 
communicatiekanalen blijven onder beheer van de Vervoerregio.’ Maar: 
‘Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle communicatie over de 
deelname aan de verkeersmethoden en -projecten met de (potentiële) 
doelgroep en de betrokken scholen.’ Betekent dat dat de opdrachtnemer 
naast het bestaande platform ook gebruik mag maken van eigen 
communicatiekanalen? 

Opdrachtnemer dient gebruik te maken van de website en social 
media kanalen van V&M. Content daarvoor dient door 
hoofdaannemer te worden geleverd. Het ontwerpen flyers e.d. 
dient ook te worden afgestemd met de Vervoerregio.  
Contact met scholen over het inplannen van het aanbod via 
bijvoorbeeld mailing en telefonisch contact kan wel zelfstandig 
door de hoofdaannemer worden. Voorwaarde is wel dat dit onder 
naam van Verkeer & Meer gebeurt.  
 

118 4 1.3 …Opdrachtnemer heeft voor zowel de Vervoerregio als de gemeente 
Amsterdam een eigen aanspreekpunt. Het aanspreekpunt is iemand die…  

Ja dit is toegestaan.  
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Is het toegestaan dat de opdrachtnemer twee aanspreekpunten aanstelt? 
Eén aanspraakpunt voor de gemeente Amsterdam en één aanspreekpunt 
voor de Vervoerregio? Of is het de bedoeling dat het aanspreekpunt één 
en dezelfde persoon is?  

119 6 2 Er worden in punt 2 “Eisen met betrekking tot doelstellingen en 
resultaten” percentages met betrekking tot het bereik van het aantal 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, scholen, leerlingen, 
ouders/verzorgers per leeftijdsgroep benoemd.  
Wat zijn de huidige percentages met betrekking tot het bereik van het 
aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, scholen, leerlingen, 
ouders/verzorgers per leeftijdsgroep?  

De cijfers vanuit schooljaar 2018 – 2019 zijn gebruikt als peiljaar, 
deze cijfers zijn terug te vinden in bijlage 8: Huidige inzet 
Verkeersmethoden & -projecten, hoofdstuk 6 en 7. 

120 8 3.1.1 Voor de coördinatie van het Verkeerseducatie aanbod wordt door de 
Opdrachtnemer minimaal de volgende diensten geleverd:  
1. Opdrachtnemer faciliteert en coördineert een divers aanbod aan 
(theoretisch en praktisch) verkeerseducatie gericht op de volledige 
leerlijn van 0 t/m 18 jaar.  
 
Wat verstaat de opdracht onder een divers aanbod aan (theoretische en 
praktische) verkeerseducatie gericht op een volledige leerlijn van 0 t/m 18 
jaar?  
Welke projecten/onderdelen uit het huidige aanbod van 
verkeersmethoden en -projecten (bijlage 8) dienen minimaal opgenomen 
te worden door de opdrachtnemer in het nieuwe aanbod?  

Het is aan de opdrachtnemer een voorstel te doen voor een 
passend aanbod dat aansluit bij de doelstellingen van de 
opdrachtgever(s). Enkel de verkeersmethoden opgenomen in 
paragraaf 3.1.1.1 van het programma van eisen staan vast en 
dienen overgenomen te worden door de opdrachtnemer.  

121 9 4 …De Opdracht wordt aangeboden vanuit het bestaande platform Verkeer 
& Meer. Het beheer van de website en de overige communicatiekanalen 
blijven onder beheer van de Vervoerregio…  
Dienen de kosten voor het beheer van de website en de overige 
communicatiekanalen wel of niet te worden opgenomen in het 
prijzenblad?  

Kosten voor het beheer van de website en overige kanalen dienen 
niet te worden opgenomen in het prijzenblad. Wel is de 
opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van 
content en het eventueel laten ontwikkelen van fysieke 
materialen. 

Bijlage 8: Huidige aanbod Verkeerseducatie 

Ref. Pag. Par. Vraag: Antwoord: 

122 16 5 Hoeveel scholen hebben momenteel het verkeerslabel “Ster in het Dit is op het moment één keer uitgereikt bij de start van het  
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Verkeer’ van Verkeer & Meer?  
 

schooljaar 2018-2019. Het afgelopen jaar is de uitreiking van  het 
Verkeerslabel niet doorgegaan doordat ook het praktisch 
verkeersexamen niet door kon gaan.  

123   Mag Inschrijver de projecten van andere partijen uitvoeren? Het is aan de opdrachtnemer een voorstel te doen voor een 
passend aanbod dat aansluit bij de doelstellingen van de 
opdrachtgever(s). Enkel de verkeersmethoden opgenomen in 
paragraaf 3.1.1.1 van het programma van eisen staan vast en 
dienen overgenomen te worden door de opdrachtnemer. 

124   
10% innovatie en ontwikkeling: vallen deze bedragen onder 3.6 miljoen 
extra budgettaire ruimte? 

Dat is correct, jaarlijks inpasbaar. 

125   
In het huidige aanbod missen een aantal projecten (Verkeerskunsten 
anderstaligen, Bromfietsrijbewijs, Verkeerslessen in de wijk, VVN  
schoolpleinpakket, VVN veilige schoolomgeving). Vallen deze projecten 
niet onder de opdracht? 

 
Het staat de uitvoerder vrij om zelf te bepalen welke lessen in het 
aanbod worden opgenomen. Dit maakt onderdeel uit van het 
aanbod en de beoordeling bij de aanbesteding.  
 
Bijlage 8, Huidige inzet Verkeersmethoden & - projecten is 
opgenomen om een beeld te schetsen van de scope en omvang 
van de in de leidraad beschreven opdracht. Een reden waarom de 
in de vraag opgenomen projecten niet zijn opgenomen binnen 
deze bijlage is dat deze in peiljaar 2018-2019 niet werden 
uitgevoerd. Met uitzondering van het project VVN Veilige 
schoolomgeving dit is een losstaand project en valt niet onder 
Verkeerseducatie.   
 
 

126 B8  Zowel de Campagnefabriek als Social Detectives (met als voorloper Case 
101) staan op 0 in het schema huidige inzet. Deze projecten worden al 
meer dan 5 jaar op 5 VO scholen in de Vervoerregio uitgevoerd. 

Kunnen de aantallen aangepast worden? 

 
Case 101 2018/2019 (voorloper Social Detectives): 5 uitgevoerd 
 
Campagnefabriek 2018/2019: CORRECTIE 5 uitgevoerd (ipv 0) 
 

127 B8  
Hoe wordt er omgegaan met het aanbod van de huidige projecten 

Dit afhankelijk van het doel waarmee de pilot is opgestart: is dit 
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wanneer er nieuwe projecten (na succesvolle pilots) aangeboden worden? een aanvulling op het aanbod van dat moment, of ter vervanging 
van aanbod? Indien het aanvullend is kan de opdracht worden 
uitgebreid tot maximaal €20 mln (zie 1.8.4. leidraad) 

128  
B8 

 
Is inschrijver verplicht projecten af te nemen bij de leverancier die deze 
projecten nu uitvoert (denk bijv. aan het theoretische verkeersexamen, 
VR-bril of kruispunt)? 

Nee hiertoe is de opdrachtnemer niet verplicht. 

129 B8  
Kan een partij onderaannemer zijn voor meerdere inschrijvers? 

Een onderaannemer kan voor meerdere partijen onderaannemer 
zijn maar een onderaannemer kan dan niet zelfstandig inschrijven. 

130 B8 6/7 Klopt het dat de aantallen die nu gegeven worden in bijlage 8, beïnvloed 
zijn door de coronamaatregelen? 

Nee dit is niet juist, er is bewust gekozen om de cijfers vanuit 
2018/2019 op te voeren als uitgangspunt..  

 


