

Beta Plein

sanitair (12:00 en avond)

omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
zuigen vloeren	NVT	x	x	x	x	x	week
moppen vloeren	GR	x	x	x	x	x	week
afnemen toiletten	RO	2 x	2x	2x	2x	2x	week
afnemen wasbakken	RO	2x	2x	2x	2x	2x	week
afnemen deuren klinken	RO	2x	2x	2x	2x	2x	week
afnemen wanden tot plas hoogte	RO	2x	2x	2x	2x	2x	week
afnemen deurklinken	RO	x	x	x	x	x	week
afnemen wand apparatuur	RO	2x	2x	2x	2x	2x	week
ontkalken toiletten en wasbak	RO					x	maand
afnemen deuren geheel	RO		x			x	week
afnemen wanden geheel	RO		x			x	week
aanvullen automaten	NVT	x	x	x	x	x	week
leggen afvalbak(ken)	NVT	x	x	x	x	x	week
verwijderen spinrag	NVT					x	week
verkeersgangen							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
wissen vloeren	NVT			x	x	x	week
zuigen vloeren	NVT	deels	deels				week
vlek verwijdering	GR			x	x	x	week
machinaal reinigen vloer	GR	deels	deels				week
afnemen randen en richels	BL	x	x	x	x	x	week
reinigen ventilatie roosters	BL			x			kwartaal
reinigen lockers buitenzijde	BL			x			kwartaal
afnemen bovenkant lockers	BL	x	x	x	x	x	week
verwijderen vingertasten	BL	x	x	x	x	x	week
afnemen deurklinken	BL	x	x	x	x	x	week
afnemen deuren geheel	BL			x			week
leggen afvalbak(ken)	NVT	x	x	x	x	x	week
verwijderen spinrag	NVT			x			week

Beta Plein

trappen

omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
zuigen trappen	NVT	x	x	x	x	x	week
moppen trappen	GR	x	x	x	x	x	week
afnemen relingwerk	BL	x	x	x	x	x	week
afnemen lichtbakken	BL	x	x	x	x	x	week
verwijderen spinrag	NVT	x	x	x	x	x	week

aula / kantine

omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
wissen vloer	NVT		x	x	x	x	week
zuigen vloeren	NVT	x					week
vlek verwijdering	GR		x	x	x	x	week
machinaal reinigen vloer	GR	x					week
afnemen tafels	BL	x	x	x	x	x	week
afnemen stoelen	BL	x	x	x	x	x	week
afnemen randen en richels	BL	x	x	x	x	x	week
afnemen vensterbanken	BL	x	x	x	x	x	week
verwijderen vingertasten	BL	x	x	x	x	x	week
leggen afvalbak(ken)	NVT	x	x	x	x	x	week
verwijderen spinrag	NVT	x					week

entree

omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
wissen vloer	NVT	x		x	x	x	week
zuigen vloeren	NVT		x				week
vlek verwijdering	GR	x		x	x	x	week
machinaal reinigen vloer	GR		x				week
afnemen randen en richels	BL	x	x	x	x	x	week
afnemen vensterbanken	BL	x	x	x	x	x	week
verwijderen vingertasten	BL	x	x	x	x	x	week
leggen afvalbak(ken)	NVT	x	x	x	x	x	week
verwijderen spinrag	NVT		x				week

Beta Plein

lokalen							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
zuigen vloeren	NVT		x	x		x	week
moppen vloeren (indien mogelijk)	GR		x	x		x	week
afnemen bureaus	BL	x			x		week
afnemen randen en richels	BL	x			x		week
afnemen tafels	BL	x			x		week
afnemen lage kasten	BL	x			x		week
afnemen deurklinken	BL	x			x		week
reinigen wasbakken	RO	x			x		week
afnemen wanden rondom wasbak	RO	x			x		week
afnemen deuren geheel	BL	x					maand
afnemen hoge kasten	BL				x		maand
leggen afvalbak(ken)	NVT	x	x	x	x	x	week
verwijderen spinrag	NVT				x		week
kantoren							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
zuigen vloeren	NVT		x	x		x	week
mopen vloeren	GR		x	x		x	week
afnemen bureaus	BL	x			x		week
afnemen randen en richels	BL	x			x		week
afnemen tafels	BL	x			x		week
afnemen lage kasten	BL	x			x		week
afnemen deurklinken	BL	x			x		week
afnemen deuren geheel	BL	x					maand
afnemen hoge kasten	BL				x		maand
leggen afvalbak(ken)	NVT	x	x	x	x	x	week
verwijderen spinrag	NVT				x		week
danszaal							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
wissen vloeren	NVT	x	x	x	x		week
zuigen vloeren	NVT					x	week
moppen vloeren	GR					x	week
afnemen randen en richels	BL	x					week
reinigen spiegels	BL	x			x		week
leggen afvalbak(ken)	NVT			x			week
verwijderen spinrag	NVT			x			week

Beta Plein

noodtrappenhuizen							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
zuigen vloeren	NVT					x	halfjaar
moppen vloeren	GR					x	halfjaar
afnemen relingwerk	BL					x	halfjaar
afnemen lichtbakken	BL					x	halfjaar
verwijderen spinrag	NVT					x	halfjaar
glasbewassing							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
wassen ramen binnen	NVT					x	halfjaar
vloeronderhoud							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
nieuwe waslaag aanbrengen	NVT					x	jaar
schrobben harde vloeren	NVT					x	jaar
ontkalken wasbakken lokalen	NVT					x	jaar
overige							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
reinigen afzuigkappen	NVT					x	jaar
gymzaal (20 weken)							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
wissen vloer zaal	NVT	x		x		x	week
zuigen randen vloeren zaal	NVT	x		x		x	week
schrobben vloeren zaal	GR	x		x		x	week
gyzaal sanitair (20 weken)							
omschrijving	middel	ma	di	wo	do	vr	iedere
zuigen vloeren	NVT	x		x		x	week
moppen vloeren	GR	x		x		x	week
afnemen toiletten	RO	x		x		x	week
afnemen wasbakken	RO	x		x		x	week
afnemen deuren klinken	RO	x		x		x	week
afnemen wanden tot plas hoogte	RO	x		x		x	week
afnemen deurklinken	RO	x		x		x	week
afnemen wand apparatuur	RO	x		x		x	week
ontkalken toiletten en wasbak	RO					x	maand
reingen kranen en douchekoppen	RO	x		x		x	week
reinigen wanden douches	RO	x		x		x	week
reinigen putten	RO	x		x		x	week
afnemen deuren geheel	RO			x			week
afnemen wanden geheel	RO	x					week
afnemen kapstokken	BL	x		x		x	week
afnemen banken	BL	x		x		x	week
aanvullen automaten	NVT	x		x		x	week
leggen afvalbak(ken)	NVT	x		x		x	week
verwijderen spinrag	NVT					x	week