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Begrippenlijst 
 

In dit document wordt het volgende verstaan onder: 

 
Aanbestedende dienst De gemeente Weststellingwerf namens de drie OWO-Gemeenten (Ooststellingwerf, 

Weststellingwerf en Opsterland) 
 

Marktconsultatie Een marktconsultatie is een, door een aanbestedende dienst, georganiseerde 
informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen 
aanbesteding. 

 
OWO-gemeenten De OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. 
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 
De gemeente Weststellingwerf, namens de drie OWO-gemeenten, is als voornemens om in 2020 een 

aanbesteding te starten, die moet leiden tot het aangaan van een contract met één leverancier voor een 

financiele applicatie.  

 
Voor u ligt de Marktconsultatie, die ter voorbereiding op een mogelijk aanbesteding is opgesteld.  

 
De gemeente Weststellingwerf nodigt u uit, om uiterlijk 7 augustus 2020 om 14.00 via Tenderned te 

reageren op deze Marktconsultatie. 

 
1.2 De Aanbestedende Dienst  

OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland. Drie gemeenten met een eigen identiteit die door samen te werken meer bereiken. De gemeenten 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben in 2014 besloten om de krachten te bundelen. De 
samenwerking is gericht op een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënt werkende ambtelijke 
organisatie, betere kwaliteit, een verminderde kwetsbaarheid en een stevige positie in de regio. Er zijn vijf 
ambtelijke diensten samengevoegd, te weten: werk en inkomen (in Oosterwolde), vastgoed en belastingen (in 
Oosterwolde), vergunningverlening, handhaving en toezicht (in Beetsterzwaag), administraties bedrijfsvoering 
(in Wolvega) en ICT (in Wolvega).  
 
Essentieel voor de samenwerking is de bestuurlijke zelfstandigheid en de eigen beleidsformulering in de drie 
gemeenten, waarbij de uitvoering gecentraliseerd is. Er is dus geen sprake van een gemeentelijke fusie. De 
samenwerking heeft onder de afkorting OWO bekendheid gekregen in vooral bestuurlijke en ambtelijke 
kringen. 

 

1.3 Doel en doelgroep van deze marktconsultatie 
De gemeente Weststellingwerf is voornemens om een nieuwe financiele applicatie aan te schaffen. Het betreft 
hier de vervanging van een applicatie die al langere tijd wordt gebruikt. Hierdoor is op dit moment niet helder 
welke partijen er actief zijn binnen de markt, welke functionaliteit beschikbaar is en welke randvoorwaarden 
gelden.  
 
In welke vorm de aanbesteding zal plaatsvinden is nog niet bekend. Aan de hand van de reacties en 
antwoorden op deze Marktconsultatie, zal onder meer besloten worden wat de beste vervolgstappen zijn. 
Verder beoogt de gemeente Weststellingwerf met deze Marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate 
van interesse en de (on)mogelijkheden in de markt. De door u gegeven antwoorden zullen als een van de 
informatiebronnen dienen voor de stukken die ten grondslag zullen liggen aan de aanbesteding. 
 
De Marktconsultatie levert voordelen voor alle betrokken partijen op. De gemeente Weststellingwerf constateert 
wat er mogelijk is en wat er leeft in de markt. Zo kan er beter georiënteerd worden op hoe bijvoorbeeld de 
eisen en wensen in de later te houden aanbesteding geformuleerd kunnen worden en welke eigenschappen de 
gevraagde dienst dient te hebben. 
 
Voor de betrokken marktpartijen is er het voordeel dat men vroegtijdig een beeld heeft van de gemeente 
Weststellingwerf/ OWO-samenwerking als organisatie en het voor het project gestelde doel. De markt kan 
bijvoorbeeld invloed hebben op eisen en wensen die mogelijk terug zullen komen in de aanbestedingsstukken. 
Hierdoor dragen de deelnemers bij aan het vergroten van de kans van slagen van de aanbesteding. 
 
Het doel van de Marktconsultatie bestaat verder uit de volgende subdoelen: 

• nagaan wat de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de markt zijn; 

• een beeld krijgen van visies, suggesties, lessons learned en ideeën van marktpartijen; 

• een beeld krijgen of wij met de informatie die wij willen verstrekken bij de aanbesteding, compleet zijn. 
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Zodat de markt passende aanbiedingen uit kan brengen; 

• ophalen van informatie t.b.v. onze aanbestedingsstrategie;  

• een beeld van een geschikt implementatietraject wat rekening houdt met de kennis, kunde en 
competenties van de huidige medewerkers.   

 
De resultaten van de Marktconsultatie in een geanonimseerd verslag dat als bijlage wordt toegevoegd aan de 
aanbesteding. 
 
De beoogde doelgroep voor de marktconsultatie zijn de leveranciers die een financiele applicatie kunnen 
bieden. Het betreft een openbare marktconsultatie.  
 

1.4 Aard en doel van de Opdracht 
De doelstelling van de aanbesteding:  
Een financieel systeem voor de administratie voor de drie afzonderlijk OWO-gemeenten. Hierbij staat 
gebruiksvriendelijk voor zowel de heavy users als de soft users voorop waarbij de voorkomende  risico’s zoveel 
mogelijk worden gemitigeerd. Tevens dient het pakket volledig te kunnen passen binnen de aangegeven 
architectuur. De software moet proven zijn en kunnen inspelen op bestaande wet- en regelgeving en op nieuwe 
verplichte ontwikkelingen.  
 
Om de specificaties van deze mogelijke aanbesteding goed te kunnen vaststellen is er voor gekozen om eerst 
een marktconsultatie te houden om zo de informatie vanuit de markt te krijgen. De Gemeente Weststellingwerf 
zal deze informatie analyseren om te bekijken of zij deze kunnen gebruiken bij een mogelijke aanbesteding. 
Een onderdeel van deze marktconsultatie is het geven van een demonstratie en een toelichtingsgesprek. Dit is 
voor zowel Aanbestedende dienst als geïnteresseerde leverancier geen verplichting. Het dient alleen ter 
verduidelijking op de door u verstrekte informatie. 
 

1.5 Contactpersonen 
Vanuit de gemeente Weststellingwerf treedt tijdens deze procedure en het daarop volgende  
aanbestedingstraject één contactpersoon op Mariska Fuller-Huizing,  
Inkoopadviseur OWO-gemeenten 
m.huizing@weststellingwerf.nl.  
 
Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via Tenderned en/of de hierboven 
genoemde contactpersoon. Het is niet toegestaan andere functionarissen van de OWO-gemeenten 
(rechtstreeks) te benaderen. 

 

1.6 De opbouw van het Marktconsultatie document 
Dit document is bedoeld om de procedure, voorwaarden, werkwijze en intenties van de Marktconsultatie helder 
te maken. Dit document bevat een uitleg over het consultatieproces, achtergrondinformatie over het project en 
een formulering van de vraagstelling aan de marktpartijen. In hoofdstuk twee wordt het doel van de 
Marktconsultatie beschreven. In hoofdstuk drie wordt een beeld geschetst van de inhoud van de mogelijke 
opdracht. In hoofdstuk vier wordt de procedure beschreven welke gemeente Weststellingwerf volgt bij deze 
Marktconsultatie. Hoofdstuk vijf vermeldt de randvoorwaarden en uitgangspunten die van toepassing zijn op de 
Marktconsultatie. 
 
In Bijlage 1 vindt u de lijst met open vragen. U wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden d.m.v. het 
uploaden van uw antwoorden als bijlage in TenderNed. Gelieve wel duidelijk aan te geven welk antwoord bij 
welke vraag hoort. 
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2. Inhoud van de mogelijke opdracht 
 
2.1 Aanleiding en achtergrond van de opdracht 

De gemeente Weststellingwerf heeft op dit moment één applicatie voor de drie gemeenten voor de financiele 
transacties. Dit pakket is al sinds jaar en dag aanwezig binnen de gemeenten. “Het is met de tijd 
meegegroeid”. Het betreft een standaard financiele applicatie, met de algemene boekhoudprincipes waarin 
elke gemeenten hun eigen individuele wensen in kwijt kan. De applicatie betreft zowel de werkzaamheden van 
crediteuren, debiteuren en begrotings/jaarrekeningproces. Het proces raakt alle lagen in de organisatie.Van het 
inboeken van de facturen tot en met de verantwoording naar externe partijen (zoals het CBS & gemeenteraad).  
Kort samengevat komt dit neer op: een proces van factuur naar betaling naar jaaroverzicht. 
 
Historie van de OWO-gemeenten:  
In 2014 is de knip gemaakt dat verschillende uitvoeringseenheden zijn samengevoegd en gecentraliseerd 
binnen bepaalde gemeenten. In deze gesprekken zijn niet de beleidsterreinen samengevoegd. Hierdoor is ook 
een aparte inrichting van de functionaliteit gewenst. Een recent voorbeeld die de huidige situatie beschrijft is de 
corona. Er zijn drie verschillende werkwijzen en boekingsmethoden hiervoor. Dit heeft als gevolg dat de 
inrichting van de processen niet 100% overeen zullen komen met elkaar. Ook zijn er verschillende wensen 
vanuit de verschillende gemeenten zoals op het gebied van rapportages. Zoals ook uit bovenstaande blijkt dat 
er drie verschillende inrichtingen zijn qua budgethouders voor de goedkeuring van facturen, een simpel en 
gebruiksvriendelijk portal wordt erg gewaardeerd. Geluiden van de budgethouders zijn o.a. een 
goedkeuringsapp of een linkje om de factuur goed te keuren. Op dit moment is er ook geen sprake van 
verandering in deze keuzes, zoals het opstellen van een eenduidig beleid.  
 
Bij de overdracht van de financiele processen van de individuele gemeenten naar de gemeente 
Weststellingwerf is ook gekozen om één pakket te gebruiken. Echter, kent elke gemeente zijn eigen specifieke 
inrichtingsmodel om zo uiteindelijk een passende financiele administratie te kunnen voeren. Hierbij kan het 
gaan over koppelingen met bijvoorbeeld het BI-systeem als het daadwerkelijk zichbaar zijn van bepaalde 
workflows en velden. Het idee voor de aanbesteding is om één functioneel landschap aan te vragen met 
daarop de wensen van de individuele gemeenten met zo min mogelijk maatwerk.  
 
Om bovenstaand beter te duiden is onderstaand organogram van toepassing:  
 

 
 
 
Huidige situatie OWO-gemeenten:  
De veranderende omgeving vraagt ook aan de verschillende gemeenten vernieuwde inzichten en 
applicatiemogelijkheden. Een recent voorbeeld hiervan is de plicht op e-factureren, maar ook zijn wij op zoek of 
wij nu voldoen aan hetgeen gesteld wordt aan degemeenten. Maar ook de aanvullende wensen zoals een 
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purchase to pay oplossing, scansoftware voor facturen en directe integratie met pepperflow (plannings- en 
control applicatie voor de begroting) in de toekomst.  
 
Daarnaast speelt bij de gemeenten ook het opleidingsniveau en taakvolwassenheid een rol. Veel personen zijn 
sinds jaar en dag werkzaam op de financiele administratie en zijn als het ware meegegroeit met het systeem. 
Zij beheersen de werkzaamheden dan ook in de basisfunctionaliteit. De functioneel beheerders zijn nieuw. Er 
ligt een uitdaging in passende opleiding, training en begeleiding van onze medewerkers. Daanaast willen we 
ook voor de toekomst geborgt zijn met de veranderende medewerker. 
 
Wij zien het als risico dat onze bedrijfsvoering hinder ondervindt van de implementatie. Wij kunnen het ons als 
overheid niet veroorloven dat facturen niet worden betaald. en daarom zien wij graag een proven oplossing. Wij 
zien dan ook de implementatie volgend op een aanbesteding als grote uitdaging. 
 
Een andere context is de aanbesteding van de architectuur van de kernapplicaties zoals de Mid-office en 
bijbehorende applicaties. Een nieuwe applicatie dient zeker koppelbaar te zijn met andere applicaties in onze 
architectuur applicaties. Deze aanbesteding wordt na de zomer 2020 opgestart.  
 
Integratie van het financiele pakket moet ten minste met de volgende pakketten:  

- Integratie met Pepperflow  
- Integratie met de makelaarsuite  
- Integratie met Cognos.  
- Stuffkoppelingen 
- SquitXO 
- JCC-Kassasysteem. 
- Mogelijk andere applicaties op basis van export/import 
- iDocumenten (voor archivering van facturen) 

Zie hiervoor ook bijlage 2: architectuur met gegevensstromen.  
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3 Procedure Marktconsultatie 

3.1 Algemeen 
De Marktconsultatie bestaat uit drie fasen: 

 
1. Schriftelijke vragenronde; 

2. Gespreksronde en demonstratie 

3. Rapportage. 

Hierbij behouden wij graag de optie om de marktconsultatie met nieuwe vragen/inzichten opnieuw in te zetten. Hierbij 
worden dan de partijen benaderd via TenderNed die ook deelgenoot zijn geweest in deze marktconsultatie.  

 
3.2 Fasen 
Hierbij behouden wij graag de optie omnaar aanleding van nieuwe inzichten een volgende marktconsultatie te publiceren. 
Hierbij worden dan de partijen benaderd via TenderNed die ook geïnteresseerd zijn geweest in deze marktconsultatie.  

 
Fase 1, schriftelijke vragenronde 

Fase 1 bestaat uit een schriftelijke vragenronde. Alle benaderde partijen worden verzocht mee te werken aan deze 

Marktconsultatie na het raadplegen van de documenten. De vragen kunt u vinden in bijlage 1 van dit document.  

 
Marktpartijen worden gevraagdals zij op en bepaalde vraag geen antwoord wensen te geven dit toe te lichten. De 

marktpartijen dienen de vragen te beantwoorden d.m.v. het uploaden van hun antwoorden als bijlage in TenderNed. 

Gelieve wel duidelijk aan te geven welk antwoord bij welke vraag hoort.  

 

Indien u bijlagen toevoegt als toelichting of verduidelijking van uw antwoorden, dan wordt u verzocht duidelijk aan te 

geven bij welk antwoord welke bijlage of deel van de bijlage hoort.  

 
Fase 2, gespreksronde & demonstratie (optioneel) 

Nadat de antwoorden van de marktpartijen op de vragen zijn binnen gekomen deze geanalyseerd worden.  Op grond 

van de analyse kan het zijn dat de gemeente u uitnodigt voor een verdiepend gesprek. De planning van de 

toelichtingsgesprekken is aangegeven in onderdeel 4.3 van deze marktconsultatie. Een gesprek duurtmaximaal 2 uur. 

Voor de goede orde wordt er nogmaals op gewezen dat een gesprek optioneel is. Het initiatief en de keuze  om een 

gesprek te voeren ligt dus bij de Aanbestedende dienst. Tevens hebben wij graag in dit gesprek een demonstratie van 

het pakket om te zien welke functionaliteiten er zijn en wat wij mogelijk nog mee willen nemen in de aanbestedingsfase. 

Een richtsnoer voor de demonstratie zijn de applicaties genoemd in bijlage 3: Modules huidige situatie. . 

Het uitgangspunt van de demo zijn de applicatie genoemd in bijlage 3: Applicaties. 

 
Fase 3, Eindrapportage 

Fase 3 zal bestaan uit het opstellen en publiceren van een (eind)rapportage over de Marktconsultatie. De gemeente 

Weststellingwerf zal alle reacties, vertrouwelijk behandelen en onder geen enkele voorwaarde openbaar maken, 

behoudens een verplichting die voortvloeit uit een gerechtelijke procedure. Prijzen en/of tarieven zijn uitgesloten van 

bekendmaking. Tevens uitgesloten van bekendmaking zijn door deelnemende marktpartijen expliciet vermelde 

vertrouwelijke vragen en antwoorden of bijvoorbeeld oplossingsrichtingen, dit naar het oordeel van Aanbestedende 

dienst. Zowel van de schriftelijke vragenronde als de gespreksronde, zal een geanonimiseerd samenvattend verslag 

worden gemaakt. Dit verslag zal door  de gemeente Weststellingwerf ter beschikking worden gesteld en zal onderdeel 

uitmaken van de aanbestedingsdocumenten.  

 

3.3 Planning 
Voor deze Marktconsultatie houdt de gemeente Weststellingwerf de volgende planning aan: 
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Activiteit Einddatum 
Publicatie Marktconsultatie 12:00, 10-07-2020 

Deadline stellen van vragen 12.00, 17-07-2020 

Deadline beantwoorden van vragen 12.00, 24-07-2020 

Indienen reactie Marktconsultatie 14:00, 07-08-2020 

Verwerken reacties en bekendmaking geselecteerde partijen 14:00, 08-08-2020 

Gesprekken met geselecteerde partijen en demonstratie (Fase 2) 12-08-2020-15-08-2020.  

Eindrapportage (Fase 3) 18-08- 2020 
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4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De hier onder vermelde uitgangspunten en randvoorwaarden zijn van toepassing op deze 

Marktconsultatie: 

 
• De gemeente Weststellingwerf neemt bij het doorlopen van deze Marktconsultatie de beginselen van non- 

discriminatie en transparantie in acht; 

• dit document is uitsluitend bestemd voor Marktconsultatie doeleinden; 

• de Marktconsultatie is geen onderdeel van de mogelijke aanbesteding maar een  consultatieronde; 

• deze Marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden c.q. 

geïnteresseerden in het kader van de voorgenomen aanbesteding; 

• marktpartijen die niet meedoen aan de Marktconsultatie zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan de 

uiteindelijke aanbesteding. Evenmin zijn marktpartijen die deelnemen aan de Marktconsultatie op enige wijze 

uitgesloten van, of bevoorrecht in, een eventuele deelname aan de aanbesteding; 

• de Marktconsultatie is voor zowel alle deelnemers als de gemeente Weststellingwerf vrijblijvend; 

• partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de Marktconsultatie) kunnen aan deze Marktconsultatie 

geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de gemeente Weststellingwerf ontlenen; 

• eventuele kosten voor deelname aan deze Marktconsultatie worden niet vergoed door de 

Aanbestedende dienst; 

• deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen aangeleverde informatie geanonimiseerd 

verwerkt kan worden in het door de gemeente Weststellingwerf nader uit te werken programma van eisen 

en/of aanbestedingsdocumenten; 

• verstrekte informatie in het kader van de Marktconsultatie kan afwijken van in de 

aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie; 

• de inbreng van deelnemende partijen zal vertrouwelijk behandeld worden, waarbij in ieder geval rekening zal 

worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen; 

• de voertaal tijdens deze Marktconsultatie is Nederlands; 

• De Gemeente Weststellingwerf is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de 

Marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de 

Marktconsultatie betrekking heeft; 

• claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee 

worden niet gehonoreerd; 

• de door deelnemende partijen ingezonden documenten worden beschouwd als openbare documenten en als vrij 

van auteursrechten. Indien auteursrechten van toepassing zijn, dan wordt Aanbestedende dienst hiervan 

gevrijwaard door de  deelnemende partij(en); 

• De gemeente Weststellingwerf behoudt zich het recht voor: 

o De planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen; 

o het voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op andere wijze uit te voeren dan het 

proces dat mogelijk is medegedeeld; 

o deze Marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken. 

• door deelname aan deze Marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord  te gaan met de 

voorwaarden zoals vermeld in dit document. 
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BIJLAGE 1. Vragenlijst Marktconsultatie. 
De hieronder beschreven vragen zijn met zorg opgesteld. De beantwoording hiervan zal misschien de nodige 
tijdsinspanning van u vergen. De gemeente Weststellingwerf stelt de beantwoording van de vragen zeer op 
prijs. De gemeente Weststellingwerf wil aan de hand van onderstaande vragen en de daarop ontvangen 
antwoorden het gestelde doel zoals vermeld in hoofdstuk 2 van dit document bereiken. 
 
Deze Marktconsultatie is geschreven op basis van de op dit moment bekende informatie. Graag toetsen wij 
aan de hand van de onderstaande vragenlijst de mogelijkheden voor vervolgstappen. Hierbij verzoeken wij u 
ons vooral te wijzen op mogelijke onrealistische uitgangspunten/ randvoorwaarden of om suggesties te doen, 
om de aanbesteding beter te laten aansluiten op uw mogelijkheden, denkbeelden en oplossingen.  De 
vragenlijst is opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s: 
 

- Functionaliteiten huidig systeem  

- Nieuwe ontwikkelingen  

- Implementatie en beheer en onderhoud 

- Prijs en aanbestedingsprocedure 

- Tot slot  
 
1. Functionaliteiten huidig systeem  
De kaders hierbij zijn het voldoen aan de wettelijke verplichting zoals deze zijn vastgesteld voor de gemeente 
(Wet BBV).   

• Welke kansen ziet u op dit moment voor de Gemeenten op het gebied van optimalisatie van de 
applicaties conform bijlage 2?  

   
2. Nieuwe ontwikkelingen  

• Kunt u aangeven of u scan software heeft? Zo ja, welke welke invloed heft afname hiervan op de 
huidige inrichting (zie applicatielandschap) en gebruik van applicaties? 

• Kunt u aangeven of u een volledige automatische integratie heeft met Pepperflow? Zo nee, welk 
alternatief biedt u? 

• Kunt u aangeven of u een purchase to pay oplossing heeft? Zo ja, welke welke invloed heft afname 
hiervan op de huidige inrichting (zie applicatielandschap) en gebruik van applicaties? Wat vergt deze 
oplossing aan capaciteit en in welk deel van de organisatie? 

• Kunt u aangeven welke nieuwe ontwikkelingen op uw roadmap staan?  
 
3.Implementatie, beheer en onderhoud 

• Welke koppelvlakken onderkent u op basis van bijlage 2 en 3 en welke risico’s voorziet u hierbij?  
• Welke integratieonderdelen onderkent u op basis van bijlage 2 en 3 en welke risico’s voorziet u hierbij? 
• Welke beheerstaken zijn noodzakelijk voor de functioneel beheerders binnen uw applicatie en 

waarom? Welke mogelijkheden biedt u ter ondersteuning? 
• Wat is uw ervaring met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid en de implementatie voor de 

budgethouders, uitvoering en beleidsmakers binnen andere organisaties? Welke kansen en 
mogelijkheden ziet u om budgethouders ‘het leven makkelijker’ te maken? 

• Welke lessons learned wilt u ons meegeven met betrekking tot implementatie van uw oplossing? 
 
4.Prijs en aanbestedingsprocedure 

• Op basis van uw ervaring welke bedrijfsmodellen raadt u ons aan?  
• Op basis van uw ervaring welke aanbestedingsprocedure raadt u aan?  

 
5.Tot slot 

• Heeft u op dit moment nog aandachtspunten voor ons? ?  
• Wilt u op basis van uw ervaring gemeenten aandragen waarmee wij contact kunnen opnemen om 

ervaringen uit te wisselen?  
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Name Description 1 Module Eventuele aanvullende opties

Key2Financien module Activa Activa 290 controle jaarwek

Key2Financien module .Net Portal Algemeen

Key2Financien Key2Financi�n basis Algemeen

Key2Financien module Kredietbewaking Algemeen

Key2Financien Kredietbewaking - Geavanceerd Zoeken Algemeen

DIS Centrale Invoer en XML Importer Crediteuren 230 prestatie verklaring

DIS e-Mail Connector en pdf-converter Crediteuren 232 controleren  en  raadplegen betaalvoorstel

DIS koppeling DIS Key2Financi�n Crediteuren

DIS Koppelmodule DIS Crediteuren

Key2Financien Crediteuren - Opschonen Debiteur- en CrediteurgevensCrediteuren

Key2Financien module Rechten en Verplichtingen Crediteuren

Key2Financien Crediteuren - Factuurafhandeling KredietbeheerdersCrediteuren

Key2Financien Crediteuren - Sepa Crediteuren

Key2Financien Crediteuren - Import Factuurgegevens (t.b.v. herkennen)Crediteuren

Key2Financien Crediteuren - Export Crediteurengegevens via XML (t.b.v. herkennen)Crediteuren

Key2Financien koppelvlak Key2Financi�n met DIS Crediteuren

Key2Financien Crediteuren - Prestatieverklaring Digitale FacturenCrediteuren

Key2Financien Crediteuren - Uitgebreide Controle DrempelbedragenCrediteuren

Key2Financien Crediteuren - Meerdere Verplichtingen per FactuurCrediteuren

Key2Financien Crediteuren - Herinneringsmail Facturen Crediteuren

Readsoft Invoices module Factuurherkenning Crediteuren

Readsoft Invoices ReadSoft INVOICES Plug-in Validator Crediteuren

Readsoft Invoices module Factuurherkenning uitbreiding 2.000 facturenCrediteuren

Key2Financien Aanvraagformulieren  - Aanvraagformulier Nota'sDebiteuren 324 Aanvraagformulieren cor.factuur

Key2Financien Debiteuren - Digitaal Versturen Nota's Debiteuren 337 Inzien invorderingsdocumenten

Key2Financien Vernieuwing BBV 2017 Grootboek 249 upgrade structuurmodule

Key2Financien module Matching Rekeningafschriften Betalingsverkeer

Key2Financien koppeling Debiteuren STDDEB/STDNAW Koppelingen

Documentenuitvoer / Key2Briefmodule Documentenuitvoer 5 organisatiebreedMDU

Key2Financien Key2Financi�n module Documentenuitvoer MDU

Key2Financien koppeling Key2Datadistributie NAW

Key2Financien koppeling GBA-V t.b.v. Key2Datadistributie NAW

Key2Financien StUF-BG 3.10 NAW

Key2Financien Meergemeentefunctionaliteit Datadistributie NAW

Key2Financien module Projecten Projecten

Key2Financien Upgrade Projecten Projecten

Key2Financien module Reserves en Voorzieningen Reserves 290 controle jaarwek

Key2Financien Vennootschapsbelasting VPB


