
 

Bijlage 16 d Casussen perceel 1 Financiën 
 
SCC wil graag een indruk krijgen van het gebruiksgemak van de applicatie en de mate waarin de 
functionaliteit van de applicatie de specifieke processen ondersteunt op basis van een door de 
Inschrijver te verzorgen demonstratie. De wijze waarop dit criterium wordt beoordeeld staat vermeld in 
de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.5.4 Gebruiksgemak en beschikbaarheid functionaliteit. 
 
Uitgangspunten demonstratie: 

• De demonstratie door Inschrijvers vindt plaats op de in de planning (zie 3.7 Planning 
aanbestedingsprocedure) aangeven periode. Inschrijvers die in aanmerking komen ontvangen 
hiervoor uiterlijk een week voorafgaand aan de demonstratie een uitnodiging. 

• De Inschrijvers dienen de demonstratie te verzorgen aan de hand van onderstaande 
casusbeschrijving. Per Inschrijver is maximaal 1 3/4 uur tijd om het systeem te demonstreren 
inclusief de benodigde tijd voor het stellen van vragen door de beoordelingscommissie.  

• Indien de Inschrijver dit noodzakelijk acht voor de demonstratie kan hij/zij zelf een aantal 
aannames formuleren. Inschrijvers dienen voorafgaand aan de demonstratie aan te geven 
welke dit zijn. 

• De maximale beschikbare tijd per onderdeel is:  
(1) Casus registratie en activatie bouwproject (60 min). 
(2) Casus kas-/bankmutaties en transitorische posten (45 min).  

• De demonstratie wordt gegeven aan de hand van de werkend ‘live’ Financieel systeem. De 
demonstratie dient ‘live’ te zijn en niet door middel van screenprints plaats te vinden.  

• Inschrijvers dienen er gedurende de demonstratie rekening mee te houden dat vragen kunnen 
worden gesteld of aanwijzingen kunnen worden gegeven om bepaalde gegevens te 
verwijderen en/of te wijzigen om te zien hoe het systeem hiermee omgaat. 

• Uitgangspunt is dat de Inschrijver voor de demonstratie gebruik maakt van een online-
inlogverbinding van de Opdrachtgever. Tijdens de demonstratie wordt door de Opdrachtgever 
daarom een laptop inclusief internetverbinding beschikbaar gesteld, en een scherm en 
beamer. De beoordelingscommissie kijkt met uw demonstratie mee via projectie van uw 
beeldscherm op een groot scherm. 

• Tijdens de demonstratie presenteert de Inschrijver zijn/haar standaardpakket. Indien een 
bepaalde functionaliteit geen onderdeel uitmaakt van het systeem, wordt gevraagd om dit ook 
expliciet aan te geven. De Inschrijver dient de algemene schermopbouw van de 
(verschillende) modules te tonen en de menustructuur.  

• Laat daarbij per onderdeel van de demonstratie zien welke stappen er door de gebruikers 
genomen moeten worden. Indien bepaalde aannames zijn gedaan bij het doorlopen van de 
stappen, wordt u verzocht om deze expliciet te maken.  

 
 
  



 

 
 
Casus 1: registratie en activatie bouwproject (15 punten): 
Algemene uitgangspunten casus 

• Voor algemene informatie omtrent SCC wordt verwezen naar hoofdstuk 2 , pagina 9 tot en 
met pagina 14 van de Aanbestedingsleidraad. 

• Voor de nieuwbouw van een schoolgebouw is een project aangemaakt bestaande uit drie 
fasen:  

o Fase 1 sloop, tijdelijke huisvesting  
o Fase 2 sloop, huidige pand  
o Fase 3, nieuwbouw.  

• Voor het beheer van ICT-middelen wordt binnen SCC een afzonderlijke applicatie gebruikt. 
 

1. Bouwproject 
o Laat de structuur van dit project binnen de financiële applicatie zien. 
o Laat de boeking van een ontvangen factuur van de installateur van de nieuwbouw met 

een 1e termijn voor verrichte werkzaamheden zien, waarbij er aan de hand van het 
bankrekeningnummer dat vermeld is op de factuur, in de financiële applicatie gezocht 
wordt of de installateur reeds als crediteur is aangemaakt.  

o Laat zien of en op welke wijze halverwege het bouwproject een overzicht 
gegenereerd kan worden van de uitnutting van het betreffende bouwproject. Hierbij 
wordt per budgetregel de aangegane verplichtingen/orders, geboekte kosten/facturen, 
ontvangen baten en het verschil ervan met het budget getoond, waarbij een downdrill 
mogelijk is tot op factuur niveau. 

o Laat zien of en op welke wijze na ontvangst van de laatste factuur het bouwproject 
geactiveerd wordt, waarbij de activering dient plaats te vinden in de volgende 
componenten (vereenvoudigde weergave): 

§ Daken; afschrijvingstermijn 40 jaar 
§ Wanden; afschrijvingstermijn 30 jaar 
§ Vloeren; afschrijvingstermijn 20 jaar 
§ Trappen; afschrijvingstermijn 10 jaar 
§ Verlichting; afschrijvingstermijn 25 jaar 
§ Luchtbehandeling; afschrijvingstermijn 15 jaar 

Hierbij geldt dat de afschrijvingslasten van de twee laatstgenoemde componenten niet 
ten laste van de exploitatie van de school dient te komen, maar ten laste van de 
bovenschoolse exploitatie (Carmelcollectief). 

2. Afstoting pand 
Twintig (20) jaar na activering van het bouwproject wordt Stichting Carmelcollege uitgebreid 
met een mbo-school die een ruim nieuwbouwpand heeft. Besloten wordt dat, twee jaar na de 
overname van de mbo-school, de ‘bouwprojectlocatie’ wordt afgestoten en het vo-onderwijs 
wordt gehuisvest in het pand van de overgenomen mbo-school.  

o Laat zien binnen de applicatie, voordat een aanpassing van de levensduur van het af 
te stoten pand wordt verwerkt, wat de toekomstige afschrijvingslasten zouden zijn.  

o Laat zien of en op welke wijze de aanpassing van de levensduur van het af te stoten 
pand verwerkt kan worden en wat daarna de toekomstige afschrijvingslasten zijn, per 
jaar per activapost.  

3. Investering in activa 
Nadat het pand is afgestoten en vo en mbo-onderwijs in 1 pand zijn gehuisvest, worden er 
aanvullende investeringen gepleegd met betrekking tot meubilair en ICT.  

o Laat zien of en op welke wijze de activering van het aangeschafte meubilair geschiedt 
op basis van 3 ontvangen termijnfacturen, waarbij de factuur voor 50% ten laste van 



 

de bovenschoolse administratie (Carmelcollectief) komt en voor 50 % ten laste van de 
betreffende school. (2) 

o Laat zien of en op welke wijze de activering van ICT-middelen plaatsvindt. 
 
Casus 2: kas-/bankmutaties en transitorische posten (10 punten) 
Alvorens een periode in de financiële applicatie te kunnen sluiten dienen er nog kas- en bankmutaties 
te worden verwerkt en een aantal transitorische posten voor zowel binnen de scholen 
(Carmelinstellingen) als bovenschools (Carmelcollectief).  
1. Laat zien dat of en op welke wijze binnen de applicatie voor het verwerken van de kas- en 

bankmutaties de onderliggende handelingen/acties gedefinieerd worden, door wie die uitgevoerd 
dienen te worden en eventueel met behulp waarmee.  

2. Laat zien of en op welke wijze binnen de applicatie een medewerker inzichtelijk heeft welke 
handelingen/acties door hem/haar, wanneer uitgevoerd moeten worden en wat hij/zij daarbij nodig 
heeft. 

3. Laat zien of en op welke wijze binnen de applicatie een leidinggevende middels een zelf in richten 
dashboard inzicht heeft in 

o kas- bankmutaties welke handelingen/acties uitgevoerd moeten worden per 
Carmelinstelling/-collectief, waarbij zichtbaar is welke onderdelen nog niet zijn 
afgerond; 

o transitorische posten wie welke handelingen/acties moet uitvoeren, waarbij zichtbaar 
is welke medewerker achterstallige taken heeft.  

4. Laat zien binnen de applicatie of en op welke wijze medewerkers, die handelingen/acties dienen 
te verrichten binnen het Carmelcollectief, inzicht hebben in welke handelingen/acties verricht 
dienen te worden binnen het Carmelcollectief en op welke wijze zij in staat zijn om bij afwezigheid 
van een collega, handelingen./acties aan elkaar over te dragen.  

5. Laat zien of en op welke wijze de applicatie, na verwerking van de bankmutaties, een medewerker 
een overzicht kan samenstellen waarin de volgende zaken getoond worden  

(1) Aantal bankmutaties per kostenplaats 
(2) Aantal bankmutaties groter dan € 2.500 
(3) Totaal betaald bedrag per bankrekeningnummer 

6. Laat zien of en op welke wijze binnen de applicatie de boeking van de vooruitbetaalde huurlasten 
ingesteld kan worden zodanig dat de invoer van een grootboekrekeningnummer, kostenplaats, 
bedrag en huurperiode verplicht is.  

7. Laat de autorisatie van een transitorische post zien ingeval deze betrekking heeft op alle 
kostenplaatsen binnen Stichting Carmelcollege (nog te ontvangen energielasten).  

 
 
 
 
 
 


