
Aanvulling op inschrijvingsleidraad  

Levering nieuwe telescoop tribune en stoelen voor Parkstad Limburg Theater Heerlen 

 

Kenmerk: 66100 / I&A 7568 

 

Datum: 5 maart 2020 

Onderwerp:  uitvoeringsperiode 2021 en 2022 

 

Zoals aangekondigd in de gepubliceerde leidraad (blz 5) heeft opdrachtgever nogmaals naar de 

mogelijke uitvoeringsperioden van de beoogde levering gekeken, in dit document wordt dit nader 

omschreven. 

 

 

In 2021 is dat: periode 19 juli- 11 augustus 2021. 

 

 

In 2022* is dat: periode 4 juli – tot 29 juli met uitloop t/m 5augustus 2022.  

 

 

*Bij uitvoering in 2022 mag de opdrachtnemer de geoffreerde prijs vermeerderen met de volgende 

percentages cq indexeringen: 

-30% van de aanbiedingsprijs mag worden geïndexeerd met het CPI  loonindexcijfer (2010=100), 

”24-25 Basismetaal, metaalprod-industrie”, van januari 2021-2020, gegenereerd door het CBS. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838NED/table?ts=1614346827474  

-70% van de aanbiedingsprijs mag worden geïndexeerd met het PPI Jaarmutatiecijfer (2015=100), 

“afzetprijzen binnenland-251 Metalen Constructiewerken” van januari 2021-2020,  gegenereerd door 

het CBS. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83935NED/table  
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