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Vragen en antwoorden 

 

Onderstaand een overzicht van gestelde vragen en antwoorden. 
 

1. Met het aanbesteden via een aankoopcentrale worden gelijksoortige opdrachten door 
verschillende aanbestedende diensten in feite samengevoegd (geclusterd) in onderhavige 
opdracht, terwijl wij uit eigen ervaring uit het verleden weten dat de lagere overheden die 
gebruik maken van de aankoopcentrale over een eigen contract met eigen zoutopslag 
kunnen beschikken. Wij vragen ons in dat kader af hoe RWS deze marktverschraling en 
samenvoeging van opdrachten (clustering) rechtvaardigt in het licht van het clusterverbod? 
(artikel 1.5 Aanbestedingswet). In de aanbestedingsleidraad is daar ten onrechte geen 
aandacht aan besteed. Met een beroep op artikel 1.5 van de Aanbestedingswet verzoeken 
wij u een steekhoudende motivering te geven van de clustering van overheidsopdrachten via 
de aankoopcentrale, waarbij acht wordt geslagen op alle aspecten uit voornoemd wetsartikel. 
 
Antwoord:  
RWS handelt conform wet- en regelgeving en zorgt niet voor marktverstoring. Een 
aankoopcentrale is juist geschikt voor de aankoop van grote aantallen gangbare producten, 
zoals wegenzout.  
 

2. U stelt dat geen sprake zou zijn van marktverstoring. De deelname van overige 
aanbestedende diensten/lagere overheden leidt er echter toe dat zij niet meer zelfstandig 
aanbesteden. Daarmee wordt een belangrijk deel van de markt aan concurrentie onttrokken. 
Indien een ondernemer naast de opdracht grijpt, grijpt hij ook (indirect) naast de opdrachten 
die zonder aankoopcentrale wel hadden moeten worden aanbesteed. Dat RWS geen 
winstoogmerk heeft leidt er ook nog eens toe dat de gezonde marktconcurrentie op de markt 
wordt verstoord. Onduidelijk is in dat kader hoe en tegen welke kosten RWS het zout 
verrekent met de deelnemende aanbestedende diensten. 
In de Gids Proportionaliteit is in par. 3.3.4.2. opgenomen dat er bij inkoopsamenwerking via 
bijvoorbeeld een aankoopcentrale voor gewaakt moet worden dat dit niet leidt tot 
marktverschraling. Inkoopsamenwerking mag volgens de Gids Proportionaliteit daarom ook 
niet leiden tot het per definitie clusteren van opdrachten. Er moet daarom acht worden 
geslagen op de gevolgen die het aanbesteden via een aankoopcentrale kunnen hebben op 
de markt. Een adequate analyse van de markt is vereist. In de aanbestedingsstukken is 
daarvan geen blijk gegeven. Daarom verzoeken wij u met een beroep op het 
transparantiebeginsel aan te geven op welke wijze die marktanalyse is gemaakt en wat de 
bevindingen van RWS zijn in het licht van de marktverschraling. Daarnaast verzoeken wij u 
om transparant toe te lichten op welke wijze RWS de kosten van het zout verrekent met de 
deelnemende aanbestedende diensten. 

 
Antwoord:  
In de vraag worden de figuur van de aankoopcentrale en het clusterverbod onnodig 
samengevoegd, hoewel deze twee duidelijk van elkaar dienen te worden onderscheiden. Dit 
stelt ook de Gids Proportionaliteit in de paragraaf waarnaar u verwijst: “Inkoopsamenwerking 
mag nadrukkelijk niet worden verward met clusteren van opdrachten.” 
Enerzijds fungeert Rijkswaterstaat als aankoopcentrale op het gebied van 
gladheidsbestrijding. Een inkoopsamenwerking maakt niet op zichzelf dat er sprake is van 
marktverstoring of onnodig samenvoegen van de opdrachten. Het is namelijk inherent aan de 
figuur van de aankoopcentrale dat de deelnemende aanbestedende diensten niet meer zelf 
inkoopactiviteiten verrichten. Daarnaast is een aankoopcentrale juist geschikt voor de 
aankoop van grote aantallen gangbare producten, zoals strooizout. Uw redenering volgend 
zou de figuur van de aankoopcentrale zinledig zijn. 
Voor het instellen van een inkoopsamenwerking stelt de Gids Proportionaliteit enkel dat “acht 
geslagen wordt” op de gevolgen die deze samenwerking kunnen hebben op de markt. 
Hiertoe zijn meerdere gesprekken gevoerd met deelnemende aanbestedende diensten en 
meerdere zoutleveranciers. Hieruit komt naar voren dat een deel van de deelnemende 
aanbestedende diensten zo weinig strooizout bestellen dat zij niet Europees hadden hoeven 
aan te besteden. Nu deze inkoop via de aankoopcentrale wel Europees wordt aanbesteed, 
wordt juist een deel van de markt opengesteld voor concurrentie, waar die anders niet zou 
zijn geweest. Dit heeft ook een positief op de transactiekosten voor inschrijvers, nu de 
aanbesteding is opgedeeld in twee (2) percelen. Of dit ook een “belangrijk deel” is van de 
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markt, zoals u stelt, is wat ons betreft nog maar de vraag. Zout kent vele toepassingen met 
veel typen afnemers binnen de EU, waarvoor de gegadigden voor deze opdracht op actief 
zijn 
Anderzijds is er het verbod op het onnodig clusteren van opdrachten. In dit geval treedt 
Rijkswaterstaat op als groothandel, zoals bedoeld in art. 2.11, eerste lid, Aanbestedingswet 
2012. Rijkswaterstaat verrekent de kosten van het strooizout 1-op-1 met de deelnemende 
aanbestedende diensten. Er is dus maar één opdrachtgever (Rijkswaterstaat als 
aankoopcentrale). De opdracht betreft de levering van één (uniform) product ten behoeve van 
die dienst. Er is hier dus geen sprake van een samenvoeging van opdrachten in de zin van 
de Aanbestedingswet. Bovendien heeft Rijkswaterstaat de aanbesteding in twee (2) percelen 
verdeeld om de toegang van MKB-bedrijven tot deze opdracht te vergroten. 
 

3. Onder uitgangspunt 1 van de Aanbestedingsleidraad stelt u dat RWS als aankoopcentrale 
fungeert en dat deelname open is voor vragende partijen. Dat deelname “open is voor 
vragende partijen” achten wij in strijd met de aanbestedingsregelgeving. Vereist is namelijk 
dat aanbestedende diensten/lagere overheden die wegenzout willen afnemen van de 
aankoopcentrale ten tijde van de aanbesteding aangesloten zijn bij de aankoopcentrale 
(vergelijk de totstandkoming van de herziene Aanbestedingswet 2012 Kst. 34.329 nr. 6, 19 
januari 2016). Ook zou deelname aan de aankoopcentrale op gespannen voet kunnen staan 
met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van deze aanbestedende diensten/lagere 
overheden. 
Kunt u aangeven welke aanbestedende diensten aangesloten zijn bij de aankoopcentrale en 
hoe die deelname zich verhoudt tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid van desbetreffende 
aanbestedende diensten (lagere overheden)? 

 
Antwoord: 

Aanbestedende diensten kunnen in dit geval een beroep doen op artikel 2.11 
Aanbestedingswet, aangezien de aankoopcentrale het bij of krachtens deel 2 van de AW 
voor aanbestedende diensten bepaalde m.b.t. die overheidsopdracht naleeft.  
 
De volgende partijen zijn op dit moment aangesloten: de provincies Noord Brabant, Limburg, Utrecht 
en het samenwerkingsverband Zeeland. Daarnaast het inkoopbureau West Brabant dat de inkoop 
voor een aantal Brabantse gemeenten verzorgd(Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Etten-Leur, 
Gilze-Rijen) Steenbergen, Halderberge en Zundert, Cromstrijen, Woudrichem. 
 

4. "RWS houdt zich het recht voor de kwaliteit van het te leveren wegenzout te onderzoeken tot 
het moment van acceptatie. Dit kan zijn voor aanvang van de levering, tijdens of na de 
levering". Omdat in het bestek een boetebeding van kracht is tot aan het moment van 
acceptatie is het van wezenlijk belang dat een dergelijk besluit snel, transparant en 
onderbouwd wordt genomen. De invloed van de leverancier op het proces van de 
besluitvorming van RWS is nihil en kan dan ook niet tot zijn risicosfeer worden gerekend. 
Kunt u ermee in stemmen dat het aantal dagen/weken dat de definitieve besluitvorming 
neemt bij RWS inzake de acceptatie van het geleverde product niet van invloed/tellend is op 
de boete voor laattijdig leveren? 
 
Antwoord: 
Nee, Koper stemt hier niet mee in. Als het Product op tijd is geleverd en goed blijkt te zijn dan 
zal de Koper hetgeen tijdig is geleverd accepteren. Hier is dus geen boete verschuldigd. Als 
blijkt dat het Product niet goed is, wordt het Product niet geaccepteerd en, als dan de termijn 
is verstreken, is de boete van kracht. 
 

5. In bestek wordt vermeld dat 4 van de 5 weekdagen de loskades beschikbaar zijn. Indien de 
levering onverhoopt toch niet kan plaatsvinden op de afgestemde datums, wie is dan 
verantwoordelijk voor de ontstane kosten die leverancier mogelijkerwijs ondervindt? 
 
Antwoord: 
Afstemming en daaraan verbonden kosten zijn voor rekening en risico van de leverancier. 
 

6. U stelt een onmiddellijk opeisebare boete tot een maximum van 10% indien niet binnen de 
overeengekomen termijn is geleverd. Indien de levering anders dan door overmacht blijvend 
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onmogelijk is geworden, is de boet van in totaal 10% van de prijs van het betreffende product 
onmiddellijk geheel verschuldigd. Wat verstaat u onder een "blijvend onmogelijke levering" ? 
 
Antwoord: 
Dit zal afhangen van de omstandigheden en of er sprake is van een blijvend onmogelijke 
levering. Er kan gedacht worden aan een situatie waarin Leverancier zelf aangeeft niet na te 
zullen komen. 
 

7. U merkt op dat in 2018 en 2019 is gebleken dat zout uit bepaalde regio’s niet de geschikte 
korrelgrootte heeft. Wat beoogt u met deze opmerking? Vanwege de plaatsing bij de 
geschiktheidseisen is enigszins verwarrend welke betekenis hieraan moet worden 
toegekend. Speelt het een rol bij de in te dienen referentieopdrachten? Mag een 
referentieopdracht geen betrekking hebben op de levering van zout uit de genoemde regio’s? 
 
Antwoord: 
Nee, het speelt geen rol bij de in te dienen referentieopdrachten. 
Door deze melding wil de aanbesteder bij de gegadigden onder de aandacht brengen dat 
indien een gegadigde voornemens is zout uit de betreffende mijn te betrekken de gegadigde 
zelf voor goede kwaliteitsborging dient te zorgen. Om zo leveringsproblemen en/of 
kwaliteitsproblemen te voorkomen. 
Het betrekken van het zout uit de betreffende mijn en/of andere mijnen is ten alle tijden voor 
rekening en risico van de inschrijver. 
 

8. Indien de uiterste leverdatum niet kan worden gehaald dan verbeurt de inschrijver/leverancier 
in beginsel een boete. Hoe verhoudt zich dat tot het bepaalde in artikel 4.2.3 PvE? Uit dit 
artikel lijkt te volgen dat het moment van acceptatie bepalend is. Naar het oordeel van de 
inschrijver zou het echter in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn als zij een boete 
verschuldigd is wanneer zij tijdig de overeengekomen hoeveelheid wegenzout heeft geleverd, 
maar u verzuimt tijdig tot acceptatie over te gaan. Dit kan bijvoorbeeld ook de oorzaak zijn 
van de door u ingeschakelde geaccrediteerde onderzoeksinstantie. Naar ons oordeel is dat 
niet een risico dat inschrijver kan beheersen (hetgeen strijdig is met voorschrift 3.9 A Gids 
Proportionaliteit). A. Kunt u bevestigen dat inschrijver in een dergelijk geval geen boete 
verschuldigd zal zijn? 
Uit artikel 4.2.4 PvE volgt voorts dat – indien op enig moment afwijkingen geconstateerd 
worden – de inschrijver/leverancier de gebreken dient te herstellen of de (deel)partij dient te 
vervangen, zodanig dat aan de verlangde kwaliteit wordt voldaan, een en ander voorafgaand 
aan de finale opleverdatum. Naar het oordeel van de inschrijver dient haar in een 
voorkomend geval in ieder geval een redelijke termijn te worden gegeven om tot herstel of 
vervanging over te kunnen gaan. B. Kunt u bevestigen dat inschrijver geen boete verschuldigd 
zal zijn indien zij binnen een redelijke termijn nadat u daarom heeft gevraagd (conform artikel 
4.2.4) te herstel of vervanging is overgegaan? Zo niet, dan verneemt inschrijver graag op 
welke uiterste datum u het wegenzout uiterlijk geleverd wenst te krijgen, zodat u daarna 
(eventueel) nog onderzoek kunt verrichten en er ook nog voldoende tijd overblijft voor 
eventueel herstel of vervanging, voordat de finale opleverdatum is verstreken. 
 
Antwoord: 
A. Ja, dit kunnen we bevestigen indien het zout tijdig en volgens specificatie geleverd is voor 
/op de finale leverdatum. 
B. Leverancier is verantwoordelijk voor het leveren van zout volgens de gevraagde 
specificaties voor of op de finale leverdatum. Het staat leverancier vrij om kwaliteitscontroles 
te houden bij aflevering. Indien opdrachtgever door middel van steekproeven constateert dat 
het zout niet voldoet aan de specificaties wordt leverancier daar zo spoedig mogelijk van op 
de hoogte gesteld. Tot de finale leverdatum heeft de leverancier de mogelijkheid te herstellen 
danwel te vervangen. Indien herstelwerkzaamheden plaatsvinden vanaf de finale leverdatum 
is de boete van toepassing. 
 
 

9. Indien de uiterste leverdatum niet kan worden gehaald dan verbeurt leverancier in beginsel 
een boete. Mag inschrijver ervan uitgaan dat de boete niet zal worden opgelegd in een 
overmacht situatie conform artikel 15 ARIV-2018. In artikel 15 lid 3 ARIV-2018 wordt 
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opgemerkt dat transportproblemen niet kwalificeren als overmacht. Indien niet gelost kan 
worden vanwege de lage waterstand bij een aan het water gelegen opslaglocatie dan is dat 
naar het oordeel van inschrijver een overmachtsituatie. Bent u – in het kader van 
proportionele contractsvoorwaarden – bereid de genoemde situatie wel als overmacht aan te 
duiden en dus niet als een transportprobleem als bedoeld in artikel 15 lid 3 ARIV-2018? In 
een dergelijk geval verbeurt de leverancier dus geen boete. Indien u hiertoe niet bereid bent 
dan verzoeken wij u te motiveren waarom in een dergelijke situatie geen sprake zou zijn van 
overmacht. 
 
Antwoord: 
Nee, want in geval van overmacht zal Koper uitstel verlenen, conform artikel 15.1 sub a 
ARIV. Er zal geen boete als bedoeld in artikel 3.2 van de overeenkomst wordt opgelegd. 
Transportproblemen worden op grond van artikel 15.3 ARIV niet gekwalificeerd als 
overmacht. De wijze van transport is een keuze van de Leverancier. De Leverancier kan de 
risico’s inschatten en zo nodig beheersmaatregelen treffen. 
 
10. In artikel 3.3 ARIV-2018 staat dat eerdere levering dan op de overeengekomen 

leveringsdatum, -data of – termijnen slechts geschiedt na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de koper. In de koop- en leveringsovereenkomst is slechts een uiterste leverdatum 
opgenomen. Kunt u bevestigen dat eerdere levering ook zonder schriftelijke toestemming mogelijk 
is en is toegestaan? In onderdeel 6.2 van het PvE lijkt u daar namelijk ook reeds van uit te gaan, 
mits 5 werkdagen voorafgaand aan de eerste levering een afleverplanning wordt overgelegd. 

 
Antwoord: 
Koper verwijst u naar paragraaf 5.3 van het PvE. Daarin staat hoe geleverd moet worden en 
dat er een goedgekeurde afleverplanning moet zijn. De levering zal moeten plaatsvinden 
conform PvE. Wanneer Leverancier vervolgens zou willen afwijken van deze planning en 
eerder wil/kan leveren, dan geldt artikel 3.3 en de daarin opgenomen voorwaarden. 
 

11. Deze artikelen gaan over de betalingstermijn. 
Artikel 6.3 PvE bepaalt dat betaling plaatsvindt ná levering en acceptatie; dit artikel noemt 
geen betalingstermijn. Artikel 11 ARIV-2018 bepaalt dit wel, maar is volgens artikel 6.2 Koopen 
leveringsovereenkomst niet van toepassing. Kunt u aangeven binnen welke termijn 
betaling uiterlijk zal plaatsvinden? 
 
Antwoord: 
Opdrachtgever streeft er naar binnen 30 dagen na acceptatie en facturatie over te gaan tot 
betaling.  
 
12. Dit artikel 3.2 bepaalt dat de boete geldt, onverminderd het recht van schadevergoeding. 

Artikel 6:96 lid 2 BW bepaalt echter: "Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in 
de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet". Kunt u aangeven dat bedoeld is dat een 
eventuele boete en eventuele schadevergoeding niet naast elkaar gevorderd zullen worden, maar 
dat in geval van schadevergoeding hierop een eventueel (ook) verschuldigde boete in mindering zal 
worden gebracht? 

 
Antwoord: 

Met artikel 3.2 overeenkomst wordt afgeweken van artikel 6:92 lid 2 BW, welk artikel van 
regelend recht is. Bedoeld is dat de boete naast schadevergoeding kan worden gevorderd. 
De boete treedt dus niet in de plaats van de schadevergoeding en wordt ook niet in mindering 
gebracht op de schadevergoeding." 
 

13. Nu in het slot van paragraaf 4.2.3 van het PvE reeds is bepaald dat na acceptatie de 
leverancier niet meer verantwoordelijk is, is artikel 5.4 ARIV-2018 overbodig. Kunt u ter 
voorkoming van misverstanden dit artikel toevoegen aan de uitsluitingen? 
 
Antwoord: 
Nee, de bepalingen uit het PvE prevaleren boven de bepalingen uit de ARIV-2018. 
 

14. U heeft het recht – indien de Leverancier niet binnen een bij aanmaning gestelde termijn kan 



Inschrijvings- en beoordelingsdocument | Zaaknummer: 31168114| 12 april 2021 

 

leveren – de bestellen bij een andere derde "op kosten van Leverancier". Wij menen dat geen 
sprake mag zijn van disproportioneel hoge kosten, waardoor de Leverancier feitelijk (extra) 
wordt beboet en de betreffende derde op redelijke wijze wordt beoordeeld. Wij verzoeken u 
daarom: (i) een maximumbedrag per ton op te nemen (bijvoorbeeld ..), (i) op te nemen dat 
voorafgaand aan een dergelijk besluit met de Leverancier overleg zal worden gevoerd en (iii) 
verzoeken u toe te zeggen zorgvuldig en economisch verantwoord de order bij de derde te 
plaatsen. Graag uw reactie. 
 
Antwoord: 
Indien de situatie zich voordoet zal bekeken worden hoe hiermee wordt omgegaan. U kunt 
ervan uitgaan dat Opdrachtgever ten aanzien van prijzen te allen tijde kritisch zal opstellen. 
 

15. De producteisen werd er gevraagd om te voldoen aan de Europese norm NEN EN 16811-1. 
Echter eist Rijkswaterstaat voor 97% NaCl, de norm NEN EN 16811-1 eist min. 90%. 
Vervolgens klopt de verhouding niet in de kwaliteitseisen. Indien er minimum 97% NaCl, Max. 
3% vocht en max. 1.5% onoplosbare delen. Zitten we al aan 101.5% en dan is er nog geen 
rekening gehouden met de zware metalen. Indien we de norm NEN EN 16811-1 volgen 
moeten we deze 100% volgen en niet deels, dit veroorzaakt fouten in de productspecificaties. 
 
Antwoord: 
Het gehalte aan NaCl genoemd in de norm betreft een minimum gehalte. Overeenkomstig het 
gestelde in de norm kan een Opdrachtgever een hoger percentage hanteren als norm. Voor 
wat betreft het niet kloppen van de verhouding in de kwaliteitseisen wordt aangegeven dat 
hier geen sprake is van het kunnen sommeren van de afzonderlijke percentages/getallen, 
daar het gehalte aan NaCl aangegeven dient te worden op basis van droge stof. 
 
17.  Voor de levering staat er in dat we kunnen lossen vanaf 7:00 tot en met 17:00 met minimaal 
3.500 en 3.000 ton loscapaciteit voor Raamsdonksveer en Lienden respectievelijk. Wie 
draagt de kosten voor transport indien we door omstandigheden veroorzaakt door de 
loslocaties niet aan deze hoeveelheden geraken en daardoor het schip van 3.000 ton nog 
niet helemaal gelost is en moet overnachten op de locatie. 
 
Antwoord: 
Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal per geval bekeken worden hoe hiermee wordt 
omgegaan. 
 
 


