Bijlage A - Programma van Eisen

Datum 8 april 2021
Status Definitief



1. PROJECTIDENTIFICATIE

Aanbesteding inkoop bulkvoorraad wegenzout

PVE zaaknummer: 31168114
Datum: 7/05/2021
Status: Definitief

Projectleider: Rinse Nieuwsma
Projectmanager: Rini Donker
Zaaknummer: 31168114
Colofon:

2



2. INLEIDING

2.1 Achtergrond aanbesteding

Tot de kerntaken van de Rijkswaterstaat behoren veiligheid, bereikbaarheid,
leefbaarheid en duurzaamheid. Als wegbeheerder heeft Rijkswaterstaat de zorgplicht
voor het beschikbaar stellen van het wegennet. Een adequate gladheidbestrijding in
de winter draagt in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid, de
bereikbaarheid en de doorstroming.

Het uitvoeren van de feitelijke gladheidbestrijding is regionaal verdeeld binnen de
directie Verkeer en Watermanagement (VWM) van Rijkswaterstaat.

Binnen de directie Verkeer en Watermanagement van Rijkswaterstaat vervult een
centrale afdeling de rol van landelijk codrdinator gladheidbestrijding. Deze centrale
afdeling heeft op het vlak van de gladheidbestrijding een sterk codrdinerende en
uniformerende rol. Tevens ondersteunt, adviseert en faciliteert deze afdeling de
regionale uitvoering van de gladheidbestrijding.

Een onderdeel van het takenpakket is de centrale inkoop van middelen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gladheidbestrijding. Deze centrale
inkoop betreft onder andere de inkoop van gladheidbestrijdingsmaterieel
(zoutstrooiers en sneeuwploegen) en het onderhoud daarvan, wegenzout,
calamiteitenmaterieel en specifieke dooimiddelen t.b.v. de bestrijding van
calamiteiten, weerinformatie en ondersteunende systemen zoals het gladheidmeld-
en strooimanagementsysteem.

Voor de inkoop van wegenzout is VWM door het Bestuur van Rijkswaterstaat
gemandateerd. Al vanaf 2000 geschiedt de aanbesteding als gevolg van Europese
regelgeving centraal.

2.2 Inkoop zout - beleid en strategie

Tot 2012 sloot Rijkswaterstaat contracten af waarbij gedurende het gehele jaar zout
besteld kon worden bij de gecontracteerde leveranciers. Naar aanleiding van de
winters 2009-2010 en 2010-2011 is gebleken dat er volgens deze systematiek een
aanzienlijk deel van de risico’s bij marktpartijen werd ondergebracht. Als weerslag
hierop heeft Rijkswaterstaat in 2011 en 2012 de hoeveelheid zout in eigen beheer
verhoogd tot ca. 225.000 ton. Hiervan ligt ca. 70.000 in de reguliere zoutloodsen
(55) van waaruit de gladheidbestrijding plaatsvindt en ca. 155.000 ton in een viertal
centrale opslaglocaties.

Vanaf 2012 volgt Rijkswaterstaat een andere aanpak voor de inkoop van
wegenzout. Deze aanpak houdt in dat de reguliere zoutloodsen gedurende de winter
worden bevoorraad vanuit de centrale opslaglocaties. Gedurende de winter wordt de
voorraad nauwlettend gemonitord om tegen het eind van de winter het totale
verbruik te kunnen vaststellen. Vervolgens wordt een opdracht op de markt gezet
om het complete verbruik gedurende de winter in de daarop volgende zomerperiode
aan te vullen.

Door bij het ingaan van de winter over een startvoorraad van 225.000 ton te
beschikken, sluit Rijkswaterstaat uit geconfronteerd te worden met een zouttekort.
Risico’s die voorheen gelopen werden, zijn daarmee nagenoeg in het geheel
weggenomen.
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Van alle wegbeheerders neemt Rijkswaterstaat ongeveer 40 procent van al het
wegenzout dat in Nederland wordt gebruikt af. Binnen deze aanbesteding fungeert
Rijkswaterstaat als aankoopcentrale.

2.3 Werkwijze zoutlogistiek.

Rijkswaterstaat huurt anno 2021 een viertal centrale opslaglocaties (het aantal
opslaglocaties is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) waar zout
opgeslagen ligt van waaruit in de winter de reguliere zoutloodsen bevoorraad
worden. Deze opslaglocaties liggen alle aan open water en dienen over
water door binnenschepen bevoorraad te worden.

Volgens een verdeelsleutel wordt bepaald welke regionale steunpunten vanuit welke
centrale opslaglocatie wordt bevoorraad gedurende de winter. Mocht het
noodzakelijk zijn dan kunnen in principe alle RWS steunpunten bevoorraad worden
vanuit elke centrale opslaglocatie. In geval van het instellen van een zoutloket zijn
er afspraken gemaakt waarbij ook zout geleverd kan worden op locaties anders dan
die van Rijkswaterstaat.

2.4 Beoogd doel van de aanbesteding.

Deze aanbesteding betreft de inkoop van zout ter aanvulling van hetgeen is gebruikt
in het winterseizoen 2020-2021. Het betreft in totaal 130.000 ton zout. Door het
wegenzout in bulk aan te besteden en geleverd te krijgen in de zomerperiode zou
het aantrekkelijk moeten maken voor inschrijvers. Vanuit een economisch
perspectief zou het voor Rijkswaterstaat een aantrekkelijk alternatief moeten
vormen voor de oude werkwijze. De grootste risico’s en een deel van de opslag en
de logistieke kosten zijn genomen door de opdrachtgever en vallen dus weg bij de
leverancier(s).

2.5 Samenwerking met andere wegbeheerders.

Binnen het programma RWS partner wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht
met andere wegbeheerders. De gladheidbestrijding wordt als één van de
speerpunten gezien binnen dit programma. Om te participeren in de aanbesteding
van Rijkswaterstaat is er contact met diverse andere wegbeheerders die hiervoor
reeds belangstelling hebben getoond of eerder (vanaf 2015) hebben geparticipeerd
bij de inkoop van wegenzout. In de onderhavige aanbesteding fungeert
Rijkswaterstaat als aankoopcentrale.

PVE zaaknummer: 31168114
Datum: 7/05/2021
Status: Definitief



3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

3.1 Het gewenste product.

Het gewenste en in te kopen product betreft wegenzout dat voor minimaal 97 %
(m/m) bestaat uit Natriumchloride (NaCl). Het is toegestaan om zeezout, meerzout,
steenzout en/of vaculimzout onafhankelijk de herkomst aan te bieden als het
product voldoet aan de producteisen zoals aangegeven in hoofdstuk vier.

3.2 Benodigde hoeveelheid en waar te leveren.

Het gaat om een totaal te leveren hoeveelheid van 130.000 ton.

De benodigde hoeveelheid is onder te verdelen naar het bevoorraden van de vier
centrale RWS opslaglocaties en een centrale opslag van de Provincie Limburg.

De totaal op de markt te zetten hoeveelheid is onderverdeeld in vier (4) percelen.

3.3. Indeling in percelen.
In deze aanbesteding wordt een verdeling in percelen gehanteerd. De verdeling in
percelen is als volgt:

e Perceel 1 met een volume groot 15.000 ton;

e Perceel 2 met een volume groot 55.000 ton;

e Perceel 3 met een volume groot 30.000 ton; en

e Perceel 4 met een volume groot 30.000 ton.

De navolgende tabel geeft aan welke afleverlocaties vallen onder de respectievelijke

percelen:
Perceel | Afleverlocaties
1 Centrale RWS opslaglocatie Lienden en centrale
opslag Provincie Limburg
2 Centrale RWS opslaglocatie Raamsdonksveer
3 Centrale RWS opslaglocatie Utrecht
4 Centrale RWS opslaglocatie Kampen

Het is toegestaan om op alle vier (4) percelen in te schrijven. Het aantal te gunnen
percelen wordt echter gemaximaliseerd. Een inschrijver kan maximaal 2 percelen
gegund krijgen. De wijze van gunning wordt nader beschreven in paragraaf 6.1.
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4. PRODUCTEISEN EN VERIFICATIE

4.1. Producteisen

Wegenzout wordt afhankelijk van de wijze van winning geleverd als steenzout,
zeezout, meerzout of vaculimzout. Voor het te leveren zout binnen alle percelen
dient het zout minimaal te voldoen aan de navolgende eisen, welke merendeels zijn
ontleend aan NEN-EN 16811-1 getiteld “Uitrusting voor de winterdienst -
Ontdooiingsmiddelen Deel 1: Sodium (Natrium) chloride - Eisen en
beproevingsmethoden. Ook de wijze van bemonstering en analysemethoden dienen
overeenkomstig genoemde norm te worden gehanteerd en toegepast.

Samenstelling van het product:

Het wegenzout moet voor ten minste 97 massaprocenten bestaan uit
Natriumchloride (NaCl) conform tabel 1 van NEN-EN 16811-1.

Rijkswaterstaat hanteert daarnaast dat het wegenzout niet meer dan 1,5
massaprocenten aan onoplosbare delen mag bevatten. Het gehalte aan onoplosbare
delen dient bepaald te worden overeenkomstig ISO 2479.

Anti-bakmiddel:

Aan het wegenzout dient een anti-bakmiddel (ook wel anti-klontermiddel of anti-
caking genoemd) te zijn toegevoegd om, tot een temperatuur van -15 °C,
samenklontering te voorkomen. Het anti-bakmiddel dient gelijkmatig verdeeld in het
wegenzout aanwezig te zijn. Het voorgeschreven anti-bakmiddel dient conform tabel
4 van NEN-EN 16811-1 Natriumferrocyanide (NasFe(CN)s) dan wel
Kaliumferrocyanide (K4sFe(CN)s) met een concentratie van 60 - 120 mg/kg
(uitgedrukt als Fe(CN)s. anion) te betreffen. Een ander middel dan de in de tabel
genoemd Ferrocyaniden is toegestaan indien de werking minimaal gelijkwaardig is.

Korrelverdeling:

De korrelverdeling dient overeen te komen met die genoemd voor “Grade EF” of
“Grade F” uit tabel 3 van NEN-EN 16811-1. Bij inschrijving dient inschrijver specifiek
aan te geven welke “Grade” er geleverd gaat worden. Korrelverdeling zal ook
overeenkomstig getoetst worden.

Vochtgehalte:

Het vochtpercentage van alle in paragraaf 3.1 genoemde zouten dient in afwijking
van de norm NEN EN 16811-1 minimaal 0,2 % (m/m) en maximaal 3,0 % (m/m) te
bedragen. Voor wat betreft de bepaling van het vochtgehalte wordt de in de norm
NEN EN 16811-1 aangegeven analysemethode gehanteerd.

Aanwezigheid van elementen zoals zware metalen, arseen, etc.:

Het gehalte aan zware metalen en arseen mag per genoemd element in tabel 4 van
NEN-EN 16811-1 de individuele grenswaarden niet overschrijden. Dit is niet van
toepassing voor Aluminium en koolwaterstoffen.

Bepaling afstroming zout/uitstroompercentage.

Het is aan Opdrachtgever voorbehouden om bij gerede twijfel ten aanzien van de
kwaliteit van het aangeboden zout een test uit te voeren met betrekking tot de
afstroming van het wegenzout met behulp van de Auslaufbox von SONNTAG. Indien
de afstroming/het percentage uitstroming geringer of gelijk is aan 35 % (m/m) dan
vindt geen acceptatie van het zout plaats.
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4.2. Verificatie, levering en acceptatie van het product.

De opdrachtgever heeft een groot belang bij het geleverd krijgen van wegenzout
conform de producteisen zoals aangegeven in hoofdstuk 4.1 en in een product met
een constante kwaliteit. Hierna wordt aangegeven wat de opdrachtgever hieronder
verstaat en van de inschrijver verlangt.

In 2017, 2018 en 2019 is zout geleverd dat niet voldeed aan de destijds en thans
vereiste korrelgrootte. In alle gevallen was het zout afkomstig uit de mijn van SSM
Société de Sel de Mohammedia (Marokko). Voor Rijkswaterstaat valt niet vast te
stellen of het zout reeds bij de bron niet aan de eisen voldeed of dat de
korrelgrootte door het transport is aangetast. Vast staat dat dit zout tot problemen
heeft geleid in de opslag en het gebruik. Rijkswaterstaat hecht er dan ook aan u
hiervoor te waarschuwen en u op voorhand aan te geven dat er bij afwijkingen geen
mogelijkheden tot herstel worden geboden maar dat het zout geweigerd zal worden.
Levering van zout afkomstig uit voornoemde mijn is desondanks toegestaan.
Rijkswaterstaat hecht er aan te benadrukken dat opdrachtnemer voor een goede
kwaliteitsborging dient te zorgen om leveringsproblemen en/of kwaliteitsproblemen
te voorkomen. Het zout dient te voldoen aan de eisen die daaraan in onderhavig
Programma van Eisen worden gesteld.

4.2.1 Verificatie

De inschrijver dient bij inschrijving de productspecificaties van het te leveren
wegenzout en een bewijs van herkomst te overleggen. Indien wegenzout van
diverse herkomsten wordt aangeboden is voorgaande per herkomst van toepassing.

Binnen 7 werkdagen na voorlopige gunning dient de leverancier per herkomst aan
Opdrachtgever een monster van 10 kg te overhandigen ter controle van de kwaliteit
dat representatief is voor de levering.

Tevens dient de leverancier binnen 7 werkdagen na voorlopige gunning een
Kwaliteitsplan te overleggen dat aan de Opdrachtgever minimaal aangeeft op welke
wijze de inschrijver de kwaliteitscontrole uitvoert/laat uitvoeren en de
kwaliteitsbewaking borgt/laat borgen. Ook dient uit het kwaliteitsplan te blijken op
welke wijze de inschrijver garandeert dat de aangeboden kwaliteit van het
wegenzout ook de kwaliteit is van het uiteindelijk geleverde wegenzout.

Opdrachtgever kan na gunning laten onderzoeken of het te leveren zout bij de bron
(groeve, winlocatie) voldoet aan de producteisen. Dit zal (steekproefsgewijs)
uitgevoerd worden door een door de Opdrachtgever aangewezen geaccrediteerde
onderzoeksinstantie. De uitkomst(en) van het onderzoek word(t/en) bindend
verklaard voor alle betrokken partijen.

Indien Opdrachtgever besluit om (steekproefsgewijs) onderzoek uit te voeren zal de
inschrijver/leverancier daarvan op de hoogte worden gesteld.

Daarnaast behoudt de Opdrachtgever zich tot het moment van acceptatie te allen
tijde het recht voor de kwaliteit van het te leveren wegenzout te laten onderzoeken
om vast te stellen of het wegenzout voldoet aan de gestelde producteisen. Dit kan
zijn voor aanvang van de levering, tijdens of na de levering. Het onderzoek zal
(steekproefsgewijs) verricht worden door een door de Opdrachtgever aangewezen
geaccrediteerde onderzoeksinstantie. De uitkomst(en) van het onderzoek
word(t/en) bindend verklaard voor alle betrokken partijen.

4.2.2 Levering
Levering bij de desbetreffende loods mag pas plaatsvinden nadat uit
(steekproefsgewijs) onderzoek door een door de Opdrachtgever geaccrediteerde
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onderzoeksinstelling is gebleken dat het zout voldoet aan de producteisen gesteld in
paragraaf 4.1.

4.2.3 Acceptatie

Indien uit onderzoek blijkt dat een (deel) partij niet voldoet aan de gestelde
producteisen zal aanbesteder niet over gaan tot acceptatie van betreffende levering.
De inschrijver/leverancier dient in dergelijk geval de gebreken op zijn kosten te
herstellen of het product met het gebrek te vervangen. Dit dient te geschieden voor
de finale opleverdatum. Indien daardoor de finale opleverdatum wordt overschreden
treedt de boeteclausule in werking. Inschrijver/leverancier dient in haar
leverplanning rekening te houden met de finale leverdatum en het risico dat een
(deel)partij niet voldoet aan de gestelde producteisen en mogelijk vervangen dient
te worden.

Acceptatie door Opdrachtgever vindt plaats door een schriftelijke bevestiging van
Opdrachtgever aan de Leverancier, nadat uit één of meer onderzoeken (uitgevoerd
op één of meer momenten zoals hierboven beschreven, te bepalen door
Opdrachtgever) door een door Opdrachtgever aangewezen geaccrediteerde
onderzoeksinstantie blijkt dat het product voldoet aan de in paragraaf 4.1 gestelde
producteisen.

Mocht op enigerlei wijze de finale opleverdatum hierdoor overschreden worden dan
treedt/treden de boeteclausule(s) in werking.

Na acceptatie wordt de Leverancier niet meer verantwoordelijk gesteld voor
afwijkingen ten aanzien van de vereiste productkwaliteit.
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5. GEGEVENS OPSLAG-/LOSLOCATIES EN TE LEVEREN TONNAGE

5.1 Adressen opslag-/loslocaties.
In totaal betreft het twee adressen waar het zout afgeleverd dient te worden. Het
betreffen alle centrale RWS opslaglocaties.

In navolgende tabel worden de afleveradressen van de centrale opslag-/loslocaties
van Rijkswaterstaat vermeld:

Naam locatie Opslag zout Eigenaar Adres Postcode + plaats
WPS group
Stein Prov. Limburg | B.V.
Lienden RWS Stonebase Marsdijk 9 4033 CC Lienden
Raamsdonksveer | RWS Stonebase Keizersveer 3B 4941 TA Raamsdonksveer
Utrecht RWS De Trip Sophialaan 31 3542 AR Utrecht
Kampen RWS Recycling Haatlandhaven 19 8263 AS Kampen
Kampen

5.2 Perceelverdeling en te leveren hoeveelheden per perceel en individuele locatie.

Perceel Centrale locatie Te leveren tonnage
1 Stein 4.000

1 Lienden 11.000

2 Raamsdonksveer 55.000

3 Utrecht 30.000

4 Kampen 30.000
Totaal 130.000

5.3 Logistieke informatie en condities centrale opslaglocaties.

Per centrale opslaglocatie wordt hieronder de van belang zijnde logistieke informatie
en condities vermeld, waarmee de inschrijver rekening dient te houden. De
betreffende loods beheerder verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het lossen van
de schepen en de inslag van het zout in de centrale opslaglocatie. Over de
afleverplanning dient de leverancier nauw contact te onderhouden met de
beheerder(s) van de respectievelijke centrale opslaglocaties.

Van de in onderstaande tabellen aangegeven lostijden kan na overleg tussen de
leverancier van het wegenzout en de loodseigenaar worden afgeweken. In dergelijke
gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op extra vergoedingen/toeslagen.

De minimale aanmeldtijd voor het lossen van schepen betreft 3 werkdagen.

De gegevens betreffende loscapaciteit en lostijd zijn gegarandeerd.

PVE zaaknummer: 31168114 9
Datum: 7/05/2021
Status: Definitief



Stein (loslocatie Provincie Limburg)

Contactgegevens

Wessem Port Service Group B.V.; tel: 046-4747777

Locatie omschrijving

Aan Julianakanaal

Lengte loskade 1.000 meter

Lengte schip, maximaal | Lengte: 135 meter; breedte: 11,40 meter
Diepgang, gemiddeld 3,25 meter

Diepgang, maximaal 3,50 meter

Loscapaciteit

3.000 ton per dag

Bedrijfssluiting

Weekend en officiéle feestdagen

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen
niet zijnde feestdagen)

06.30 -23.30 uur

Raamsdonksveer

Contactgegevens

Stonebase B.V., dhr. E. Swanenberg, tel: 073-5213715

Locatie omschrijving

Aan vaarwater, verhard buitenterrein met kade

Lengte loskade

120 meter

Lengte schip, maximaal

180 meter

Diepgang, gemiddeld

3 meter echter afhankelijk van actuele waterstand

Diepgang, maximaal

4 meter echter afhankelijk van actuele waterstand

Loscapaciteit

3.500 ton per dag

Aanvoercapaciteit

Minimaal 3.000 ton per dag aaneengesloten

Bedrijfssluiting

Weken 31, 32 en 33

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen
niet zijnde feestdagen)

07.00 - 17.00 uur

Lienden

Contactgegevens

Stonebase B.V., dhr. E. Swanenberg, tel: 073-5213715

Locatie omschrijving

Aan vaarwater, verhard buitenterrein met kade

Lengte loskade

50 meter

Lengte schip, maximaal

80 meter

Diepgang, gemiddeld

2,5 meter echter afhankelijk van actuele waterstand

Diepgang, maximaal

3 meter echter afhankelijk van actuele waterstand

Loscapaciteit

3.000 ton per dag

Bedrijfssluiting

Weken 31, 32 en 33

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen
niet zijnde feestdagen)

07.00 - 17.00 uur
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Kampen

Contactgegevens

Recycling Kampen B.V., dhr. H. Mooiweer, tel: 038-
3323215

Locatie omschrijving

Haatlandhaven ligt aan het IJsselkanaal/Ketelmond

Lengte loskade

115 meter

Lengte schip, maximaal

135 meter of koppelverband

Diepgang, gemiddeld

3 meter

Diepgang, maximaal

3,5 meter (afhankelijk van de waterstand)

Loscapaciteit

3000 ton/dag

Bedrijfssluiting

Weken 30, 31 en 32

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen
niet zijnde feestdagen)

06.00 - 18.00 uur

Utrecht

Contactgegevens
loodsterrein

De Trip B.V., dhr. Melvin van Essen, tel: 06-29008334

Locatie omschrijving

Km 32 aan het Amsterdam-Rijnkanaal
Adres: Sophialaan 31, 3542 AR Utrecht

Lengte loskade 120 meter
Lengte schip, maximaal | 120 meter
Diepgang, gemiddeld n.v.t.

Diepgang, maximaal

4 meter, geen beperking voor binnenvaart (afhankelijk
van de waterstand)

Loscapaciteit

2500 ton/dag

Bedrijfssluiting

Weken 30, 31 en 32

Losdagen per week

Minimaal 4 van de 5 weekdagen

Lostijden (weekdagen
niet zijnde feestdagen)

07.00 - 19.00 uur
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6. OVERIGE INFORMATIE

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan aspecten die in een eerder stadium
van dit Programma van Eisen nog niet benoemd zijn.

6.1 Gunning

Gunning vindt plaats per perceel aan de laagste inschrijver, waarbij er restrictie is
gesteld aan het maximaal aantal te gunnen percelen. Derhalve kan één inschrijver
indien deze de laagste inschrijver is op het desbetreffende perceel dan ook
maximaal twee (2) percelen gegund krijgen.

Indien een inschrijver op meer dan 2 percelen als eerste eindigt dan krijgt hij de
percelen gegund welke als eerste 2 op zijn voorkeurslijst (bijlage A
voorkeursformulier) zijn opgenomen. Voor de overige percelen wordt inschrijver
doorgehaald en wordt het desbetreffende perceel gegund aan de dan als eerste
geéindigde inschrijver.

Uiteraard indien aan alle eisen en voorwaarden gesteld in de
aanbestedingsdocumenten wordt voldaan. Per perceel zal een separate
overeenkomst worden afgesloten.

6.2 Oplevering
Als uiterste leverdatum voor het beleveren van wegenzout binnen de percelen

geldt:
Perceel Centrale locatie Te leveren tonnage Uiterste
leverdatum
1 Stein 4.000 1 oktober 2021
1 Lienden 11.000 1 oktober 2021
2 Raamsdonksveer 55.000 1 oktober 2021
3 Utrecht 30.000 1 oktober 2021
4 Kampen 30.000 1 oktober 2021
Totaal 130.000

Genoemde uiterste leverdata dienen als finale leverdata te worden beschouwd.

Indien de levering niet uiterlijk op de finale leverdatum heeft plaatsgevonden treedt
artikel 3.2 van de Overeenkomst in werking.

Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerste levering m.b.t. het gegunde
perceel of de gegunde percelen dient de betreffende leverancier een afleverplanning
te overleggen met betrekking tot de bevoorrading van de centrale RWS
opslaglocaties.

6.3 Betalingscondities

Betaling voor elk van de vier (4) percelen vindt afzonderlijk plaats in één termijn per
perceel nadat de levering aan de centrale RWS opslaglocaties totaal, volledig en in
goede orde heeft plaatsgevonden. Dit betekent tevens dat het product in totaal
dient te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde kwaliteitseisen.

De inschrijver wordt gevraagd om per ton een all-in tarief aan te bieden, waarbij
alle kosten zijn inbegrepen.
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6.4 Hoeveelheidbepaling

Levering wegenzout per schip.

Bij aanvoer van het wegenzout per vaartuig dient de hoeveelheidbepaling plaats te
vinden door meting van het vaartuig leeg en in beladen toestand door opneming
van de ijk.

Hierbij dient telkens de dichtheid van water bepaald te worden met een daartoe
bestemd instrument (b.v. areometer).

Het vaartuig waarmee wegenzout wordt aangevoerd moet zijn voorzien van een
meetbrief of een gewaarmerkt afschrift hiervan, waarin opgenomen de plaats van de
ijkmerken. De ijkmerken moeten duidelijk herkenbaar zijn aan de buitenkant van
het schip.

Véér, tijdens en na de meting moeten de pompen gangvaardig en lens zijn.
Lossing van andere vracht dan wegenzout mag niet plaatsvinden.

De metingen moeten worden verricht door een beédigd ijkopnemer.
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