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Aanbesteding: 21373 | Uitvoeren Hydraulische onderzoeken diverse (Defensie)
locaties

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 21373

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
105 Aanvullend onderzoek

Vraag:
Na de bureaustudie is mogelijk aanvullende onderzoek ter plaatse nodig om 
de advisering op het gewenste niveau te krijgen. Dit kan te maken hebben 
met het drinkwaterleidingnet (druk en flowmeters, etc.), de riolen (ligging, 
diameters, etc.) en of het oppervlaktewatersysteem (dwarsprofielen, 
overlaten, etc.). In de 1ste nota zijn verschillende vragen gesteld over het 
inzamelen van deze informatie. In de Nota geeft U aan dat hiervoor zowel 
aanvullende opdrachten zult verstrekken aan ON, echter ook dat u zelf 
onderzoek uitvoert of aan derden uitbesteed. Het blijft evenwel onduidelijk 
wat opdrachtnemer mag verwachten aan aanvullende opdrachten. Kunt u 
bevestigen dat alle onderzoek wordt ondergebracht bij ON. Zo nee, kunt u 
dan aangeven welk type onderzoek bij ON wordt ondergebracht en welke 
onderzoeken u zeker in eigen beheer zult uitvoeren of zult laten uitvoeren.

Antwoord:
In de vorige Nota van Inlichtingen is al aangegeven dat er voor 
oppervlaktewatersysteem indien nodig extra opdrachten (inmeten stuwen, 
overstorten etc.) kunnen worden gegeven aan de opdrachtnemer. Geen 
geohydrologisch onderzoek. Bij overlast van grondwater of bij 
infiltratiegebieden kan dit wel noodzakelijk zijn, maar valt buiten de scope.

Binnen de scope van raamovereenkomst valt:
- Inmeting van drempelhoogtes en vorm van overstorten en stuwen in het 
veld;
- Controle in het veld of de plattegronden van de watergangen volledig zijn 
en kloppen en bijschrijven eventuele wijzigingen voor verwerking;
- Inmeting waterstanden en opvragen debieten van de gemalen t.b.v. 
kalibratie van het hydraulisch model;
- De opvraag bij waterschappen (die ook watergangen op de kazerne soms 
beheren) van gegevens en kaders/randvoorwaarden.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van Inlichtingen 21373 | Uitvoeren Hydraulische onderzoeken diverse (Defensie)locaties

Pagina 2 van 7 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 21-06-2021

106 Kwaliteitscriteria - bewijsstukken

Vraag:
Op pagina 15 en 16 van de herziende aanbestedingsleidraad staat: "Een bij 
inschrijving in te dienen schriftelijke toelichting van maximaal 4* pagina’s 
op A4-formaat, lettertype Verdana, puntgrootte 8. *Dit aantal is inclusief 
eventuele bijlagen en tekeningen. Een voorblad en inhoudsopgave worden 
niet als pagina gezien en worden ook niet in de beoordeling meegenomen. 
De pagina’s dienen genummerd te zijn. Bij paginaoverschrijding zullen de 
extra, niet toelaatbare, pagina’s (vanaf pagina 7) bij de beoordeling buiten 
beschouwing worden gelaten." Klopt het dat we voor beide onderdelen 
(Planning, communicatie en kwaliteit & Risicomanagement) 4 pagina's 
hebben, dus 8 in totaal? En dat bij paginaoverschrijdingen pagina's vanaf 9 
buiten de beoordeling worden gelaten?

Antwoord:
Voor ieder kwaliteitscriterium heeft u maximaal 4 pagina’s (als beschreven 
in de nogmaals herziende aanbestedingsleidraad). Voor ieder 
kwaliteitscriterium geldt, dat pagina overschrijding boven de genoemde 4 
pagina’s, buiten beoordeling blijft.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
107 Beoordelingsmethodiek

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad is in de tabel in paragraaf 5.4 de 
beoordelingsmethodiek van de inschrijvingen opgenomen.
Vraag: Als de behaalde kwaliteitswaarde hoger is dan de inschrijfsom, 
rekent u dan met een negatieve fictieve inschrijfsom?

Antwoord:
Volgens de door ons gehanteerde begroting kan de behaalde 
kwaliteitswaarde niet hoger zijn dan de inschrijvingssom. Indien hier toch 
sprake van zou zijn, dan zal er sprake zijn van een negatieve fictieve 
inschrijvingssom, waarmee we dan zullen rekenen.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
108 Referentieopdracht
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Vraag:
In artikel 8.2 van de aanbestedingsleidraad is onder aangegeven dat de door 
de inschrijvers in te dienen stukken in de Nederlandse taal dienen te zijn 
gesteld. Wij beschikken in verband met het internationale karakter van onze 
opdrachtgever(s) over een opdracht in de Engelse taal.
Vraag: volstaat het om de opdracht van onze referentieopdracht(en) alleen in 
de Engelse taal in te dienen, of moeten wij ook een Nederlandse vertaling 
hiervan bijvoegen?

Antwoord:
Wij zien in dit geval graag de referentieopdracht(en) in het Engels tegemoet, 
maar zien dan voor de duidelijkheid ook graag een korte omschrijving van 
de inhoud van de opdracht tegemoet, waarbij de voor de betreffende 
kerncompetentie genoemde aspecten kort beschreven worden.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
109 Betalingsmoment

Vraag:
In het antwoord van vraag 67 in de 1e nota van inlichting is aangegeven dat 
geen voorschotten worden verstrekt. In artikel 4.6 van de raamovereenkomst 
is het volgende opgenomen: ‘Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie 
van de overeenkomstig een Nadere Overeenkomst verrichte Diensten’. In de 
aanvulling van de case is aangegeven dat 20% van de gegevens onjuist is en
/of ontbreekt. Deze gegevens worden ingewonnen en aangeleverd door de 
OG. 
Onze ervaring is dat het uitzoeken van ontbrekende gegevens veel tijd in 
beslag kan nemen. De doorlooptijd van een nadere overeenkomst kan 
hierdoor buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer significant toenemen. 
Dit betekent dat de opdrachtnemer een groot deel van zijn verrichte inzet pas 
ver na zijn inzet kan factureren, terwijl de gepleegde inzet voor een deel van 
de overeenkomst volledig en correct is uitgevoerd.
Vraag: kunnen wij ervan uitgaan dat er in de nadere overeenkomsten 
betalingsmomenten worden opgenomen, zodat de opdrachtnemer geen risico 
loopt op sterk vertraagde betaling van zijn inzet?

Antwoord:
De opdrachtgever zal hier pragmatisch mee omgaan. Indien een dergelijke 
situatie zich voordoet zal in onderling overleg en in redelijkheid tot eerdere 
deelbetaling overgegaan kunnen worden.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
110 Inschrijfstaat senior adviseur

Vraag:
In de inschrijfstaat kan voor de senior adviseur maar 1 tarief worden 
ingevuld. De in te zetten senior adviseur voor de competentie 
leidingwaternetwerk is echter een andere persoon dan de senior adviseur 
voor het afvalwatersysteem en het waterbouwsysteem. Deze personen 
hebben in ons geval niet dezelfde tarieven. Vraag: Hoe dienen we hiermee 
om te gaan in de inschrijfstaat en hoe gaat de opdrachtgever hiermee om in 
de nadere overeenkomsten?

Antwoord:
De inschrijfstaat wordt niet aangepast, voor de senior adviseur zal een 
gemiddeld uurtarief moeten worden gehanteerd.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
111 Aanbestedingsleidraad HERZIEN - Gunningscriterium - pag. 15 en 16

Vraag:
Bedraagt het totaal aantal pagina's voor het PvA maximaal 4, 7 of 8 pagina's 
voor beide kwaliteitscriteria? Indien het 8 bedraagt, mogen er maximaal 4 
pagina's aan het eerste criterium gebruikt worden en maximaal 4 aan het 
tweede criterium, of mag dit anders verdeeld worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2 (106) van deze Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
112 Aanbestedingsleidraad - Kerncompetentie - pag. 11

Vraag:
Met 3D-berekeningen wordt bedoeld dat naast de horizontale snelheid ook 
de verticale stroomsnelheid wordt berekend. Dit soort type berekening wordt 
vaker gebruikt om zeestroming te berekenen. Bedoelt u dit type berekening 
of iets anders?

Antwoord:
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Er wordt bedoelt dat er naast de 1D/2D modellering van de watergangen er 
soms voor bijzondere constructies zoals overstortconstructies zoals V-
stuwen (met een 3D-CFD model met Q-H relatie) of bezinkvoorzieningen 
een 3D hydrodynamisch rekenmodel gebruikt moet worden. Verder uitleg op 
https://www.riool.net/nieuws/modelconcepten-kiezen-en-documenteren. en 
https://www.riool.net/model-voor-individuele-constructies.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
113 Inschrijfstaat

Vraag:
We zien dat de kosten van de junior adviseur van cel I83 t/m I96 cel 
berekend worden met het uurtarief van de senior adviseur. Klopt dit?

Antwoord:
De formules in de cellen I83 t/m I96 zijn aangepast in een nieuwe versie, 
deze is toegevoegd.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
114 Model opgave referentieopdrachten

Vraag:
Momenteel is er geen beschikbare ruimte in het format om eventuele 
toelichting te geven wanneer er bijvoorbeeld contractstukken als bewijsstuk 
worden opgevoerd. Voor de verificatie van de gevraagde aspecten van de 
kerncompetentie lijkt ons dit wenselijk voor de verduidelijking. Is het 
mogelijk om voor deze toelichting op de aspecten ruimte te maken in het 
format of daarbuiten?

Antwoord:
Indien u dit voor de duidelijkheid nodig acht, dan kunt u een dergelijke 
toelichting toevoegen, mits er een duidelijke verwijzing is naar de 
toelichting. Tevens verzoeken wij u de toelichting zo kort mogelijk te 
houden.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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115 Aanvulling case 26-05-2021.docx, Modelvalidatie afvalwater

Vraag:
U geeft aan: “Er dient 1 punt per km vrijverval riolering gevalideerd te 
worden. Hou er rekening mee dat hiervoor 1 dag benodigd is.”. Voor alle 
zekerheid; wordt hier bedoeld dat er in het totaal 1 dag werk voor moet 
worden opgenomen in de raming? Dit in tegenstelling tot 46 dagen werk 
voor 46 km vrijverval riolering in de casus.

Antwoord:
Er dient te worden uitgegaan van 1 dag, wat voor de casus betekent dat er op 
die dag 46 punten gevalideerd moeten worden.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
116 Aanvulling case

Vraag:
Dient bij het bepalen van capaciteit van het oppervlaktewatergemaal in het 
veld gemeten te worden?

Antwoord:
Ja, het model dient gekalibreerd te worden met metingen in het veld en dus 
ook bij het gemaal als afvoer. Echter kunnen ook de gegevens van het 
gemaal opgevraagd worden bij de opdrachtgever als die bekend zijn qua 
capaciteit. Uit de analyse van de stresstest kan komen of de huidige 
capaciteiten voldoende zijn of niet.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
117 Aanvulling case

Vraag:
In de NvI 1 wordt aangegeven dat er voor de input vanuit SIMDEUM uit 
dient te worden gegaan van openbare informatie. De verbruikspatronen voor 
militaire gebouwen zijn echter (vermoedelijk) wel erg specifiek en worden 
mogelijk niet goed afgedekt door de reeds gepubliceerde informatie. 
Wanneer dit bij de opdracht wordt vastgesteld mag er dan vanuit worden 
gegaan dat evenuele aanvullende SIMDEUM werkzaamheden allemaal als 
aanvullende opdracht zullen worden uitgevoerd? En er dus bij de fictieve 
case vanuit mag worden gegaan dat benodigde patronen allemaal uit 
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openbare bronnen kunnen worden gehaald?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient een plan van aanpak in te dienen om te komen tot 
goede verbruiksgegevens die gebruikt kunnen worden voor toekomstige 
onderzoeken. De Opdrachtgever zal eenmalig (middels een deelopdracht) 
aan Opdrachtnemer vragen om bovengenoemde water verbruiken vast te 
stellen. Dit plan van aanpak wordt op alle locaties toegepast. Er worden geen 
aanvullende opdrachten gegeven. Bij de fictieve case mag u er vanuit gaan 
dat alle benodigde patronen uit openbare bronnen worden gehaald.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
118 Aanvulling case

Vraag:
In de aanvulling case Drinkwater wordt een fictief terrein weergegeven. In 
de bijlage Kentallen fictief objecten worden ruim 400 gebouwen benoemd. 
Dit lijkt niet met elkaar te stroken, de fictieve case lijkt veel minder 
gebouwen te omvatten. Hoe moet dit worden geïnterpreteerd?

Antwoord:
Op het fictieve terrein zijn meer dan 400 gebouwen aanwezig. Niet elk 
gebouw heeft een aansluiting op het drinkwatersysteem. In de fictieve case 
mag worden aangenomen dat 174 gebouwen zijn aangesloten op het 
drinkwatersysteem. De overige gebouwen zijn dat niet. 

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud


