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1.Introductie

• Aanwezigen:

– Joffri Roodselaar – contractmanager IT

– Marlies Slager - PMO IT

– Jelle van der Kooi – inkoop

– Fransien Lukkezen – inkoop

– Aanwezigheidslijst

• Doel vandaag

– Sheets beschikbaar via TenderNed

– Notulen beschikbaar via TenderNed



2.Verloop procedure 

Mijlpaal Datum

Publicatie aankondiging Maandag 29 april 2019

Uiterste datum aanmelding Inlichtingenbijeenkomst (deadline) Vrijdag 3 mei 2019

Inlichtingenbijeenkomst/Schouw Dinsdag 7 mei 2019

Sluitingsdatum vragenronde 1: Indienen vragen en opmerkingen 

(deadline)
Maandag 13 mei 2019 vóór 10:00 uur CEST

Publicatie 1e Nota van Inlichtingen (streefdatum) Vrijdag 24 mei 2019

Sluitingsdatum vragenronde 2: Indienen vragen en opmerkingen 

(deadline)
Maandag 3 juni 2019 vóór 10:00 uur CEST

Publicatie 2e Nota van Inlichtingen (streefdatum) Vrijdag 14 juni 2019

Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen (deadline) Maandag 1 juli 2019 vóór 10:00 uur CEST

Openen van Inschrijvingen Maandag 1 juli 2019 na 10:00 uur CEST

Bekendmaking gunningsbeslissing (streefdatum) Vrijdag 26 juli 2019

Deadline aanleveren bewijsstukken Woensdag 31 juli 2019

Einddatum opschortende termijn 20 kalenderdagen na verzending 

gunningsbeslissing

Ingangsdatum overeenkomst (streefdatum) 15 augustus 2019

Ingangsdatum implementatie (streefdatum) 15 augustus 2019





3.1a Huidige ICT-
infrastructuur



3.1b Huidige ICT-
infrastructuur



3.2 Scope



3.3 Het portal / de 
werkplek

• Samenbrengen lokale, private-cloud en cloud applicaties

• Single sign on

• Integreren van door Exact Synergy ondersteunde workflows

• Informatie, nieuws, social



3.4 De 
raadpleegsystemen

• Met name uit te faseren of reeds uitgefaseerde software

• Bewaartermijnen per 1-1-2020 verstreken of bijna verstreken

• Sterfhuisconstructie

• Uitzonderingen: PTV, Digitalisering



3.5 Regie bij perceel 1

• Single point of contact

• Vooraf geconfigureerd of automatische uitrol

• MDM 

• Voorwaardelijke toegang

• Mogelijkheden voor specials



3.6 Licenties

• Pantar is een non-profitorganisatie

• Accreditatie door Techsoup voor o.a. Microsoft non-profit tarieven

• Pilot 0365

• Vastleggen relatie bij Microsoft stelt in staat toch te beheren door partij x



3.7 Koppelingen (40)

Compas/Greenvision
• SW verantwoording(?)
• Urenregistratie
• Projectplanning
• Projectrapportages

Coachview
• Training & opleiding

Multipay/ ADP online
• Salarisverwerking
• Rapportage loonkosten

Exact Globe

Exact Synergy
Workforce

• Registratie werknemers
• Roosters
• Verlof & verzuim

a

b

c

e

f

b: toevoegen aan koppeling; verlof, verzuim, alle werknemers ipv stichting, roosters
e: nieuwe koppeling; projecten & relaties vanuit Exact naar Compas
f: urenregistratie naar Exact tbv facturatie en rapportage



3.8 Verbindingen

• 7 vestigingen

• Variërend van 1 tot  ± 280 werkplekken

• Oplossing/inzet van technologie bepaalt eisen/bandbreedte

• Regievoering onderdeel van perceel 1



3.9 Adoptieprogramma

• Belang onderkend

• Doel: optimaal profiteren mogelijkheden O365

• Faseren uitrol nieuwe applicaties/mogelijkheden

• Inzet kennis specifieke doelgroep door HR Ontwikkeling

• Continu karakter vanwege gedeeld platform (en portal)



3.10 Social intranet

• 400 Stichting medewerkers, ± 3000 doelgroep

• Stichting: faciliteren, trainen, begeleiden en verantwoorden

• Verbintenis doelgroep met de organisatie mag omhoog

• Huidige situatie: intranet gesloten voor doelgroep (licentiekosten)

• Voorbeeld: Pantar Ontwikkel Methodiek (POM)-kaart



3.11 Perceel 2

• Stimuleren van flexibel werken

• Herinrichting “kantoortuin”

• Cultuur

• Minder printen, meer delen

• Toekomst vast voor kantoorapplicaties

• BIV aspecten en in het bijzonder privacy zijn belangrijk

• Specifiek maatwerk lokaal mogelijk maken tov klassieke centrale Citrix 
inrichting 



Vragen



Bedankt voor uw 
aandacht!

• Vragen voor Nota van Inlichtingen 1 kunnen ingediend 
worden tot uiterlijk maandag 13 mei 2019 vóór 10:00 uur.

• Verdere communicatie vindt plaats via TenderNed.




