
Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

77 NvI 1, Ref. 71

Alle keuringen worden uitgevoerd door een externe, 

onafhankelijke partij. Gaat u hiermee akkoord? Akkoord

78 NvI 1, Ref. 71

Alle keuringen worden uitgevoerd door een externe, 

onafhankelijke partij. Kunnen de kosten voor deze 

uitgebreide keuring apart in rekening worden gebracht? De prijs per kg voor de verwerking van de Monostroom in  dient ‘all-in’ te zijn.

79 NvI 1, Ref. 42

Alle voertuigen zijn voorzien van een niet geijkt weegsysteem 

die per lediging een gewicht registreert. Aangezien deze 

weging niet geijkt is, stellen wij de meest gangbare werkwijze 

voor:  Aan het eind van de route (alleen deelnemers van het 

rijksbrede contract) wordt de afvalstroom op de geijkte 

weegbrug van de verwerker gewogen. De maximale afwijking 

hiervan is +- 20KG over de eerste 10 ton. De totaaltelling van 

de gemeten tonnages per klant door de wagen wordt dan 

waar nodig (evenredig over het aantal klanten) gecorrigeerd 

zodat het totaal gewicht overeen komt met de geijkte 

weegbrug. Bent u hiermee akkoord?

Niet akkoord. Dit betekent dat in verhouding alle locaties hetzelfde bedrag 

betalen aan OWS/VWS, dit zal een deelnemende dienst met 1 locatie waar 

weinig OWS/ VWS afgevoerd wordt benadelen.  De inschrijver dient per locatie 

de opgehaalde OWS/VWS te registereren en te rapporteren.

80 NvI 1, Ref. 54

In KPI 7 & 8 eist u een responstijd van 2 dagen na een 

ledigingsaanvraag of voor levering van extra emballage. Het 

is binnen een reguliere en concurrerende dienstverlening 

logistiek onmogelijk is om voor 630 locaties, landelijk 

verspreid, inclusief de Waddeneilanden, extra aanvragen te 

allen tijde binnen 2 dagen te kunnen ledigen of leveren. 

Tenzij u bereid bent om zeer hoge kosten te dragen voor de 

logistiek om overal binnen 2 dagen extra emballage aan te 

leveren. In onze ervaring is het leveren van extra emballage 

binnen 5 tot 10 werkdagen realistisch en haalbaar, hoewel 

voor sommige locaties nog steeds uitdagend. Gaat u, met 

deze wetenschap, akkoord met een responstijd binnen 10 

werkdagen? Indien u toch vasthoudt aan de 2 werkdagen, 

kunt u dan bevestigen dat u akkoord gaat met een 

prijsverhogend effect, wat niet teniet gedaan kan worden 

door een benchmark.

Opdrachtnemer dient het afval te vervoeren volgens een opgemaakte planning. 

Indien wegens ad hoc een extra lediging/container dient plaats te vinden op een 

specifieke locatie is de responsetijd 2 werkdagen. Mocht Opdrachtnemer voor 

die specifieke locatie niet kunnen voldoen aan de 2 werkdagen responsetijd, dan 

dient opdrachtnemer dit kenbaar te maken bij de contactmanager afvalzorg en 

grondstoffenmanagement, die vervolgens besluit al dan niet tot het uitstellen 

van de responsetijd tot maximaal 10  dagen.  

81 NvI 1, Ref. 68

In deze vraag vragen wij of u kunt aangeven voor welke 

reparaties en kosten Inschrijver verantwoordelijk is. Met uw 

antwoord: Dat is correct, is de vraag niet beantwoord. Kunt u 

aangeven of Inschrijver alleen verantwoordelijk is voor 

reparaties en bijbehorende kosten van schades die zijn 

ontstaan bij het ledigen, reinigen en inspecteren van de OWS- 

en vetput die door Inschrijver zijn veroorzaakt?

Dat is correct, schades veroorzaakt door de opdrachtnemer dienen zelf hersteld 

te worden op kosten van de opdrachtnemer. Herstelwerkzaamheden buiten de 

opdrachtnemer om worden door de opdrachtgever betaald.

82 NvI 1, Ref. 74

U geeft aan dat OWS en VWS apart worden aangeboden. 

OWS en VWS heeft inderdaad een andere 

verwerkingsmethode. Het is daarom niet mogelijk om de 

Rekentool Kwaliteit in te vullen voor een gecombineerde 

afvalstroom. Is het akkoord dat hierin alleen gegevens van de 

verwerking van OWS worden opgenomen? Zo ja, wilt u de 

rekentool dan aanpassen?

Niet akkoord. In de rekentool is rekening gehouden met de verwerking van alle 

genoemde afvalstromen in de fictieve stroom. De opdrachtnemer dient dus de 

rekentool in te vullen zodat het de verwerking van alle genoemde afvalstromen 

in de fictieve stroom reflecteert.

83 NvI 1, Ref. 74

U geeft aan dat OWS en VWS apart worden aangeboden. 

Kunt u de euralcodes van de af te voeren afvalstromen 

doorgeven?

De inschrijver dient de gerelateerde sectorplannen  te volgen waaronder 

sectorplan 58.

84 NvI 1, Ref. 55 t/m 62

U geeft in de antwoorden op deze vragen aan niet meer 

informatie te hebben dan de verstrekte informatie en dat op 

iedere locatie OWS vrijkomt. 630 locatie met 325.900 kg, dat 

betekent ruim 500 kg OWS/VWS per locatie per jaar. Dit is 

zeer weinig. Tevens is het niet aannemelijk dat een 

kantoorlocatie een OWS-put heeft, deze putten vindt je 

voornamelijk bij garage en werkplaatsen. Obv de beperkte 

informatie kan geen marktconform tarief worden bepaald en 

houdt Inschrijver rekening met het minst efficiënte scenario. 

Kunt u deze informatie alsnog verstrekken? Zie bijlage OWS aanbod

85 NvI 1, Ref. 10

Als de samenstelling van dit afval niet bekend is, kan er niet 

worden bepaald hoe en waar deze afvalstroom verwerkt kan 

worden. De omschrijving afvalwater ex stoomsterilisator 

doet vermoeden dat dit geen olie/water/slib is en hier ook 

niet mee te vergelijken is. Het is dus erg belangrijk om hier 

gegevens over te verstrekken. Kunt dat alsnog doen?

In de opgave van de Rijksoverheid 2019 voor OWS/VWS staat afvalwater ex put 

stoomsterilisator met 709.320 kg vermeld.

Deze stroom wordt afgevoerd van de NVWA en stopt medio 2022. 

Het afvalwater komt vrij bij laboratorium- en kasactiviteiten waardoor het 

afvalwater quarantaine organismen gewasbeschermingsmiddelen bevat. De 

opdrachtnemer dient deze stroom afvalwater te verbranden binnen de Europese 

Unie.

86 NvI 1, Ref. 10

Op welke locatie komt deze afvalstroom (afvalwater ex put 

stoomsterilisator) vrij? NVWA Geertjesweg 15 Wageningen



87 Rekentool Nieuwe rekentool

In de opgave van OWS/VWS staat de benaming Afvalwater ex put 

stoomsterilisator.

Dit is het afvalwater uit laboratoriumactiviteiten en kasactiviteiten. 

Omdat in het afvalwater Q-organismen en gewasbeschermingsmiddelen actief 

zijn dient dit te worden verbrand. 

Deze afvalstroom zal medio 2022 stoppen te bestaan, omdat de NVWA locatie 

dan een eigen werkende zuiveringsinstallatie heeft.

Zie de nieuwe rekenttool en de nieuwe instructie in bijlage 1 en 2 van deze Nota 

van Inlichtingen. Deze nieuwe rekentool is leidend en u dient deze te gebruiken 

bij de Inschrijving. 

88 Planning Nieuwe planning

NVI 2: 20 januari 2021

Deadline inschrijvingen: 4 februari 2021 12.30 uur

Gunningsbeslissing: 17 februari 2021

Definitieve gunning: 10 maart 2021


