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1 Mededelingen aanbestedende dienst 

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht 

voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de 

instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op 

bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien 

de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult dient er van elk van de betrokken 

entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 

 

 

In de planning, zoals vermeld in de Aanbestedingsleidraad is een kleine wijziging aangebracht: 

•  “Uiterste datum ontvangst inschrijvingen”: 26 juli 2019, om 14.00 uur 

 

Aangepaste planning: 

 

 Onderdeel Datum 

Publicatie op TenderNed Zie TenderNed 

1. Inschrijven schouw via TenderNed uiterlijk 24 juni 2019 

2. Schouw 1 juli 2019 

3. Uiterste termijn voor het stellen van vragen t.b.v. de 

Inlichtingen 
8 juli 2019 

4. Publicatie Nota van Inlichtingen 15 juli 2019 

5. Uiterste datum ontvangst inschrijvingen   26 juli 2019, 14:00 uur 

6. Gunningsbeslissing en start opschortende termijn 26 augustus 2019 

7. Opdrachtverstrekking 17 september 2019 
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2 Contractuele wijzigingen 

• Paragraaf 10.32.2520 vervalt en wordt vervangen door: 

 Demonteren metaalconstructie 

 Constructiegegevens: oude verankeringen (o.a. hwa beugels en elektrabeugels). 

Omvang demontage: “oude” niet in gebruik zijnde boutverbindingen, draadeinden, beugels 

e.d. verspreid door de parkeergarage voortkomend. 

Afwerking plaats van demontage: 

o Steenachtige ondergronden: gaten afdichten met reparatiemortel afgestemd op de 

ondergrond 

o Stalen ondergrond: vlak afgeslepen, gezond voor aanbrengen van het verfsysteem. 

• De kopgevel van Hoptille vormt een begrenzing van 6 tuintjes. Werkzaamheden aan deze gevel 

dient in overleg met de beheerder van deze tuintjes te worden uitgevoerd. 

• Ter informatie: ca. 1 meter van de gevel van parkeergarage Haardstee is een fietsenstalling 

aangebracht. 

• Beide parkeergarages zijn voorzien van een meterkast, beide meterkasten moeten worden 

geschilderd. 

• Ter informatie: Alle verlichting in de benedenverdiepingen dient in de nieuwe situatie led-

verlichting te zijn, waarbij alle verlichting 100% brand 

o kleur wit.  

o Overeenkomstig bestaand 

• Paragraaf 46.22.1242-b (beide parkeergarages) vervalt en wordt vervangen door: 

o Dekverf metaal, oplosmiddelhoudend 

o Beoogd gebruik: deklaag hoofdstaalconstructie dak en deklaag van alle overige blauw 

geschilderde stalen onderdelen (sub onderdelen, zoals leuningen, staanders van de 

staalconstructie). 

o Producteigenschappen 

� Bindmiddel: acrylaat alkyd 

� Kleur: overeenkomstig bestaand, e.e.a. in overleg met directie 

� Glansgraad: in overleg met directie. 

•   Toevoegen aan paragraaf 15.25 & 15.32 

o De in de voorgenomen bestaande dichtgemetselde openingen dient het straatwerk 

qua profiel door de lopen, zoals naastliggend. Dit houdt in dat de trottoirband links en 

rechts van de in- en uit rit ononderbroken zal doorlopen. 

• Toevoegen aan paragraaf 17.34: 

o In de parkeergarage nieuw te leveren en aan te brengen aanrijdbeveiliging ter plaatse 

van gemetselde gevelvlakken, overeenkomstig bestaande vangrail tegen de gevel. 

• Toevoegen aan paragraaf 17.42: 

o Aanpassingen aan betonwerk, tbv functioneren speedgate behoort tot het werk. 

Uitgangspunt is dat personen niet onder de speedgate door kunnen kruipen. 

• Toevoegen aan paragraaf 46.24.2742-b: 

o Bestaande parkeervak aanduiding dient te worden verwijderd en afgevoerd. 

• Gewijzigd Fotorapportage bewonersgarage Haardstee 
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o Pagina 10, omvang reinigen algvorming 

o Pagina 10, omvang verwijderen graffiti 
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3 Vragen en antwoorden 

 

Blz./hfd./ 

par. 

Vraag Antwoord 

Hfd. 10 Er bevinden zich nog oude 

bevestiging beugels (waarschijnlijk 

van oude elektra kabels) die aan de 

stalendakconstructie zijn bevestigd, 

in de beide parkeergarages. Er staan 

in de bestekken geen post dat deze 

moeten worden verwijderd. Moeten 

deze worden verwijderd? 

Zie wijziging paragraaf 2. 

Bijlage 9 wij kunnen er vanuit gaan dat alle 

opmerkingen van de brandweer is 

verwerkt in het bestek en de 

tekeningen. 

Nee 

 

17.42 In het bestek wordt gesproken over 

spijlen voor de loopdeur en op 

tekening staat persroosters 

aangegeven. Wat moeten we hier 

aanhouden? 

De deuren ter plaatse van de speedgates 

dienen te worden uitgevoerd als 

persroosters. 

17.32.1020 Hoeveel en waar moeten de 

asbak/afvalbak verplaatst worden? 

1 st. tpv de speedgate, zoals aangegeven op 

tekening 

16.00 Hoe krijgen wij toegang tot het 

gebied tussen tuinen van bewoners 

en de parkeergarage? Wordt er iets 

afgesproken met de bewoners? 

Verwacht wordt dat de aannemer zelf, in 

overleg met de directie contact op neemt 

met de bewoners omtrent de 

werkzaamheden. 

46.24.2742 Hoeveel betonelementen moeten er 

geschilderd worden? 

Alle in de nieuwe situatie te behouden 

betonnen gevelelementen, welke al zijn 

voorzien van schilderwerk. 

46.00 Kunnen we een tekeningen krijgen 

van de staalconstructie? 

Nee 

 22.42.0101 Hoeveel voegen dienen er 

vervangen te worden? 

Alle slechte/ ontbrekende voegen van de 

betonnen gevelelementen, te rekenen op 

100m¹ bij Haardstee & 160m¹ bij Hoptille 

17.34.2210 Hoeveel anti-parkeerpalen moeten 

er worden geplaatst? 

Zoals valt op te maken uit de fragment 

tekening van beide parkeergarages 

17.22 Hoe gaan we de omvang vastleggen Alles dient na de werkzaamheden te zijn 
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van het reinigingswerk van de 

parkeergarage? Dat is nu een breed 

begrip 

gereinigd. Ook de onderdelen waaraan geen 

werkzaamheden worden uitgevoerd. De 

vloer van de bovenste parkeerlaag dient 

middels hoge druk te worden gereinigd. 

Algemeen Is het mogelijk om alle 

abonnementhouders allemaal in 1 

parkeergarage te laten parkeren 

tijdens de werkzaamheden zodat 1 

parkeergarage afgesloten kan 

worden?  

Ja. 

Dit moet minstens 2 weken van te voren met 

de te verhuizen abonnementhouders worden 

gecommuniceerd. Parkeren doet de 

communicatie, de aannemer levert de data. 

Aanbest. 

Leidraad 

De periode tussen de nota van 

inlichtingen en de inschrijving is aan 

de korte kant, als er ook nog vragen 

uit de NVI komen, kan er een uitstel 

komen voor het indienen van de 

inschrijving? 

Zie aangepaste planning. 

 

 
 

4 Bijlagen 

Bijlagen inclusief data opnemen of “Geen” opnemen  

- B-BS-003 – Hoptille Gevels Bestaand-Sloop   d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-004 – Hoptille Gevels nieuw    d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-005 – Hoptille Plategrond Nieuw    d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-006 – Hoptille Fragment entree begane grond  d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-007 – Hoptille Fragment entree 1ste verdieping  d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-009 – Haardstee Bestaand-Sloop    d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-010 – Haardstee Nieuw     d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-011 – Haardstee Fragment entree begane grond  d.d. 11-07-2019; 

- B-BS-012 – Haardstee Fragment entree 1ste verdieping  d.d. 11-07-2019; 

- Fotorapportage bewonersgarage Haardstee   d.d. 10-07-2019; 


