

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeente Ede

Nationale identificatie:

291616837

Postadres:

Bergstraat 4

Plaats:

Ede

NUTS-code:

NL

Postcode:

6711 DD

Land:

NL

Contactpersoon:

G.A. (Annemiek) Pluimers

Telefoon:

+31 0651068194

E-mail:

Inkopen@ede.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.ede.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

ROK WRM Simon Stevin Kazerne Ede

Referentienummer: 05-2021 / I210300001

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het uit te voeren werk is gelegen op de Simon Stevin Kazerne te Ede Oost

De Simon Stevin Kazerne is momenteel bouwrijp gemaakt en de woningontwikkeling vordert gestaag. Vanaf september 2021 is het noodzakelijk de bouwrijpfase gefaseerd om te vormen in Woonrijp (het uitvoeren van de definitieve terreinafwerking). Gemeente heeft hiervoor globaal een planning uitgedacht voor de komende jaren.

04/06/2021

I. II. VI. VII.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

04/06/2021

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 21/06/2021

Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 12/07/2021

Plaatselijke tijd: 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 21-06-2021

Plaatselijke tijd: 11:01

Te lezen:

Datum: 12-07-2021

Plaatselijke tijd: 11:01

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

De publicatie van de NvI en daarmee de gehele planning is wederom opgeschort. Dit vanwege een aantal onduidelijkheden in het bestek. Onze excuses voor deze vertraging.