

Datum: 29 april 2021

Onderwerp: PR19-03e JRC Zeeland - FASE 3 - te Middelburg

Referentie: PR19-03/dov001/BLA

Bijlage(n): - wijzigingen in geel gemarkeerd

DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ AANBESTEDINGSLEIDRAAD - CASCO + GEVEL

onderwerp		nummer	schaal	datum
1. Leidraad				
1-1. Leidraad				
Aanbestedingsleidraad	**	aan001/AAW/SDC		22-4-2021
Bijlage 7 Concept Wachtkamerovereenkomst				
1-2. Formulieren				
Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)				
Bijlage 2 Model Verklaring Referentie				
Bijlage 3 Model Verklaring Derden				
Bijlage 4 Model Bereidverklaring Bankgarantie				
Bijlage 5 Inschrijfbijlet				
Bijlage 8 Format vragenlijst				
Bijlage 9 Staat van verrekenprijzen perceel casco+gevel				
1-3. Bestek (bijlage 6)				
Bestek perceel Casco + Gevel	**	pr19-03e/bst001/aaw		22-4-2021
1-4. Overige documenten (onderdeel bijlage 6).				
2 - concept aannemingsovereenkomst		anb001		
3 - overall planning		pln002		22-4-2021
4 - BIM protocol concept				8-4-2021
5 - BIM protocol bijlage ILS				8-4-2021
6 - BIM uitvoeringsplan concept				8-4-2021
7 - format betalingsschema				
8 - model bankgarantie				
9 - model coördinatie overeenkomst				
10 - model garantieverklaring voor een onderdeel				
11 - signaleringsformulier meer- en minderwerk				
12 - veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase		vgp001		22-4-2021
13 - VGM situatie beschikbare terreinen bouwplaatsinrichting				22-4-2021
14 - Tekeningen huidige verkeersmaatregelen omgeving bouwplaats - Vevon		2 bladen		15-12-2020
15 - Overzicht huidige bouwplaats fase 2				
16 - Rapportage Brandveiligheid, opgesteld door Bravea				2-4-2021
17 - Brandveiligheidstekeningen, opgesteld door Bravea				7-4-2021
18 - Verkennend bodemonderzoek				24-8-2020
19 - Verkennend asbestonderzoek				24-8-2020
20 - Klic melding				9-4-2021
21 - Rapportage geluidsbelasting				1-3-2021
22 - Archeologisch onderzoek				22-4-2021
23 - PvE archeologisch onderzoek - protocol archeologische begeleiding				22-4-2021
2. Architect - Rothuizen (onderdeel bijlage 6)				
2.1. tekeningen bestaande toestand				
		<i>Tekeningen bestaande bunker</i>		
1		plattegrond bestaande bunker op 3700-		
2		plattegrond bestaande bunker + indeling op 3700-		
3		plattegrond kelderdek op 350-		
4		doorsneden bunker		
5		doorsnede AA en BB		
6		doorsnede CC en DD		
7		detaildoorsneden bestaande bunker		
8		details bestaande bunker		
Revisietekening terreinriolering - Hoondert				9-2-2018

2-2. Tekeningen nieuwe toestand					
D00-01	Situatie			1:500	22-4-2021
D10-00	Begane grond			1:100	22-4-2021
D10-01	Eerste verdieping			1:100	22-4-2021
U10-02	Dak			1:100	22-4-2021
U10-03	Kelder			1:100	22-4-2021
U20-01	Gevelaanzichten			1:100	22-4-2021
U20-02	Gevelaanzichten			1:100	22-4-2021
U30-01	Doorsneden			1:100	22-4-2021
U30-02	Doorsneden			1:100	22-4-2021
U40-00	Detailset			1:10	22-4-2021
U50-01	Overzicht buitenkozijnen			1:50	22-4-2021
IFC model bouwkundig, JRCE_RBM_RBM_DO_rvt2020					
3. Constructie - lmd (onderdeel bijlage 6)					
1. tekeningen constructie					
3D View		4791-TO_3D1V-A2_3D			29-4-2021
Palenplan		4791-TO_1V-A2_Palenplan	1:100		29-4-2021
Plattegrond begane grond		4791-TO_001V-A2_BG	1:100		29-4-2021
Plattegrond 1e verdieping		4791-TO_101V-A2_1e	1:100		29-4-2021
Plattegrond dakvloer		4791-TO_201V-A2_Dak	1:100		29-4-2021
Doorsneden		4791-TO_-01V-A2_Doorsnedes	1:100		29-4-2021
Detailblad		4791-TO_DET1V-A2_Details	1:20		29-4-2021
IFC model constructie					
		4791-TO-JRCZ_Fase-3			29-4-2021
2. Berekeningen - uitgangspunten					
AA18908-3	Geotechnisch advies fase 3 - Geomet	AA18908-3			20-4-2021
TO-01	Projectkwaliteitsplan uitvoering				22-4-2021
4. Installaties - DHB (onderdeel bijlage 6 - ivm afstemming installaties met casco en schil)					
4.1. Werktuigkundige installaties					
T00	terreintekening riolering + WKO leidingen e.d.			1:100	21-4-2021
W-1	Werktuigkundige installatie kelder			1:50	21-4-2021
W00	Werktuigkundige installatie begane grond			1:50	21-4-2021
W01	Werktuigkundige installatie verdieping			1:50	21-4-2021
W02	Werktuigkundige installatie dak			1:50	21-4-2021
S-1	Sanitaire installatie kruipruimte			1:50	21-4-2021
S00	Sanitaire installatie begane grond			1:50	21-4-2021
S01	Sanitaire installatie verdieping			1:50	21-4-2021
S02	Sanitaire installatie dak			1:50	21-4-2021
4.2. Elektrotechnische installaties					
E-1	Elektrotechnische installaties fundering en kelder			1:100	21-4-2021
E00	Elektrotechnische installaties begane grond			1:50	21-4-2021
E01	Elektrotechnische installaties 1e verdieping			1:50	21-4-2021
E02	Elektrotechnische installaties dak			1:50	21-4-2021
4.3 Overige documenten- rapportages					
BENG	beng berekening (met uitgangspunten schil)				21-4-2021
IFC model E- installaties					
IFC model W- installaties					
5. Labinrichting - DHB (Onderdeel bijlage 6 - i.v.m. afstemming labinstallaties met casco en schil)					
1. Tekeningen					
Plattegrond	Begane grond fase-3	DH-38790-00		1:50	12-4-2021
Plattegrond	Eerste verdieping fase-3	DH-38790-01		1:50	12-4-2021
IFC model labinstallaties					