

Datum: 3 juni 2021

Onderwerp: PR19-03e JRC Zeeland - FASE 3 - te Middelburg

Referentie: PR19-03/dov001/BLA

Bijlage(n): - wijzigingen in geel gemarkeerd

DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ AANBESTEDINGSLEIDRAAD - CASCO + GEVEL

| onderwerp | | nummer | schaal | datum |
|---|----|--|--------|------------|
| 1. Leidraad | | | | |
| 1-1. Leidraad | | | | |
| Aanbestedingsleidraad | ** | aan001/AAW/SDC | | 22-4-2021 |
| nvi001 - nota van inlichtingen casco-gevel | | nvi001/BLA/SDC | | 29-4-2021 |
| nvi003 - 2e nota van inlichtingen casco-gevel | | nvi003/AAW/SDC | | 20-5-2021 |
| nvi006 - 3e nota van inlichtingen casco-gevel | | nvi006/AAW/SDC | | 3-6-2021 |
| Bijlage 7 Concept Wachtkamerovereenkomst | | | | |
| 1-2. Formulieren | | | | |
| Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) | | | | |
| Bijlage 2 Model Verklaring Referentie | | | | |
| Bijlage 3 Model Verklaring Derden | | | | |
| Bijlage 4 Model Bereidverklaring Bankgarantie | | | | |
| Bijlage 5 Inschrijfbijlet | | | | |
| Bijlage 8 Format vragenlijst | | | | |
| Bijlage 9 Staat van verrekenprijzen perceel casco+gevel | | | | |
| 1-3. Bestek (bijlage 6) | | | | |
| Bestek perceel Casco + Gevel | ** | pr19-03e/bst001/aaw | | 22-4-2021 |
| 1-4. Overige documenten (onderdeel bijlage 6) | | | | |
| 2 - concept aannemingsovereenkomst | | anb001 | | |
| 3 - overall planning | | pln002 | | 22-4-2021 |
| 4 - BIM protocol concept | | | | 8-4-2021 |
| 5 - BIM protocol bijlage ILS | | | | 8-4-2021 |
| 6 - BIM uitvoeringsplan concept | | | | 8-4-2021 |
| 7 - format betalingschema | | | | |
| 8 - model bankgarantie | | | | |
| 9 - model coördinatie overeenkomst | | | | |
| 10 - model garantieverklaring voor een onderdeel | | | | |
| 11 - signaleringsformulier meer- en minderwerk | | | | |
| 12 - veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase | | vgp001 | | 22-4-2021 |
| 13 - VGM situatie beschikbare terreinen bouwplaatsinrichting | | | | 22-4-2021 |
| 14 - Tekeningen huidige verkeersmaatregelen omgeving bouwplaats - Vevon | | 2 bladen | | 15-12-2020 |
| 15 - Overzicht huidige bouwplaats fase 2 | | | | |
| 16 - Rapportage Brandveiligheid, opgesteld door Bravea | | | | 2-4-2021 |
| 17 - Brandveiligheidstekeningen, opgesteld door Bravea | | | | 7-4-2021 |
| 18 - Verkennend bodemonderzoek | | | | 24-8-2020 |
| 19 - Verkennend asbestonderzoek | | | | 24-8-2020 |
| 20 - Klic melding | | | | 9-4-2021 |
| 21 - Rapportage geluidsbelasting | | | | 1-3-2021 |
| 22 - Archeologisch onderzoek | | | | 22-4-2021 |
| 23 - PvE archeologisch onderzoek - protocol archeologische begeleiding | | | | 22-4-2021 |
| 24 - Timax - energielabel-bewijslast verzamelen (voorbeeld) | | | | |
| 2. Architect - Rothuizen (onderdeel bijlage 6) | | | | |
| 2.1. tekeningen bestaande toestand | | | | |
| <i>Tekeningen bestaande bunker</i> | | | | |
| 1 | | plattegrond bestaande bunker op 3700- | | |
| 2 | | plattegrond bestaande bunker + indeling op 3700- | | |
| 3 | | plattegrond kelderdek op 350- | | |
| 4 | | doorsneden bunker | | |
| 5 | | doorsnede AA en BB | | |
| 6 | | doorsnede CC en DD | | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------|-------|-----------|
| 7 | detaildoorsneden bestaande bunker | | | | |
| 8 | details bestaande bunker | | | | |
| | Revisietekening terreinriolering - Hoondert | | | | 9-2-2018 |
| | | | | | |
| 2.2. Tekeningen nieuwe toestand | | | | | |
| D00-01 | Situatie | | | 1:500 | 3-6-2021 |
| D10-00 | Begane grond | | | 1:100 | 3-6-2021 |
| D10-01 | Eerste verdieping | | | 1:100 | 3-6-2021 |
| U10-02 | Dak | | | 1:100 | 3-6-2021 |
| U10-03 | Kelder | | | 1:100 | 22-4-2021 |
| U20-01 | Gevelaanzichten | | | 1:100 | 3-6-2021 |
| U20-02 | Gevelaanzichten | | | 1:100 | 3-6-2021 |
| U30-01 | Doorsneden | | | 1:100 | 3-6-2021 |
| U30-02 | Doorsneden | | | 1:100 | 3-6-2021 |
| U40-00 | Detailset | | | 1:10 | 20-5-2021 |
| U50-01 | Overzicht buitenkozijnen | | | 1:50 | 3-6-2021 |
| | | | | | |
| | IFC model bouwkundig, JRCE_RBM_DO | | | | 3-6-2021 |
| | | | | | |
| U20-01 | Gevelaanzichten WARK versie ivm toepassing schubben bekleding | | | 1:100 | 15-4-2021 |
| U20-02 | Gevelaanzichten WARK versie ivm toepassing schubben bekleding | | | 1:100 | 15-4-2021 |
| | | | | | |
| 3. Constructie - lmd (onderdeel bijlage 6) | | | | | |
| <u>1. tekeningen constructie</u> | | | | | |
| | 3D View | 4791-TO_3D1V-A2_3D | | | 20-5-2021 |
| | Palenplan | 4791-TO_1V-A2_Palenplan | 1:100 | | 20-5-2021 |
| | Plattegrond begane grond | 4791-TO_001V-A2_BG | 1:100 | | 20-5-2021 |
| | Plattegrond 1e verdieping | 4791-TO_101V-A2_1e | 1:100 | | 20-5-2021 |
| | Plattegrond dakvloer | 4791-TO_201V-A2_Dak | 1:100 | | 20-5-2021 |
| | Doorsneden | 4791-TO_01V-A2_Doorsneden | 1:100 | | 20-5-2021 |
| | Detailblad | 4791-TO_DET1V-A2_Details | 1:20 | | 20-5-2021 |
| | Wapeningstekening fundatie | 4791-TO-0.01W | | | 3-6-2021 |
| | | | | | |
| | IFC model constructie | 4791-TO-JRCZ_Fase-3 | | | 20-5-2021 |
| | | | | | |
| <u>2. Berekeningen - uitgangspunten</u> | | | | | |
| | AA18908-3 Geotechnisch advies fase 3 - Geomet | AA18908-3 | | | 20-4-2021 |
| | TO-01 Projectkwaliteitsplan uitvoering | | | | 20-5-2021 |
| | | | | | |
| 4. Installaties - DHB (onderdeel bijlage 6 - ivm afstemming installaties met casco en schil) | | | | | |
| <u>4.1. Werktuigkundige installaties</u> | | | | | |
| T00 | terreintekening riolering + WKO leidingen e.d. | | | 1:100 | 21-4-2021 |
| W-1 | Werktuigkundige installatie kelder | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| W00 | Werktuigkundige installatie begane grond | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| W01 | Werktuigkundige installatie verdieping | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| W02 | Werktuigkundige installatie dak | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| S-1 | Sanitaire installatie kruipruimte | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| S00 | Sanitaire installatie begane grond | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| S01 | Sanitaire installatie verdieping | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| S02 | Sanitaire installatie dak | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| | | | | | |
| <u>4.2. Elektrotechnische installaties</u> | | | | | |
| E-1 | Elektrotechnische installaties fundering en kelder | | | 1:100 | 21-4-2021 |
| E00 | Elektrotechnische installaties begane grond | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| E01 | Elektrotechnische installaties 1e verdieping | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| E02 | Elektrotechnische installaties dak | | | 1:50 | 21-4-2021 |
| | | | | | |
| <u>4.3 Overige documenten- rapportages</u> | | | | | |
| BENG | beng berekening (met uitgangspunten schil) | | | | 21-4-2021 |
| | | | | | |
| | IFC model E- installaties | | | | |
| | IFC model W- installaties | | | | |
| | | | | | |
| 5. Labinrichting - DHB (Onderdeel bijlage 6 - i.v.m. afstemming labinstallaties met casco en schil) | | | | | |
| <u>1. Tekeningen</u> | | | | | |
| Plattegrond | Begane grond fase-3 | DH-38790-00 | | 1:50 | 12-4-2021 |

ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------|------|-----------|
| Plattegrond | Eerste verdieping fase-3 | | DH-38790-01 | 1:50 | 12-4-2021 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IFC model labinstallaties | | | | | |
| | | | | | |