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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 VERKEERSMAATREGELEN
Werkvoertuigen dienen te beschikken over eigen
bebakening overeenkomstig CROW-publicatiereeks 'Werk
in Uitvoering' figuurnummer 1221. Het toepassen van
eigen bebakening dient bij alle werkzaamheden te zijn
inbegrepen.
De aannemer dient aanvullende verkeersmaatregelen op
te nemen in een verkeersmaatregelenplan
overeenkomstig bestekspostnr. 811140

111010 620203 keer 40,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{werkzaamheden op erftoegangswegen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

111020 620206 keer 20,00 FToepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{werkzaamheden op erftoegangswegen

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1236

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

111030 620203 keer 20,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{werkzaamheden op
gebiedsontsluitingswegen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1323b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

111040 620399 keer 10,00 FToepassen omleidingsroutes.
Betreft: omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid minder dan 10 borden
Met materiaal van de aannemer

111050 620399 keer 10,00 FToepassen omleidingsroutes.
Betreft: omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid 10 t/m 20 borden
Met materiaal van de aannemer

111060 625099 uur 40,00 FInzetten verkeersregelaars.
Betreft: inzet van 2 verkeersregelaars indien afzettingen
volgens posten 111010 en 111030 onvoldoende zijn
Verkeersregelaars dienen te zijn aangesteld als Algemeen
Bevoegd Verkeersregelaar
Inzet van twee regelaars
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12 BEREIKBAARHEID

121010 101499 keer 20,00 FToepassen stalen rijplaten.
Betreft: rijplaten t.b.v. (bereikbaarheid van) opstellocaties
voor materieel op slecht draagkrachtig terrein
Rekening houden met een te bedekken oppervlak van 25 m2
per keer
Inclusief aan- en afvoer
T.b.v. middelzwaar en zwaar verkeer
Met materiaal van de aannemer

13 COMMUNICATIE

1310 Jaarlijkse deelopdracht

131010 102399 keer 4,00 FCommuniceren met vervoersmaatschappijen.
Betreft: het informeren van vervoersmaatschappijen over de
uit te voeren werkzaamheden
Vervoersmaatschappijen informeren over tijdstip, periode(n)
en mate van hinder door de werkzaamheden
Tijdstip van informeren: minimaal twee weken voorafgaand
aan de werkzaamheden
Wijze van communiceren: telefonisch, met bevestiging van
gemaakte afspraken per email
Aantal vervoersmaatschappijen: 2
Frequentie: eenmalig per deelopdracht

131020 102399 keer 4,00 FCommuniceren met aanwonenden.
Betreft: het per deelopdracht schriftelijk informeren van
aanwonenden en belanghebbenden langs de
uitvoeringslocaties
In de brief dient minimaal te worden vermeld:
- tijdstip van de mogelijk optredende hinder met betrekking

tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen

- periode(n) en mate van overige hinder
- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep

dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.)
- contactpersoon van de aannemer. Deze contactpersoon

dient gedurende het gehele werk en ook buiten reguliere
kantoortijden (telefonisch) bereikbaar te zijn

De bewonersbrief ten minste twee weken voor aanvang van
de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de
werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen
Verspreiden brieven door aannemer
Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 1500 per
deelopdracht
Frequentie: eenmalig per deelopdracht, verspreiding
afgestemd op de planning van de aannemer
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1320 Kleine deelopdracht

132010 102399 keer 8,00 FCommuniceren met vervoersmaatschappijen.
Betreft: het informeren van vervoersmaatschappijen over de
uit te voeren werkzaamheden
Vervoersmaatschappijen informeren over tijdstip, periode(n)
en mate van hinder door de werkzaamheden
Tijdstip van informeren: minimaal twee weken voorafgaand
aan de werkzaamheden
Wijze van communiceren: telefonisch, met bevestiging van
gemaakte afspraken per email
Aantal vervoersmaatschappijen: 2
Frequentie: eenmalig per deelopdracht

132020 102399 keer 8,00 FCommuniceren met aanwonenden.
Betreft: het per deelopdracht schriftelijk informeren van
aanwonenden en belanghebbenden langs de
uitvoeringslocaties
In de brief dient minimaal te worden vermeld:
- tijdstip van de mogelijk optredende hinder met betrekking

tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen

- periode(n) en mate van overige hinder
- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep

dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.)
- contactpersoon van de aannemer. Deze contactpersoon

dient gedurende het gehele werk en ook buiten reguliere
kantoortijden (telefonisch) bereikbaar te zijn

De bewonersbrief ten minste twee weken voor aanvang van
de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de
werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen
Verspreiden brieven door aannemer
Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 per
deelopdracht
Frequentie: eenmalig per deelopdracht, verspreiding
afgestemd op de planning van de aannemer
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14 TOETSEN VERONTREINIGINGSGRAAD
Het is niet toegestaan te starten met de werkzaamheden
volgens hoofdstuk 3 van dit bestek voordat deze toetsing is
afgerond. Indien de gemeten verontreinigingsgraad afwijkt
van de in dit bestek vermelde maximale
verontreinigingsgraad, dient dit door de aannemer te
worden gemeld aan de directie
Na overeenstemming over de definitieve vervuilingsgraad
mag worden gestart met de reinigingswerkzaamheden

141010 257599 keer 4,00 FMeten verontreinigingsgraad riolen.
Betreft: het per deelopdracht meten van de gemiddelde
vervuilingsgraad ter verificatie van de in het bestek
aangenomen maximale vervuilingsgraad
Grootte deelopdracht: ca. 15 km reiniging en inspectie
Locaties in overleg met de directie te bepalen
Vervuilingsgraad te bepalen in inspectieputten
Met materiaal van de aannemer

141020 257599 keer 8,00 FMeten verontreinigingsgraad riolen.
Betreft: het per deelopdracht meten van de gemiddelde
vervuilingsgraad ter verificatie van de in het bestek
aangenomen maximale vervuilingsgraad
Grootte deelopdracht: tot 1 km reiniging en inspectie
Locaties in overleg met de directie te bepalen
Vervuilingsgraad te bepalen in inspectieputten
Met materiaal van de aannemer

2 DROOG ZETTEN RIOLERING
Betreft het afsluiten en leegpompen van verdronken hwa-
stelsels t.b.v. reiniging en inspectie

2111 Afsluiten riool, kunststof

211110 250199 keer 40,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het afsluiten van verdronken hwa-leidingen t.b.v.
leegpompen, reiniging en inspectie
Zie bijlage 8 Heumen - Leegpompen verdronken systeem
Schappeveld Overasselt
Materiaal riool: PVC
Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist
Methode ter keuze van de aannemer
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2113 Afsluiten riool, beton

211310 250199 keer 5,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het afsluiten van verdronken hwa-leidingen t.b.v.
leegpompen, reiniging en inspectie
Zie bijlage 8 Heumen - Leegpompen verdronken systeem
Schappeveld Overasselt
Materiaal riool: beton
Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist
Methode ter keuze van de aannemer

2115 Leegpompen riool

211510 250199 m 750,00 FLeegpompen riool.
Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van
verdronken hwa-leidingen t.b.v. reiniging en inspectie
Zie bijlage 8 Heumen - Leegpompen verdronken systeem
Schappeveld Overasselt
Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2111 en
2113
Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm
Uitgangspunt is een geheel gevulde leiding
Water lozen in DWA of gemengd stelsel
Methode ter keuze van de aannemer

3 REINIGEN RIOLERING

31 VRIJ VERVAL RIOOL

3111 Ronde buizen, kunststof

311110 257501 m 2.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 125 en 160 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311120 257501 m 1.400,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 125 en 160 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311130 257501 m 700,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 125 en 160 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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311140 257501 m 11.250,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311150 257501 m 7.500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311160 257501 m 3.750,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311170 257501 m 600,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311180 257501 m 400,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311190 257501 m 200,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311210 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
3 Profielafmeting(en):{rond 500 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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311220 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
3 Profielafmeting(en):{rond 500 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311230 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
3 Profielafmeting(en):{rond 500 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

3113 Betonnen riool

311310 257501 m 180,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311320 257501 m 120,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311330 257501 m 60,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311340 257501 m 10.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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311350 257501 m 6.700,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311360 257501 m 3.300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311370 257501 m 3.300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{rond 500 en 600 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311380 257501 m 2.200,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{rond 500 en 600 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311390 257501 m 1.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{rond 500 en 600 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311410 257501 m 2.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{rond 700 en 800 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311420 257501 m 1.300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{rond 700 en 800 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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311430 257501 m 600,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{rond 700 en 800 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311440 257501 m 1.125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en):{rond 1000 en 1250 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311450 257501 m 750,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en):{rond 1000 en 1250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311460 257501 m 375,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en):{rond 1000 en 1250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311470 257501 m 500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en):{rond 1500 en 1800 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311480 257501 m 300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en):{rond 1500 en 1800 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311490 257501 m 150,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
5 Profielafmeting(en):{rond 1500 en 1800 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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3115 Stalen riool

311510 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

5 Aard te reinigen oppervlak: staal
2 Profielafmeting(en):{rond 300 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311520 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

5 Aard te reinigen oppervlak: staal
2 Profielafmeting(en):{rond 300 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

311530 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

5 Aard te reinigen oppervlak: staal
2 Profielafmeting(en):{rond 300 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

32 VERDRONKEN HWA

3211 Ronde buizen, kunststof

321110 257501 m 375,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

9 Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder
hoofdstuk 2

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

321120 257501 m 250,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

9 Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder
hoofdstuk 2

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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321130 257501 m 125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

9 Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder
hoofdstuk 2

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

3213 Ronde buizen, beton

321310 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

9 Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder
hoofdstuk 2

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

321320 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

9 Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder
hoofdstuk 2

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

321330 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

9 Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder
hoofdstuk 2

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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33 INFILTRATIERIOOL

3321 Infiltratieriool kunststof

332110 257501 m 125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 125 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332120 257501 m 75,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 125 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332130 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 125 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332140 257501 m 200,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332150 257501 m 125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332160 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{rond 200 en 250 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

Bladnr. 12



RAW1615-128839 Samenwerking gemeenten Beuningen, Heumen en West Maas en Waal
Reiniging en inspectie vrijverval riolering 2021-2024 - Perceel 2 Heumen
Besteknr. BS2101 - Definitief - 19 april 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

bestekspostnummer{381010}

332170 257501 m 275,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332180 257501 m 175,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332190 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{rond 315 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

3322 Infiltratieriool beton

332210 257501 m 550,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332220 257501 m 350,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332230 257501 m 175,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{rond 300 en 400 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
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bestekspostnummer{381010}

332240 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{rond 600 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332250 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{rond 600 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332260 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{rond 600 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332270 257501 m 180,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{rond 800 mm

6 Verontreinigingsgraad{t/m 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332280 257501 m 120,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{rond 800 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 11-20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}

332290 257501 m 60,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: infiltratieriool
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{rond 800 mm

6 Verontreinigingsgraad{van 21-30% van de inwendige hoogte
van de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{381010}
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38 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

381010 257531 ton 500,00 FRioolslib vervoeren.
Betreft: bij reiniging vrijgekomen rioolslib

1 Vervoeren naar:{een inrichting met een door bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor
rekening van de aannemer.

4 INSPECTEREN RIOLERING

41 VRIJ VERVAL RIOOL

4111 Ronde buizen, kunststof

411110 257103 m 4.200,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof,{PVC, PP of HDPE
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 125 en 160 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

411120 257103 m 22.500,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof,{PVC, PP of HDPE
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 200 en 250 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

411130 257103 m 1.200,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof,{PVC, PP of HDPE
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 315 en 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD
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411140 257103 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof,{PVC, PP of HDPE
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 500 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

4112 Ronde buizen, beton

411210 257103 m 360,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 200 en 250 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

411220 257103 m 20.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 300 en 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

411230 257103 m 6.600,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 500 en 600 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD
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411240 257103 m 4.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 700 en 800 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

411250 257103 m 2.250,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 1000 en 1250 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

411260 257103 m 950,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 1500 en 1800 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD
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4113 Ronde buizen, staal

411310 257103 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool:{staal
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 315 en 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

42 VERDRONKEN HWA

4211 Ronde buizen, kunststof

421110 257103 m 750,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof,{PVC
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 315 en 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

4213 Ronde buizen, beton

421310 257103 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 300 en 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD
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43 INFILTRATIERIOOL

4321 Infiltratieriool kunststof

432110 257103 m 250,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: infiltratieriool
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

5 Materiaal riool: kunststof, PVC
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 125 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

432120 257103 m 375,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: infiltratieriool
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

5 Materiaal riool: kunststof, PVC
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 200 en 250 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

432130 257103 m 550,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: infiltratieriool
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

5 Materiaal riool: kunststof, PVC
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 315 en 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD
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4322 Infiltratieriool beton

432210 257103 m 1.075,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: infiltratieriool
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 300 en 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

432220 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: infiltratieriool
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 600 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD

432230 257103 m 360,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: infiltratieriool
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen:{rond 800 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2 Opnamen aanleveren{in kleur in MPEG-2 formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren{
Complete digitale rapportage aanleveren op USB of HDD
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8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 PROJECT- EN WERKPLANNEN

8110 Jaarlijkse deelopdracht

811010 100199 keer 4,00 FOpstellen van een deelopdracht.
Betreft: het per contractjaar voorafgaand aan de
werkzaamheden opstellen en vervaardigen van de
deelopdracht op basis van door opdrachtgever aangeleverde
gegevens
Gegevens worden uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan de
start van de werkzaamheden verstrekt
De deelopdracht dient te bestaan uit een volledig ingevulde
inschrijfstaat ter vaststelling van de hoeveelheden en
waarde van de deelopdracht

811020 102299 keer 4,00 FSchouwen deelopdracht.
Betreft: het per deelopdracht schouwen van het werkterrein
voorafgaand aan de reinigings- en inspectiewerkzaamheden
Grootte deelopdracht: ca. 15 km reiniging en inspectie
Deze schouw is bedoeld om vooraf maatregelen t.b.v.
verkeer, bereikbaarheid en overige bijzonderheden in kaart
te brengen.
Bevindingen dienen te worden teruggekoppeld aan de
directie. Het treffen van aanvullende maatregelen worden
door of in overleg met de directie bepaald.

811030 257599 keer 4,00 FOpstellen reinigings- en inspectieplan.
Betreft: het per deelopdracht opstellen van een planning voor
het reinigen en inspecteren van riolering conform het
gestelde in deel 3 van dit bestek.
Het plan dient te worden opgesteld aan de hand van de door
de opdrachtgever aan de opdrachtnemer aangeleverde
gegevens voor de reiniging en inspectie van rioleringen.
Plan ter goedkeuring voorleggen aan de directie, uiterlijk 1
week voorafgaand aan het startoverleg.

811040 623099 keer 4,00 FOpstellen plan voor verkeersmaatregelen.
Betreft: het per deelopdracht opstellen van een
verkeersmaatregelenplan ten behoeve van het uitvoeren van
de werkzaamheden volgens dit bestek.
Grootte deelopdracht: ca. 15 km reiniging en inspectie
Het plan dient ten minste het volgende te bevatten:
- te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen volgens CROW-

publicatiereeks 'Werk in Uitvoering';
- eventueel in te stellen omleidingsroutes;
- tekeningen van tijdelijke verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes.
Het plan dient te zijn afgestemd op de aanwezige busroutes
Tekeningen uitwerken in kleur
Digitale ondergronden worden ter beschikking gesteld
Het plan ter goedkeuring overleggen aan de directie
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8111 Kleine deelopdracht

811110 100199 keer 8,00 FOpstellen van een deelopdracht.
Betreft: het per contractjaar voorafgaand aan de
werkzaamheden opstellen en vervaardigen van de
deelopdracht op basis van door opdrachtgever aangeleverde
gegevens
Gegevens worden uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de
start van de werkzaamheden verstrekt
De deelopdracht dient te bestaan uit een volledig ingevulde
inschrijfstaat ter vaststelling van de hoeveelheden en
waarde van de deelopdracht

811120 102299 keer 8,00 FSchouwen deelopdracht.
Betreft: het per deelopdracht schouwen van het werkterrein
voorafgaand aan de reinigings- en inspectiewerkzaamheden
Grootte deelopdracht: tot 1 km reiniging en inspectie
Deze schouw is bedoeld om vooraf maatregelen t.b.v.
verkeer, bereikbaarheid en overige bijzonderheden in kaart
te brengen.
Bevindingen dienen te worden teruggekoppeld aan de
directie. Het treffen van aanvullende maatregelen worden
door of in overleg met de directie bepaald.

811130 257599 keer 8,00 FOpstellen reinigings- en inspectieplan.
Betreft: het per deelopdracht opstellen van een planning voor
het reinigen en inspecteren van riolering conform het
gestelde in deel 3 van dit bestek.
Het plan dient te worden opgesteld aan de hand van de door
de opdrachtgever aan de opdrachtnemer aangeleverde
gegevens voor de reiniging en inspectie van rioleringen.
Plan ter goedkeuring voorleggen aan de directie, uiterlijk 1
week voorafgaand aan het startoverleg.

811140 623099 keer 8,00 FOpstellen plan voor verkeersmaatregelen.
Betreft: het per deelopdracht opstellen van een
verkeersmaatregelenplan ten behoeve van het uitvoeren van
de werkzaamheden volgens dit bestek.
Grootte deelopdracht: tot 1 km reiniging en inspectie
Het plan dient ten minste het volgende te bevatten:
- te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen volgens CROW-

publicatiereeks 'Werk in Uitvoering';
- eventueel in te stellen omleidingsroutes;
- tekeningen van tijdelijke verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes.
Het plan dient te zijn afgestemd op de aanwezige busroutes
Tekeningen uitwerken in kleur
Digitale ondergronden worden ter beschikking gesteld
Het plan ter goedkeuring overleggen aan de directie
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85 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
Inzet incl. bijkomende kosten overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard

8510 Inzet materieel per uur

851010 100599 uur 40,00 FInzetten combiwagen.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 150 bar
Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar
Vacuümpomp minimaal 1250 m3/uur
Vacuümtank minimaal 10 m3

851020 100599 uur 40,00 FInzetten hogedruk spuitwagen.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 200 bar
Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar
Inhoud schoonwatertank minimaal 12.000 liter

851030 100599 uur 40,00 FInzetten vacuümwagen.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Inhoud vuilwatertank minimaal 15.000 liter

851040 100599 uur 40,00 FInzetten inspectieunit.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Inspectieunit dient van een vergelijkbaar type te zijn als de
unit waarmee de werkzaamheden volgens dit bestek worden
uitgevoerd

8520 Inzet materieel per dag

852010 100599 dag 5,00 FInzetten combiwagen.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 150 bar
Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar
Vacuümpomp minimaal 1250 m3/uur
Vacuümtank minimaal 10 m3

852020 100599 dag 5,00 FInzetten hogedruk spuitwagen.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 200 bar
Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar
Inhoud schoonwatertank minimaal 12.000 liter

852030 100599 dag 5,00 FInzetten vacuümwagen.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Inhoud vuilwatertank minimaal 15.000 liter
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852040 100599 dag 5,00 FInzetten inspectieunit.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Inspectieunit dient van een vergelijkbaar type te zijn als de
unit waarmee de werkzaamheden volgens dit bestek worden
uitgevoerd

8530 Toepassen afsluiters

853010 250102 st 10,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op
te dragen werkzaamheden
Tijdsduur afsluiting:{maximaal 1 werkdag

9 Profielafmetingen: tot rond 300 mm

853020 250102 st 40,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op
te dragen werkzaamheden
Tijdsduur afsluiting:{maximaal 1 werkdag

9 Profielafmetingen: rond 400 en 500 mm

853030 250102 st 20,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op
te dragen werkzaamheden
Tijdsduur afsluiting:{maximaal 1 werkdag

9 Profielafmetingen: rond 600 en 700 mm

853040 250102 st 10,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op
te dragen werkzaamheden
Tijdsduur afsluiting:{maximaal 1 werkdag

9 Profielafmetingen: rond 800 en 900 mm

853050 250102 st 10,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op
te dragen werkzaamheden
Tijdsduur afsluiting:{maximaal 1 werkdag

9 Profielafmetingen: rond 1000 en 1250 mm
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Behoort bij:{BS2101-p2}

Raamovereenkomst reiniging en inspectie (perceel Heumen)

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{BS2101-p2}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{BS2101-p2}

Raamovereenkomst reiniging en inspectie (perceel Heumen)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 VERKEERSMAATREGELEN
111010 keer 40,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg ETW.
111020 keer 20,00 FToepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes ETW.
111030 keer 20,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg GOW.
111040 keer 10,00 FToepassen omleidingsroutes <10 borden.
111050 keer 10,00 FToepassen omleidingsroutes 10-20 borden.
111060 uur 40,00 FInzetten verkeersregelaars.

12 BEREIKBAARHEID
121010 keer 20,00 FToepassen stalen rijplaten.

13 COMMUNICATIE

1310 Jaarlijkse deelopdracht
131010 keer 4,00 FCommuniceren met vervoersmaatschappijen (groot).
131020 keer 4,00 FCommuniceren met aanwonenden (groot).

1320 Kleine deelopdracht
132010 keer 8,00 FCommuniceren met vervoersmaatschappijen (klein).
132020 keer 8,00 FCommuniceren met aanwonenden (klein).

14 TOETSEN VERONTREINIGINGSGRAAD
141010 keer 4,00 FMeten verontreinigingsgraad riolen (grote deelopdracht).
141020 keer 8,00 FMeten verontreinigingsgraad riolen (kleine deelopdracht).

2 DROOG ZETTEN RIOLERING

2111 Afsluiten riool, kunststof
211110 keer 40,00 FTijdelijk afsluiten riool, kunststof rond 315 en 400 mm.

2113 Afsluiten riool, beton
211310 keer 5,00 FTijdelijk afsluiten riool, beton rond 300 en 400 mm.

2115 Leegpompen riool
211510 m 750,00 FLeegpompen riool, rond 300 en 400 mm.

3 REINIGEN RIOLERING

31 VRIJ VERVAL RIOOL

3111 Ronde buizen, kunststof
311110 m 2.100,00 FRiool reinigen, kunststof rond 125 en 160 mm, 0-10%.
311120 m 1.400,00 FRiool reinigen, kunststof rond 125 en 160 mm, 11-20%.
311130 m 700,00 FRiool reinigen, kunststof rond 125 en 160 mm, 21-30%.
311140 m 11.250,00 FRiool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 0-10%.
311150 m 7.500,00 FRiool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 11-20%.
311160 m 3.750,00 FRiool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 21-30%.
311170 m 600,00 FRiool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 0-10%.
311180 m 400,00 FRiool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 11-20%.
311190 m 200,00 FRiool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 21-30%.
311210 m 50,00 FRiool reinigen, kunststof rond 500 mm, 0-10%.
311220 m 50,00 FRiool reinigen, kunststof rond 500 mm, 11-20%.
311230 m 50,00 FRiool reinigen, kunststof rond 500 mm, 21-30%.

3113 Betonnen riool
311310 m 180,00 FRiool reinigen, beton rond 200 en 250 mm, 0-10%.
311320 m 120,00 FRiool reinigen, beton rond 200 en 250 mm, 11-20%.
311330 m 60,00 FRiool reinigen, beton rond 200 en 250 mm, 21-30%.
311340 m 10.000,00 FRiool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 0-10%.
311350 m 6.700,00 FRiool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 11-20%.
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311360 m 3.300,00 FRiool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 21-30%.
311370 m 3.300,00 FRiool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 0-10%.
311380 m 2.200,00 FRiool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 11-20%.
311390 m 1.100,00 FRiool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 21-30%.
311410 m 2.100,00 FRiool reinigen, beton rond 700 en 800 mm, 0-10%.
311420 m 1.300,00 FRiool reinigen, beton rond 700 en 800 mm, 11-20%.
311430 m 600,00 FRiool reinigen, beton rond 700 en 800 mm, 21-30%.
311440 m 1.125,00 FRiool reinigen, beton rond 1000 en 1250 mm, 0-10%.
311450 m 750,00 FRiool reinigen, beton rond 1000 en 1250 mm, 11-20%.
311460 m 375,00 FRiool reinigen, beton rond 1000 en 1250 mm, 21-30%.
311470 m 500,00 FRiool reinigen, beton rond 1500 en 1800 mm, 0-10%.
311480 m 300,00 FRiool reinigen, beton rond 1500 en 1800 mm, 11-20%.
311490 m 150,00 FRiool reinigen, beton rond 1500 en 1800 mm, 21-30%.

3115 Stalen riool
311510 m 50,00 FRiool reinigen, staal rond 300 mm, 0-10%.
311520 m 50,00 FRiool reinigen, staal rond 300 mm, 11-20%.
311530 m 50,00 FRiool reinigen, staal rond 300 mm, 21-30%.

32 VERDRONKEN HWA

3211 Ronde buizen, kunststof
321110 m 375,00 FRiool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 0-10%.
321120 m 250,00 FRiool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 11-20%.
321130 m 125,00 FRiool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 21-30%.

3213 Ronde buizen, beton
321310 m 50,00 FRiool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 0-10%.
321320 m 50,00 FRiool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 11-20%.
321330 m 50,00 FRiool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 21-30%.

33 INFILTRATIERIOOL

3321 Infiltratieriool kunststof
332110 m 125,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 125 mm, 0-10%.
332120 m 75,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 125 mm, 11-20%.
332130 m 50,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 125 mm, 21-30%.
332140 m 200,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 200 en 250 mm, 0-10%.
332150 m 125,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 200 en 250 mm, 11-20%.
332160 m 50,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 200 en 250 mm, 21-30%.
332170 m 275,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 315 en 400 mm, 0-10%.
332180 m 175,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 315 en 400 mm, 11-20%.
332190 m 100,00 FRiool reinigen, PVC IT rond 315 en 400 mm, 21-30%.

3322 Infiltratieriool beton
332210 m 550,00 FRiool reinigen, beton IT rond 300 en 400 mm, 0-10%.
332220 m 350,00 FRiool reinigen, beton IT rond 300 en 400 mm, 11-20%.
332230 m 175,00 FRiool reinigen, beton IT rond 300 en 400 mm, 21-30%.
332240 m 50,00 FRiool reinigen, beton IT rond 600 mm, 0-10%.
332250 m 50,00 FRiool reinigen, beton IT rond 600 mm, 11-20%.
332260 m 50,00 FRiool reinigen, beton IT rond 600 mm, 21-30%.
332270 m 180,00 FRiool reinigen, beton IT rond 800 mm, 0-10%.
332280 m 120,00 FRiool reinigen, beton IT rond 800 mm, 11-20%.
332290 m 60,00 FRiool reinigen, beton IT rond 800 mm, 21-30%.

38 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN
381010 ton 500,00 FRioolslib vervoeren.

4 INSPECTEREN RIOLERING

41 VRIJ VERVAL RIOOL
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4111 Ronde buizen, kunststof
411110 m 4.200,00 FInspecteren riool, kunststof rond 125 en 160 mm.
411120 m 22.500,00 FInspecteren riool, kunststof rond 200 en 250 mm.
411130 m 1.200,00 FInspecteren riool, kunststof rond 315 en 400 mm.
411140 m 50,00 FInspecteren riool, kunststof rond 500 mm.

4112 Ronde buizen, beton
411210 m 360,00 FInspecteren riool, beton rond 200 en 250 mm.
411220 m 20.000,00 FInspecteren riool, beton rond 300 en 400 mm.
411230 m 6.600,00 FInspecteren riool, beton rond 500 en 600 mm.
411240 m 4.000,00 FInspecteren riool, beton rond 700 en 800 mm.
411250 m 2.250,00 FInspecteren riool, beton rond 1000 en 1250 mm.
411260 m 950,00 FInspecteren riool, beton rond 1500 en 1800 mm.

4113 Ronde buizen, staal
411310 m 50,00 FInspecteren riool, staal rond 300 mm.

42 VERDRONKEN HWA

4211 Ronde buizen, kunststof
421110 m 750,00 FInspecteren riool, kunststof rond 315 en 400 mm.

4213 Ronde buizen, beton
421310 m 50,00 FInspecteren riool, beton rond 300 en 400 mm.

43 INFILTRATIERIOOL

4321 Infiltratieriool kunststof
432110 m 250,00 FInspecteren riool, PVC IT rond 125 mm.
432120 m 375,00 FInspecteren riool, PVC IT rond 200 en 250 mm.
432130 m 550,00 FInspecteren riool, PVC IT rond 315 en 400 mm.

4322 Infiltratieriool beton
432210 m 1.075,00 FInspecteren riool, beton IT rond 300 en 400 mm.
432220 m 100,00 FInspecteren riool, beton IT rond 600 mm.
432230 m 360,00 FInspecteren riool, beton IT rond 800 mm.

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 PROJECT- EN WERKPLANNEN

8110 Jaarlijkse deelopdracht
811010 keer 4,00 FOpstellen van een deelopdracht (groot).
811020 keer 4,00 FSchouwen deelopdracht (groot).
811030 keer 4,00 FOpstellen reinigings- en inspectieplan (groot).
811040 keer 4,00 FOpstellen plan voor verkeersmaatregelen (groot).

8111 Kleine deelopdracht
811110 keer 8,00 FOpstellen van een deelopdracht (klein).
811120 keer 8,00 FSchouwen deelopdracht (klein).
811130 keer 8,00 FOpstellen reinigings- en inspectieplan (klein).
811140 keer 8,00 FOpstellen plan voor verkeersmaatregelen (klein).

85 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

8510 Inzet materieel per uur
851010 uur 40,00 FInzetten combiwagen (uur).
851020 uur 40,00 FInzetten hogedruk spuitwagen (uur).
851030 uur 40,00 FInzetten vacuümwagen (uur).
851040 uur 40,00 FInzetten inspectieunit (uur).

8520 Inzet materieel per dag
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852010 dag 5,00 FInzetten combiwagen (dag).
852020 dag 5,00 FInzetten hogedruk spuitwagen (dag).
852030 dag 5,00 FInzetten vacuümwagen (dag).
852040 dag 5,00 FInzetten inspectieunit (dag).

8530 Toepassen afsluiters
853010 st 10,00 FAfsluiten riool tot rond 300 mm.
853020 st 40,00 FAfsluiten riool rond 400 en 500 mm.
853030 st 20,00 FAfsluiten riool rond 600 en 700 mm.
853040 st 10,00 FAfsluiten riool rond 800 en 900 mm.
853050 st 10,00 FAfsluiten riool rond 1000 en 1250 mm.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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