Documentenlijst Spoorzone, renovatie Gebouw 90 (20-11-2020, versie-2)

A-1  [Inschrijvingsleidraadv. 1.0 d.d. 06-01-2021 gemeente Tilburg 6-1-2021
A-2 [Bijlage 1 Verklaring (UEA 2016) gemeente Tilburg 6-1-2021
A-3 [Bijlage 2 Model Wederzijdse verklaring gemeente Tilburg 6-1-2021
A-4 [Bijlage 3 Model Combinatieverklaring gemeente Tilburg 6-1-2021
A-5 [Bijlage 4 Opgave referentieprojecten gemeente Tilburg 6-1-2021
A-6 [Bijlage 5 Model Inschrijvingsbiljet gemeente Tilburg 6-1-2021
A-7 [Bijlage 6 Concept Overeenkomst van Aanneming van werk gemeente Tilburg 11-11-2020
A-8 [ABA_2011-AVB Algemene voorwaarden en Bouwplaatsvoorzieningen Schreven's Bouwkosten Advies-Buro BV 20-11-2020
B-1 |ABA_2011_TEKENINGEN BESTAAND Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
B-2 |ABA_2011_TEKENINGEN SLOOP Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
B-3 |ABA_2011_TEKENINGEN NIEUW Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
B-4 |ABA_2011_RESTAURATIEPLAN BOUWDEEL A1-B Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
B-5 |ABA_2011_RUIMTESTAAT (BOUWDEEL A1-B) Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
B-6 |ABA_2011_RUIMTESTAAT (BOUWDEEL C-D-E-F) Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
B-7 |ABA_2011_IFC-MODEL TOTAAL Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
B-8 |B-20.0196_Tilburg Burg Borkxlaan 6 Hall of Fame concept v2 (bouwhistorische verkenning) BAAC 20-10-2020
B-9 06375-52601-10v2-Rapport (akoestiek) bouwdeel A1-B Cauberg Huygen 7-12-2020
B-10 |06375-52601-10-v3-Rapport (brandveiligheid) bouwdeel A1-B Cauberg Huygen 11-12-2020
B-11 |06375-53802-02v2-Rapport (brandveiligheid) bouwdeel C-D-E-F Cauberg Huygen 16-11-2020
B-12 |195092 rapport Al Burgemeester Brokxlaan 6 te Tilburg.V1.def.04022020 BK Ingenieurs 4-2-2020
B-13 |195092 rapport Chroom 6 Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg, def 1.0 20200214.pdf BK Ingenieurs 14-2-2020
B-14 |Hall of Fame Tilburg 1.Igs (kleuren 3D pointcloud totaal) De Bont Geo 3D 16-11-2020
B-15 |20-567 ed2 Bestek renovatie gebouw 90 spoorzone te Tilburg (bouwdeel A-1,A-2,B) 2020-11-20 van Willegen Bouwadvies 20-11-2020
B-16 |20-567 ed2 Bestek renovatie gebouw 90 spoorzone te Tilburg (bouwdeel C,D,E,F) 2020-11-20 van Willegen Bouwadvies 20-11-2020
B-17 |V&G plan van Willegen Bouwadvies 20-11-2020
B-18 |3D POINTCLOUD op verzoek Aerde Borgert Architecten 20-11-2020
C-1 [19-052_TEKENINGENLIST_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-2 [19-052_DSNO1_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-3 [19-052_DSN02_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-4 [19-052_DSNO03_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-5 [19-052_DSN04_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-6 [19-052_DT01_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-7 [19-052_F0001_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-8 [19-052_F0002_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-9 [19-052_F0003_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-10 [19-052_FO003w_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-11 [19-052_V0101_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-12 [19-052_V0101w_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-13 [19-052_V0102_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-14 [19-052_V0102_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-15 [19-052_V0103_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-16 [19-052_V0201_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-17 [19-052_V0202_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-18 [19-052_V0203_BS_2020-11-20 H4D 20-11-2020
C-19 [H4D_19-052_CU-01_Constructieve-uitgangspunten H4D 20-11-2020
C-20 [H4D_19-052_SB-01_Statische-berekeningen-daken H4D 20-11-2020
C-21 [H4D_19-052_SB-02_Statische-berekeningen-passage H4D 20-11-2020
C-22 [Bestaande constructie grote zaal H4D 20-11-2020
C-23 [reeds uitgevoerd nieuw stalen spant S1 nabij as 1 H4D 20-11-2020
E-1 |PR1062020 Bestek E-installaties Gebouw 90 Markkant 20-11-2020
E-2 |PR1062020 Armaturen boek Gebouw 90 Markkant 20-11-2020
E-3 |EO Tekeningenlijst Markkant 20-11-2020
E-4 |E0-O Symbolenlijst schakelmateriaal Markkant 20-11-2020
E-5 |EO-1 Licht_Kracht installaties begane grond Markkant 20-11-2020
E-6 |EO-2 Licht_Kracht installaties tussenverdieping Markkant 20-11-2020
E-7 |EO-3 Licht_Kracht installaties verdieping Markkant 20-11-2020
E-8 |EO-4 Diverse installaties begane grond Markkant 20-11-2020
E-9 |EO-5 Diverse installaties tussenverdieping Markkant 20-11-2020
E-11 |EO-6 Diverse installaties verdieping Markkant 20-11-2020
E-12 |EO-7 Licht_Kracht installaties dak Markkant 20-11-2020
E-13 |E1 Hoogte kalender Markkant 20-11-2020
E-14 |E1-1 Blokschema HVK verdeelinrichting Markkant 20-11-2020
E-15 |E1-2 Blokschema transformator Markkant 20-11-2020
E-16 |E1-3 Principe schema HVK verdeelinrichting Markkant 20-11-2020
E-17 |E1-4 Blokschema hoofdstroom HVK C gebouw 92 Markkant 20-11-2020
E-18 |E1-5 Fase 1 Blokschema 'HVK' C gebouw 92 Markkant 20-11-2020
E-19 |E1-6 Fase 2 Blokschema hoofdstroom voorzieningen in geb. 90&92 Markkant 20-11-2020
E-20 |E1-7 Principe schema aarding Markkant 20-11-2020
E-21 |E2-1 Blokschema data installatie Markkant 20-11-2020
E-22 |E2-2 Patchkast indeling Markkant 20-11-2020
E-23 |E2-3 Principe schema MIVA-installatie Markkant 20-11-2020
E-24 |E2-4 Principe schema deurvideo-installatie Markkant 20-11-2020
E-25 |E2-5 Blokschema PV Markkant 20-11-2020
E-26 |E2-6 Blokschema inbraakinstallatie Markkant 20-11-2020
E-27 |E2-7 Blokschema ontr. Brandmeldinstallatie Markkant 20-11-2020
E-28 |7530 01 01 Fase 1 Markkant 20-11-2020
E-29 |7530 01 01 Fase 2 Bestaand aanpassen Markkant 20-11-2020
E-30 |7530 01 01 Fase 2 Nieuw aanbrengen Markkant 20-11-2020
E-31 |Opzet open begroting Gebouw 90 Markkant 20-11-2020
W-1 ]200601 TO W-installaties Spoorzone renovatie gebouw 90 te Tilburg 20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-2 |Bijlage B Warmteverlies gebouw 90 Spoorzone Tilburg 6-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-3 |Bijlage C Koellast gebouw 90 Spoorzone Tilburg 6-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-4 |Bijlage D1 TO gebouw 90 Spoorzone Tilburg Skatehal 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-5 |Bijlage D2 TO gebouw 90 Spoorzone Tilburg Entree-overloop 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-6 |Bijlage D3 TO gebouw 90 Spoorzone Tilburg Cafe-foyer 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-7 |Bijlage D4 TO gebouw 90 Spoorzone Tilburg Grote zaal 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-8 |Bijlage E EPC renovatie gebouw 90 Spoorzone te Tilburg 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-9 |Bijlage F Ventilatieberekening renovatie gebouw 90 Spoorzone te Tilburg 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-10|Bijlage G Technisch ruimteboek B-W renovatie gebouw 90 Spoorzone te Tilburg 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-11|Bijlage H Principeschema CV-GKW renovatie hebouw 90 Spoorzone te Tilburg 7-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-12|Bijlage |1 techn hall of fame W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-13|Bijlage 12 tek_hall of fame_20110706152116 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-14|Bijlage J1 W_LO0_KL_01_00 - Klimaat installatie, Luchtkanalen installaties_TO_20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-15|Bijlage J2 W_LO1_KL_01_00 - Klimaat installaties, Luchtkanalen installaties_ TO_20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-16|Bijlage J3 W_L03_KL_01_00 - Klimaat installaties, Luchtkanalen installaties_ TO_20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-17|Bijlage K1 W_KR_SA_01_00 - Sanitair installaties, Vuilwaterinstallatie_TO_20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-18|Bijlage K2 W_LO0_SA_01_00 - Sanitair installaties, Vuilwaterafvoer, hemelwaterafvoer, Tapwater installatie_TO W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-19|Bijlage K3 W_L01-02_SA 01_00 - Sanitair installaties, Vuilwaterafvoer, hemelwaterafvoer, Tapwater installatie W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-20|Bijlage L POSITIES HWA Renovatie gebouw 90 Spoorzone te Tilburg W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-21|Bijlage M1 200601-03 Spoorzone Gebouw 90 bouwdeel C en D opzet W W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-22 |Bijlage M2 W_L00_KL_02_00 - Klimaat installatie, Luchtkanalen installaties_TO_20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-23|Bijlage M3 W_L00_SA _02_00 - Sanitair installatie Vuilwaterafvoer, hemelwaterafvoer, Tapwater installatie TO_20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-24|Bijlage M4 Renovatie gebouw 90 ruimteboek bouwdeel C en D B-W 20-11-2020 W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-25|Bijlage N inschijrivingsbiljet W-installaties renovatie gebouw 90 Spoorzone Tilburg W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-26 |Bijlage O Tekening werktuigbouwkundig gestempeld W-Inst Eindhoven 20-11-2020
W-27|IFC-model Hall of Fame_Tilburg_TO_04-12-2020 W-Inst Eindhoven 4-12-2020
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