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1.01 OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

1.02 DIRECTIE

1. In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meer
personen aanwijzen om als directie op te treden.

2. In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 geldt dat de bevoegdheid om voor of tijdens de uitvoering van
het werk bestekswijzigingen aan te brengen slechts is voorbehouden aan de opdrachtgever. Conform paragraaf
36 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt dit middels het verstrekken van een schriftelijke opdracht.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Krimpenerwaard in de gemeenten Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van baggerwerkzaamheden;
- het verwijderen en afvoeren van (drijf-)vuil, plantenresten, wortelstokken en andere bodemvreemde

materialen uit de te baggeren watergangen;
- het reinigen van duikers;
- het verwerken van baggerspecie op de kant;
- het afvoeren en/of verwerken van baggerspecie;
- het inrichten, beheren, onderhouden en afwerken van weilanddepot(s);
- het in- en uitpeilen van de watergangen;
- Het scheiden, vervoeren en verwerken van (grof) afval;
- Het verzorgen van flora- en fauna-inventarisaties door een erkend ecoloog;
- het inrichten en opruimen van het werkterrein;
- bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren uiterlijk op 15 februari 2022 met inachtneming van artikel 01.13.07 van de standaard.

In verband met weidevogels mogen ter plaatse van de percelen waar de weilanddepots zijn gesitueerd in de
periode1 maart t/m 15 juli géén werkzaamheden plaatse te vinden.

2. De korting wegens te late oplevering, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt
EUR 2.000,00 per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 VOERTAAL

1. Als aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 geldt:
Leidinggevenden (projectleiders en (hoofd)uitvoerders) die direct betrokken zijn bij de uitvoering van dit werk
moeten de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift beheersen en voeren.

2. Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
_________________________________________________________________________________________
projnr-bladnr omschrijving versie datum
_________________________________________________________________________________________
WS-2020-03_T01 (blad 1 t/m 5) Overzichtstekening te baggeren watergangen D.01 10-02-2021

(inclusief de bestemming)
WS-2020-03_T02 (blad 1 t/m 5) Overzichtstekening dwarsprofielen D.01 10-02-2021
WS-2020-03_T03 (blad 1 t/m 5) Overzichtstekening kunstwerken (+ verondiepingen) D.01 10-02-2021
WS-2020-03_T04 (blad 1 t/m 5) Overzichtstekening fotolocaties D.01 10-02-2021
WS-2020-03_T05 (blad 1 t/m 5) Overzichtstekening oriëntatiemelding KLIC D.01 10-02-2021
WS-2020-03_T06 (blad 1 t/m 5) Overzichtstekening zijwatergangen D.01 10-02-2021
WS-2020-03_T07 Detailtekening depotlocatie vd Laan (D01) D.01 12-10-2020
WS-2020-03_T08 Detailtekening depotlocatie Both (D02) D.01 03-08-2020
WS-2020-03_T09 Detailtekening depotlocatie Dekker (D03) D.02 15-10-2020
WS-2020-03_T10 Detailtekening depotlocaties PZH (D04 en D05) D.01 07-10-2020

Overzichtstekeningen van de vier aanvullende hoofdwatergangen vanuit het waterbodem onderzoek TI20327.

20-731.rp.by.1101a (blad 1 t/m 3) Kwaliteit verspreidbaarheid BBK en THK PFAS 01-12-2020
20-731.rp.by.1101b (blad 1 t/m 3) Kwaliteit toepassen op landbodem BBK en THK PFAS 01-12-2020
20-731.rp.by.1101c (blad 1 t/m 3) Kwaliteit toepassen in oppervlaktewater BBK en THK PFAS 01-12-2020
_________________________________________________________________________________________

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De aannemer zal dagelijks voorafgaand het uitvoeren van werkzaamheden het waterpeil van de watergang opnemen
en aangeven wat de afwijking is tenopzichten het vigerend schouwpeil. De aannemer legt deze informatie dagelijks
vast in zijn logboek, zoals bedoeld in deel 3 artikel 17 03 02 van dit bestek.De schouwpeilen zijn en worden vermeld
in meters t.o.v. N.A.P.

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn af te leiden uit de bijlagen bij dit bestek.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
Bepalingen, moet rekening worden gehouden met de volgende stoppunten:
S1 Algemeen tijschema;
S2 Gedetailleerd werkplan;
S3 Verkeersplan(nen);
S4 Plan van aanpak voor omgaan met (beschermde) flora en fauna:
S5 Uitzetten van weilanddepot(s);.

* D01 - depotlocatie vd Laan
* D02 - depotlocatie Both
* D03 - depotlocatie Dekker
* D04 - depotlocatie PZH west
* D05 - depotlocatie Both oost

S6 Gereedkomen aanleg en inrichting weilanddepot(s);
* D01 - depotlocatie vd Laan
* D02 - depotlocatie Both
* D03 - depotlocatie Dekker
* D04 - depotlocatie PZH west
* D05 - depotlocatie Both oost

Daarnaast dient bij het opstellen van het voornoemde kwaliteitsplan rekening gehouden te worden met de volgende
bijwoonpunten:
B1 Het reinigen van duikers.

04 BIJLAGEN

______________________________________________________________________________________
nr omschrijving versie datum
______________________________________________________________________________________
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1 Bestekstabel te baggeren watergangen D02 16-04-2021
2 Overzichtstabel kunstwerken D01 08-02-2021
3 Dwarsprofielen D01 Diverse
4 Zijwatergangentabel D01 08-02-2021
5 V&G-plan & V&G-dossie ontwerpfase D01 18-01-2021
6.1 Memo NGE & CE Te baggeren watergangen KRWZ D01 22-01-2020
6.2 Werkprotocol onverwacht aantreffen Conventionele Explosieven D01 16-11-2020
7 Standaard kennisgevingsformulier n.v.t. n.v.t.
8 KLIC oriëntatiemeldingen: D01 Diverse

Overzichtskaart 1
- 20O074774 - 25-08-2020
- 20O075678 - 27-08-2020
- 20O075684 - 27-08-2020
- 20O075688 - 27-08-2020
- 20O075696 - 27-08-2020
- 20O075700 - 27-08-2020
Overzichtskaart 2
- 20O077331 - 03-09-2020
- 20O077332 - 03-09-2020
- 20O077333 - 03-09-2020
- 20O077334 - 03-09-2020
- 20O077335 - 03-09-2020
- 20O077336 - 03-09-2020
Overzichtskaart 3
- 20O077626 - 03-09-2020
- 20O077628 - 03-09-2020
- 20O077630 - 03-09-2020
Overizhtskaart 4
- 20O077638 - 03-09-2020
- 20O077639 - 03-09-2020
Overzichtskaart 5
- 20O077641 - 03-09-2020
- 20O077643 - 03-09-2020
Depots
- 20O094594 vd Laan - 12-10-2020
- 20O066512 Both - 22-07-2020
- 20O078542 Dekker - 07-09-2020
- 20O090148 PZH - 01-10-2020
KLIC Analyse door hhsk - 17-03-2021

9 Rapportage(s) flora en fauna (D10015904:29) - 10-02-2021
10 Bewonersbrieven
11 Rapportage(s)

Waterbodemonderzoeken :
- WS-2018-01_TI18213-18- 504.rp.wbo.0103 D3 27-03-2019
- WS-2019-01_TI19151_19-524.rp.wbo.0102 - 27-03-2019
Aanvullend Pfas onderzoeken :
- WS-2018-01_TI19216-19-613.rp.wbo.0102 D2 13-12-2019

12 Foto's - 2020
13 Historische dempingen - 2020
14 BDB15 Doorlopende Bouw-en Montageverzekering - 10-2018
15 Bijlage v/d aanvullende 4x hoofdwatergangen / knelpunten.

- Bestekstabel te baggeren watergangen D02 16-04-2021
- KLIC oriëntatiemeldingen:
* 21O038023 (WOWA-4603) - 13-03-2021
* 21O038034 (WOWA-4655-07) - 13-03-2021
* 21O038060 (WOWA-17993-01/ -02) - 13-03-2021
- Waterbodemonderzoek TI20327_20-731.rp.wbo.0102 D02 04-12-2020

05 WERKTERREIN

De aannemer dient ermee rekening te houden dat in en om de te baggeren watergangen obstakels aanwezig zijn. In
alle watergangen kunnen vaste en beweegbare bruggen, landhoofden, (vaar-)duikers en dergelijke aanwezig zijn, die
de bereikbaarheid en de doorvaart kunnen belemmeren. De keuze van het in te zetten baggermaterieel dient te
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worden afgestemd op de bereikbaarheid en grootte van de te onderhouden watergangen en de te passeren
obstakels in de watergangen. Zie voor een indicatie van de bereikbaarheid van de watergangen en de aanwezige
bruggen, duikers en andere obstakels, de tekeningen en bijlagen bij dit bestek.

06 AANWEZIGE STOFFEN
Voor de aard en mate van de aanwezige stoffen wordt verwezen naar het (de) waterbodemonderzoek(en) in bijlage 11
van dit bestek.

07 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
Indien van toepassing verleent de aannemer alle medewerking aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding.
De milieukundige begeleiding zal worden uitgevoerd conform BRL 6000, VKB-protocol 6003.

08 VERONTREINIGINGSSITUATIE

De opdrachtnemer dient rekening te houden met één traject met overschrijding van interventie waarden (asbest). Het
betreft de volgende monstervakkencode en aangrenzende wateren met bijbehorend bestekspostnummer(s):
- WOWA-4576-01 / 341
- Aangrenzende wateren / 340

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een (onder) aannemer die beschikt over BRL-SIKB 7000
certificering en het onderliggende protocol 7003. Zoals bedoeld en aangegeven in DEEL 3 paragraaf 17.03.01 lid 01
van dit bestek.

09 CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

Met betrekking tot het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt gemeld dat zich geen verdachte
locatie(s) binnen het werkgebied bevinden. Voor aanvullende informatie over de verdachte locatie(s) zie artikel
18.13.01 in deel 3 van dit bestek.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 METINGEN WATERBODEM

100010 181501 EUR NVerrichten metingen waterbodem.
Metingen overeenkomstig peilstrategie:{volgens richtlijn
SIKB-2501 'Richtlijn Baggervolumebepalingen' van de versie
en datum zoals omschreven in deel 3 art. 01.01.01 lid 03 van
dit bestek.

1 Betreft metingen ten behoeve van het vastleggen van het
profiel van de waterbodem
N.a.v. de meting wordt de theoretische hoeveelheid
aanwezige baggerspecie vastgesteld (inmeting).
Aantal profielen: ca. 446 st, zie bijlage van het bestek.
Uitgangspunt is het inpeilen van de vaste bodem
(onderwater) taluds en bovenkant van de te baggeren laag.

1 Voorafgaand aan het ontgraven van baggerspecie
De directie dient in de gelegenheid te worden gesteld de
metingen bij te wonen zoals bedoeld in deel 3 art. 18.17.01
lid 07 van dit bestek.

4 Handmatige meettechniek: baak
1 Meetmethode: dwarsprofielen

9 Tussenafstand meetpunten in wateren, zie deel 3, art.
18.17.02 lid 02 van dit bestek.

1 Meetresultaten verwerken in een rapportage{volgens richtlijn
SIKB-2501 'Richtlijn Baggervolumebepalingen'van de versie
en datum zoals omschreven in deel 3 art. 01.01.01 lid 03 van
dit bestek.
De rapportage binnen vijf werkdagen na opname verstrekken
aan de directie.
De ingepeilde dwarsprofielen en totaal overzicht volumes
dienen te worden aangeleverd conform deel 3 art. 18.17 van
dit bestek.

100020 181501 EUR NVerrichten metingen waterbodem.
Metingen overeenkomstig peilstrategie:{volgens richtlijn
SIKB-2501 'Richtlijn Baggervolumebepalingen' van de versie
en datum zoals omschreven in deel 3 art. 01.01.01 lid 03 van
dit bestek.

3 Betreft metingen ten behoeve van{het vaststellen van de
eindsituatie voor het vaststellen van de
hoeveelheidsbepaling (uitmeting) en ten behoeve van
revisiemeting.
Aantal profielen: conform bestekspost 100010.
Uitgangspunt is het uitpeilen van de vaste bodem
(onderwater) taluds en bovenkant van de te baggeren laag.

2 Na het ontgraven van baggerspecie
Meting uitvoeren na 5 dagen doch uiterlijk 10 dagen na
gereedmelding van baggerwerkzaamheden aan de
betreffende watergang.

4 Handmatige meettechniek: baak
1 Meetmethode: dwarsprofielen

9 Tussenafstand meetpunten in wateren, zie deel 3, art.
18.17.02 lid 02 van dit bestek.

1 Meetresultaten verwerken in een rapportage{volgens richtlijn
SIKB-2501 'Richtlijn Baggervolumebepalingen'van de versie
en datum zoals omschreven in deel 3 art. 01.01.01 lid 03 van
dit bestek.
De rapportage binnen vijf werkdagen na opname verstrekken
aan de directie.
De uitgepeilde dwarsprofielen en totaal overzicht volumes
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dienen te worden aangeleverd conform deel 3 art. 18.17 van
dit bestek.

11 OPNAME BESTAANDE SITUATIE

110010 102201 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft: het opnemen van de bestaande situatie voorafgaand
aan de werkzaamheden.
Situering: ter plaatse van het werkterrein en daar waar de
aannemer het noodzakelijk acht werkzaamheden vanaf te
verrichten zoals o.a. laad-, los- en overslaglocatie(s).

1 Op te nemen terreinen en objecten:{per te baggeren
watergang: beschoeiingen en oeverbescherming, bruggen,
steigers, duikers en dergelijke, terreinen en verhardingen en
alle overige relevante eigendommen van opdrachtgever en/of
derden (aanwonenden) digitaal te fotograferen.

1 Opnemen in het bijzijn van de directie{en bij voorkeur een
vertegenwoordiger van de opdrachtgever en de gemeente
(uitnodigingsverplichting door de aannemer, ten minste 5
werkdagen voor de dag van de opname).

1 Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen{, fotos van minimaal 5 megapixels

3 Rapportage digitaal aanleveren{, de rapportage omvat ten
minste:
- indeling per watergang;
- foto's van opgenomen objecten;
- foto('s) en tekstuele toelichting van visueel aangetroffen;

schades aan opgenomen objecten;
- de digitale fotobestanden als bijlage.
De rapportage binnen vijf werkdagen na opname verstrekken
aan de directie.

12 TOEPASSEN SLIBKERINGEN

120010 181611 EUR NAanbrengen maatregelen ter voorkoming vertroebeling.
Situering: op scheiding van monstervakken.
Maatregelen ten behoeve van:{het tegengaan van
uitwisseling baggerspecie van verontreinigde naar minder
verontreinigde vakken.
- Voor de verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

ziebesteksposten aangrenzende monstervakken.
- Aantal locatie en de gerekende lengte per slibkering is
afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze aannemer.

1 Toe te passen voorziening(en) ter keuze van de aannemer
De keuze voor type voorzieningen met motivatie dient te
worden beschreven in het gedetailleerd werkplan opgesteld
volgens bestekspost 910040.

2 Met materialen van de aannemer{.
1 Verplaatsen voorzieningen afhankelijk van de

uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer
Verplaatsen van de voorziening tussen de vakken slechts
toegestaan na goedkeuring van de directie.

120020 181621 EUR NIn stand houden maatregelen ter voorkoming vertroebeling.
Situering: volgens bestekspost 120010
- Instandhouden van de maatregel is afhankelijk van de

gekozen uitvoeringswijze aannemer.
1 Betreft het in stand houden van maatregelen, aangebracht

volgens bestekspostnr(s).{120010

120030 181631 EUR NVerwijderen maatregelen ter voorkoming vertroebeling.

Bladnr. 11 van 99



RAW0889-128321 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Baggerwerkzaamheden Krimpenerwaard Zuid
Besteknr. WS-2020-03 + NVI versie 4 definitief d.d. 18-05-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Situering: volgens bestekspost 120010
1 Maatregelen, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

{120010

13 TOEPASSEN LAAD- LOS- OVERSLAGVOORZIENINGEN

130010 181311 EUR NInrichten overslaglocaties baggerspecie.
Locaties voor het overslaan van baggerspecie ter keuze van
de aannemer

2 Aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade
aan de ondergrond ter keuze van de aannemer

2 Aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste
baggerspecie ter keuze van de aannemer
Mors dusdanig opvangen dat er geen vervuiling van het
wegoppervlak en/of bermen plaatsvindt en de baggerspecie
niet terug kan vloeien in het rioolstelsel.

1 Ten minste aan te brengen voorzieningen in het kader van de
veiligheid van derden:{
Hekwerk:
- rondom de overslagvoorziening;
- deugdelijk en afsluitbaar metalen hekwerk (bouwhek);
- met inbegrip van (beton)voeten;
- hekwerken onderling verbinden.
Bebording:
- afm. 600 x 800 x 8 mm (h x b x d);
- tekst: verboden toegang voor onbevoegden, art. 461
- aantal borden per overslaglocatie: 3 st;

- bevestigen aan de drie zijden van het hekwerk.
2 Met materiaal van de aannemer

130020 181321 EUR NIn stand houden overslaglocaties baggerspecie.
Situering: volgens bestekspost 130010
- de periode voor het instandhouden van de overslag locatie

is afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze aannemer.
1 Betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie,

ingericht volgens bestekspostnr(s).{130010

130030 181331 EUR NVerwijderen overslaglocaties baggerspecie.
Situering: volgens bestekspost 130010

1 Betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie,
ingericht volgens bestekspostnr(s).{130010

14 COMMUNICATIE

140010 102301 EUR NCommuniceren met derden.
Betreft: het verrekenen van de uitgaven van het bezorgen van
een bewonersbrief.

5 Wijze van communiceren:{Om belanghebbenden te
informeren over de uitvoering en de duur van de
werkzaamheden zal de opdrachtgever een bewonersbrief
opstellen. De aannemer dient de bewonersbrief te bezorgen
bij alle aangegeven woningen en bedrijven met zicht op de
werkzaamheden en de aangrenzende straten die hinder
ondervinden van eventuele wegafzettingen en/of
wegafsluitingen. Een overzichtstabel bewonersbrieven wordt
na opdrachtverlening aan de aannemer verstrekt.

1 Verspreiden brieven door aannemer
3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca.{140 stuks}

1 Eenmalig{ dient de brief 3-5 werkdagen voor de start
van het baggeren van een watergang te worden bezorgd.

15 MAATREGELEN FLORA EN FAUNA
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150010 641199 EUR NToepassen Flora en Fauna maatregelen.
Betreft de kosten voor maatregelen en voorzieningen die
worden toegepast voor baggerwerkzaamheden, uitvoering
inspecties, maatregelen beschermde soorten, inventarisatie
van nesten e.d. conform het werkplan opgesteld volgens
bestekspost 911020

16 HEKWERK

1610 Hekwerk t.b.v. opslaglocatie.

161010 101511 EUR NAanbrengen tijdelijke afrastering.
Betreft: aanbrengen tijdelijke afrastering.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
1 Afrastering(en) ten behoeve van:{tijdelijke opslag locatie

materialen.
5 Type afrastering(en):{Hekwerk:

- deugdelijk en afsluitbaar metalen hekwerk (bouwhek);
- hoogte: ten minste 1,75 m.;
- met inbegrip van (beton)voeten;
- maatregelen treffen tegen omwaaien;
- hekwerken onderling verbinden.
Bebording:
- afm. 600 x 800 x 8 mm (h x b x d);
- tekst: verboden toegang voor onbevoegden, art. 461 W.v.S.;
- aantal borden per overslaglocatie: 3 st;
- bevestigen aan de drie zijden van het hekwerk.
Met materialen van de aannemer.

161020 101521 EUR NIn stand houden tijdelijke afrastering.
Situering: volgens bestekspostnr. 161010

1 Betreft het instandhouden van een afrastering, aangebracht
volgens bestekspostnr(s).{161010
Periode van instandhouding: gedurende de periode van de

werkzaamheden.

161030 101531 EUR NVerwijderen tijdelijke afrastering.
Situering: volgens bestekspostnr. 161010
Betreft: het verwijderen van de afrastering.

1 Afrasteringen, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
{161010

17 BODEMVREEMDE MATERIALEN

170010 181213 EUR NVerwijderen grove delen uit baggerspecie.
Situering: alle te baggeren watergangen conform de
overzichtstekening (en) T01 en T05 - bladen 1 t/m 5.
Betreft: Verwijderen van grove delen organische materiaal
zoals plantenresten en wortelstokken uit de te baggeren
watergangen en te reinigen duikers.
Betreft baggerspecie:{alle in dit bestek te ontgraven
baggerspecie, uit zowel (zij) watergangen als duikers.
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
zoals bedoeld in bestekspost 170030.

1 Grove delen groter dan 0,10 x 0,10 x 0,10 m verwijderen:{
zoals bedoeld in DEEL 3 hoofdstuk 01.17.10 van dit bestek.

1 Grove delen verwijderen voorafgaand, tijdens of na de
baggerwerkzaamheden, ter keuze van de aannemer{
Het uitgangspunt van de opdrachtgever is het voorkomen dat
grove delen groter dan 0,10 x 0,10 x 0,10m terecht komen in
een weilanddepot en worden afgevoerd naar
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erkendverwerker.
1 Vrijgekomen grove delen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{170030 en het plan voor het omgaan met vrijgekomen
materialen zoals bedoeld en verlangt in DEEL 3 hoofdstuk
01.17.07 van dit bestek.

170020 181213 EUR NVerwijderen grove delen uit baggerspecie.
Situering: alle te baggeren watergangen conform de
overzichtstekening (en) T01 en T05 - bladen 1 t/m 5.
Betreft: Verwijderen van grove delen anorganische materiaal
uit de te baggeren (zij) watergangen te reinigen duikers.
Betreft baggerspecie:{alle in dit bestek te ontgraven
baggerspecie, uit zowel (zij) watergangen als duikers.
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
zoals bedoeld in bestekspost 170040

1 Grove delen groter dan 0,10 x 0,10 x 0,10 m verwijderen:{
zoals bedoeld in DEEL 3 hoofdstuk 01.17.10 van dit bestek.

1 Grove delen verwijderen voorafgaand, tijdens of na de
baggerwerkzaamheden, ter keuze van de aannemer{.
Het uitgangspunt van de opdrachtgever is het voorkomen dat
grove delen groter dan 0,10 x 0,10 x 0,10m terecht komen in
een weilanddepot op kant en worden afgevoerd naar
erkendverwerker.
De kosten voor het leveren en aanbrengen van een
voorziening ter plaatse van de inspuitpunten van de
weilanddepots moeten worden afgeprijsd in de
besteksposten 221020, 222020, 223020, 224020 en
225030.

1 Vrijgekomen grove delen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{170040 en het plan voor het omgaan met vrijgekomen
materialen zoals bedoeld en verlangt in DEEL 3 hoofdstuk
01.17.07 van dit bestek.

170030 181214 ton 30,00 VVervoeren grove delen baggerspecie.
Betreft: vrijkomende organische grove delen, o.a. takken,
wortelstokken, plantendelen, ed.
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging{
Het acceptatiebewijs (weegbonnen) dient max. 1 week na
uitvoering digitaal in pdf formaat te worden verstrekt aan de
directie.
Als door onvoldoende ontdoen van baggerspecie van de
grove delen de stortkosten hoger worden dan het hiervoor
geldende tarief, zijn de meerkosten voor rekening van de
aannemer.

1 Betreft grove delen, verwijderd uit baggerspecie volgens
bestekspostnr(s).:{170010

3 Vrijgekomen grove delen vervoeren naar{inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten kunnen na accorderen van weegbonnen
door de directie, worden verrekend op daarvoor bestemde
stelpost bestekspostnr(s). 950040

170040 181214 ton 20,00 VVervoeren grove delen baggerspecie.
Betreft: vrijkomende anorganische grove delen, o.a. puin,
plastic, fietsen, e.d.
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging{
Het acceptatiebewijs (weegbonnen) dient max. 1 week na
uitvoering digitaal in pdf formaat te worden verstrekt aan de
directie.
Als door onvoldoende ontdoen van baggerspecie van de
grove delen de stortkosten hoger worden dan het hiervoor
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geldende tarief, zijn de meerkosten voor rekening van de
aannemer.

1 Betreft grove delen, verwijderd uit baggerspecie volgens
bestekspostnr(s).:{170020

3 Vrijgekomen grove delen vervoeren naar{inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten kunnen na accorderen van weegbonnen
door de directie, worden verrekend op daarvoor bestemde
stelpost bestekspostnr(s). 950040

19 WERKZAAMHEDENM.B.T. KABELS EN LEIDINGEN

190010 102104 keer 560,00 VOpsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per
locatie.
Situering: in en nabij de te baggeren watergangen volgens
bestekspost 3 en 4.
Betreft: opsporen kabels en leidingen in en nabij de te
baggeren watergang.
Hoeveelheidsbepaling: de aannemer dient te rekenen op
10x het opsporen van een kabel of leiding per watergang.
(monstervak)
Aantal locaties: ca.{56x watergangen (monstervakken).

4 Wijze van opsporen ter keuze van de aannemer{.
1 Resultaten verwerken in een rapportage:{

De aangetroffen kabel of leiding die niet op de juiste diepte
liggen conform de legger + vergunning van het waterschap
worden geregisteerd, voorzien van nummering en indeling
per watergang.
Daanaast dient de nummering van aangetroffen kabel of
leiding te worden vermeld op een veldwerktekening.
De rapportage zal bij de voorlopige opneming digitaal in pdf
formaat worden verstrekt aan de directie.

190020 102101 st 28,00 VGraven proefsleuf.
Situering: zie tekening T01 te baggeren watergangen
blad 01 t/m 05
Betreft: graven van proefsleuven i.v.m. vaststellen van de
aanleg diepte zoals bedoeld door de netbeheerders in de
Algemene VELIN-voorwaarden voor grondroer- en overige
activiteiten.
Opbouw van de ondergrond:{klei veenige grond
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m t.o.v. maaiveld

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{van de vrijgekomen grond.

2 VERWERKINGSLOCATIES

21 AANLEGGEN WEILANDDEPOT

211 WEILANDDEPOT - D01 - VD LAAN

211010 229999 EUR NAanleg weilanddepot.
Situering: kadastraal perceel B158, zie tekening T07
depotlocatie vd Laan.
Betreft: aanleg weilanddepot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.
De aannemer kan gebruik maken van het door HHSK
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beschikbaar gestelde perceel in eigendom van de heer van
der Laan, met een afmeting van 20.000 m2.
De randvoorwaarden voor het gebruik van het weilanddepot
staan in deel 3, artikel 18.12.08 van dit bestek.
Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- De maximale baggerspecie klasse toegestaan in het

depot is verspreidbaar, industrie.

211011 220101 m3 1.300,00 IGrond ontgraven uit{maaiveld.
Betreft: ontgraven van grond uit maaiveld voor de aanleg
van depotkades.

Grondsoort:{veen / venige klei
Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving.
Oppervlakte 8.800 m2.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ca. 0,15}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{14,00}m
1 Taluds{1}:{1.}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

211012 220201 m3 1.300,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van de vrijgekomen grond conform
bestekpost 211011.
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 211011.

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraven conform bestekpost
211011.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

211013 220301 m3 1.300,00 IGrond verwerken in{grondlichaam depotkade.
Betreft: Het verwerken van vrijgekomen grond in de kade van
het weilanddepot.

m3 1.300,00 IGrondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 211011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekpostnr. 211012

9 Hoogte: 0,8m zonder overhoogte.
1 Breedte bovenzijde{1,0}m

1 Taluds{1}:{1}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Profileren volgens bestekpostnr. 211014 en verdichten
volgens bestekpostnr. 211015

211014 220421 m2 3.000,00 IProfileren van oppervlakken.
Betreft: Profileren binnentalud, bovenkant en buitentalud
depotkade.Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr.
211011
Grondsoort:{Zie herkomst bestekpostnr. 211011
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,18}m{

1 Oppervlakken boven water
9 Oppervlakte: 3000 m2 betreft horizontale en schuine delen

tezamen
9 Profiel kade: Zie bestekspostnr. 211013

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

211015 220412 m3 1.300,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de verwerkte hoeveelheden grond
volgens bestekspostnr. 211013
Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr. 211011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 211012
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekspostnr. 211011
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Hoeveelheidsbepaling:{Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 211012.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

212 WEILANDDEPOT - D02 - BOTH

212010 229999 EUR NAanleg weilanddepot.
Situering: kadastraal percelen A1673 en A1962, zie tekening
T08 depotlocatie Both.
Betreft: aanleg weilanddepot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.
De aannemer kan gebruik maken van het door HHSK
beschikbaar gestelde percelen in eigendom van de heer
Both, met een gezamenlijke afmeting van 28.000 m2.
De randvoorwaarden voor het gebruik van het weilanddepot
staan in deel 3, artikel 18.12.08 van dit bestek.

Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- De maximale baggerspecie klasse toegestaan in het

depot is verspreidbaar, industrie.

212011 220101 m3 1.400,00 IGrond ontgraven uit{maaiveld
Betreft: ontgraven van grond uit maaiveld voor de aanleg
van depotkades.

Grondsoort:{veen / venige klei
Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving.
Oppervlakte 14.200 m2.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{.
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ca. 0,10}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{16,00}m
1 Taluds{1}:{1.}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

212012 220201 m3 1.400,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van de vrijgekomen grond conform
bestekpost 212011.
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 212011.

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraven conform bestekpost
212011.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

212013 220301 m3 1.400,00 IGrond verwerken in{grondlichaam depotkade.
Betreft: Het verwerken van vrijgekomen grond in de kade van
het weilanddepot.

m3 1.400,00 IGrondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 212011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekpostnr. 212012

9 Hoogte: 0,85m zonder overhoogte.
1 Breedte bovenzijde{1,0}m

1 Taluds{1}:{1}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Profileren volgens bestekpostnr. 212014 en verdichten
volgens bestekpostnr. 212015

212014 220421 m2 3.100,00 IProfileren van oppervlakken.
Betreft: Profileren binnentalud, bovenkant en buitentalud
depotkade.Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr.
212011
Grondsoort:{Zie herkomst bestekpostnr. 212011
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Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,18}m{
1 Oppervlakken boven water

9 Oppervlakte: 3100 m2 betreft horizontale en schuine delen
tezamen

9 Profiel kade: Zie bestekspostnr. 212013
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

212015 220412 m3 1.400,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de verwerkte hoeveelheden grond
volgens bestekspostnr. 212013
Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr. 212011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 212012
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekspostnr. 212011
Hoeveelheidsbepaling:{Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 212012.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

213 WEILANDDEPOT - D03 - DEKKER

213010 229999 EUR NAanleg weilanddepot.
Situering: kadastraal perceel B2060, zie tekening T09 depot-
locatie Dekker.
Betreft: aanleg weilanddepot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.
De aannemer kan gebruik maken van het door HHSK
beschikbaar gestelde perceel in eigendom van de heer
Dekker, met een afmeting van 25.000 m2.
De randvoorwaarden voor het gebruik van het weilanddepot
staan in deel 3, artikel 18.12.08 van dit bestek.

Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- De maximale baggerspecie klasse toegestaan in het

depot is verspreidbaar, industrie.

213011 220101 m3 1.300,00 IGrond ontgraven uit{maaiveld
Betreft: ontgraven van grond uit maaiveld voor de
aanleg van depotkades.
Grondsoort:{venige klei/ veen
Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving.
Oppervlakte 11.000 m2.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ca. 0,12}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{14,00}m
1 Taluds{1}:{1.}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

213012 220201 m3 1.300,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van de vrijgekomen grond conform
bestekpost 213011.
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 213011.

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraven conform bestekpost
213011.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

213013 220301 m3 1.300,00 IGrond verwerken in{grondlichaam depotkade.
Betreft: Het verwerken van vrijgekomen grond in de kade van
het weilanddepot.

m3 1.300,00 IGrondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 213011
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Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekpostnr. 213012

9 Hoogte: 0,8m zonder overhoogte.
1 Breedte bovenzijde{1,0}m

1 Taluds{1}:{1}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Profileren volgens bestekpostnr. 213014 en verdichten
volgens bestekpostnr. 213015

213014 220421 m2 3.000,00 IProfileren van oppervlakken.
Betreft: Profileren binnentalud, bovenkant en buitentalud
depotkade.Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr.
213011
Grondsoort:{Zie herkomst bestekpostnr. 213011
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,18}m{

1 Oppervlakken boven water
9 Oppervlakte: 3000 m2 betreft horizontale en schuine delen

tezamen
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

213015 220412 m3 1.300,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de verwerkte hoeveelheden grond
volgens bestekspostnr. 213013
Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr. 213011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 213012
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekspostnr. 213011
Hoeveelheidsbepaling:{Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 213012.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

214 WEILANDDEPOT - D04 - PZH WEST B2072

214010 229999 EUR NAanleg weilanddepot.
Situering: kadastraal perceel B2072, zie tekening T10
depotlocaties PZH.
Betreft: aanleg weilanddepot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.
De aannemer kan gebruik maken van het door HHSK
beschikbaar gestelde perceel in eigendom van de provincie
zuid holland, met een afmeting van 25.000 m2.
De randvoorwaarden voor het gebruik van het weilanddepot
staan in deel 3, artikel 18.12.08 van dit bestek.

Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- De maximale baggerspecie klasse toegestaan in het

depot is verspreidbaar, industrie.

214011 220101 m3 1.700,00 IGrond ontgraven uit{maaiveld
Betreft: ontgraven van grond uit maaiveld voor de aanleg
van depotkades.
Grondsoort:{venige klei/ veen
Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving.
Oppervlakte 13.000 m2.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{.
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ca. 0,13}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{19,00}m
1 Taluds{1}:{1.}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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214012 220201 m3 1.700,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van de vrijgekomen grond conform
bestekpost 214011.
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 214011.

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraven conform bestekpost
214011.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

214013 220301 m3 1.700,00 IGrond verwerken in{grondlichaam depotkade.
Betreft: Het verwerken van vrijgekomen grond in de kade van
het weilanddepot.

m3 1.700,00 IGrondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 214011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekpostnr. 214012

9 Hoogte: 0,95m zonder overhoogte.
1 Breedte bovenzijde{1,0}m

1 Taluds{1}:{1}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Profileren volgens bestekpostnr. 214014 en verdichten
volgens bestekpostnr. 214015

214014 220421 m2 3.400,00 IProfileren van oppervlakken.
Betreft: Profileren binnentalud, bovenkant en buitentalud
depotkade.Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr.
214011
Grondsoort:{Zie herkomst bestekpostnr. 214011
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,18}m{

1 Oppervlakken boven water
9 Oppervlakte: 3400 m2 betreft horizontale en schuine delen

tezamen
9 Profiel kade: Zie bestekspostnr. 214013

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

214015 220412 m3 1.700,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de verwerkte hoeveelheden grond
volgens bestekspostnr. 214013
Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr. 214011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 214012
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekspostnr. 214011
Hoeveelheidsbepaling:{Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 214012.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

215 WEILANDDEPOT - D05 - PZH OOST B2073

215010 229999 EUR NAanleg weilanddepot.
Situering: kadastraal perceel B2073, zie tekening T10
depotlocaties PZH.
Betreft: aanleg weilanddepot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.
De aannemer kan gebruik maken van het door HHSK
beschikbaar gestelde perceel in eigendom van de heer
Dekker met een afmeting van 26.000 m2.
De randvoorwaarden voor het gebruik van het weilanddepot
staan in deel 3, artikel 18.12.08 van dit bestek.

Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- De maximale baggerspecie klasse toegestaan in het

depot is verspreidbaar, industrie.
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215011 220101 m3 1.800,00 IGrond ontgraven uit{maaiveld
Betreft: ontgraven van grond uit maaiveld voor de aanleg
van depotkades.

Grondsoort:{venige klei/ veen
Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving.
Oppervlakte Ca. 14.300 m2.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{.
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ca. 0,13}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{21,00}m
1 Taluds{1}:{1.}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

215012 220201 m3 1.800,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van de vrijgekomen grond conform
bestekpost 215011.
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 215011.

1 Grond vrijgekomen bij{ontgraven conform bestekpost
215011.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

215013 220301 m3 1.800,00 IGrond verwerken in{grondlichaam depotkade.
Betreft: Het verwerken van vrijgekomen grond in de kade van
het weilanddepot.

m3 1.800,00 IGrondsoort:{Zie herkomst conform bestekpost 215011
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekpostnr. 215012

9 Hoogte: 1,00m zonder overhoogte.
1 Breedte bovenzijde{1,00}m

1 Taluds{1}:{1}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Profileren volgens bestekpostnr. 215014 en verdichten
volgens bestekpostnr. 215015

215014 220421 m2 3.500,00 IProfileren van oppervlakken.
Betreft: Profileren binnentalud, bovenkant en buitentalud
depotkade.Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr.
215011
Grondsoort:{Zie herkomst bestekpostnr. 215011.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,18}m{

1 Oppervlakken boven water
9 Oppervlakte: 3500 m2 betreft horizontale en schuine delen

tezamen
9 Profiel kade: Zie bestekspostnr. 215013

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

215015 220412 m3 1.800,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de verwerkte hoeveelheden grond
volgens bestekspostnr. 215013.
Grondsoort: Zie herkomst conform bestekspostnr. 215011.
Hoeveelheidsbepaling: Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 215012.
Grondsoort:{Zie herkomst conform bestekspostnr. 215011.
Hoeveelheidsbepaling:{Gelijk gesteld aan de hoeveelheid
vervoerde grond onder bestekspostnr. 215012.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

22 VOORZIENINGEN WEILANDDEPOT

220 WEILANDDEPOT - D01 - VD LAAN

220010 181499 st 3,00 VAanbrengen overstortkisten.
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Betreft: overstortkisten t.b.v. lozen proceswater
st 3,00 LOverstortkist:

- Afm: 1,0 x 1,0 x 2,0 m (bxlxh).
- Hoogte: tot kruinhoogte perskade.
- Overstortkist voorzien van uitneembare planken met een

maximale breedte van 0,10 m.
- Voorzien van controlevoorziening t.b.v.

bemonsteringsdoeleinden
Ontwerp overstortvoorziening ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

m 18,00 LOverstortkist voorzien van afvoerleiding, PVC ø 200 mm.,
afvoerleiding ingraven in het onderhoudspad.

220020 101599 EUR NLeveren en aanbrengen van voorziening bij de inspuitpunten.
Situering: t.p.v. de inspuitpunten weilanddepot D01 vd Laan.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een voorziening bij de
inspuitpunten ter voorkoming dat grove delen groter dan
0,10 x 0,10 x 0,10m in het weilanddepot terecht komen.
Zoals bedoeld in DEEL 3 hoofdstuk 01.17.10 van dit bestek.
Opstelling en opbouw van de voorzienig nader te bepalen en
tenminste 1 week voor de plaatsing ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

220030 321399 EUR NToepassen waarschuwingsborden.
Situering: op de de depotkades.
Betreft: Leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen
waarschuwingsborden met symbool en tekst.
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst en
symbool conform veiligheidskleuren NEN-ISO 3864.
Symbool: W061 conform NEN-EN-ISO 7010 of gelijk waardig.
Opdruk WAARSCHUWING verdrinkingsgevaar drijfzand!
Afmeting: 0,30 x 0,40m.
Met materialen van de aannemer.
De borden dienen 0,20 meter boven de kruin van de
depotkade en goed zichtbaar voor passanten te worden
aangebracht.

220050 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft: het aanbrengen van een geel tekstbord met zwarte
opdruk in het maaiveld. Gedurende de looptijd en
onderhoudstermijn van dit bestek blijft dit bord staan.

1 In het maaiveld{
3 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis

{met materialen van de aannmer
1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

5 st 2,00 LTekstbord{"Pas op! Verboden terrein baggerdepot, Gevaarlijk
terrein!"
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst.
Afmeting: 600 x 400 mm
Met materialen van de aannemer.

3 Retroflecterend, klasse II{
9 Plaatsen bij toegang perceel waarop het weiland depot is

aangelegd.

220060 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft het verwijderen van een verkeersbordpaal met bord
aangebracht conform bestekspostnr. 220050.

1 Uit het maaiveld{
1 st 2,00 IPaal met vast grondkruis
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Totale paallengte: van 3 tot 4 m
9 Verkeersbord, afmetingen conform bestekspostnr. 220050.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
zijnde een verkeersbordpaal inclusief bord.

9 Plaats aangegeven in bestekspostnr. 220050.

220070 522102 m 24,00 VAanbrengen damplanken.
Betreft: aanbrengen damwand op/ bij depotkade voormalige
slootdemping.
Grondslag:{klei/veen

1 st 120,00 LDamplanken van hout:{onbehandeld vurenhout, dikte 40 mm,
planklengte 5 meter, gerekend met een plankbreedte van
200 mm.
Met materialen van de aannemer.

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{4,5}m

9 Afwerking damplanken: afzagen op 0,50 m boven polderpeil

220080 522104 m 24,00 VAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gording op de
damplanken zoals aangebracht volgens bestekpost 220070.

1 Rechthoekige houten gording{onbehandeld vurenhout, afm.
100 x 200 mm

2 st 60,00 LGording aanbrengen aan damwand{middels slotbouten, incl.
volgring en moer.

9 Geen onderlinge langsverbinding.

221 WEILANDDEPOT - D02 - BOTH

221010 181499 st 3,00 VAanbrengen overstortkisten.
Betreft: overstortkisten t.b.v. lozen proceswater

st 3,00 LOverstortkist:
- Afm: 1,0 x 1,0 x 2,0 m (bxlxh).
- Hoogte: tot kruinhoogte perskade.
- Overstortkist voorzien van uitneembare planken met een

maximale breedte van 0,10 m.
- Voorzien van controlevoorziening t.b.v.

bemonsteringsdoeleinden
Ontwerp overstortvoorziening ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

m 18,00 LOverstortkist voorzien van afvoerleiding, PVC ø 200 mm.,
afvoerleiding ingraven in het onderhoudspad.

221020 101599 EUR NLeveren en aanbrengen van voorziening bij de inspuitpunten.
Situering: t.p.v. de inspuitpunten weilanddepot D02 Both.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een voorziening bij de
inspuitpunten ter voorkoming dat grove delen groter dan
0,10 x 0,10 x 0,10m in het weilanddepot terecht komen.
Zoals bedoeld in DEEL 3 hoofdstuk 01.17.10 van dit bestek.
Opstelling en opbouw van de voorzienig nader te bepalen en
tenminste 1 week voor de plaatsing ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

221030 321399 EUR NToepassen waarschuwingsborden.
Situering: op de de depotkades.
Betreft: Leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen
waarschuwingsborden met symbool en tekst.
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst en
symbool conform veiligheidskleuren NEN-ISO 3864.
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Symbool: W061 conform NEN-EN-ISO 7010 of gelijk waardig.
Opdruk WAARSCHUWING verdrinkingsgevaar drijfzand!
Afmeting: 0,30 x 0,40m.
Met materialen van de aannemer.
De borden dienen 0,20 meter boven de kruin van de
depotkade en goed zichtbaar voor passanten te worden
aangebracht.

221040 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft: het aanbrengen van een geel tekstbord met zwarte
opdruk in het maaiveld. Gedurende de looptijd en
onderhoudstermijn van dit bestek blijft dit bord staan.

1 In het maaiveld{
3 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis

{met materialen van de aannmer
1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

5 st 2,00 LTekstbord{"Pas op! Verboden terrein baggerdepot, Gevaarlijk
terrein!"
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst.
Afmeting: 600 x 400 mm
Met materialen van de aannemer.

3 Retroflecterend, klasse II{
9 Plaatsen bij toegang perceel waarop het weiland depot is

aangelegd.

221050 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft het verwijderen van een verkeersbordpaal met bord
aangebracht conform bestekspostnr. 221040.

1 Uit het maaiveld{
1 st 2,00 LPaal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
9 Verkeersbord, afmetingen conform bestekspostnr. 221040.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
zijnde een verkeersbordpaal inclusief bord.

9 Plaats aangegeven in bestekspostnr. 221040.

221060 522102 m 22,00 VAanbrengen damplanken.
Betreft: aanbrengen damwand op/ bij depotkade voormalige
slootdemping.
Grondslag:{klei/veen

1 st 110,00 LDamplanken van hout:{onbehandeld vurenhout, dikte 40 mm,
planklengte 5 meter, gerekend met een plankbreedte van
200 mm.
Met materialen van de aannemer.

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{4,5}m

9 Afwerking damplanken: afzagen op 0,50 m boven polderpeil

221070 522104 m 22,00 VAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gording op de
damplanken zoals aangebracht volgens bestekpost 221060.

1 Rechthoekige houten gording{onbehandeld vurenhout, afm.
100 x 200 mm

2 st 55,00 IGording aanbrengen aan damwand{middels slotbouten, incl.
volgring en moer.

9 Geen onderlinge langsverbinding.

222 WEILANDDEPOT - D03 - DEKKER
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222010 181499 st 3,00 VAanbrengen overstortkisten.
Betreft: overstortkisten t.b.v. lozen proceswater

st 3,00 LOverstortkist:
- Afm: 1,0 x 1,0 x 2,0 m (bxlxh).
- Hoogte: tot kruinhoogte perskade.
- Overstortkist voorzien van uitneembare planken met een

maximale breedte van 0,10 m.
- Voorzien van controlevoorziening t.b.v.

bemonsteringsdoeleinden
Ontwerp overstortvoorziening ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

m 18,00 LOverstortkist voorzien van afvoerleiding, PVC ø 200 mm.,
afvoerleiding ingraven in het onderhoudspad.

222020 101599 EUR NLeveren en aanbrengen van voorziening bij de inspuitpunten.
Situering: t.p.v. de inspuitpunten weilanddepot D03 - Dekker.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een voorziening bij de
inspuitpunten ter voorkoming dat grove delen groter dan
0,10 x 0,10 x 0,10m in het weilanddepot terecht komen.
Zoals bedoeld in DEEL 3 hoofdstuk 01.17.10 van dit bestek.
Opstelling en opbouw van de voorzienig nader te bepalen en
tenminste 1 week voor de plaatsing ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

222030 321399 EUR NToepassen waarschuwingsborden.
Situering: op de de depotkades.
Betreft: Leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen
waarschuwingsborden met symbool en tekst.
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst en
symbool conform veiligheidskleuren NEN-ISO 3864.
Symbool: W061 conform NEN-EN-ISO 7010 of gelijk waardig.
Opdruk WAARSCHUWING verdrinkingsgevaar drijfzand!
Afmeting: 0,30 x 0,40m.
Met materialen van de aannemer.
De borden dienen 0,20 meter boven de kruin van de
depotkade en goed zichtbaar voor passanten te worden
aangebracht.

222040 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft: het aanbrengen van een geel tekstbord met zwarte
opdruk in het maaiveld. Gedurende de looptijd en
onderhoudstermijn van dit bestek blijft dit bord staan.

1 In het maaiveld{
3 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis

{met materialen van de aannmer
1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

5 st 2,00 LTekstbord{"Pas op! Verboden terrein baggerdepot, Gevaarlijk
terrein!"
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst.
Afmeting: 600 x 400 mm
Met materialen van de aannemer.

3 Retroflecterend, klasse II{
9 Plaatsen bij toegang perceel waarop het weiland depot is

aangelegd.

222050 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft het verwijderen van een verkeersbordpaal met bord
aangebracht conform bestekspostnr. 222040.

1 Uit het maaiveld{
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1 st 2,00 LPaal met vast grondkruis
Totale paallengte: van 3 tot 4 m

9 Verkeersbord, afmetingen conform bestekspostnr. 222040.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

zijnde een verkeersbordpaal inclusief bord.
9 Plaats aangegeven in bestekspostnr. 222040.

222060 522102 m 66,00 VAanbrengen damplanken.
Betreft: aanbrengen damwand op/ bij depotkade voormalige
slootdemping.
Grondslag:{klei/veen

1 st 330,00 LDamplanken van hout:{onbehandeld vurenhout, dikte 40 mm,
planklengte 5 meter, gerekend met een plankbreedte van
200 mm.
Met materialen van de aannemer.

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{4,5}m

9 Afwerking damplanken: afzagen op 0,50 m boven polderpeil

222070 522104 m 66,00 VAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gording op de
damplanken zoals aangebracht volgens bestekpost 222060.

1 Rechthoekige houten gording{onbehandeld vurenhout, afm.
100 x 200 mm

2 st 165,00 IGording aanbrengen aan damwand{middels slotbouten, incl.
volgring en moer.

9 Geen onderlinge langsverbinding.

223 WEILANDDEPOT - D04 - PZH WEST B2072

223010 181499 st 3,00 VAanbrengen overstortkisten.
Betreft: overstortkisten t.b.v. lozen proceswater

st 3,00 LOverstortkist:
- Afm: 1,0 x 1,0 x 2,0 m (bxlxh).
- Hoogte: tot kruinhoogte perskade.
- Overstortkist voorzien van uitneembare planken met een

maximale breedte van 0,10 m.
- Voorzien van controlevoorziening t.b.v.

bemonsteringsdoeleinden
Ontwerp overstortvoorziening ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

m 18,00 LOverstortkist voorzien van afvoerleiding, PVC ø 200 mm.,
afvoerleiding ingraven in het onderhoudspad.

223020 101599 EUR NLeveren en aanbrengen van voorziening bij de inspuitpunten.
Situering: t.p.v. de inspuitpunten weilanddepot D04 PZH
west
Betreft: het leveren en aanbrengen van een voorziening bij de
inspuitpunten ter voorkoming dat grove delen groter dan
0,10 x 0,10 x 0,10m in het weilanddepot terecht komen.
Zoals bedoeld in DEEL 3 hoofdstuk 01.17.10 van dit bestek.
Opstelling en opbouw van de voorzienig nader te bepalen en
tenminste 1 week voor de plaatsing ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

223030 321399 EUR NToepassen waarschuwingsborden.
Situering: op de de depotkades.
Betreft: Leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen
waarschuwingsborden met symbool en tekst.
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Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst en
symbool conform veiligheidskleuren NEN-ISO 3864.
Symbool: W061 conform NEN-EN-ISO 7010 of gelijk waardig.
Opdruk WAARSCHUWING verdrinkingsgevaar drijfzand!
Afmeting: 0,30 x 0,40m.
Met materialen van de aannemer.
De borden dienen 0,20 meter boven de kruin van de
depotkade en goed zichtbaar voor passanten te worden
aangebracht.

223040 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft: het aanbrengen van een geel tekstbord met zwarte
opdruk in het maaiveld. Gedurende de looptijd en
onderhoudstermijn van dit bestek blijft dit bord staan.

1 In het maaiveld{
3 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis

{met materialen van de aannmer
1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

5 st 2,00 LTekstbord{"Pas op! Verboden terrein baggerdepot, Gevaarlijk
terrein!"
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst.
Afmeting: 600 x 400 mm
Met materialen van de aannemer.

3 Retroflecterend, klasse II{
9 Plaatsen bij toegang perceel waarop het weiland depot is

aangelegd.

223050 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft het verwijderen van een verkeersbordpaal met bord
aangebracht conform bestekspostnr. 223040.

1 Uit het maaiveld{
1 st 2,00 LPaal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
9 Verkeersbord, afmetingen conform bestekspostnr. 223040.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
zijnde een verkeersbordpaal inclusief bord.

9 Plaats aangegeven in bestekspostnr. 223040.

223060 522102 m 12,00 VAanbrengen damplanken.
Betreft: aanbrengen damwand op/ bij depotkade voormalige
slootdemping.
Grondslag:{klei/veen

1 st 60,00 LDamplanken van hout:{onbehandeld vurenhout, dikte 40 mm,
planklengte 5 meter, gerekend met een plankbreedte van
200 mm.
Met materialen van de aannemer.

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{4,5}m

9 Afwerking damplanken: afzagen op 0,50 m boven polderpeil

223070 522104 m 12,00 VAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gording op de
damplanken zoals aangebracht volgens bestekpost 223060.

1 Rechthoekige houten gording{onbehandeld vurenhout, afm.
100 x 200 mm

2 st 30,00 LGording aanbrengen aan damwand{middels slotbouten, incl.
volgring en moer.
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9 Geen onderlinge langsverbinding.

224 WEILANDDEPOT - D05 - PZH OOST B2073

224010 181499 st 3,00 VAanbrengen overstortkisten.
Betreft: overstortkisten t.b.v. lozen proceswater

st 3,00 LOverstortkist:
- Afm: 1,0 x 1,0 x 2,0 m (bxlxh).
- Hoogte: tot kruinhoogte perskade.
- Overstortkist voorzien van uitneembare planken met een

maximale breedte van 0,10 m.
- Voorzien van controlevoorziening t.b.v.

bemonsteringsdoeleinden
Ontwerp overstortvoorziening ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

m 18,00 LOverstortkist voorzien van afvoerleiding, PVC ø 200 mm.,
afvoerleiding ingraven in het onderhoudspad.

224020 101599 EUR NLeveren en aanbrengen van voorziening bij de inspuitpunten.
Situering: t.p.v. de inspuitpunten weilanddepot D05 PZH
oost.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een voorziening bij de
inspuitpunten ter voorkoming dat grove delen groter dan
0,10 x 0,10 x 0,10m in het weilanddepot terecht komen.
Zoals bedoeld in DEEL 3 hoofdstuk 01.17.10 van dit bestek.
Opstelling en opbouw van de voorzienig nader te bepalen en
tenminste 1 week voor de plaatsing ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

224030 321399 EUR NToepassen waarschuwingsborden.
Situering: op de de depotkades.
Betreft: Leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen
waarschuwingsborden met symbool en tekst.
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst en
symbool conform veiligheidskleuren NEN-ISO 3864.
Symbool: W061 conform NEN-EN-ISO 7010 of gelijk waardig.
Opdruk WAARSCHUWING verdrinkingsgevaar drijfzand!
Afmeting: 0,30 x 0,40m.
Met materialen van de aannemer.
De borden dienen 0,20 meter boven de kruin van de
depotkade en goed zichtbaar voor passanten te worden
aangebracht.

224040 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft: het aanbrengen van een geel tekstbord met zwarte
opdruk in het maaiveld. Gedurende de looptijd en
onderhoudstermijn van dit bestek blijft dit bord staan.

1 In het maaiveld{
3 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis

{met materialen van de aannmer
1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

5 st 2,00 LTekstbord{"Pas op! Verboden terrein baggerdepot, Gevaarlijk
terrein!"
Kleur: geel met zwarte omranding en zwarte tekst.
Afmeting: 600 x 400 mm
Met materialen van de aannemer.

3 Retroflecterend, klasse II{
9 Plaatsen bij toegang perceel waarop het weiland depot is

aangelegd.

224050 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
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Situering: t.p.v. toegang tot het weilanddepot.
Betreft het verwijderen van een verkeersbordpaal met bord
aangebracht conform bestekspostnr. 224040.

1 Uit het maaiveld{
1 st 2,00 LPaal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
9 Verkeersbord, afmetingen conform bestekspostnr. 224040.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
zijnde een verkeersbordpaal inclusief bord.

9 Plaats aangegeven in bestekspostnr. 224040.

224060 522102 m 6,00 VAanbrengen damplanken.
Betreft: aanbrengen damwand op/ bij depotkade voormalige
slootdemping.
Grondslag:{klei/veen

1 st 30,00 LDamplanken van hout:{onbehandeld vurenhout, dikte 40 mm,
planklengte 5 meter, gerekend met een plankbreedte van
200 mm.
Met materialen van de aannemer.

1 Richting damplanken: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{4,5}m

9 Afwerking damplanken: afzagen op 0,50 m boven polderpeil

224070 522104 m 6,00 VAanbrengen gordingen.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gording op de
damplanken zoals aangebracht volgens bestekpost 224060.

1 Rechthoekige houten gording{onbehandeld vurenhout, afm.
100 x 200 mm

2 st 15,00 LGording aanbrengen aan damwand{middels slotbouten, incl.
volgring en moer.

9 Geen onderlinge langsverbinding.

23 BEHEER - WEILANDDEPOT

230 WEILANDDEPOT - D01 - VD LAAN

230000 181402 EUR NBeheren baggerdepot.
Betreft: het beheren van het weilanddepot tot einde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06. Onder het beheren van het depot wordt onder andere
verstaan:
- het uit de kaden houden van mollen, (muskus)ratten en

andere dieren;
- het minimaal 6x maaien van de gehele depotkade en

onderhoudspad op aanwijzing van directie;
- het 1x uitmaaien en opschonen van de watergangen

grenzend aan het perceel, op aanwijzing van directie.
1 Beheren baggerdepots, aangebracht volgens bestekspostnr

(s).{211010
9 Metingen effluent proceswater volgens

bestekspostnr.250110

231 WEILANDDEPOT - D02 - BOTH

231000 181402 EUR NBeheren baggerdepot.
Betreft: het beheren van het weilanddepot tot einde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06. Onder het beheren van het depot wordt onder andere
verstaan: - het uit de kaden houden van mollen,
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(muskus)ratten en andere dieren;
- het minimaal 6x maaien van de gehele depotkade en

onderhoudspad op aanwijzing van directie;
- het 1x uitmaaien en opschonen van de watergangen

grenzend aan het perceel, op aanwijzing van directie.
1 Beheren baggerdepots, aangebracht volgens bestekspostnr

(s).{212010
9 Metingen effluent proceswater volgens

bestekspostnr.251110

232 WEILANDDEPOT - D03 - DEKKER

232000 181402 EUR NBeheren baggerdepot.
Betreft: het beheren van het weilanddepot tot einde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06. Onder het beheren van het depot wordt onder andere
verstaan: - het uit de kaden houden van mollen,
(muskus)ratten en andere dieren;
- het minimaal 6x maaien van de gehele depotkade en

onderhoudspad op aanwijzing van directie;
- het 1x uitmaaien en opschonen van de watergangen

grenzend aan het perceel, op aanwijzing van directie.
1 Beheren baggerdepots, aangebracht volgens bestekspostnr

(s).{213010
9 Metingen effluent proceswater volgens

bestekspostnr.252110

233 WEILANDDEPOT - D04 - PZH WEST B2072

233000 181402 EUR NBeheren baggerdepot.
Betreft: het beheren van het weilanddepot tot einde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06. Onder het beheren van het depot wordt onder andere
verstaan: - het uit de kaden houden van mollen,
(muskus)ratten en andere dieren;
- het minimaal 6x maaien van de gehele depotkade en

onderhoudspad op aanwijzing van directie;
- het 1x uitmaaien en opschonen van de watergangen

grenzend aan het perceel, op aanwijzing van directie.
1 Beheren baggerdepots, aangebracht volgens bestekspostnr

(s).{214010
9 Metingen effluent proceswater volgens

bestekspostnr.253110

234 WEILANDDEPOT - D05 - PZH OOST B2073

234000 181402 EUR NBeheren baggerdepot.
Betreft: het beheren van het weilanddepot tot einde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06. Onder het beheren van het depot wordt onder andere
verstaan: - het uit de kaden houden van mollen,
(muskus)ratten en andere dieren;
- het minimaal 6x maaien van de gehele depotkade en

onderhoudspad op aanwijzing van directie;
- het 1x uitmaaien en opschonen van de watergangen

grenzend aan het perceel, op aanwijzing van directie.
1 Beheren baggerdepots, aangebracht volgens bestekspostnr

(s).{214010
9 Metingen effluent proceswater volgens bestekspostnr.

254110

24 VOORZIENINGEN LOZINGSSLOOT
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240 LOZINGSSLOOT - L01 - T.P.V. DEPOT D01

240020 181699 st 2,00 VAanbrengen slibschermen.
Aanbrengen van slibschermen t.b.v. isoleren lozingssloot.
Scherm dient een zodanige sterkte te hebben dat 0,05 m
waterstandsverhoging kan worden gekeerd.
Materiaal: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring aan
de directie voorleggen.
Plaatsing in overleg met directie.
Met materiaal van de aannemer.
Breedte watergang: door de aannemer te bepalen.
Tijdsduur: totdat de lozingssloot is gebaggerd volgens
bestekspostnr. 2502 en tot einde onderhoudstermijn.

240030 181699 EUR NInstandhouden slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 240020
Periode: voor de duur van het vullen van het depot en tot 2
weken daarna

240040 181699 st 2,00 VVerwijderen slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 240020
Situatie ter plaatse van verwijderde slibschermen herstellen

241 LOZINGSSLOOT - L02 - T.P.V. DEPOT D02

241020 181699 st 2,00 VAanbrengen slibschermen.
Aanbrengen van slibschermen t.b.v. isoleren lozingssloot.
Scherm dient een zodanige sterkte te hebben dat 0,05 m
waterstandsverhoging kan worden gekeerd.
Materiaal: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring aan
de directie voorleggen.
Plaatsing in overleg met directie.
Met materiaal van de aannemer.
Breedte watergang: door de aannemer te bepalen.
Tijdsduur: totdat de lozingssloot is gebaggerd volgens
bestekspostnr. 2512 en tot einde onderhoudstermijn.

241030 181699 EUR NInstandhouden slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 241020
Periode: voor de duur van het vullen van het depot en tot 2
weken daarna

241040 181699 st 2,00 VVerwijderen slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 241020
Situatie ter plaatse van verwijderde slibschermen herstellen

242 LOZINGSSLOOT - L03 - T.P.V. DEPOT D03

242010 181699 st 2,00 VAanbrengen slibschermen.
Aanbrengen van slibschermen t.b.v. isoleren lozingssloot.
Scherm dient een zodanige sterkte te hebben dat 0,05 m
waterstandsverhoging kan worden gekeerd.
Materiaal: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring aan
de directie voorleggen.
Plaatsing in overleg met directie.
Met materiaal van de aannemer.
Breedte watergang: door de aannemer te bepalen.
Tijdsduur: totdat de lozingssloot is gebaggerd volgens
bestekspostnr. 2502 en tot einde onderhoudstermijn.

242030 181699 EUR NInstandhouden slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 242010
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Periode: voor de duur van het vullen van het depot en tot 2
weken daarna

242040 181699 st 2,00 VVerwijderen slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 242010
Situatie ter plaatse van verwijderde slibschermen herstellen

243 LOZINGSSLOOT - L04 - T.P.V. DEPOT D04

243020 181699 st 2,00 VAanbrengen slibschermen.
Aanbrengen van slibschermen t.b.v. isoleren lozingssloot.
Scherm dient een zodanige sterkte te hebben dat 0,05 m
waterstandsverhoging kan worden gekeerd.
Materiaal: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring aan
de directie voorleggen.
Plaatsing in overleg met directie.
Met materiaal van de aannemer.
Breedte watergang: door de aannemer te bepalen.
Tijdsduur: totdat de lozingssloot is gebaggerd volgens
bestekspostnr. 2502 en tot einde onderhoudstermijn.

243030 181699 EUR NInstandhouden slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 243020
Periode: voor de duur van het vullen van het depot en tot 2
weken daarna

243040 181699 st 2,00 VVerwijderen slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 243020
Situatie ter plaatse van verwijderde slibschermen herstellen

244 LOZINGSSLOOT - L05 - T.P.V. DEPOT D05

244020 181699 st 2,00 VAanbrengen slibschermen.
Aanbrengen van slibschermen t.b.v. isoleren lozingssloot.
Scherm dient een zodanige sterkte te hebben dat 0,05 m
waterstandsverhoging kan worden gekeerd.
Materiaal: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring aan
de directie voorleggen.
Plaatsing in overleg met directie.
Met materiaal van de aannemer.
Breedte watergang: door de aannemer te bepalen.
Tijdsduur: totdat de lozingssloot is gebaggerd volgens
bestekspostnr. 2502 en tot einde onderhoudstermijn.

244030 181699 EUR NInstandhouden slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 244020
Periode: voor de duur van het vullen van het depot en tot 2
weken daarna

244040 181699 st 2,00 VVerwijderen slibschermen.
Aangebracht volgens bestekspostnr. 244020
Situatie ter plaatse van verwijderde slibschermen herstellen

25 BEHEER LOZINGSSLOOT.

250 LOZINGSSLOOT - L01 - T.P.V. DEPOT D01

2501 Controle effluentwater.

250110 173199 EUR NMonitoring lozingssloot.
Betreft: 2x referentie monster lozingssloot voor aanvang v/d
werkzaamheden en tweewekelijks monitoren effluentwater.
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E.e.a. overeenkomstig Deel 3, artikel 18.12.08 lid 14.
De aannemer dient te rekenen op de kosten voor het nemen
van twee referentie monsters de lozingssloot voor aanvang
van het vullen van het depot D01 - vd Laan en het
tweewekelijks monitoren effluentwater:
- effluentwater uit het depot dient gedurende het gehele

werk één keer per twee weken te worden bemonsterd;
- de analyse van het effluentwater dient te worden

uitgevoerd door een Raad van Accreditatie gecertificeerd
laboratorium.

2502 Opschonen lozingssloot.

250210 221199 m 630,00 VOpschonen lozingssloot.

250211 221102 m3 945,00 IOpschonen watergang.
Betreft het opschonen lozingssloot na afvullen van het
weilanddepot.

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
1 Taluds steiler dan 1 : 1

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr.250212

250212 181121 m3 945,00 IVervoeren baggerspecie.
Betreft het vervoeren van vrijgekomen baggerspecie uit de
lozingssloot naar het weilanddepot.
Te vervoeren baggerspecie:{ vrijgekomen baggerspecie bij
bestekspostnr. 250211.
Hoeveelheidsbepaling:{gelijkgesteld aan de hoeveelheid
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 250211

1 Vervoeren naar depot{ depot D01 aangelegd volgens
bestekspostnr. 211010

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

251 LOZINGSSLOOT - L02 - T.P.V. DEPOT D02

2511 Controle effluentwater.

251110 173199 EUR NMonitoring lozingssloot.
Betreft: 2x referentie monster lozingssloot voor aanvang v/d
werkzaamheden en tweewekelijks monitoren effluentwater.
E.e.a. overeenkomstig Deel 3, artikel 18.12.08 lid 14.
De aannemer dient te rekenen op de kosten voor het nemen
van twee referentie monsters de lozingssloot voor aanvang
van het vullen van het depot D02 - Both en het tweewekelijks
monitoren effluentwater:
- effluentwater uit het depot dient gedurende het gehele

werk één keer per twee weken te worden bemonsterd;
- de analyse van het effluentwater dient te worden

uitgevoerd door een Raad van Accreditatie gecertificeerd
laboratorium.

2512 Opschonen lozingssloot.

251210 221199 m 960,00 VOpschonen lozingssloot.

251211 221102 m3 1.440,00 IOpschonen watergang.
Betreft het opschonen lozingssloot na afvullen van het
weilandepot.
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2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
1 Taluds steiler dan 1 : 1

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr.251212

251212 181121 m3 1.440,00 IVervoeren baggerspecie.
Betreft het vervoeren van vrijgekomen baggerspecie uit de
lozingssloot naar het weilanddepot.
Te vervoeren baggerspecie:{ vrijgekomen baggerspecie bij
bestekspostnr. 251211.
Hoeveelheidsbepaling:{gelijkgesteld aan de hoeveelheid
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251211

1 Vervoeren naar depot{ depot D02 aangelegd volgens
bestekspostnr. 212010

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

252 LOZINGSSLOOT - L03 - T.P.V. DEPOT D03

2521 Controle effluentwater.

252110 173199 EUR NMonitoring lozingssloot.
Betreft: 2x referentie monster lozingssloot voor aanvang v/d
werkzaamheden en tweewekelijks monitoren effluentwater.
E.e.a. overeenkomstig Deel 3, artikel 18.12.08 lid 14.
De aannemer dient te rekenen op de kosten voor het nemen
van twee referentie monsters de lozingssloot voor aanvang
van het vullen van het depot D03 - Dekker en het
tweewekelijks monitoren effluentwater:
- effluentwater uit het depot dient gedurende het gehele

werk één keer per twee weken te worden bemonsterd;
- de analyse van het effluentwater dient te worden

uitgevoerd door een Raad van Accreditatie gecertificeerd
laboratorium.

2522 Opschonen lozingssloot.

252210 221199 m 810,00 VOpschonen lozingssloot.

252211 221102 m3 1.215,00 IOpschonen watergang.
Betreft het opschonen lozingssloot na afvullen van het
weilanddepot.

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
1 Taluds steiler dan 1 : 1

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr.252212

252212 181121 m3 1.215,00 IVervoeren baggerspecie.
Betreft het vervoeren van vrijgekomen baggerspecie uit de
lozingssloot naar het weilanddepot.
Te vervoeren baggerspecie:{ vrijgekomen baggerspecie bij
bestekspostnr. 252211.
Hoeveelheidsbepaling:{gelijkgesteld aan de hoeveelheid
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 252211

1 Vervoeren naar depot{ depot D01 aangelegd volgens
bestekspostnr. 211010

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{
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253 LOZINGSSLOOT - L04 - T.P.V. DEPOT D04

2531 Controle effluentwater.

253110 173199 EUR NMonitoring lozingssloot.
Betreft: 2x referentie monster lozingssloot voor aanvang v/d
werkzaamheden en tweewekelijks monitoren effluentwater.
E.e.a. overeenkomstig Deel 3, artikel 18.12.08 lid 14.
De aannemer dient te rekenen op de kosten voor het nemen
van twee referentie monsters de lozingssloot voor aanvang
van het vullen van het depot D04 - PZH west en het
tweewekelijks monitoren effluentwater:
- effluentwater uit het depot dient gedurende het gehele

werk één keer per twee weken te worden bemonsterd;
- de analyse van het effluentwater dient te worden

uitgevoerd door een Raad van Accreditatie gecertificeerd
laboratorium.

2532 Opschonen lozingssloot.

253210 221199 m 700,00 VOpschonen lozingssloot.

253211 221102 m3 1.050,00 IOpschonen watergang.
Betreft het opschonen lozingssloot na afvullen van het
weilanddepot.

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
1 Taluds steiler dan 1 : 1

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr.253212

253212 181121 m3 1.050,00 IVervoeren baggerspecie.
Betreft het vervoeren van vrijgekomen baggerspecie uit de
lozingssloot naar het weilanddepot.
Te vervoeren baggerspecie:{ vrijgekomen baggerspecie bij
bestekspostnr. 253211.
Hoeveelheidsbepaling:{gelijkgesteld aan de hoeveelheid
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 253211

1 Vervoeren naar depot{ depot D01 aangelegd volgens
bestekspostnr. 211010

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

254 LOZINGSSLOOT - L05 - T.P.V. DEPOT D05

2541 Controle effluentwater.

254110 173199 EUR NMonitoring lozingssloot.
Betreft: 2x referentie monster lozingssloot voor aanvang v/d
werkzaamheden en tweewekelijks monitoren effluentwater.
E.e.a. overeenkomstig Deel 3, artikel 18.12.08 lid 14.
De aannemer dient te rekenen op de kosten voor het nemen
van twee referentie monsters de lozingssloot voor aanvang
van het vullen van het depot D05 - PZH oost en het
tweewekelijks monitoren effluentwater:
- effluentwater uit het depot dient gedurende het gehele

werk één keer per twee weken te worden bemonsterd;
- de analyse van het effluentwater dient te worden

uitgevoerd door een Raad van Accreditatie gecertificeerd
laboratorium.

2542 Opschonen lozingssloot.
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254210 221199 m 690,00 VOpschonen lozingssloot.

254211 221102 m3 1.035,00 IOpschonen watergang.
Betreft het opschonen lozingssloot na afvullen van het
weilanddepot.

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
1 Taluds steiler dan 1 : 1

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr.254212

254212 181121 m3 1.035,00 IVervoeren baggerspecie.
Betreft het vervoeren van vrijgekomen baggerspecie uit de
lozingssloot naar het weilanddepot.
Te vervoeren baggerspecie:{ vrijgekomen baggerspecie bij
bestekspostnr. 254211.
Hoeveelheidsbepaling:{gelijkgesteld aan de hoeveelheid
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 254211

1 Vervoeren naar depot{ depot D01 aangelegd volgens
bestekspostnr. 211010

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

3 BAGGEREN WATERGANGEN - VERSPREIDBARE BAGGER
Situering: zie tekening WS-2020-03 T01 Overzichtstekening
te baggeren watergangen blad 1 t/m 5.
De te realiseren profielen zijn gevisualiseerd in bijlage 3,
'Dwarsprofielen'. De bijbehorende maatvoering en
resultaatsverplichtingen zijn opgenomen in bijlage 1,
'Bestekstabel'.
De aard van de verontreinigende stoffen en de mate van
verontreinigingen is opgenomen in bijlage 1,
'Bestekstabel' en bijlage 11 'waterbodemonderzoeken'

31 VERSPREIDBARE BAGGER, NAAR WEILANDDEPOT

310 BAGGERSPECIE UIT AANGRENZENDE WATEREN

310010 181103 st 207,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte < 5m

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld{<5}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

310020 181103 st 184,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte van 5 tot 10 m

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
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binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.
3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5 tot 10}m

9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend
bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en
verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

310030 181103 st 8,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte van meer dan 10 m.

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{>10}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

311 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3110 WOWA-4651-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311010 181101 m3 707,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,45}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311090

311090 181121 m3 707,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: Het hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar
depot door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311010 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3111 WOWA-4651-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
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Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311110 181101 m3 865,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{7,80}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{3,05}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311190

311190 181121 m3 865,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: Het hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar
depot door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3112 WOWA-4655-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311210 181101 m3 998,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{7,10}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,00}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311290

311290 181121 m3 998,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: Het hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar
depot door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3113 WOWA-4655-02
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Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311310 181101 m3 1.720,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{14,55}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{3,55}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311390

311390 181121 m3 1.720,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: Het hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar
depot door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311310 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3114 WOWA-4655-03
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311410 181101 m3 685,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{7,40}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,90}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311490

311490 181121 m3 685,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: Het hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar
depot door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311410 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch
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materieel{(per leidingwerk).

3115 WOWA-4655-04
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311510 181101 m3 1.149,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,55}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{3,40}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311590

311530 181104 st 9,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5433, KDU-5434, KDU-5435, KDU-
5436, KDU-5437, KDU-5438, KDU-5439, KDU-5440, KDU-
5441.

9 Duiker profiel onbekend, diameter onbekend.
9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.

1 Aantal duikers:{9}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311590

311590 181121 m3 1.149,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311510 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3116 WOWA-4655-05
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311610 181101 m3 1.107,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{7,70}m
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4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,60}m3 /m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{311690

311630 181104 st 8,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5422, KDU-5444, KDU-5446, KDU-
5448, KDU-5450, KDU-5454, KDU-5455 en KDU-5456.

9 Duiker profiel onbekend, diameter onbekend.
9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.

1 Aantal duikers:{8}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311690

311690 181121 m3 1.107,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311610 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3117 WOWA-4655-06
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311710 181101 m3 1.223,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,20}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,65}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311790

311720 181104 st 7,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5458, KDU-5459, KDU-5461,, KDU-
5463, KDU-5464, KDU-5465 en KDU-5457.

9 Duiker profiel onbekend, diameter onbekend.
Materiaal: onbekend.

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{7}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{311790

311730 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5462.
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9 Duiker profiel onbekend, diameter onbekend.
Materiaal: onbekend.

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
2 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: ca. 11 tot ca. 17 m{

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{311790

311790 181121 m3 1.233,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311710 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3118 WOWA-4603
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311810 181101 m3 559,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{9,35}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,15}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311890

311890 181121 m3 559,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311810 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3119 WOWA-4655-07
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

311910 181101 m3 499,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
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binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{7,25}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,45}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{311990

311990 181121 m3 499,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 311910 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{WS-2020-03-D01
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

312 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3120 WOWA-4652-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312010 181101 m3 830,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,23}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312090

312090 181121 m3 830,00 VVervoeren baggerspecie.
betreft hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312010 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3121 WOWA-4652-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312110 181101 m3 810,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.
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3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{22,05}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{3,14}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312190

312190 181121 m3 810,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
door middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3122 WOWA-4660-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312210 181101 m3 773,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{4,75}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,69}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312290

312290 181121 m3 773,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
dor middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3123 WOWA-4660-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312310 181101 m3 763,00 VOntgraven baggerspecie.

Bladnr. 44 van 99



RAW0889-128321 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Baggerwerkzaamheden Krimpenerwaard Zuid
Besteknr. WS-2020-03 + NVI versie 4 definitief d.d. 18-05-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{7,45}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,66}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312390

312390 181121 m3 763,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
dor middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312310 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3124 WOWA-4660-03
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312410 181101 m3 723,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld{4,80}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,82}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312490

312490 181121 m3 723,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
dor middel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312410 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3125 WOWA-4661-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
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Veiligheidsklasse: Basishygiene

312510 181101 m3 1.455,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,45}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,98}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312590

312590 181121 m3 1.455,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312510 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3126 WOWA-4661-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312610 181101 m3 913,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,05}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,85}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312690

312690 181121 m3 913,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312610 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3127 WOWA-4661-03
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Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312710 181101 m3 1.312,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,55}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,93}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312790

312790 181121 m3 1.312,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312710 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3128 WOWA-4662-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312810 181101 m3 1.474,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{11,05}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{3,85}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312890

312890 181121 m3 1.474,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312810 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch
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materieel{(per leidingwerk).

3129 WOWA-4662-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

312910 181101 m3 2.172,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{9,15}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{4,40}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{312990

312990 181121 m3 2.172,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 312910 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

313 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3130 WOWA-4662-03
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313010 181101 m3 1.830,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{4,21}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313090

313090 181121 m3 1.830,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
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Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313010 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3131 WOWA-4662-04
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313110 181101 m3 1.925,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,20}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{4,28}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313190

313120 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5317.

9 Duiker profiel onbekend, diameter onbekend.
Materiaal: onbekend

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{313190

313190 181121 m3 1.925,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D02 - Both.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3132 WOWA-4662-05
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Wonen
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313210 181101 m3 1.119,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
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''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,5}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{3,15}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313290

313220 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-2406 .

9 Duiker profiel rond, diameter onbekend.
Materiaal: onbekend

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{..

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{313290

313230 181104 st 2,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-2404 en KDU-2405 .

9 Duiker profiel rond, diameter onbekend.
Materiaal: onbekend

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
2 Aantal duikers:{2}st, lengte per duiker: ca. 11 tot ca. 17 m{

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{313290

313290 181121 m3 1.119,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3133 WOWA-4675-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313310 181101 m3 966,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,40}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,93}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313390
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313390 181121 m3 966,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313310 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3134 WOWA-4675-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313410 181101 m3 983,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,05}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,15}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313490

313490 181121 m3 983,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313410 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3135 WOWA-4675-03
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313510 181101 m3 1.023,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,10}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,14}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
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3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{313590

313590 181121 m3 1.023,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313510 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3136 WOWA-4675-04
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313610 181101 m3 1.226,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,75}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,61}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313690

313620 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5620

9 Duiker profiel onbekend, diameter onbekend.
Materiaal: onbekend.

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{313690

313690 181121 m3 1.226,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313610 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3137 WOWA-4675-05
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313710 181101 m3 810,00 VOntgraven baggerspecie.
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Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,60}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,62}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313790

313790 181121 m3 810,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313710 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3138 WOWA-4675-06
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

313810 181101 m3 834,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,18}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,06}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313890

313890 181121 m3 834,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313810 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3139 WOWA-4675-07
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
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Veiligheidsklasse: Basishygiene

313910 181101 m3 902,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,20}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,01}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{313990

313990 181121 m3 902,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 313910 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

314 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3140 WOWA-4675-08
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314010 181101 m3 1.150,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,53}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,32}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314090

314090 181121 m3 1.150,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314010 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).
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3141 WOWA-4675-09
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314110 181101 m3 1.227,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{11,18}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{3,20}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314190

314190 181121 m3 1.227,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3142 WOWA-4675-10
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314210 181101 m3 496,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,05}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,55}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314290

314290 181121 m3 496,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D03 - Dekker.
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4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch
materieel{(per leidingwerk).

3143 WOWA-4548-02A
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314310 181101 m3 353,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{9,73}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{5,60}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314390

314390 181121 m3 353,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314310 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D04 - PZH west
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3144 WOWA-4548-02B
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314410 181101 m3 2.720,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{12,27}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{6,75}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314490

314490 181121 m3 2.720,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
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bestekspost 314410 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D04 - PZH west
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3145 WOWA-4548-03
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314510 181101 m3 2.036,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,03}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{6,30}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314590

314590 181121 m3 2.036,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314510 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D04 - PZH west
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3146 WOWA-4559-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314610 181101 m3 2.854,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,35}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{5,80}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314690

314690 181121 m3 2.854,00 VVervoeren baggerspecie.
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Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314610 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D04 - PZH west
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3147 WOWA-4559-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Industrie
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314710 181101 m3 3.058,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,80}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{6,25}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314790

314790 181121 m3 3.058,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314710 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D04 - PZH west
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3148 WOWA-4565-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314810 181101 m3 881,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,40}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,00}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
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(s).{314890

314820 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5580.

3 Duiker met rond profiel, diameter{0,90}mm:
Aantal:{1}st
Materiaal: kunststof

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{314890

314890 181121 m3 881,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314810 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D04 - PZH west
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3149 WOWA-4568-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

314910 181101 m3 2.332,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,25}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{5,00}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{314990

314990 181121 m3 2.332,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 314910 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D05 - PZH oost
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

315 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3150 WOWA-4568-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
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Veiligheidsklasse: Basishygiene

315010 181101 m3 2.724,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{14,45}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{5,55}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{315090

315090 181121 m3 2.724,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 315010 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D05 - PZH oost
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3151 WOWA-4576-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

315110 181101 m3 2.439,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,60}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{5,05}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{315190

315190 181121 m3 2.439,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 315110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D05 - PZH oost
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3152 WOWA-9341-01
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Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

315210 181101 m3 274,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,65}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,05}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{315290

315290 181121 m3 274,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 315210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D05 - PZH oost
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3153 WOWA-9341-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

315310 181101 m3 256,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,00}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{0,90}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{315390

315320 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): INL-259.

2 Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm:{1}st
Materiaal: 1x gegolft plaatstaal

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

Bladnr. 61 van 99



RAW0889-128321 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Baggerwerkzaamheden Krimpenerwaard Zuid
Besteknr. WS-2020-03 + NVI versie 4 definitief d.d. 18-05-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

(s).{315390

315390 181121 m3 256,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 315310 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D05 - PZH oost
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3154 WOWA-17993-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

315410 181101 m3 751,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,90}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,60}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{315490

315490 181121 m3 751,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 315410 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D05 - PZH oost
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

3155 WOWA-17993-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

315510 181101 m3 805,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: hydraulisch ontgraven baggerspecie uit de
watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,25}m
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4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,00}m3 /m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{315590

315590 181121 m3 805,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: hydraulisch vervoeren van baggerspecie naar depot
doormiddel van leidingwerk.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 315510 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

1 Vervoeren naar depot{D05 - PZH oost
4 Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch

materieel{(per leidingwerk).

32 VERSPREIDBARE BAGGER, OP DE KANT VERWERKEN

320 BAGGERSPECIE UIT AANGRENZENDE WATEREN

320010 181103 st 11,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte < 5m

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld{<5}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en
verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

320020 181103 st 6,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte van 5 tot 10 m

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5 tot 10}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en
verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

321 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3211 WOWA-4264-01A
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

321110 181101 m3 186,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
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na baggeren.
9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -

''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,48}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend

terrein{met een maximale laagdikte van 200mm

321120 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-208.

2 Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm:{1}st
Materiaal: 1x gegolfd plaatstaal

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
2 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: ca. 11 tot ca. 17 m{

2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend
terrein{met een maximale laagdikte van 200mm.

3212 WOWA-4264-01C
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

321210 181101 m3 326,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,60}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,96}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend

terrein{met een maximale laagdikte van 200mm

3213 WOWA-4264-02A
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

321310 181101 m3 273,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,05}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,84}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
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2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend
terrein{met een maximale laagdikte van 200mm

3214 WOWA-4264-02C
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

321410 181101 m3 429,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,00}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend

terrein{met een maximale laagdikte van 200mm

3215 WOWA-4267-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Industrie
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

321510 181101 m3 258,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{8,05}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{0,90}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{321590

321590 181121 m3 258,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 321510 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

33 VERSPREIDBARE BAGGER, AFVOEREN I.V.M. PFOS

330 BAGGERSPECIE UIT AANGRENZENDE WATEREN
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330010 181103 st 4,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte < 5m

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld{<5}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en
verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

331 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3311 WOWA-4264-01B
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene
Verspreidbaar (PFAS, THK cat. 4.2.1.) Niet verspreidbaar

331110 181101 m3 89,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{6,00}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,44}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{331190

331190 181121 m3 89,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 331110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

3312 WOWA-4264-02B
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene
Verspreidbaar (PFAS, THK cat. 4.2.1.) Niet verspreidbaar

331210 181101 m3 200,00 VOntgraven baggerspecie.
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Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.
3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling

na baggeren.
9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -

''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,85}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{331290

331290 181121 m3 200,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 331210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

34 VERSPREIDBARE BAGGER, AFVOEREN I.V.M. ASBEST
De opdrachtnemer dient bij het ontgraven en vervoeren
rekening rekening te houden met de werkwijze zoals
aangegeven in het door de directie goedgekeurde
werkplan BLBI (Besluit lozen buiten inrichtingen) zoals
bedoeld volgens bestekspost 911030 en de voorwaarden
die volgen uit de melding zoals aangegeven in DEEL 3
paragraaf 18.12.08 lid 02 van dit bestek.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een
(onder) aannemer die beschikt over BRL-SIKB 7000
certificering en het onderliggende protocol 7003. Zoals
bedoeld en aangegeven in DEEL 3 paragraaf 17.03.01 lid
01 van dit bestek

340 BAGGERSPECIE UIT AANGRENZENDE WATEREN

340010 181103 st 8,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte < 5m

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld{<5}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

340020 181103 st 48,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte van 5 tot 10 m
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1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5 tot 10}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

340030 181103 st 2,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte van meer dan 10 m.

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{>10}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

341 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3411 WOWA-4576-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Industrie
Klasse toep. water: Klasse B
Veiligheidsklasse: Zwart niet vluchting (o.b.v.
asbest)

341110 181101 m3 2.233,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,95}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{5,50}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{341190

341190 181121 m3 2.233,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 341110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
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eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

3412 WOWA-4548-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

341210 181101 m3 2.609,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang. .

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{10,33}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{5,45}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{341290

341290 181121 m3 2.609,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 341210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

35 VERSPREIDBARE BAGGER, AFVOER IVM
RIOOLOVERSTORT

350 BAGGERSPECIE UIT AANGRENZENDE WATEREN

350010 181103 st 5,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte < 5m

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld{<5}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en
verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

350020 181103 st 6,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
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Betreft: watergangen met een breedte van 5 tot 10 m
1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan

wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5 tot 10}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en
verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

350030 181103 st 2,00 VOntgraven baggerspecie aangrenzende wateren.
Betreft: watergangen met een breedte van meer dan 10 m.

1 Ontgraven baggerspecie uit wateren, direct grenzend aan
wateren, te ontgraven volgens bestekspostnr(s){31
en tot ca. 5 m uit deze wateren.

9 Verwijderen baggerspecie tot de opgegeven diepte van de
aangrenzende watergang of, indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, tot vaste bodem.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{>10}m
9 Vrijkomende baggerspecie en eventueel vrijkomend

bodemvreemd materiaal dient op de zelfde wijze afgevoerd
en
verwerkt te worden als de aangrenzende watergang.
Vervoers- en verwerkingskosten dienen verwerkt te zijn in de
eenheidsprijs.

351 BAGGERSPECIE UIT DE WATERGANGEN

3511 WOWA-32097-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Industrie
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

351110 181101 m3 439,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,40}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{351190

351130 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-184.

2 Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm:{1}st
Materiaal: 1x staal

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.
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3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{351190

351190 181121 m3 439,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 351110 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

3512 WOWA-4262-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Industrie
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

351210 181101 m3 535,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,85}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{2,70}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{351290

351230 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-183.

1 Duiker met rond profiel, diameter tot 300 mm:{1}st
Materiaal 1x staal

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
2 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: ca. 11 tot ca. 17 m{

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{351290

351290 181121 m3 535,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 351210 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{
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3513 WOWA-4267-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Industrie
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

351310 181101 m3 553,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{16,35}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,60}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{351390

351330 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-6438.

3 Duiker met rond profiel, diameter{1,00}mm:
Aantal:{1}st
Materiaal: 1x Glasvezelversterkt kunststof

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
3 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: ca.{57}m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{351390

351390 181121 m3 553,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 351310 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

3514 WOWA-4269-01
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Industrie
Klasse toep. water: Klasse A
Veiligheidsklasse: Basishygiene

351410 181101 m3 625,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.
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3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{9,50}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{1,30}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{351490

351490 181121 m3 625,00 VVervoeren baggerspecie.
Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 351410 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

3515 WOWA-4269-02
Verspreidbaar (msPAF): Ja
Klasse toep. landbodem: Achtergrondwaarde
Klasse toep. water: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basishygiene

351510 181101 m3 344,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: ontgraven baggerspecie uit de watergang.

3 Hoeveelheidsbepaling:{op basis van verschil in- en uitpeiling
na baggeren.

9 De te baggeren diepte t.o.v. NAP is aangegeven in bijlage 1 -
''Bestekstabel'' van dit bestek. Indien de vaste bodem zich
binnen deze diepte bevindt, baggeren tot vaste bodem.
Indicatie van de vaste bodem per profiel aangegeven in
bijlage 3 - ''Dwarsprofielen'' van dit bestek.

4 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,45}m
4 Hoeveelheid baggerspecie:{0,75}m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{351590

351530 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-6698.

1 Duiker met rond profiel, diameter tot 300 mm:{1}st
Materiaal: 1x PVC

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
2 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: ca. 11 tot ca. 17 m{

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{351590

351540 181104 st 1,00 VVerwijderen baggerspecie uit duiker.
Situering: zie tekening(en) T03 - Kunstwerken blad 1 t/m 5.
Betreft: duikernr(s): KDU-5580.

9 Duiker profiel onbekend, diameter onbekend.
Materiaal: onbekend.

9 Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.
1 Aantal duikers:{1}st, lengte per duiker: tot ca. 11 m{.

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr
(s).{351590

351590 181121 m3 344,00 VVervoeren baggerspecie.
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Betreft: vervoeren van vrijgekomen baggerspecie naar een
door het bevoegd gezag erkende locatie.
Te vervoeren baggerspecie:{vrijgekomen volgens
bestekspost 351510 binnen dit subhoofdstuk
Hoeveelheidsbepaling:{overeenkomstig ontgravingspost(en)

3 Vervoeren naar:{ een door het bevoegd gezag erkende en/of
vergunde locatie, ter keuze van de aannemer. Kosten voor
acceptatie, be- of verwerking met het oog op de
eindbestemming van de baggerspecie dienen in de prijs per
eendheid te zijn inbegrepen.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN ARBEID EN MATERIEEL

810010 611101 uur 40,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
Rekenen met 2 personen.

1 Werknemers:{Bouwbedrijf groep B

810020 101203 week 35,00 VGebruik vaartuig.
Betreft: Ter beschikking stellen van een vaartuig met
elektrische buitenboordmotor incl. bediening gedurende de
uitvoering van het werk.
Frequentie: 2x per week.
Soort vaartuig:{Roeiboot met elektrische buitenboordmotor.
In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten van
normale bedrijfsvoering, alsmede haven- en liggelden
Periode(n) van gebruik{is niet van toepassing.

1 Gerekend moet worden met een gebruik van gemiddeld{4}
uur per dag bij een 5-daagse werkweek

1 Afmetingen{lengte max. 5m, breedte max. 1,30m.
Totaal geïnstalleerd motorvermogen{7,5}kW
Haalbare snelheid in stilstaand water ten minste{5}km/uur

1 Inrichting{geschikt voor tenminste 2 personen en (peil)
instrumenten.

82 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

820010 610299 EUR NSchaft- en kleedvoorziening.
Betreft: het plaatsen van schaft- en kleedvoorzieningen
gedurende in dit bestek genoemde werkzaamheden. De
opdrachtnemer dient te rekenen op een voorziening voor het
reinigen van de handen na het uitvoeren van de
werkzaamheden.

820020 610299 EUR NSanitaire voorzieningen.
Betreft: het plaatsen van toilet gedurende in dit bestek
genoemde werkzaamheden. De opdrachtnemer dient te
rekenen op het regelmatig schoonmaken van de voorziening
en het leveren van de benodigde toiletartikelen.

83 BEGELEIDING ECOLOOG

830010 641199 keer 15,00 VVerrichten flora- en fauna- inventarisaties.
Betreft: het uitvoeren van keer flora- en fauna inventarisaties
(inclusief rapportages) en alle bijkomende werkzaamheden
voor de ecologisch ter zake kundige. Voorafgaand aan en
tijdens de uitvoering van de (bagger) werkzaamheden.
Frequentie:
- Periode 15 juli t/m 15 februari, 1x per 2 weken.
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Werkzaamheden conform de bepalingen in DEEL 3
hoofdstuk 64 van dit bestek.

84 MAATREGELEN EMVI CRITERIA

840010 610199 EUR NMaatregelen EMVI criteria.
Betreft: te treffen maatregelen ten behoeve van EMVI criterium
K1 - Het voorkomen van hinder en overlast conform
aanbestedingsleidraad.
Alle kosten voortvloeiend uit de te treffen maatregelen die in
het EMVI-plan beschreven staan.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 EUR NInrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen
Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).{nvt

9 Het werkterrein wordt gedurende de (uitvoeringsperiode/
looptijd) van het werk te allen tijde ter beschikking gesteld.

910020 101102 EUR NOpruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 610099 EUR NAlgemeen tijdschema.
Betreft: de kosten voor het opstellen van een algemeen
tijdschema. Een en ander als aangegeven in DEEL 3, artikel
01.13.06 van dit bestek

910040 610099 EUR NGedetailleerd werkplan.
Betreft: de kosten voor het opstellen van een gedetailleerd
werkplan. Een en ander als aangegeven in DEEL 3, artikel
01.13.06 van dit bestek.

910050 610099 EUR NV&G-coordinatie.
Betreft: de kosten voor veiligheids- en
gezondheidscoördinatie inclusief het opstellen en bijhouden
van het V&G-plan en V&G-dossier. Een en ander als
aangegeven in deel 3, artikel 01.19.01 en 01.19.02 van dit
bestek.

910060 610099 EUR NVerkeersplan uitvoeringsfase.
Betreft: de kosten voor het opstellen van een verkeersplan
uitvoeringsfase (inclusief omleidingsroutes en tijdelijk
bebordingsplan) in overleg met en ter goedkeuring van
wegbeheerder(s), politie en directie. Een en ander als
aangegeven in deel 3, artikel 62.03.03 van dit bestek.

910070 610099 EUR NVerzekeringen.
Betreft: de kosten voor verzekeringen.
Een en ander als aangegeven in deel 3, artikel 01.16.03 van
dit bestek.

911010 610099 EUR NOliebestrijdingsmiddelen.
Betreft: de kosten voor het op het werk aanwezig hebben van
'oilbooms', olieschermen en oliedoeken.
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Een en ander als aangegeven in deel 3, artikel 18.12.02 lid
01 van dit bestek.

911020 620399 EUR NPlan van aanpak flora en fauna.
Betreft: de kosten voor het opstellen en bijhouden van het
flora en fauna werkplan (uitvoeringsfase) voor het omgaan
met te beschermen plant- en diersoorten, conform de
bepalingen in artikel 01 22 03 in deel 3 van dit bestek.

911030 620399 EUR NWerkplan - Besluit lozen buiten inrichtingen
Betreft: de kosten voor het opstellen van een werkplan t.b.v.
de monstervakken (kwaliteit >I-waarde):
- WOWA-4576-01.
Het werkplan minimaal twee weken voor aanvang van de
bovenstaande vakken ter goedkeuring aan de directie
voorleggen.

95 STELPOSTEN

950010 100301 EUR 2.500,00 VStelpost{
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950020 100301 EUR 5.000,00 VStelpost{
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 De kosten voor het snoeien van bomen, struiken, gewassen
e.d. op aanwijzen van de directie.

950030 100301 EUR 5.000,00 VStelpost{
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 De kosten voor verkeersmaatregelen, e.e.a. op basis van het
verkeersplan uitvoeringsfase als bedoeld in bestekspostnr.
910060.

950040 100301 EUR 2.000,00 VStelpost{
Betreft: voor de acceptatiekosten van bodemvreemde
materialen.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden
overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012){

950050 100301 EUR 5.000,00 VStelpost{
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 De kosten voor reinigen van duikers binnen de werkgrenzen
welke niet zijn opgenomen in dit bestek. De ontbrekende
duikers dienen aan de directie te worden voorgelegd
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in 25 mei
2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Op dit werk is van toepassing de richtlijn SIKB-2501 'Richtlijn Baggervolumebepalingen' versie 2.1,
26 maart 2020, zoals deze 3 maanden voor de dag van aanbesteding luidt, hierna te noemen 'SIKB Richtlijn
Baggervolumebepaling'.

04 Op dit werk is van toepassing de CROW-publicatie 96B.

05 Op dit werk is van toepassing de "Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen" van de datum
22 januari 2019.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5
werkdagen een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 AANVULLINGEN C.Q. WIJZIGINGEN VAN DE UAV 2012

01 Aanneemovereenkomst, beslechting van geschillen:
Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard 'de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland' staat vermeld, dient 'de bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam' gelezen te
worden.

02 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 geldt dat de bevoegdheid om voor of tijdens de uitvoering
van het werk bestekswijzigingen aan te brengen slechts is voorbehouden aan de opdrachtgever. Conform
paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt dit middels het verstrekken van een schriftelijke opdracht.

01 01 14 GELUIDSHINDER

01 Indien er in de nabijheid van begraafplaatsen baggerwerkzaamheden dienen te worden verricht, dient de
aannemer afspraken met de begraafplaatsbeheerder te maken waardoor tijdens begrafenissen geen
geluidsoverlast kan ontstaan.

02 Het is niet toegestaan materieel te laten draaien zonder dat dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden.

01 01 15 WERKTIJDEN

01 De toegestane werktijden voor dit baggerproject zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Dit
geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.

02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met en na schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever.

03 Het werken op nationale feestdagen is niet toegestaan.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Op basis van goedgekeurde watergangen waarvan de verrekenbare hoeveelheden zijn vastgesteld en
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goedgekeurd conform artikel 18.13.05 in deel 3 van dit bestek, de vaste kosten op het bestek en schriftelijk
overeengekomen meerkosten, maakt de aannemer een weekstaat in een besteksadministratieprogramma.

02 Een weekstaat dient uiterlijk op dinsdag, van de week volgend op de week waarop de weekstaat betrekking
heeft, ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden.

03 De aannemer zet vier goedgekeurde weekstaten om in een termijnstaat die naar de directie wordt opgestuurd
ter goedkeuring.

04 Na goedkeuring van de termijnstaat kan de aannemer overeenkomstig declareren aan:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
T.a.v. Financiële Administratie
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Onder vermelding van:
Afdeling : Afdeling Watersystemen
Team : Peilbeheer en Onderhoud Watergangen
Bestelnummer : volgt na opdrachtverlening
Contactpersoon : Ton van Bragt

Declaraties dienen in de vorm van een PDF, per e-mail te worden verzonden aan:
crediteuren-schieland@hhsk.nl

06 Een declaratie dient te zijn voorzien van het besteksnummer, de besteksnaam en het volgnummer van de
termijn. Bij de declaratie dient een door de aannemer en directie ondertekende termijnstaat te zijn bijgevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De aanbesteder zal voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen, e.e.a.
overeenkomstig de aanbestedingsleidraad.

02 In afwijking op paragraaf 43a van de UAV 2012 dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een
volwaardige 'on demand' bankgarantie.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'Bijdrage RAW-systematiek met specificatie', zoals bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d.
altijd bereikbaar zijn.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Op basis van de aangeleverde informatie door de netbeheerders en de uit te voeren werkzaamheden is het
graven van proefsleuven vastgelegd in besteksposten 190010 / 190020

02 De aannemer dient rekening te houden met de eisen voorzorgsmaatregelen van de netbeheerders.
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01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKETOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKETOESTEMMINGEN

01 De aannemer dient zelf vooraf de schriftelijke toestemmingen van eigenaren c.q. gebruikers voor gebruik van
percelen voor opstelplaatsen, leidingentracés, transport en/of verwerking van baggerspecie aan te vragen
vooraf aan enige vorm van uitvoering van werkzaamheden. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, inclusief
kosten die eventueel voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van eigendommen van derden, zijn voor de
rekening van de aannemer.

02 In afwijking van artikel 01.10.01 van de Standaard verstrekt de aannemer binnen 5 werkdagen na de datum
van verlening de directie een kopie van de aan hem verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen, vooraf aan enige vorm van uitvoering van werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden
uitgevoerd en/of in uitvoering zijn of kunnen zijn:

Informatie over deze werkzaamheden wordt verstrekt tijdens de door de directie te organiseren
bouwvergaderingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich gedurende de
uitvoeringsperiode op de hoogte te stellen van de verkeerssituatie ter plaatse en zijn uitvoeringswijze hierop af
te stemmen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 De in dit artikel genoemde plannen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd. Het is de
aannemer niet toegestaan om enige vorm van werkzaamheden uit te voeren voordat de plannen door de
directie schriftelijk zijn goedgekeurd.

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
verlangd.

03 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in artikel 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een omschrijving van de werkzaamheden: de wijze van baggeren per traject (incl. het in te zetten

materiaal en materieel) en transport (inrichting tracé persleidingen) en van de specifieke risico's die
daarmee samenhangen;

- een omschrijving van het materieel en werkwijze waarop te reinigen duikers worden geschoond en
hoe de resultaten van de reiniging worden geborgd;

- een projectplanning waarin in ieder geval dient te worden vermeld de datum van aanvang, de datum
van oplevering, de data van tussentijdse mijlpalen en op welke dagen het werk zal stilliggen als
gevolg van vakanties, roostervrije dagen, ed.

- maatregelen ter bescherming van flora en fauna;
- gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter voorkoming van de verlaging van

het zuurstofgehalte en maatregelen ter beperking van de vertroebelingstoename en mors tijdens
het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen;

- materiaal en werkwijze toe te passen slibkeringen;
- maatregelen ter voorkoming van verspreiding van verontreinigingen;
- locatie en omschrijving van de toe te passen opstel- en overslaglocaties;
- de eventuele inrichting, beheer, onderhoud en afwerking van weilanddepot(s), geotextiele

tubelocatie(s) en overige verwerkingslocatie(s);
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- te nemen maatregelen ter voorkoming van overschrijding van de lozingseisen (lozingswater
depot, geotextiele tubes e.d.) ;

- stop- en bijwoonpunten (zie paragraaf 03 in deel 2.1 van dit bestek);

Verder dient het gedetailleerd werkplan te omschrijven hoe wordt omgegaan met de bereikbaarheid van de
watergangen. De bereikbaarheid van de watergangen is o.a. afhankelijk van de omliggende bebouwing,
bruggen, aanwezige infrastructuur alsmede in elkaar grijpende werken en groenvoorzieningen. Voor een
indicatie van de bereikbaarheid van de watergangen zie o.a. de tekeningen en bijlagen van dit bestek.

De aannemer dient in overleg met de directie per te baggeren watergang de meest wenselijke werksituatie te
kiezen. De te baggeren watergangen zijn begrensd door deels bebouwing, deels particulier terrein, deels
openbaar groen, deels infrastructuur.

De uitgangspunten ten aanzien van bereikbaarheid met materieel zijn:
- watergangen begrensd door openbaar groen of infrastructuur zijn (met gebruik van voorzieningen

zoals rijplaten) alleen vanaf de kant bereikbaar na schriftelijke toestemming van de directie;
- er mag geen gebruik worden gemaakt van terreinen van derden, tenzij na, door aannemer te

verkrijgen, (uitdrukkelijke) schriftelijke toestemming van zowel de directie als de eigenaar en/of
bewoner c.q. gebruiker;

- het (deels) afzetten van hoofd- en verzamelwegen is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring
van de wegbeheerder(s) en in ieder geval slechts buiten de spitsuren.

04 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13 en 01.20 van de Standaard
verlangd. Het keuringsplan inclusief de kwaliteitsregistraties moet betrekking hebben op de uit te voeren en/of
uitgevoerde baggerwerkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgeschreven eisen en
normen uit het bestek (o.a. waterdiepte).

05 Bovenstaande genoemde documenten dienen ter goedkeuring te worden ingediend. De documenten mogen
tot één document worden samengevoegd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van "de Standaard" sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 02 CAR-VERZEKERING(VAN OPDRACHTGEVER)

01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering)
afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:
a. het werk;
b. aansprakelijkheid;
c. bestaande eigendommen opdrachtgever;
(d. hulpmateriaal.); deze rubriek is niet opgenomen;
e. eigendommen bouwdirectie en personeel.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 Een kopie van de polis is als bijlage bij dit bestek gevoegd. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de
polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle
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niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie en bij Centraal Beheer Achmea.

08 De opdrachtgever/directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door
derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,00 per gebeurtenis. Het eigen
risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.

NB: Op de CAR-polis, gesloten door de opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van de aannemer secundair
gedekt.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 De aannemer dient een kopie van de bewijsstukken waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 15
dagen na opdracht aan opdrachtgever/directie te verstrekken.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- baggerspecie;
- bodemvreemde materialen.

02 Het plan van aanpak dient als een afzonderlijk herkenbaar plan te worden beschouwd, ten opzichte van de
plannen in artikel 01.13.06 en dient ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

03 Het is de aannemer niet toegestaan om enige vorm van werkzaamheden uit te voeren voordat het plan door de
directie schriftelijk is goedgekeurd.

01 17 10 HOEDANIGHEID TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIAAL

01 In (weiland)depot, op de kant, in geotextiele tubes te verwerken of naar een door de opdrachtgever
aangewezen locatie te vervoeren baggerspecie mag geen grofvuil en restafval groter dan 100 x 100 mm
bevatten (rekening houden met eventuele strengere eisen van de gekozen eindverwerker). De aannemer dient
maatregelen te treffen zodat er geen grof vuil of restafval groter dan deze afmetingen op genoemde
bestemmingen terecht komt.

02 Vrijkomende materialen en/of grove delen mogen niet (tijdelijk) op de kant worden geplaatst.

01 17 11 TRANSPORTADMINISTRATIE

01 De aannemer dient de kopieën van de transportbonnen compleet en overzichtelijk gearchiveerd, in een
dossiermap, waarop vermeld staat het besteksnummer en het perceelnummer, aan de directie te
overhandigen. De aannemer dient een dossiermap per watergang op te stellen en deze binnen 5 werkdagen
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na oplevering per watergang aan de directie te overhandigen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 WERKZAAMHEDENBIJ TE HANDHAVEN VEGETATIE, ALGEMEEN

01 Onder kwetsbare boomzone wordt verstaan de bodem tot 1,5 m buiten de kroonprojectie met een minimum
afstand van 3 m uit de stam.

02 Binnen de kwetsbare boomzone is het niet toegestaan om materialen en/of materieel op te slaan of te
plaatsen, geen grond- of weilanddepot of geotextiele tubelocatie in te richten of vaste en/of vloeibare
afvalstoffen te deponeren.

03 Het is niet toegestaan om kettingen, draden, trossen, etc. te bevestigen aan bomen en/of struiken of bomen
en/of struiken op welke wijze dan ook te beschadigen of handelingen te verrichten waarbij de veiligheid
hieromtrent in het geding komt.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING

01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard zal de soort schade en het schadebedrag (direct)
worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs
van Bomen (NVTB).

02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 zijn de kosten voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN(V&G-PLAN)

01 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard dient de aannemer het, overeenkomstig artikel 2.28 van
hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever opgestelde V&G-plan
Ontwerpfase te completeren tot het V&G-plan Uitvoeringsfase.

02 Het volgens artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken V&G-
plan Uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week voor aanvang van de werkzaamheden aan de
opdrachtgever en de directie te worden verstrekt.

Indien van toepassing dient het V&G-plan Uitvoeringsfase in opdracht van de aannemer te worden
goedgekeurd door een Hogere Veiligheidskundige (conform CROW-publicatie 'Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt).

03 Het V&G-plan uitvoeringsfase dient als een afzonderlijk herkenbaar plan te worden beschouwd en als zodanig
ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd. Het is de aannemer niet toegestaan om enige vorm van
werkzaamheden uit te voeren voordat het plan door de directie schriftelijk is goedgekeurd.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever binnen 5
werkdagen na verzending een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier (inclusief
logboek), als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK

01 Een plan van aanpak, zoals bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.
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02 Het plan van aanpak dient als een afzonderlijk herkenbaar plan te worden beschouwd, ten opzichte van de
plannen in artikel 01.13.06 en dient ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

03 Het is de aannemer niet toegestaan om enige vorm van werkzaamheden uit te voeren voordat het plan door de
directie schriftelijk is goedgekeurd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor een tijdige en adequate communicatie met opdrachtgever en directie.
Daarnaast waarborgt de aannemer ten behoeve van de coördinatie van het werk een tijdige en adequate
interne communicatie en aansturing. De aannemer dient tevens de communicatie te verzorgen ten behoeve
van een goede coördinatie voor de afvoer en overslag van de baggerspecie op de loslocatie(s) van de erkende
verwerker(s). Ook dient de aannemer de communicatie te verzorgen tussen opdrachtgever, bedrijven, het
bevoegd gezag en derden t.b.v. de uitvoering en planning van de baggerwerkzaamheden. Tevens dient de
aannemer de communicatie met kabel- en leidingenexploitanten, hulpdiensten en overigen te verzorgen. Een
lijst met daarop mogelijk betrokken partijen zal aan de aannemer worden overhandigd. Deze lijst is niet
uitputtend.

01 23 02 BOUWBESPREKING

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per twee weken gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie
aanvullende bouwvergaderingen gehouden.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren zijn
aangekondigd.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 01 CERTIFICERING

01 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamhedendient de (onder-) aannemer te
beschikken over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-) bodemsaneringen".
Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
- waterbodemsaneringen, zoals beschreven in SIKB-protocol 7003.

17 03 02 LOGBOEK

01 Het logboek, zoals omschreven in artikel 17.03.02 lid 01 van de Standaard, dient altijd beschikbaar te zijn voor
de directie.

02 In het logboek, zoals vermeld onder lid 01, ten minste gegevens opnemen betreffende:
a. wie belast is met het bijhouden van het logboek;
b. het tijdschema van de belangrijkste werkzaamheden, inclusief de vordering en de stand van het werk

per watergang en duiker (aanvullend ook een indicatie van de lengte (in m) van de gebaggerde
watergang c.q. gereinigde duiker opnemen), kwaliteitsregistraties van de uitgevoerde
waterdieptemetingen;

c. - de draaitijden;
- de gevoerde bedrijfscontrole en data-logging;
- de gerealiseerde toleranties;
- de lozing van het proceswater;
- het reinigen van de middelen van vervoer en berging van het in het laadruim verkregen

mengsel;
- het nemen van grond- en watermonsters;

d. de genomen maatregelen ter voorkoming van de verlaging van het zuurstofgehalte en maatregelen ter
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beperking van vertroebelingstoename en mors en de effectiviteit van deze maatregelen;
e. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van verwijdering van plantenresten en wortelstokken en de

resultaten hiervan;
f. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van verwijdering van (overige) bodemvreemde materialen

en de resultaten hiervan;
g. de genomen maatregelen ten behoeve van het ontdoen van alle verwijderde baggerspecie van

grofvuil en restafval en de effectiviteit van deze maatregelen;
h. de genomen flora- en faunamaatregelen (o.b.v. richtlijnen in de Wet Natuurbescherming, de

gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen en dit bestek) en de effectiviteit van deze
maatregelen;

i. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van inrichting, beheer, onderhoud en afwerking van
eventuele weilanddepot(s), geotextiele tubelocatie(s) en overige verwerkingslocatie(s);

j. de bezoekers;
k. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de nazorg en de resultaten hiervan;
l. de verrichte werkzaamheden met betrekking tot het in- en uitpeilen van de te of gebaggerde trajecten;
m. de overige bijzonderheden.

Met betrekking tot de aspecten veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen moeten de in het
logboek te registreren gegevens in overeenstemming zijn met CROW-publicatie 'Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.

17 03 03 GEGEVENS OVER ONBRUIKBARE DEELSTROMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.03.03 lid 01 van de Standaard moet in de schriftelijke opgave het
navolgende zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;
- het afvalstroomnummer (zoals bedoeld in de Provinciale Milieuverordening), waaronder de be-, ver-

of eindverwerkingsinrichting de desbetreffende vracht heeft geregistreerd;
- het VIHB-nummer van de transporteur en/of ontvangende/verwerkende partij.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 04 01 RAPPORTAGES BODEM- EN WATERONDERZOEK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.04.01 van de Standaard zijn de rapportages van het (de)
waterbodemonderzoek(en) opgenomen als bijlage bij dit bestek.

18 BAGGERWERKEN

18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 01 ALGEMEEN

01 De wateraan- en -afvoer mag door de werkzaamheden niet belemmerd of beperkt worden, tenzij daartoe
schriftelijke goedkeuring van de afdeling Publiekszaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard is verleend.

02 In afwijking op artikel 18.12.01 lid 06 van de Standaard is het verlagen of verhogen van de waterstand
toegestaan, mits daartoe schriftelijke goedkeuring van de afdeling Publiekszaken van het
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verleend.

03 De maximale laagdikte van vrijkomende baggerspecie, die direct over naastliggend terrein wordt verspreid,
bedraagt 200 mm.

04 De bagger dient tot het opgegeven onderhoudsprofiel te worden verwijderd. Indien de vaste bodem van de
watergangen hoger is gelegen dan het onderhoudsprofiel, dient het profiel baggerschoon te worden
opgeleverd. Het is niet toegestaan de vaste bodem te vergraven, te ontgraven of te roeren. Plaatselijke
afwijkingen van de baggerlaagdiktes geven geen aanleiding tot verrekening.
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05 Onder bruggen c.q. ter plaatse van landhoofden dient de baggerspecie tot de onderhoudsdiepte
respectievelijk tot de vaste bodem (als deze boven de onderhoudsdiepte ligt) te worden verwijderd.

06 De taluds van de te baggeren watergangen dienen onder profiel te worden gebaggerd. Tijdens het baggeren
dient het profiel stabiel te blijven. De aannemer wordt verplicht voortijdig aan te geven of hij
stabiliteitsproblemen met het te realiseren profiel/talud verwacht.

07 Voor de te baggeren watergangen geldt dat de stabiliteit van de oevers en eventuele oeverbescherming altijd
gewaarborgd moet blijven. De directie kan In overleg met aannemer bepalen dat bij het uitvoeren van de
baggerwerkzaamheden een minimumafstand tot de oever(bescherming) moet worden aangehouden. Daartoe
noodzakelijke wijzigingen in uitvoeringsmethoden zullen niet als meerwerk worden verrekend.

08 De aannemer moet zelf de exacte doorvaarhoogte, -breedte en lengte van de bruggen, landhoofden en (vaar-)
duikers over het werkterrein vaststellen en zijn materieel hierop aanpassen. Extra kosten die kunnen ontstaan
als gevolg van een wisselend waterpeil worden niet vergoed.

09 Binnen een straal van 4 m uit het hart van een waterkering mogen geen verankeringen in de grond worden
aangebracht.
Aan oeverbeschermingen, wegmeubilair, brugleuningen, bomen en struiken mogen geen kettingen, draden of
trossen worden bevestigd op een wijze dat beschadigingen kunnen optreden of dat de veiligheid in het geding
komt. Voor in eigendommen van derden aan te brengen verankeringen moet de aannemer zelf zorgdragen
voor schriftelijke toestemming van de betrokken eigenaar en/of gebruiker.

10 Tijdens het inpeilen van de watergangen, voorafgaand aan de uitvoering van de baggerwerkzaamheden, dient
het actuele peil van de waterspiegel duidelijk zichtbaar te worden vastgelegd.

11 Schade aan bijvoorbeeld kunstwerken, kabels en leidingen, boothellingen, meerpalen, duikers, kaden,
beschoeiingen, oevers, vaarwegen, bebouwing, beplanting en infrastructuur ontstaan door of vanwege de
uitvoering van de baggerwerkzaamheden is voor rekening van de aannemer en dient direct hersteld te worden.

12 Paden en grasvelden mogen niet worden beschadigd door materieel wat gebruikt wordt voor het baggeren en
het transport van de baggerspecie. De insporingsdiepte mag ten hoogste 20 mm bedragen. Paden en
grasvelden dienen in de oude staat teruggebracht te worden. Herstellen van schades dient te worden
uitgevoerd in overleg met de eigenaar of gebruiker. De aannemer geeft schriftelijk aan de directie door
wanneer een schade ontstaan is en geeft schriftelijk aan de directie weer wanneer een schade naar behoren
is hersteld en goedgekeurd.

13 Spoorvorming in bermen en op percelen als gevolg van de baggerwerkzaamheden dienen zoveel mogelijk te
worden voorkomen, dan wel direct na de baggerwerkzaamheden ter plaatse van de betreffende locatie te
worden hersteld op kosten van de aannemer.

18 12 02 MATERIEEL

01 De aannemer dient altijd oliebestrijdingsmiddelen, zoals 'oilbooms', olieschermen en oliedoeken op het werk
aanwezig te hebben. Het aantal en de lengte dient te zijn afgestemd op de uitvoeringswijze en de omvang van
het aanwezige materiaal. Onder aggregaten, compressoren e.d. dienen oliedoeken te worden toegepast.

18 12 03 VERTROEBELING

01 De vertroebeling tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden mag maximaal 200 mg/l boven de
achtergrondwaarde liggen, gemeten op een minimale afstand van 50 m vanaf de grijper/zuigmond.

18 12 06 BAGGERTRANSPORT

01 In geval van transport van baggerspecie (met behulp van persleidingen en overleiders) dient de aannemer zelf
de vereiste medewerking en schriftelijke toestemming te verkrijgen van de eigenaren c.q. gebruikers van de
percelen alsmede het bevoegd gezag. Een afschrift van de schriftelijke toestemming dient binnen 5 dagen aan
de directie te worden verstrekt vooraf aan enige vorm van uitvoering van werkzaamheden. Eventuele kosten die
hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de aannemer.

02 Voor kruisingen van de persleidingen met wegen, fietspaden, paardenpaden, voetpaden, enz. c.q.
ontsluitingsdammen dienen door de aannemer maatregelen te worden getroffen zodat al het verkeer hiervan
geen hinder ondervindt. Deze maatregelen zijn voor rekening van de aannemer en behoeven de schriftelijke
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goedkeuring van de wegbeheerder. Het tracé van de persleidingen in de watergangen dient ter schriftelijke
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

03 Het is de aannemer vrij om te regelen de baggerspecie over te slaan op bruggen of wegen parallel aan het
water gelegen. De aannemer dient hiervoor, indien hiervan gebruik wordt gemaakt, vooraf schriftelijke
goedkeuring van de eigenaren van de te gebruiken gronden, het bevoegd gezag en de directie te verkrijgen.

04 Het is buiten de toegestane werktijden niet toegestaan baggerspecie in middelen van vervoer op te slaan.

05 Productieverlies en daaraan verbonden kosten als gevolg van o.a. wegopbrekingen, verkeersstremmingen,
filevorming en vertraging komen niet voor verrekening in aanmerking.

06 Stagnatie bij stort- en/of verwerkingslocatie(s), door o.a. wacht- of lostijden, komen voor rekening van de
aannemer.

18 12 07 DUIKERS

01 Bij het opschonen van duikers mag de ligging en werking van de duikers niet verstoord worden.

18 12 08 WEILANDDEPOT(S)

02 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, o.a. de volgende vergunningen,
ontheffingen, meldingen en/of beschikkingen aan te vragen en verzorgen:
Voor de depotlocaties:
* D01 - vd Laan
* D02 - Both
* D03 - Dekker
* D04 - PZH west
* D05 - PZH oost
- Melding aanvang aanleg van de weilanddepots, ten minste twee dagen voor aanvang.
- Melding voltooiing van de baggerwerkzaamheden en oplevering van de weilanddepots;

De aanvang en voltooiing werkzaamheden melden bij het team ‘toezicht en handhaving’ via
www.krimpenerwaard.nl/form/webformulier-start-en-gereedmelding-werkzaamhedenbouwwerk
of handhaving@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182. Daarnaast dient de aannemer

melding te maken bij de directie.
- Melding Blbi (besluit lozen buiten inrichting) via het omgevingsloket

De opdrachtgever heeft gezorgd voor de volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen:
- Oriëntatiemelding (KLIC) zoals aangegeven in deel 2.1 paragraaf 04, bijlage 4 van dit bestek
- Omgevingsvergunning kenmerk SXO 20202202 dd.10-12-2020 t.b.v. weilanddepot 01 vd Laan
- Omgevingsvergunning kenmerk SXO 20201892 dd.16-10-2020 t.b.v. weilanddepot 02 Both
- Omgevingsvergunning kenmerk SXO 20201989 dd.15-10-2020 t.b.v. weilanddepot 03 Dekker
- Omgevingsvergunning kenmerk SXO 20202150 dd. 09-04-2021 t.b.v. weilanddepot 04-05 PZH

- Ondertekende overeenkomst tussen de eigenaar en het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (overeenkomstnummer 2020.10423), datum 26-2-2021 t.b.v. weilanddepot Depot
01-vd Laan

- Ondertekende overeenkomst tussen de eigenaar en het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (overeenkomstnummer 2020.08591), datum 5-10-2020 t.b.v. weilanddepot Depot
02-Both

- Ondertekende overeenkomst tussen eigenaar en het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (overeenkomstnummer 2020.09234), datum 12-10-2020 t.b.v. weilanddepot Depot
03-Dekker

- Ondertekende overeenkomst tussen eigenaar en het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (overeenkomstnummer 202103001), datum 04-2021 t.b.v. weilanddepot
depot 04 PZH west en weilanddepot depot 05 PZH oost

Voorafgaand aan de daadwerkelijke aanleg van het weilanddepot draagt de opdrachtgever nog zorg voor:
- Melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit t.b.v. de start van de aanleg van weilanddepot .
- Melding lozingswater in het kader van de Waterwet bij bevoegd gezag t.b.v. de weilanddepots.

03 De aannemer dient zelf alle andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen en
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meldingen te verzorgen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de rekening van de aannemer.

04 De oppervlakten van de potentiele weilanddepotpercelen zijn als volgt:
- D01 - Vd Laan ca. 2,0 ha
- D02 - Both ca. 2,8 ha
- D03 - Dekker ca. 2,5 ha
- D04 - PZH west B2072 ca. 2,5 ha
- D05 - PZH oost B2073 ca. 2,6 ha

05 De aannemer dient rekening te houden met de volgende algemene randvoorwaarden voor het aanleggen van
een weilanddepot:
- De maximale baggerspecie klasse toegestaan in het weilanddepot is verspreidbaar (msPAF),

industrie (klasse landbodem).
- Bij de inrichting en het gebruik van het perceel als weilanddepot dient rekening gehouden te worden

met de aanwezige en mogelijke onbekende dempingen op het perceel. Eventuele afdeklagen dienen
bij aanleg van het weilanddepot intact te blijven (grond en/of dempingsmateriaal mag niet verwerkt
worden in de depotkaden).

- Aan de buitenzijde van het depot, langs de depotkaden, dient een onderhoudsstrook met een breedte
van tenminste 5 meter te worden gehouden, gemeten tussen de insteek van een naastgelegen
watergang en de teen van de depotkade, danwel gemeten tussen de perceelsgrens en de teen van
de depotkade.

- Afsluiting van het weilanddepot met een deugdelijk hekwerk op toegangen, danwel rondom het hele
depot. Een en ander ter voorkoming van betreding door onbevoegden. Inclusief maatregelen ter
voorkoming van omwaaien;

- Plaatsen van gele borden met zwarte tekst ter plaatse van elke toegang tot het weilanddepot, en
tenminst een bord per zijde. Borden voorzien van de tekst: "Pas op! Verboden terrein. Baggerdepot,
gevaarlijk terrein!".

- Ter plaatse van de inspuitpunten een voorziening toepassen voor het afvangen van grove
delen zoals bedoeld in artikel 01.17.10 lid 1 en 2 in DEEL 3 van dit bestek.;

- Weilanddepots dienen maximaal te worden opgezet en volledig afgevuld te worden.
- Het weilanddepot dient egaal te worden afgevuld met toegestane afwijking: 0,10 m gerekend over

gehele lengte en breedte van de bak
- Grond egaal over het gehele perceel ontgraven.
- De lozingssloten dienen vooraf en achteraf te worden opgeschoond.
- De lozingssloten dienen met slibschermen, die 0,05 m waterstandverhoging kunnen keren,

geïsoleerd te worden.
- De minimale afmetingen van de stortkisten zijn 1,00 m bij 1,00 m bij 2,00 m.
- De overstortkisten dienen te zijn voorzien van uitneembare planken met een maximale

breedte van 0,10 m.
- Het is niet toegestaan om bestaande watergangen (tijdelijk) te dempen ter uitbreiding van een

weilanddepot.
- Het is niet toegestaan om watergangen tussen afzonderlijke percelen (tijdelijk) te dempen om op

deze wijze een weilanddepot te uit te spreiden over deze afzonderlijke percelen.

Voor het aanbrengen van damplanken bij voormalige slootdempingen en bij tijdelijk/definitief te dempen
watergangen geldt het volgende:
- Damplanken van hout: onbehandeld vurenhout.
- Spuiten is niet toegestaan.
- Dikte: 0,04 m.
- Afwerking damplanken: 0,50 m boven polderpeil.
- Rechthoekige houten gording 0,10 m x 0,20 m.
- Gording aanbrengen aan damwand middels slotbouten.
- Geen langsverbinding.
- Bij de tijdelijke/definitief te dempen watergangen dient een open bron bemaling worden toegepast
- Er dienen maatregelen te worden getroffen om visintrek bij de pomp te voorkomen.
- Met materiaal van de aannemer.

07 De aannemer dient rekening te houden met de volgende specifieke randvoorwaarden per potentieel
weilanddepotperceel:
- Ter plaatse van kadastrale percelen A1673 en A1962 van de heer Both is met de situering van het

weilanddepot rekening gehouden met de ligging van de hogedruk gas leiding van de gasunie NV.
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08 De aannemer draagt zorg voor de aanleg en instandhouding van de kaden van de weilanddepot(s) alsmede
per weilanddepot een deugdelijk afsluitbaar hekwerk. Bij verzakkingen of eventuele doorbraak van de kaden
dient de aannemer terstond maatregelen te treffen om de schade, op eigen kosten, te herstellen. De
aannemer is hiervoor volledig aansprakelijk.

09 Indien in de naast de weilanddepot(s) gelegen sloten ten gevolge van verzakkingen of verschuivingen van
kaden een profielvernauwing is ontstaan, dient de aannemer dit op eerste aanzeggen, op eigen kosten, van de
directie te herstellen.

10 Verondiepingen in de ontvangende sloot, welke ontstaan zijn door het lozen van retourwater, moeten door de
aannemer op eerste aanzeggen van de directie zonder verrekening worden opgeruimd. Eventuele
verondiepingen worden bepaald door het verschil te bepalen tussen de vooraf en de na het voltooien van het
werk verrichte peilingen.

11 De baggerspecie moet hydraulisch via leidingwerk in de weilanddepot(s) worden ingebracht.

12 De aannemer dient bij het vullen van de weilanddepot(s) rekening te houden met een egale vulling over
gehele lengte en breedte. Met toegestane positieve en negatieve afwijkig van 0,10 m, zodat de baggerspecie
volledig in de weilanddepot(s) geborgen kan worden en kan ontwateren.

13 De aannemer dient er rekening mee te houden dat weilanddepot(s) gefaseerd en/of met verschillende
vultempo's gevuld dienen te worden. Indien het vultempo aangepast en/of het vullen van weilanddepot(s)
onderbroken dient te worden, geeft dit geen enkele aanleiding tot verrekening.

14 De aannemer is verplicht zich te houden aan de volgende lozingseisen:
- effluentwater uit depot(s) dient gedurende het gehele werk één keer per twee weken te worden

bemonsterd;
- de analyse van het effluentwater dient te worden uitgevoerd door een Raad voor Accreditatie (RvA)-

gecertificeerd laboratorium;
- het gehalte onopgeloste bestanddelen bedraagt maximaal 100 mg/l;
- het gehalte ammonium bedraagt maximaal 10 mg/l.

15 De aannemer is verplicht het retourwater dagelijks te controleren en aan de hand van eigen waarneming zo
nodig maatregelen te treffen om het retourwater zo helder mogelijk te houden.

16 De aannemer is verplicht een zo verantwoord mogelijk depotbeheer te voeren. Hiermee wordt in elk geval
bedoeld:
- voor de lozing van het retourwater vanuit het weilanddepot op de ontvangende sloot mag slechts één

lozingskist in gebruik zijn;
- deze lozingskist dient zo ver mogelijk verwijderd te zijn van het in gebruik zijnde vulpunt;
- bij het optrekken van de schotbalken in de lozingskist dient de aannemer m.b.v. een peilstok de

hoogte van de baggerlaag in het weilanddepot te verifiëren teneinde te voorkomen dat teveel
schotbalken worden opgetrokken;

- de baggerspecie dient met een zo hoog mogelijke dichtheid ingebracht te worden teneinde de
hoeveelheid retourwater te minimaliseren;

- de vulsnelheid dient aangepast te worden aan de inhoud van het weilanddepot en op de
lozingseisen;

- de aannemer dient iedere dag minimaal voor aanvang van de werkzaamheden én na afronding van
de werkzaamheden de deugdelijke werking van de kaden, de lozingskisten en het hekwerk (inclusief
afsluiting) te controleren;

- het weilanddepot dient altijd ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden.

De kosten voortvloeiend uit een verantwoord depotbeheer zijn voor rekening van de aannemer.

17 De aannemer dient tot aan het moment van ontmantelen regulier onderhoud uit te voeren aan en om het
weilanddepot, zijnde ten minste:
- het uit de kaden houden van mollen, (muskus)ratten en andere dieren;
- het ten minste 6x per jaar maaien van de (gras)vegetatie op de gehele depotkade, het onderhoudspad of -

strook en (voor zover mogelijk en relevant) de binnenbak; Vanwege de weidevogels dient, als het depot is
ingericht / in gebruik is genomen, de begroeiing rondom en op het depot kort gehouden te worden, om
schuilmogelijkheden voor predatoren als bunzing, wezel etc zo minimaal mogelijk te houden. Ruigte moet
dus worden voorkomen.

- het 1x uitmaaien en opschonen van de watergangen grenzend aan het perceel, op aanwijzing van directie.
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18 De activiteiten ten behoeve van de inrichting, het beheer en het onderhoud van het weilanddepot dienen
dagelijks te worden vastgelegd in het logboek (zie artikel 17.03.02 in deel 3 van dit bestek).

18 13 INFORMATIE OVERDRACHT

18 13 01 CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (CE)/ NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE)

01 In opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een gebiedsbreed
historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven (CE) en/of Niet Gesprongen
Explosieven (NGE) uitgevoerd om inzicht te krijgen welke gebieden verdacht zijn op het aantreffen van
explosieven en welke (projectspecifieke) voorwaarden er zijn/gelden voorafgaand aan het uitvoeren van
werkzaamheden. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bodemonderzoeksbureau (WSCS-OCE
gecertificeerd) op basis van het inventariseren, verzamelen, analyseren en het beoordelen van historisch
bronnenmateriaal. Het eindresultaat is een rapportage en een overzichtskaart met (on)verdachte gebieden,
een zogenaamde risicokaart.

02 Op basis van het historisch vooronderzoek en de risicokaart, zoals genoemd in lid 01, blijkt dat geen van de te
baggeren watergangen en/of overige werkzaamheden gelegen zijn in verdacht gebied. Dit betekent dat voor
alle werkzaamheden in onverdacht gebied geldt, dat ze zonder verdere maatregelen m.b.t. explosieven
uitgevoerd kunnen worden.

03 Bij onverwacht aantreffen van Conventionele Explosieven dient de aannemer te handelen conform
Werkprotocol onverwacht aantreffen Conventionele Explosieven zoals bedoelt in bijlage 6 " WS-2020-03 -
Werkprotocol onverwacht aantreffen CE"

04 Als tijdens de (bagger)werkzaamheden niet gesprongen explosieven en/of conventionele explosieven alsnog
aangetroffen worden, dient het werk per direct gestaakt te worden. Het voorval moet direct gemeld worden bij
de directie. In overleg met directie en opdrachtgever dient een OCE deskundige bij het werk te worden
betrokken.
Eventuele stagnatie van de werkzaamheden dient voorkomen te worden door de (bagger)werkzaamheden
elders in de watergang of het werk voort te zetten. Eventuele stagnatie en/of (verleg)kosten komen in
aanmerking voor vergoeding door de opdrachtgever indien de aannemer voldoende inzichtelijk kan maken dat
deze kosten noodzakelijk zijn.

18 13 05 METINGEN VAN DE WATERBODEM

01 In aanvulling op artikel 18.17.01 lid 2 van de Standaard geldt dat de te baggeren watergangen voorafgaand
aan de baggerwerkzaamheden door of namens de aannemer dienen te worden ingepeild en na afloop van de
baggerwerkzaamheden dienen te worden uitgepeild. De kosten voor het uitvoeren van de in- en uitpeilingen,
inclusief de verwerking van de meetgegevens conform de bepalingen in dit bestek, van alle bij het bestek
gevoegde metingen van het profiel van de waterbodem, dienen te worden opgevoerd onder respectievelijk
bestekspostnrs. 100010 en 100020. Alleen door de opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde in- en
uitpeilingen komen voor verrekening in aanmerking.

02 In aanvulling op artikel 18.17.01 lid 01 van de Standaard geldt dat zowel de directie als de opdrachtgever tijdig
in de gelegenheid worden gesteld om aanwezig te zijn bij de meetwerkzaamheden. De meetwerkzaamheden
dienen tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan de meetwerkzaamheden in overleg te worden ingepland.

03 Bij de in lid 02 bedoelde melding moet tevens het meetplan voor de desbetreffende trajecten conform de SIKB
Richtlijn Baggervolumebepaling, hoofdstuk 4 'Opstellen van een meetplan' ter goedkeuring aan de
opdrachtgever worden voorgelegd. De opdrachtgever beoordeelt het meetplan binnen 5 werkdagen. De
meetwerkzaamheden kunnen pas na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever, op het meetplan,
worden uitgevoerd.

04 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de meetgegevens die
vooruitlopend op de baggerwerkzaamheden worden verzameld uiterlijk 15 werkdagen voor de aanvang van de
baggerwerkzaamheden in het (een) desbetreffende traject aan de opdrachtgever ter controle aanleveren.

05 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de meetgegevens die na
uitvoering van de baggerwerkzaamheden worden verzameld uiterlijk 5 werkdagen na uitvoering van de
meetwerkzaamheden in het (een) desbetreffende traject aan de opdrachtgever ter controle aanleveren.
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06 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 03 van de Standaard doet de directie de genoemde mededeling binnen
10 werkdagen na ontvangst van de meetgegevens.

07 De toezichthouder en/of directie zullen in het werk geen bindende uitspraken doen inzake goedkeuring of
afkeuring van geleverd werk. Dit is slechts voorbehouden aan de opdrachtgever en vindt alleen schriftelijk
plaats.

08 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 01 van de Standaard dient de meetrichting voor een gehele watergang
gelijk te zijn.

09 De formats voor het aanleveren van de verschillende onderdelen met betrekking tot meetgegevens dienen op
de volgende wijze te geschieden:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel: Format:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapportages PDF

Kaartbijlagen PDF

Profielgegevens (onderzoeks-, in- en uitpeilingen) PDF
MDB (WDB)
MET
Geodatabase (SHP of GDB)

Vaste punten PDF
JPG
XLSX

De digitaal aan te leveren gegevens (inclusief de PDF-bestanden) dienen zonder beveiliging te worden
aangeleverd.

10 Voor het uitvoeren van de in- en uitpeilingen is toegang tot de watergangen in de meeste gevallen mogelijk
vanaf openbaar terrein. Indien dit niet het geval is, dienen de veldmedewerkers, voorafgaand aan het betreden
van privé-terreinen, zich te melden bij de gebruiker/eigenaar. Indien geen toegang tot de watergang mogelijk is
of toestemming wordt onthouden, dient dit (terstond) dezelfde werkdag aan de directie gemeld te worden, zo
mogelijk onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar. Het hoogheemraadschap
neemt dan contact op met de betreffende belanghebbende om toegang tot de watergang te realiseren.

18 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

18 14 03 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCHGRONDWERK

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpalen, fonteinkoppen, kunstwerken, oeverbeplanting, hellingen,
afgeknepen paalkoppen, o.i.d.) de uitvoering van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit
minimaal drie werkdagen voor aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directie. Voor
afmeerpalen geldt in het bijzonder dat deze niet los mogen komen te staan als gevolg van de
baggerwerkzaamheden.

18 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

18 15 03 PERSOONLIJKE BESCHERMING/ARBEIDSHYGIËNE

01 De directie dient ongeacht de hoogte van de veiligheidsklasse gebruik te kunnen maken van de
bedrijfshygiënische voorzieningen welke de aannemer heeft getroffen voor zijn eigen werknemers.

18 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

18 17 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 18.17.01 lid 8 van de Standaard zijn elektronische metingen niet
toegestaan.
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02 In aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 5 van de SIKB Richtlijn Baggervolumebepaling dienen de door de
aannemer geselecteerde veldmedewerkers :
a. bij voorkeur minimaal twee jaar (maar zeker minimaal één jaar) aantoonbare ervaring te hebben met

het inmeten van watergangen ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van
baggerwerkzaamheden;

b. in het bezit te zijn van een geldig veiligheidscertificaat VCA-basisveiligheid en geldige certificering op
grond van het VKB-protocol 2003;

c. aantoonbaar kennis te bezitten over arbeidshygiënische maatregelen die van belang zijn om tijdens
het veldonderzoek blootstellingsrisico's te beperken tot een volgens de huidige inzichten
aanvaardbaar minimum;

d. aantoonbaar in het bezit te zijn van de juiste PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) en in staat te
zijn deze op een juiste wijze te gebruiken;

e. aantoonbaar medisch geschikt te zijn bevonden en te beschikken over een geldige
geschiktheidsverklaring;

f. de aannemer dient de door hem gekozen veldmedewerkers minimaal 20 werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden ter schriftelijke goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever.

18 17 02 HANDMATIGE METINGEN VAN DE WATERBODEM

01 In aanvulling op artikel 18.17.02 lid 1 geldt dat de waterdiepte (baggerlijn) wordt ingemeten met een
geperforeerde voetplaat van 15 x 15 cm. De voetplaat van de peilstok voor het inmeten van de vaste bodem is
afhankelijk van de bodemgesteldheid. De ingemeten slibdikte dient per profiel in de watergang gecontroleerd
te worden met een multisampler of zuigerboor ter vaststelling van eventuele bijzonderheden (tussenlagen) in
het baggerspeciepakket. De verificatieboringen moeten gelijk worden verdeeld over de breedte van het
dwarsprofiel en worden om de maximaal drie dwarsprofielen geplaatst. De peilingen worden
steekproefsgewijs door of namens de opdrachtgever gecontroleerd.

02 In afwijking op SIKB Richtlijn Baggervolumebepalingen dienen de locaties van de profielen ten behoeve van de
in- en uitpeilingen exact gelijk te zijn aan de locaties van de bij het bestek gevoegde metingen.

03 In afwijking op de SIKB Richtlijn Baggervolumebepaling paragraaf 3.3.1 'Bepaal de afstand tussen de
dwarsraaien' is de afstand uit het waterbodemonderzoek het uitgangspunt voor de hart-op-hartafstand tussen
alle dwarsraaien.

04 In afwijking op de SIKB Richtlijn Baggervolumebepaling paragraaf 3.6 ‘Bepalen van de onderkant van de te
baggeren laat’ dient bij elke dwarsraai een verificatieboring te worden geplaatst.

05 In afwijking op de SIKB Richtlijn Baggervolumebepaling paragraaf 6.7 'Bepaling methode voor plaats- en
hoogtemeting' dient de breedte op de waterlijn te worden vastgelegd in meters met een nauwkeurigheid van
0,10 m. De waterdiepte en bodemdiepte dienen te worden vastgelegd in meters met een nauwkeurigheid van
0,02 m.

06 Het eerste meetpunt van het natte profiel wordt vastgelegd daar waar op de linkeroever het talud en de
waterlijn elkaar snijden. Het laatste meetpunt van het natte profiel wordt vastgelegd daar waar op de
rechteroever het talud en de waterlijn elkaar snijden. Het tweede meetpunt van het natte profiel dient op circa
10 cm afstand van het eerste meetpunt te worden ingemeten. Het voorlaatste meetpunt dient op circa 10 cm
afstand van het laatste meetpunt te worden uitgevoerd.

De afstand tussen de meetpunten in een dwarsprofiel vanaf het tweede meetpunt tot aan het voorlaatste
meetpunt wordt conform paragraaf 3.3.2 van de SIKB Richtlijn Baggervolumebepaling vastgesteld.

18 17 05 HOEVEELHEIDSBEPALINGAAN DE HAND VAN METING IN HET WERK

01 Met toeloop van baggerspecie uit aangrenzende watergangen is bij de hoeveelheidsbepaling géén rekening
gehouden. In het bestek zijn besteksposten opgenomen voor het ontgraven van baggerspecie uit
aangrenzende watergangen. De aannemer dient deze hoeveelheid zelf in te schatten en te verwerken in de
eenheidsprijzen voor de betreffende besteksposten voor het ontgraven van baggerspecie uit aangrenzende
watergangen en het vervoeren / verwerken van deze baggerspecie.

02 Met de hoeveelheid baggerspecie die vrijkomt bij het reinigen van duikers is bij de hoeveelheidsbepaling géén
rekening gehouden. De aannemer dient deze hoeveelheid zelf in te schatten en te verwerken in de
eenheidsprijzen voor de betreffende besteksposten voor het verwijderen van baggerspecie uit duikers en het
vervoeren / verwerken van deze baggerspecie.
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03 Na ontvangst en beoordeling van de door of namens de aannemer uitgevoerde in- en/of uitpeilingen, kunnen
deze peilingen in het veld door of namens de opdrachtgever (steekproefsgewijs) worden gecontroleerd. De
opdrachtgever stelt de aannemer in de gelegenheid om bij eventuele controlemetingen door of namens de
opdrachtgever aanwezig te zijn. Controlemetingen worden door opdrachtgever minimaal 3 werkdagen van te
voren aangekondigd.

De opdrachtgever controleert de verkregen controleprofielen en vergelijkt ze met de meetgegevens van de
aannemer. De resultaten van de controle worden binnen 5 werkdagen na uitvoering van de controlemetingen
door de opdrachtgever via de directie schriftelijk aan de aannemer gemeld.

18 17 06 SPECIFICATIE - UNIEKE PROFIELCODERING

01 De dwarsprofielen moeten uniek worden gecodeerd door een combinatie te maken tussen jaartal, type
peiling, WOWA-code en profielnummer:

Jaartal-Type peiling-Unieke WOWA-code-Volgnummer profiel binnen WOWA-code

Toelichting:
1) Jaartal: bestaat uit vier cijfers
2) Type peiling: onderzoekspeilingen worden gecodeerd als OP, inpeilingen als IP en uitpeilingen als UP
3) WOWA-code: dit betreft de unieke WOWA-code van het monstervak conform het onderzoeksplan (die

maar op één geografische locatie in het beheergebied mag voorkomen), waarbij alleen de cijferreeks
van de WOWA-code wordt opgenomen

4) Volgnummer profiel binnen WOWA-code: 001, 002, 003, etc.

Fictieve voorbeelden:
Ter plaatse van monstervak WOWA-9181-05 worden in 2016 op unieke dwarsprofiellocaties
onderzoekspeilingen uitgevoerd. In 2017 worden vervolgens op dezelfde unieke profiellocaties inpeilingen en
uitpeilingen uitgevoerd. De unieke coderingen van de dwarsprofielen worden dan:
2016-OP-9181-05-001
2016-OP-9181-05-002
2016-OP-9181-05-003 (etc.)
2017-IP-9181-05-001
2017-IP-9181-05-002
2017-IP-9181-05-003 (etc.)
2017-UP-9181-05-001
2017-UP-9181-05-002
2017-UP-9181-05-003 (etc.)

18 17 07 SPECIFICATIE - MET-FILE

01 De dwarsprofielen dienen digitaal te worden aangeleverd in een metfile (een gestandaardiseerd CSV-formaat
waarin profielmetingen aangeboden worden). Deze bestanden hebben per dwarsprofiel enkele
identificatiegegevens en per meetpunt een x-, een y- en twee z-coördinaten. De metfiles dienen aan de
volgende omschrijving te voldoen.

<REEKS>Reeksnaam,Omschrijving,</REEKS>
<PROFIEL>Profielcode,Profielnaam,Opnamedatum,0.00,NAP,ABS,2,XY,x-begin,y-begin,
<METING>Puntsoort,Tekencode,x,y,z1,z2,</METING>
<METING>Puntsoort,Tekencode,x,y,z1,z2,</METING>
…
<METING>Puntsoort,Tekencode,x,y,z1,z2,</METING>
</PROFIEL>

- Bij de omschrijving wordt het WS-projectnummer ingevuld, aangevuld met de afkorting van het type peiling
(onderzoekspeilingen worden gecodeerd als OP, inpeilingen als IP en uitpeilingen als UP). Bijvoorbeeld in
het geval van onderzoekspeilingen in een project met nummer WS-2016-01 wordt de omschrijving
WS-2016-01-OP.

- De profielcode wordt overgenomen als identificatie en label bij de profielen. De profielnaam zal over het
algemeen gelijk zijn aan de profielcode, maar mag afwijken.

- De profielcode dient te zijn opgebouwd conform de beschrijving in bijlage 2.
- De opnamedatum moet als volgt worden vastgelegd: dd-mm-yyyy.
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- x-begin = x-coördinaat van het 0-punt van de meting.
- y-begin = y-coördinaat van het 0-punt van de meting.
- Puntsoort is de code voor PBPSOORT. Puntcodes die tenminste relevant zijn:

22 = Waterlijn (eerste en laatste meting van het natte profiel, daar waar de waterlijn en het talud en elkaar
snijden).
99 = Overige punten.

- Per profiel moeten minimaal twee 22-punten en één 99-punt aanwezig zijn. In een profiel mogen geen
punten met een puntcode 0 worden opgenomen.

- Tekencode is de code voor IWS_TEKENCODE. De algemene code 999 volstaat.
- x = x-coördinaat van het specifieke meetpunt.
- y = y-coördinaat van het specifieke meetpunt.
- z1 = hoogte van bovenkant slib in m t.o.v. NAP.
- z2 = hoogte vaste bodem in m t.o.v. NAP.
- Coördinaten dienen altijd in de projectie Amersfoort/RD New te zijn vastgelegd (EPSG:28992).
- Bij de 22-punten (waterlijn) dient het opnamepeil te worden ingevuld. Hiervoor wordt het gemiddelde

genomen van het opnamepeil bij de start van de peilingen in het monstervak en het opnamepeil aan het
eind van de peilingen in het monstervak. Voor de linker en de rechter waterpeilmeting wordt dus dezelfde
gemiddelde waarde ingevuld. Ook wordt bij de beide 22-punten voor zowel z1 als z2 dezelfde waarde
ingevuld.

Noot: In het geval in- en uitpeilingen worden aangeleverd, dient één MET-bestand voor de inpeilingen en één
bestand voor de uitpeilingen worden aangeleverd.

18 17 08 SPECIFICATIE - WDB-BESTAND

01 De door of namens de aannemer uitgevoerde in- en uitpeilingen dienen digitaal, in WDB-formaat (minimale
versie WDB-4.0.65.0 verwerkt en aangeleverd te worden aan de directie (inclusief totaaloverzicht van de
hoeveelheid baggerspecie en vaste bodem het onderhoudsprofiel en de hoeveelheid baggerspecie buiten het
onderhoudsprofiel). De waterpeilen (zowel het schouwpeil als het gemeten waterpeil) en de vaste bodem
dienen in WDB vastgelegd te worden in m t.o.v. NAP. De locatie van de nulpunten en eindpunten van de
profielen dient in x en y (nauwkeurigheid 0,10 m) te worden vastgelegd in WDB. Tevens dient de
representatieve afstand voor en na een profiel te worden vastgelegd. Gezien de beperkte houdbaarheid van de
meetgegevens binnen de SIKB Richtlijn Baggervolumebepaling is het van belang dat in WDB de
opnamedatum van de dwarsprofielen wordt vastgelegd. De metingen dienen inclusief x- en y- coördinaten te
worden vastgelegd in een lijnen Geodatabase-bestand (SHP of GDB).

In WDB zijn de hoogte bovenkant slib en hoogte vaste bodem voor de eerste en laatste meting van het natte
profiel 0. Deze metingen representeren de waterlijn, dit in tegenstelling tot de overige metingen van het natte
profiel die de bovenkant of onderkant slib vertegenwoordigen. De eerste en de laatste meting krijgen daarom
als waterlijnpunten in WDB in de kolom PBPSOORT de waarde 22. Alle overige meetpunten krijgen de waarde
99. De kolom PBPSOORT is te benaderen in het access-bestand van WDB in de tabel ‘meting’. Zie ook artikel
18.17.07 van dit bestek.

De vaste punten, één representatief punt per monstervak zoals de bovenkant van een duiker, de bovenkant van
een brugdek, etc., moeten door middel van waterpassing bepaald worden. Het inmeten van de vaste punten
mag tevens met behulp van GPS-technieken worden uitgevoerd, mits de gevraagde nauwkeurigheid wordt
gewaarborgd. De te gebruiken NAP-hoogten zijn te vinden op de site www.rdnap.nl <http://www.rdnap.nl>. De
in de watergangen aanwezige peilschalen mogen niet worden gebruikt.

Van het vaste punt per monstervak dient het volgende in de rapportage te worden vastgelegd:
- x-, y- en z-coördinaat (nauwkeurigheid x- en y-coördinaat 0,10 m en z-coördinaat 0,02 m);
- foto (minimaal 5 megapixels) en beschrijving vaste punt (inclusief x- en y-coördinaten en de richting);
- relevante monstervak(-ken);
- vastlegging vaste punt op overzichtskaart.

Bij elk te meten dwarsprofiel dienen de volgende gegevens te worden genoteerd:
- monstervakcode;
- datum meting profiel;
- x- en y-coördinaat (nauwkeurigheid 0,10 m);
- waterpeil in meters t.o.v. NAP (nauwkeurigheid 0,02 m);
- meetrichting (Oost > West en/of Noord > Zuid (opnemen in veld ‘Aanvullende beschrijving’ in WDB)).
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62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 INFORMEREN BETROKKENEN

01 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig schriftelijk
over de tijdstippen en mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot
percelen, woningen, bedrijven en/of openbare gebouwen in het geding komt. Een afschrift van deze informatie
wordt op dezelfde werkdag aan de directie verstrekt.

62 13 02 EISEN WEGBEHEERDER(S)

02 De aannemer moet bij de aanvoer van materialen en afvoer van baggerspecie over de wegen in de
Krimpenerwaard, welke in beheer zijn bij het hoogheemraadschap, ermee rekening houden dat het
totaalgewicht van het voertuig + lading niet hoger mag zijn dan door de gemaakte en bestaande werken kan
worden gedragen, zonder beschadiging van deze werken en niet hoger dan 15 ton. Met ontheffing (afgegeven
door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) kan het totaalgewicht van het voertuig +
lading niet hoger zijn dan een maximale asdruk van 8 ton tot een door het bevoegd gezag vast te stellen
maximaal totaal tonnage. Gedurende de uitvoeringsperiode geldt er een maximum snelheid van 30 km/h.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer opdrachten, met betrekking tot verkeersmaatregelen, van de directie en/of de
wegbeheerder niet nakomt kan per geval en per kalenderdag een korting worden toegepast van € 500,-
(zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken
aan verkeersborden, afzettingen, bebakeningen en verlichting moeten terstond en zonder verrekening worden
hersteld.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Uiterlijk 15 werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan
uitvoeringsfase inclusief tijdelijk bebordingsplan in bij de directie. Het verkeersplan uitvoeringsfase behoeft de
schriftelijke goedkeuring van de wegbeheerder.
Het verkeersplan uitvoeringsfase wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de
directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.
Het is de aannemer niet toegestaan om enige vorm van werkzaamheden uit te voeren voordat het
verkeersplan uitvoeringsfase door de wegbeheerder en directie is goedgekeurd.

02 In het verkeersplan uitvoeringsfase dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordingsplan.
b. De in te stellen omleidingsroutes.
c. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan

wel een rijbaan zal worden afgesloten.
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval

van een tijdelijke afzetting - in gebruik is.
e. De stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting van

bewegwijzering en verkeersregelinstallaties.
f. De naam, het adres en het telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
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belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
g. De betrokkenen die door de aannemer worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder

m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en
de mate van hinder.

h. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.
i. De benodigde ontheffingen ten behoeve van het gebruik van de wegen.
j. De adresgegevens van de wegbeheerder(s) waarmee afspraken gemaakt worden

03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN

64 02 EISEN EN UITVOERING

64 02 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezige flora en fauna, de Wet Natuurbescherming, de
Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en de richtlijnen ten aanzien van flora en fauna,
zoals omschreven in dit bestek. Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere
omstandigheden de werkzaamheden niet conform deze richtlijnen kunnen worden uitgevoerd, is de directie
gerechtigd (na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever) het werk stil te leggen.

02 In het beheergebied van het hoogheemraadschap dient gewerkt te worden met de aanname dat flora en fauna
in en om watergangen beschermd moet worden.

03 De aannemer dient er bij de keuze van het in te zetten materieel en werkwijze rekening mee te houden dat
verlaging van het zuurstofgehalte zo veel mogelijk moet worden voorkomen en niet tot negatieve effecten voor
aanwezige flora en fauna leidt. Het zuurstofgehalte mag nooit lager zijn dan 3 mg/l. Door of namens de directie
kunnen voor en tijdens de uitvoering zuurstofmetingen worden uitgevoerd. Op aanwijzing van de directie dient
de aannemer zo nodig aanvullende voorzorgsmaatregelen uit te (laten) voeren.

04 Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de bestaande richtlijnen voor de
temperatuur van het water. Als die naar het oordeel van een door de opdrachtgever aangewezen ecologisch
deskundige te hoog of te laag (rond of onder het vriespunt) is, dan zijn extra voorzorgsmaatregelen
noodzakelijk. Indien extra voorzorgsmaatregelen niet (kunnen) leiden tot de benodigde beperking van
negatieve effecten voor flora en fauna, is de directie gerechtigd (na goedkeuring door de opdrachtgever) het
werk ter plaatse stil te leggen. In geval van ijsvorming in de watergang(en) dient de aannemer er rekening mee
te houden dat productieverlies, vertraging en alle overige daaraan gebonden kosten voor en/of tijdens de
uitvoering niet voor verrekening in aanmerking komen. De aannemer dient er rekening mee te houden dat
alleen werkzaamheden ter plaatse van een watergang mogen worden uitgevoerd indien het oppervlak van
deze watergang 75% of meer ijsvrij is.

05 Het baggeren volgens de habitatbenadering wordt uitgevoerd over de hele lengte van de watergang, waarbij
tijdens het groeiseizoen ten hoogste 75% van de vegetatie in het natte profiel (50% indien het een vegetatie
van krabbenscheer betreft) en ten hoogste 75% van het slib van de waterbodem verwijderd. De vegetatie in het
talud wordt gespaard. Per watergang wordt door de directie aangegeven hoe ver uit de kant moet worden
gebleven met al het materieel dat benodigd is om de baggerwerkzaamheden uit te voeren. Wanneer gewerkt
wordt met een hydraulische kraan dient gebruik gemaakt te worden van een kraan op rupsbanden.

06 Baggerwerkzaamheden worden altijd uitgevoerd in de richting van open water of het gedeelte waar geen
baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Vluchtwegen voor onder andere vissen dienen altijd gewaarborgd te
worden. Deze worden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden in een bepaalde watergang door
een vertegenwoordiger van de aannemer, de directie en een door de opdrachtgever aangewezen ecologisch
deskundige beoordeeld en vastgelegd. Op basis hiervan dient de aannemer zo nodig op aanwijzing van de
directie aanvullende voorzorgsmaatregelen uit te (laten) voeren. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het
tijdelijk verwijderen (en na afronding van de baggerwerkzaamheden terugplaatsen) van roosters en het
voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden reinigen van duikers. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan bij de
gelijktijdige inzet van meerdere sets (bagger)materieel deze naar elkaar toe te laten werken.

07 Op de kant gedeponeerde bagger wordt direct gecontroleerd op aanwezigheid van vissen, zoetwatermosselen
en andere dieren. Deze worden direct teruggezet in het water.

08 Op de kant gebrachte krabbenscheer wordt te allen tijde teruggeplaatst.
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09 Groeiplaatsen van beschermde plantensoorten worden in het veld gemarkeerd en ontzien tijdens de
werkzaamheden.

10 Wanneer bagger tijdelijk of permanent op de oever wordt afgezet, dienen groeiplaatsen van beschermde
soorten planten te worden ontzien en dient een afstand van minimaal 10 m tot deze locatie(s) te worden
aangehouden om verruiging te voorkomen.

11 Werkzaamheden worden bij groeiplaatsen van beschermde planten in beginsel uitgevoerd in de periode 15
september tot 1 maart.

12 Werkzaamheden onder de waterlijn worden op plaatsen waar steur, houting, beekdonderpad, beekprik, elrits,
gestippelde alver, grote modderkruiper of kwabaal voorkomen uitsluitend in overleg met een ecologische
deskundige uitgevoerd. Voorkomen wordt dat het leefgebied van deze soorten wordt beschadigd. Er wordt op
deze plaatsen uitsluitend gewerkt met methoden die geen schade toebrengen aan de vissen van de
genoemde soorten.

13 Op plaatsen waar voortplanting van grote modderkruiper wordt vermoed worden werkzaamheden uitsluitend
uitgevoerd in de periode 1 september - december.

14 Gedurende de uitvoering worden door of namens de directie, voorafgaand aan de (bagger)werkzaamheden,
alle in gebruik zijnde nesten van vogels opgespoord en gemarkeerd. Tijdens de werkzaamheden wordt een
afstand van minimaal 5 m tot deze nesten aangehouden. De intensiteit van de inventarisaties wordt bepaald
door de periode van uitvoering. In beginsel vinden deze inventarisaties minimaal één keer per twee weken
plaats. Wanneer de temperatuursomstandigheden hiertoe aanleiding geven en/of in de periode van 15 maart-
15 juli, vinden deze inventarisaties wekelijks, of zoveel vaker als nodig is, plaats. In geval van nesten in de
watergang(en) dient de aannemer er rekening mee te houden dat productieverlies, vertraging en alle overige
daaraan gebonden kosten voor en/of tijdens de uitvoering niet voor verrekening in aanmerking komen.

15 Eventuele herprofilering van watergangen en herstelwerkzaamheden van oevers vindt plaats buiten de
gevoelige periode van de rugstreeppad, heikikker, kamsalamander en poelkikker (1 maart - 15 september).
Wanneer het niet mogelijk is buiten deze perioden te werken, dient op aanwijzing van de directie in gebieden
waar deze soorten voorkomen een door de opdrachtgever aangestelde ecologisch deskundige bij de
werkzaamheden betrokken te worden om de meest optimale werkwijze te bepalen.

16 Langs wateren waar voortplanting van de rugstreeppad wordt verwacht, wordt in de periode van 1 maart tot 15
september binnen een zone van 5 m tot voortplantingswateren niet geklepeld en wordt de maaihoogte op
minimaal 10 cm gesteld. Er wordt alleen gemaaid bij droog weer.

17 Op plaatsen waar de rugstreeppad kan voorkomen vinden in de periode van 1 maart tot 15 september geen
graafwerkzaamheden plaats binnen een zone van 5 m tot mogelijke voortplantingswateren.

18 Langs wateren waar de rugstreeppad kan voorkomen worden zandhopen, molshopen e.d. in de periode van
1 maart tot 15 september ontzien bij maaien in verband met het belang als rustplek.

19 In en aan de voet van dijken en waterkeringen, maar ook op andere 'droge' plaatsen, kunnen amfibieën
overwinteren. Grondwerkzaamheden op waterkeringen en andere 'droge' plaatsen in de directe omgeving van
mogelijke voortplantingswateren van juridisch beschermde amfibieën mogen alleen worden
uitgevoerd buiten de periode van overwintering (van 15 september tot 1 maart).

20 Op plaatsen waar voortplanting van ringslangen wordt vermoed, wordt het maaien uitgesteld tot na 15
september (en afgerond voor 15 maart), tenzij uit onderzoek is gebleken dat voortplanting kan worden
uitgesloten. Langs wateren waar ringslangen kunnen voorkomen wordt alleen gemaaid bij zonnig weer, zodat
dieren op tijd kunnen vluchten en wordt gebruik gemaakt van wildredders.

21 In gebieden waar ringslangen kunnen voorkomen dienen dood liggend hout, takkenrillen en stronken en
bladhopen niet te worden verwijderd in verband met het belang als rustplaats.

22 In en aan de voet van dijken en waterkeringen, maar ook op andere 'droge' plaatsen, kan de ringslang
overwinteren. Dit betreft droge en vorstvrije locaties, bijvoorbeeld dijken, (steen-)taluds, steenhopen,
houtstapels, puin en boomstronken. Grondwerkzaamheden op waterkeringen en andere 'droge' plaatsen
binnen het leefgebied van ringslang mogen alleen worden uitgevoerd buiten de periode van overwintering (van
oktober t/m medio april).
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23 Structuren die als broedhoop kunnen worden gebruikt (mesthopen, hooibergen, hopen plantaardig materiaal,
takken- en snipperhopen) dienen te worden gemarkeerd en mogen niet worden beschadigd. Voor het
verwijderen dient een ontheffing Wet Natuurbescherming te worden aangevraagd. tenzij onomstotelijk is
vastgesteld dat deze niet door ringslangen als broedhoop wordt gebruikt.

24 Baggeren is in de nabijheid van een bewoonde bever-, dassen- of otterburcht of oeverhol tijdens de kraamtijd
(kraamperiode bever: mei t/m augustus; das: december t/m juni; otter: april t/m december) alleen toegestaan
als de verstoring zo veel mogelijk wordt beperkt. Baggerwerkzaamheden bij deze burchten worden in beginsel
gepland in de periode september t/m november/december, in het bijzonder als er sprake is van burchten van
zowel bevers, dassen als otters. Algemeen geldt dat baggeren bij burchten in een kwetsbare periode zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
Bij alle werkzaamheden wordt tijdens de kraamtijd, vanwege het ernstig verstorende karakter, een afstand van
minimaal 50 meter tot de burcht aangehouden. Buiten de kraamtijd wordt een afstand van minimaal 20 meter
tot de burcht aangehouden, met uitzondering van voorbijgaande baggerbewegingen op het water of aan de
andere zijde van het water. Alleen in zeer dringende omstandigheden is buiten de kraamtijd een kortere
afstand toegestaan, mits de burcht niet wordt beschadigd. In dit geval wordt advies gevraagd aan een
ecologisch deskundige. Dit advies wordt opgenomen in een ecologisch werkprotocol.

25 Als de oever leefgebied is van de waterspitsmuis of de noordse woelmuis dienen de werkzaamheden zo te
worden uitgevoerd dat de oevers niet worden beschadigd, ook als wordt gekozen voor de ‘habitatbenadering’.
Baggerslib en plantenresten worden niet in de leefgebieden van de waterspitsmuis of de noordse woelmuis
gedeponeerd.

26 In het leefgebied van de platte schijfhoren worden werkzaamheden uitgevoerd in de periode 1 oktober - 1
december. Daarbij dient 25% van de bodem gespaard te blijven.

27 In het leefgebied van de brede geelrandwaterroofkever, de gestreepte waterroofkever en beschermde libellen
(waaronder de groene glazenmaker) wordt alleen gebaggerd in de periode van 1 oktober tot december.
Minimaal 25% van de vegetatie en de waterbodem blijft gespaard. In geval van groene glazenmaker betreft dit
50%.

64 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

64 03 03 INSTRUCTIE UITVOEREND PERSONEEL

01 In aanvulling op artikel 64.13.03 lid 02 van de Standaard geldt dat ook de door de opdrachtgever aangewezen
ecologisch deskundige over de wijze en het tijdstip van de instructie wordt geïnformeerd en tijdig in staat wordt
gesteld om aanwezig te zijn.

64 03 04 GEDRAGSCODE

01 De gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen is wanneer nodig op te vragen bij de
opdrachtgever.

64 03 05 LOGBOEK

01 De maatregelen voor het beschermen van de flora en fauna dienen in het logboek (zie artikel 17.03.02 in deel
3 van dit bestek) te worden vastgelegd. De effecten daarvan op de betreffende soorten dienen te worden
gemonitord en vastgelegd in het voornoemde logboek.
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