
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek AI 2021-0017

Herinrichting Weesperzijde Zuid
in de gemeente Amsterdam.



T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t



0.01 Aanbesteder
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Inschrijvingsstaat
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Opdracht
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Prestatie meten
Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 Innovaties
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen
De volgende bijlage(n) word(t)en toegevoegd of vervangt:
- BLVC-uitvoeringsplan Weesperzijde v14 incl bijlagen d.d. 11 maart 2021 vervalt en wordt vervangen door
BLVC -uitvoeringsplan weesperzijde V15 incl bijlagen d.d.27 mei 2021
- Prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 09-04-2021 vervalt en wordt vervangen door Prijsopgave
Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 09-06-2021
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

00 . . . . . Nota van Inlichtingen AI 2021-0017
. . . . .
. . . . .

167430 . . . . . regel 5 kei dikte, wijzigen: " 60 mm" in "100 mm"
. . . . .

167620 . . . . . regel 2/3, wijzigen: "L en 60 mm" in "T en 100 mm"
. . . . .

171140 . . . . . regel 7 Anti-parkeerband betrekken via
. . . . . Stadswerken afd. Logistiek "is verwijderd"
. . . . .

171170 . . . . . regel 5, wijzigen: "buispaal" in "flespaal"
. . . . .

172020 . . . . . regel 14 Fietsenrek betrekken via Stadswerken
. . . . . afd. Logistiek "is verwijderd"
. . . . .

230700 . . . . . Bestekspost "230700" vervalt en wordt vervangen
. . . . . door bestekpost "230700"
. . . . .

230700 283599 . . . . . Aanbrengen 300 GN leiding m 165,00 V
. . . . . Situering: Weesperzijde, e.e.a. volgens
. . . . . tekening(en) 2020-102427-001
. . . . .

230701 . . . . . Bestekspost "230701" vervalt en wordt vervangen
. . . . . door bestekpost "230701"
. . . . .

230701 240202 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 165,00 I
9. . . . . In losse grond, met aanwezigheid van kabels,

. . . . . leidingen en boomwortels

.2. . . . Sleufdiepte 1,10 m

. .4. . . Sleufbreedte 0,60 m

. . . . .
230702 . . . . . Bestekspost "230702" vervalt en wordt vervangen

. . . . . door bestekpost "230702"

. . . . .
230702 283521 . . . . . Aanbrengen gietijzeren buis. m 165,00 I

1. . . . . Nodulair gietijzeren buis st 165,00 T
. . . . . Inclusief hulpstukken
.2. . . . Bescherming buis: inwendig cement, uitwendig
. . . . . zinkspray en bitumencoating
. .1.7. . Buitendiameter: 326 mm
. . . .2. Standaardlengte buis: 6,00 m
. . . . .6 Verbinding buizen door middel van rubberring,
. . . . . trekvast
. . . . .

280050 . . . . . Bestekspost "280050" wordt toegevoegd
. . . . .

280050 281399 . . . . . Verwijderen vervallen grijs gietijzeren leiding m 6,00 V
. . . . . 100GG
. . . . . Inclusief appendages
. . . . . Situering: Jan Bernardusstraat
. . . . . Leiding alleen verwijderen op plaatsen waar
. . . . . aanwezige kabels en leidingen dit niet belemmeren,
. . . . . de verharding reeds is verwijderd en de leiding
. . . . . niet dieper dan 1,50 m ligt.
. . . . .

280051 . . . . . Bestekspost "280051" wordt toegevoegd
. . . . .

280051 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 6,00 I
9. . . . . In losse grond, met aanwezigheid van kabels,

. . . . . leidingen en boomwortels

.9. . . . Sleufdiepte 1,20m

. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m

. . . . .
280052 . . . . . Bestekspost "280052" wordt toegevoegd

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

280052 281304 . . . . . Verwijderen gietijzeren buis. m 6,00 I
1. . . . . Leiding van grijs gietijzer

.1. . . . Nominale middellijn(en): 100GG

. .1. . . Standaardlengte buis 5,5 m

. . .9. . Verbindingen: jijntouw met lood, schroefdraad,

. . . . . bajonet en flens

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

. . . . . een inrichting met door bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
280060 . . . . . Bestekspost "280060" wordt toegevoegd

. . . . .
280060 281399 . . . . . Verwijderen vervallen grijs gietijzeren leiding m 7,00 V

. . . . . 6" GG / 150GG

. . . . . Inclusief appendages

. . . . . Situering: Schollenbrugstraat

. . . . . Leiding alleen verwijderen op plaatsen waar

. . . . . aanwezige kabels en leidingen dit niet belemmeren,

. . . . . de verharding reeds is verwijderd en de leiding

. . . . . niet dieper dan 1,50 m ligt.

. . . . .
280061 . . . . . Bestekspost "280061" wordt toegevoegd

. . . . .
280061 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 7,00 I

9. . . . . In losse grond, met aanwezigheid van kabels,
. . . . . leidingen en boomwortels
.9. . . . Sleufdiepte 1,20m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . . . .

280062 . . . . . Bestekspost "280062" wordt toegevoegd
. . . . .

280062 281304 . . . . . Verwijderen gietijzeren buis. m 7,00 I
1. . . . . Leiding van grijs gietijzer

.1. . . . Nominale middellijn(en): 6" GG / 150GG

. .1. . . Standaardlengte buis 5,5 m

. . .9. . Verbindingen: jijntouw met lood, schroefdraad,

. . . . . bajonet en flens

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

. . . . . een inrichting met door bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
802030 . . . . . regel 11 Organiseert en is aanwezig op het

. . . . . wekelijks inloopspreekuur "is verwijderd"

. . . . .
804630 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van

. . . . . "m" gewijzigd in "keer"

. . . . .
804650 . . . . . regel 1, wijzigen: "instandhouden" in "aanbrengen"

. . . . .
804710 . . . . . regel 7 klemmfix wijzigen " L en 80 m is

. . . . . verwijderd "

. . . . .

. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 13 artikel "06 lid 2 regel 8"wordt toegevoegd:

01 13 06 Algemeen
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Opstellen Maatregelenplan ter voorkomen graafschade
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MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het
gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief
de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten.
Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële
en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of
het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient er van
elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

VRAGEN AANNEMERS
V: Er wordt een buispaal voorgeschreven, echter bevat de opgave van Stadswerken een flespaal, welke is

juist?
A: Flespaal is juist, dit is aangepast in het bestek.

V: De antiparkeerband ontbreekt in de offerte van Stadswerken, deze graag nog toevoegen!
A: De antiparkeerband dient geleverd te worden door de aannemer, is aangepast in het bestek.

V: In de opgave van Stadswerken worden fundatieblokken voor tegelverharding aangeboden, echter
worden de banken in een stuk met straatbakstenen van waalformaat geplaatst! is dit juist?

A: In de opgave van Stadswerken zit fundatieblok model klinker.

V: Het type voorgeschreven fietsenrek staat niet in de opgave van Stadswerken.
A: Klopt, voor de fietsenrekken heeft Amsterdam geen contract en kan de aannemer rekken leveren.

V: Alle andere bestratingsmaterialen worden ter beschikking gesteld of opgegeven in de opgave van
Stadswerken. Kunnen de natuurstenen keien toegevoegd worden aan de opgave van Stadswerken of ter
beschikking worden gesteld.

A: Ijburg keien worden ter beschikking gesteld, bestekspost is aangepast.

V: In deze post staat de leverantie van ontzilt zand, verplicht bij Waternet. kunt u hiervoor een prijsopgave
bijvoegen of deze leverantie ter beschikking stellen.

A: Zie deel 3, 01 14 07 lid 04

V: Waar wordt deze tegel ter beschikking gesteld?
A: Wordt geleverd op het werk.

V: Momenteel wordt door alle leveranciers van PVC / PP materialen een 'Force Majeure' afgegeven mbt de
levertijd; het is hierdoor niet te garanderen dat materialen die gevraagd worden in het bestek ook tijdig
leverbaar zullen zijn. Dit zal pas duidelijk worden na aanbesteding, wanneer de inkopen gedaan worden.
Zou u in deel 3 kunnen toevoegen dat eventuele vertragingen als gevolg van deze 'force majeure' recht
geeft op een latere opleverdatum.

A: Wij hebben kennisgenomen van uw toelichting en waarschuwing. Op dit projct is de UAV 2012 van
toepassing. Daarin is een paragraaf opgenomen inzake Kostenverhogende omstandigheden, par. 47
UAV 2012. Het staat Inschrijver vrij om lopende de uitvoering in dergelijke gevallen een beroep te doen
op deze paragraaf.

V: Welke eisen worden er per kabel aan de ondersteuningsconstructies gesteld?
A: De eisen die worden gesteld bij in de KLIC-melding door de betreffende K&L instantie.

V: Met hoeveel proefsleuven en hoeveel m1 per proefsleuf dient gerekend te worden?
A :Het is aan de aannemer a.d.h.v. de tekeningen zelf te bepalen waar en hoeveel proefsleuven er

gemaakt dienen te worden.

V: Het profiel van de watergang ontbreekt, deze is niet ingetekend. Waar kunnen wij vanuit gaan? Dit is voor
ons van belang voor de toe te passen hulpconstructie om de afvoerleiding te kunnen aanbrengen.

A: In het detail wordt de waterlijn/peil aangegeven 0,40- nap. a.d.h.v. vooronderzoek (bestekpost 347810)
kan een veilige uitvoeringsmethodiek bepaald worden.

V: Op de manier zoals getekend in dit detail blijft er altijd water in het regenwaterstelsel staan, door de
directe verbinding. Is dit wenselijk?

A: Instroom van oppervlaktewater in het HWA stelsel is onvermijdelijk en een gebruikelijke situatie.

V: Kunnen wij er vanuit gaan dat het een veilige situatie betreft wanneer de grond/slib verwijderd is onder
de damwand?

A: In de Kademuurconstructie bestaat de scheiding tussen land en water niet uit een damwand maar uit
een houten onderloopsheidscherm (zie detail) A.d.h.v. vooronderzoek (bestekpost 347810) kan een
veilige uitvoeringsmethodiek bepaald worden.

V: Op wat voor manier dient de grond/slib verwijderd te worden (zonder risico op beschadiging van de
kademuurconstructie)?
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A:  A.d.h.v. vooronderzoek (bestekpost 347810) kan een veilige uitvoeringsmethodiek bepaald worden voor
het verwijderen van grond/slib.

V: Klopt de eenheid van 'm' hier of moet dit 'week' zijn?
A: Dit is gewijzigd van "instandhouden" naar "aanbrengen", bestekspost is aangepast.

V: Klopt de eenheid van 'm' hier of moet dit 'keer' zijn?
A: Klopt, "keer" i.p.v. "m", bestekspost is aangepast.

V: Ter hoogte van Weesperzijde 138 gaat de nieuwe drinkwaterleiding 300GN de bestaande drinkwater
kruisen. Kan OG aangeven of de nieuwe drinkwaterleiding de bestaande leiding onder- of bovenlangs
dient te kruisen?

A: Of dit nodig is en of er boven- of onderlangs gekruist moet worden is in het werk te bepalen.

V: In bestekspost 230780 geeft u aan dat er 2 keer een kabel- of leiding kruising aangebracht dient te
worden in de nieuwe 300GN tracé. Kan OG een dwarsprofiel opsturen met hoogte maten ten opzichte
van maaiveld van deze 2 locaties?

A: Nee, hoogtemaatvoering staat ook op werktekening weergegeven.

V: In bestekspost 230780 geeft u aan dat er 2 keer een kabel- of leiding kruising aangebracht dient te
worden in de nieuwe 300GN tracé. Kan OG aangeven hoe diep de bestaande kabels en/of leidingen
liggen ter plaatse waar de kruisingen aangebracht dienen te worden?

A: Nee, dit kan niet specifiek aangegeven worden.

V: " De werkzaamheden van de drinkwaterleiding zoals opgenomen in het bestek zijn niet juist uitgezet in
het concept planning zoals opgenomen in Bijlage 9. Zo staat er opgenomen dat de vervallen drinkwater
van Fase F en G in Fase F verwijderd dient te worden. ON gaat er vanuit dat dit niet juist is en dat de
vervallen drinkwater van Fase G in Fase G verwijderd dient te worden wordt en de vervallen drinkwater
van Fase F en Fase F verwijderd dient te worden. Is deze aanname correct?
Indien OG niet akkoord is met bovenstaande graag nader toelichten."

A: Nee, die aanname is niet juist. Het spuien van de gehele nieuwe waterleiding van blok G en F wordt in
één keer uitgevoerd. Pas daarna worden de huisaansluitingen overgezet op de nieuwe
drinkwaterleiding.

V: " De werkzaamheden van de drinkwaterleiding zoals opgenomen in het bestek zijn niet juist uitgezet in
het concept planning zoals opgenomen in Bijlage 9. Zo geeft OG in het concept planning aan dat de
huisaansluitingen van Fase G en F in Fase F uitgevoerd dienen te worden. ON gaat er vanuit dat dit niet
juist is en dat de huisaansluiting van Fase G in Fase G overgenomen dient te worden wordt en de
Huisaansluitingen van Fase F en Fase F overgenomen dient te worden. Is deze aanname correct?
Indien OG niet akkoord is met bovenstaande graag nader toelichten."

A: Nee, die aanname is niet juist. Het spuien van de gehele nieuwe waterleiding van blok G en F wordt in
één keer uitgevoerd. Pas daarna worden de huisaansluitingen overgezet op de nieuwe drinkwaterleiding.

V: In het BLVC-plan paragraaf 3.1 staat voor het vervangen van de drinkwater 300GN totaal 30dagen voor
opgenomen terwiijl er in paragraaf 3.4 een start datum van 25 oktober 2021 en einde datum van 12
december 2021 staat opgenomen voor de drinkwater werkzaamheden. ON gaat er vanuit dat de
werkzaamheden voor het vervangen van de drinkwaterleiding vanaf 25 oktober 2021 t/m 12 december
2021 uitgevoerd worden. Gaat OG hiermee akkoord?

A: Nee, het betreft een Concept Uitvoeringsplanning waarbij op weekniveau de activiteiten staan
aangegeven. Hierdoor valt een activiteit van 1 week soms in 2 verschillende kalenderweken waardoor er
2 weken staan aangegeven.  

V: Op de kruising van Weesperzijde en Schollenbrugstraat dient een deel van de bestaande
drinkwaterleiding 100 GG ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Kan OG aangeven hoe diep
deze leiding ligt ten opzichte van maaiveld?

A: Nee, dit kan niet specifiek aangegeven worden. Indicatie te verwachten sleufdiepte volgens bestekpost.

V: Op de kruising van Weesperzijde en Schollenbrugstraat dient een deel van de bestaande
drinkwaterleiding 100 GG ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Dit staat niet in de
besteksposten opgenomen. Kan OG aangeven onder welke post deze kosten afgeprijsd dient te
worden?

A: Bestekpost 280060 toegevoegd.

V: Op de kruising van Weesperzijde en Jan Bernardusstraat dient een deel van de bestaande
drinkwaterleiding 100 GN ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Kan OG aangeven hoe diep
deze leiding ligt ten opzichte van maaiveld?

A: Nee, dit kan niet specifiek aangegeven worden. Indicatie te verwachten sleufdiepte volgens bestekpost.

V: Op de kruising van Weesperzijde en Jan Bernardusstraat dient een deel van de bestaande
drinkwaterleiding 100 GN ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Dit staat niet in de
besteksposten opgenomen. Kan OG aangeven onder welke post deze werkzaamheden meegenomen
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dienen te worden?
A: Bestekpost 280050 toegevoegd

V: In besteskposten 230130, 230330 en 230830 dient het aanbrengen en later verwijderen van de
spuipunten afgeprijst te worden. Klopt dit?

A: Ja, dat klopt

V: "Inbouwen FFT stuk in 300Gij.
In plantekening """"WND_WTK 2020-102427-001 d.d. 4-11-2020"""" staat aangegeven dat dit een
tijdelijke FFT stuk is die ingebouwd dient te worden en na het beproeven weer verwijderd dient te worden.
Dient in deze post het inbouwen en verwijderen van de FFT stuk afgeprijsd te worden?"

A: Betreft alleen het inbouwen van de FFT. Het verwijderen / doorverbinden van de leiding valt onder post
230870.

V: De eenheid hier dient "meters" te zijn in plaats van stuks. Kan OG dit aanpassen?
A: Bestekpost 230700 wordt vervangt door bestekpost 230700.

V: In Deel 3 par 01.14.04 lid 6 staat opgenomen: De magazijn van Waternet sector Drinkwater is op
werkdagen geopend van :.00 tot 16:00 uur. Moet hier niet staan "geopend van 7.30 uur - 16:30 uur zoals
opgenomen in Deel 2.1 lid 08"?

A: Klopt, openingstijden magazijn van 7:30 tot 16:00 uur.

V: Klopt het dan aannemer een bemonsteringskast dient te leveren of wordt deze ter beschikbaar gesteld
door Waternet?

A: Aannemer dient de monsternamekasten te leveren conform omschrijving bestekpost.

BIJLAGEN

- BLVC -uitvoeringsplan weesperzijde V15 incl bijlagen d.d.27 mei 2021;
- prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 09-06-2021;
- Inschrijvingsstaat behorende bij de Nota van Inlichtingen 23-06-2021;
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