
Algemene vragenlijst

TN264086

Project: Landelijk – Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage

Datum: 22-10-2020

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen woensdag 16 september 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI dinsdag 29 september 2020

NvI 2

Indienen vragen maandag 12 oktober 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 22 oktober 2020

NvI 3

Indienen vragen donderdag 5 november 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 19 november 2020

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbiedingsbegroting Algemeen Bij de duiding voor 'leverantie losse onderdelen' wordt 

aangegeven dat er een 'gespecificeerde 

inschrijvingsbegroting' moet worden ingediend bij 

inschrijving. Wordt hiermee bijlage 5 bedoeld?

12-10-2020 Nee: wij hebben onderdeelprijzen van alle objecten nodig 

om deze te kunnen spiegelen aan de nader op te stellen 

onderdelencatalogus, zie Annex 2 procesdeel par. 3.1.3.2 en 

par. 3.1.4. Voor de losse onderdelen dient er dus een 

gespecificeerde inschrijvingsbegroting aangeleverd te 

worden, welke correspondeert met de in bijlage 5 

opgenomen prijzen. Voor het overige is bijlage 5 wel 

voldoende. 

2 Addendum Visie op Stationsoutillage 

september 2020

BSM-20200820-

Afvalbak - OUP - 

versie 4.0

De eis ter voorkoming van wegwaaien van de afvalzak 

is dat er een klemring aan bovenzijde toegevoegd is.

Is het ook toegestaan de zak op een andere manier te 

fixeren om te voorkomen dat de zak wegwaait?

12-10-2020 Eis ter voorkoming van wegwaaien van de afvalzak mag ook 

anders, mits als vast onderdeel van de zakdrager en met 

één te bedienen is (eenvoudige handeling). Tekst aangevuld 

in ontwerpuitgangspunten afvalbak (p. 81 Addendum).

Addendum Visie op Stationsoutillage 

oktober 2020

3 Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 3.0

Eis 00037 Aangezien er zich slechts 16 stations in Windzone 1 

bevinden, stellen wij voor om de ontwikkeling af te 

stemmen op windzone 2. Dit met het oog op de 

optimalisatie van het materiaalgebruik en de 

duurzaamheid van het project.  Bij eventuele leveringen 

en plaatsingen in Windzone 1 passen wij de producten 

overenkomstig aan. Berekeningen en certificaten 

worden op dat moment beschikbaar gesteld.

12-10-2020 Nee, huidige WS'en zijn, ondanks dat wij dat destijds niet 

geëist hebben, ook bestand tegen windgebied 1 en dat 

wensen we zo te houden. De overige objecten moeten ook 

tegen windgebied 1 bestand zijn.

4 Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 3.0

Eis 00096 / Eis 

00379 / Eis 

00376

Los van elkaar zijn deze eisen mogelijk maar de 

combinatie ervan (b)lijkt een moeilijke oefening. Graag 

vernemen we of een aanpassing bespreekbaar is.

12-10-2020 Het is ProRail onduidelijk wat precies het probleem is dat de 

combinatie van eisen met zich meebrengt. Mocht het de eis 

zijn dat de kleur slechts beperkt mag afwijken in combinatie 

met het gevolg dat polijsten een gemeleerd beeld met zich 

meebrengt, zie dan het antwoord op vraag 33 dat antwoord 

geeft op vraag 86 NvI 1. 

5 Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 3.0

Eis-00061 Hiermee bedoelt u dat de maximale doorbuiging tussen 

de 2,25mm en de 3,75mm dient te zijn?

12-10-2020 Dat is correct.
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6 Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 3.0

Eis-00061 Mogen de houten planken dunner worden uitgevoerd 

dan de huidige, uiteraard mits aan deze eis wordt 

voldaan?

12-10-2020 Er mag niet afgeweken worden van de plankdikte. 

7 Annex 2 Processpecificatie 2.2.4.1 Graag nadere uitleg wat bedoelt u met: "per 

verificatiewijze: een logische verwijzing naar de 

gestelde eisen in Vraagspecificatie Systeem welke de 

verificatiewijze omvat " 

12-10-2020 In punt 1 wordt aangehaald dat in het verificatieplan wordt 

omschreven hoe wordt aangetoond dat aan de eisen wordt 

voldaan. Wij kunnen in ieder geval al twee opties bedenken:

•Opdrachtnemer geeft per eis aan wanneer en op welke 

wijze de eis wordt aangetoond: Bijvoorbeeld in de 

Uitvoeringsontwerpfase middels een Berekening en in de 

uitvoering middels een Inspectie. 

•Opdrachtnemer geeft bijvoorbeeld in een tabel/matrix aan 

welke eisen in welke fase en op welke wijze worden 

aangetoond. 

Uiteindelijk is het aan de leverancier om te borgen dat alle 

eisen worden geverifieerd in de juiste fase.

Onder enkele eisen in de VSE hebben we reeds een 

verificatievoorschrift opgenomen waar wij dit als OG hebben 

voorgeschreven aan ON.

8 Annex 2 Processpecificatie 2.3.4.1 Bij het opleverdossier wordt gevraagd naar het 

productontwerp, onderhouds- en 

installatievoorschriften, aangevuld verificatierapport, 

Test- en meetresultaten en stalen en monsters. Geldt 

dit specifiek voor elk project dat wordt gerealiseerd. Of 

kan dit éénmalig per object?

12-10-2020 Par. 2.3.4.1 betreft de ontwikkelingsperiode van de objecten 

en het opleverdossier wordt per object eenmalig gevraagd. 

In par. 5.1.4.1 wordt echter een opleverdossier per 

projectlocatie gevraagd. De eis van het aanleveren van een 

aangevuld verificatierapport in par. 5.1.4.1 is komen te 

vervallen, daar het aan de opdrachtnemer is om een 

Verificatieplan systeemacceptatie voor te bouwen objecten 

conform hfst. 5 procesdeel op te stellen en ter acceptatie in 

te dienen, zie par. 2.2 procesdeel. Voor de volledigheid is 

aan par. 5.1.4.1 het kopje ''keuringsresultaten'' toegevoegd, 

in overeenstemming met par. 6.2.3.3 (die nu correct verwijst 

naar par. 5.1.4.1)

Annex 2 processpecificatie V1.3 19-10-

2020
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9 Annex 2 Processpecificatie 4.1.4.1 Wordt het uitvoeringsontwerp door ProRail aangestelde 

ingenieursbureaus gemaakt?

12-10-2020 Nee: opdrachtnemer ontvangt van ProRail de stukken zoals 

genoemd in par. 3.1.5. Op basis daarvan dient 

opdrachtnemer het uitvoeringsontwerp (ook wel bekend als 

UO) op te stellen. 

10 Annex 2 Processpecificatie 4.1.4.1 Wordt er niet teveel gevraagd op een 

uitvoeringsontwerp?  Door de gestelde eisen zal een 

tekening erg druk en daardoor onoverzichtelijk worden. 

12-10-2020 Nee, dit is niet onze verwachting. Verdeling van informatie 

over meerdere tekeningen (bijv. bestaand, nieuw, kabels & 

leidingen etc.) is aan opdrachtnemer.

11 Annex 2 Processpecificatie 4.1.4.1 Huidige situatie worden tekeningen bij aanvraag 

meegezonden. Blijft deze situatie?

12-10-2020 Ja, zie par. 3.1.5

12 Annex 2 Processpecificatie 4.1.4.1 Aangeleverde tekeningen schetsen gewenste nieuwe 

situatie. Zullen deze aangeleverd blijven worden of 

dienen wij deze zelf op te stellen?

12-10-2020 Zie het antwoord op vraag 11

13 Annex 2 Processpecificatie 4.1.4.1 beheersen raakvlakken omgeving derden. Wat dient 

exact aantoonbaar beheerst te zijn

12-10-2020 Denk na over o.a. bereikbaarheid, tijdelijke voorzieningen 

t.b.v. veilige transfer reizigers tijdens bouw, beschermen 

objecten derden, tijdelijke verlichting etc.

14 Annex 2 Processpecificatie 5.1.3.2 Geldt hierbij ook dat de stakehoulders geïnformeerd 

dienen te worden? En wat voor inspraak hebben zij 

hierbij?

12-10-2020 Rol opdrachtnemer is beperkt. Stakeholders worden door 

ProRail al bij het opstellen van het ontwerp betrokken. Het 

kan echter zijn dat voorafgaand aan de werkzaamheden 

bouwdoeken etc. worden opgehangen o.i.m. de 

bouwmanager van ProRail. Leverancier kan hiervoor om 

(plannings)informatie gevraagd worden.

15 Annex 2 Processpecificatie 5.1.3.2 Dient dit niet te zijn "De productie dient uitgevoerd te 

worden op basis van het "goedgekeurde" 

uitvoeringsontwerp?

12-10-2020 Correct, dit is aangepast in par. 5.1.3.2 en 5.1.6 van Annex 2 

Procesdeel. In aanvulling daarop betreft het ''productie en 

plaatsing''.

Annex 2 processpecificatie V1.3 19-10-

2020

16 Annex 2 Processpecificatie 5.1.3.3 aantonen objecten voldoen aan einsen t.t. van 

ingebruikname > a.d.h.v. fotos?

12-10-2020 Onze voorkeur gaat uit naar oplevering op het werk met 

opdrachtnemer en bouwmanagement of middels 

deelopleveringen bij eerdere ingebruikname. Foto's kunnen 

hierbij helpen, maar wij staan open voor alternatieven.
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17 Annex 2 Processpecificatie 5.1.6 Meetstaat vastgestelde nulsituatie. Wat wordt hiermee 

bedoeld? 

12-10-2020 Nulsituatie betreft de bestaande situatie zoals 

opdrachtnemer die buiten aantreft. De meetstaat betreft de 

rapportage van de opname, zie ook par. 5.1.3.1.

18 Annex 2 Processpecificatie 5.3.1 Is de insteek van ProRail nog steeds om werk met werk 

te combineren? Bijvoorbeeld P76 met perronoutillage?

12-10-2020 Ja, dit is nog steeds de insteek. Het kunnen echter ook 

werken betreffen met een eigen civiele aannemer.

19 Annex 2 Processpecificatie 6.2.3.4 Waar worden deze audits gehouden? In de fabriek of 

op locatie?

12-10-2020 ProRail verwacht in het kader van de kwaliteitsbeheersing 

van Opdrachtnemer een proces dat gericht is op de 

beheersing zoals gesteld in ISO9001. Deze norm gaat uit 

van een continu verbeterproces waarbij interne audits 

onderdeel zijn van de verbetercyclus. Het is aan 

Opdrachtnemer om middels het kwaliteitsplan aan te tonen 

dat, gelijkwaardig aan de norm, wordt voldaan aan de 

klanteisen. Gezien het bestaan van object kwaliteitsplannen 

en projectkwaliteitsplannen zal dat waarschijnlijk deels in de 

fabriek, op kantoor en op locatie uitgevoerd dienen te 

worden.

20 Annex 2 Processpecificatie 6.3.3.1. voortgangsrapportage dient vooraf besproken te 

worden. Vervolgens geeft Prorail in 6.3.3.2 & 6.3.4.1. de 

eisen. Staat dit ter discussie?

12-10-2020 Als bedoeld wordt of hiervan af geweken mag worden, dan 

is het antwoord dat dat niet de bedoeling is.

21 Annex 2 Processpecificatie 7.1.3.3 Met welk tijdbestek wordt "met bekwame spoed 

reageren" bedoeld?

12-10-2020 In Annex 5 Acceptatie- en Toetsplan is terug te vinden dat 

de termijn om op VTW's te reageren als volgt betreft: ''30 

dagen, tenzij ProRail binnen 14 dagen aangeeft meer tijd 

nodig te hebben''. Procesdeel is aangepast en verwijst daar 

nu naar.

Annex 2 processpecificatie V1.3 19-10-

2020

22 Annex 4 Garanties versie 003 2.x Er wordt garantie tegen het verzakken van het terrein 

geeist. Valt dit onder het domein stationsoutillage?

12-10-2020 Bedoeld wordt het terug aanbrengen van grond in lagen, 

welke goed verdicht dienen te worden teneinde verzakking 

van bestrating te voorkomen. Op deze grond dient 

vervolgens bestrating aangebracht te worden. Dit valt 

inderdaad onder de opdracht van opdrachtnemer.
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23 Annex 4 Garanties versie 003 Ten aanzien van de beton fundaties lijkt de garantie bij 

opdrachtnemer te liggen. Geldt dit ook voor zettingen 

die optreden naar aanleiding van verzakkingen in het 

gehele perron? 

12-10-2020 De gevraagde garantie ziet op de standaard situatie waarin 

opdrachtnemer vaststelt dat de draagkracht van de 

ondergrond voldoende is en dit vastlegt. Op basis daarvan 

plaatst opdrachtnemer. De haast ondenkbare situatie dat 

een geheel perron verzakt zal naar de omstandigheden van 

het geval worden beoordeeld en besproken. 

24 Bijlage 10 Plan van aanpak 

projectmanagement

Met het plan van aanpak kan een fictieve korting 

behaald worden van 10%, 7,5%, 2,5% en 0%. De stap 

tussen 7,5% en 2,5% is erg groot. Tevens past de 

beoordeling 'voldoende' ons inziens niet bij de 

waardering 2,5. Kunt u een extra  stap tussenvoegen 

van 5% ?

12-10-2020 Nee, er wordt geen extra stap van 5% toegevoegd. ProRail 

wenst gedurende de looptijd van de overeenkomst maximaal 

ontzorgd te worden. Een plan van aanpak dat voldoende 

wordt beoordeeld sluit grotendeels aan bij de doelstelling, dit 

geeft ProRail niet het vertrouwen dat Inschrijver ProRail 

maximaal gaat ontzorgen. Een plan van aanpak dat goed of 

zeer goed wordt beoordeeld doet dat wel daarom is de te 

behalen fictieve korting zo opgesteld. 
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25 Bijlage 13 LCA Algemene vragenlijst 

D003

Tabblad A1 

Grondstoffen

Aangaande de MKI is het ons momenteel onduidelijk of 

ieder onderdeel genoemd bij A1 grondstoffen moet 

worden genoemd of dat het uiteen valt in de 

hoofdsamenstelling. Kunt u dit ophelderen svp? 

Bij voorkeur ontvangen we een voorbeeld ingevulde 

“Bijlage 13 LVA algemene vragenlijst D003”, dat mag 

ook van een ander product zijn. Dit zodat we zeker 

weten dat we het op een juiste manier uitwerken en 

consistent met andere inschrijvers.

12-10-2020 In het algemeen is de wens dat de vragenlijst gedetailleerd 

wordt ingevuld, en dat tenminste alle onderdelen en 

materialen worden genoemd. Tegelijkertijd is het niet nodig 

dat elke bout en moer apart wordt behandeld; 

bevestigingsmateriaal kan onder één noemer en gewicht 

vallen. Over de onderdelen met de grootste milieu-impact 

willen we graag zo accuraat mogelijke data over ontvangen, 

omdat deze het grootste effect hebben op het resultaat. De 

grootste milieu-impact is echter meestal niet van te voren te 

bepalen, maar in het algemeen gaat het om de onderdelen 

met het grootste gewicht; oftewel de hoofdsamenstelling. 

Maar ook bijvoorbeeld RVS kan een hoge impact hebben, 

ook al wordt het in relatief lage hoeveelheden toegepast. 

Vandaar de vraag om alle materialen te benoemen.

Dan willen wij verder nog meegeven dat de bijlage bij 

indiening niet vast staat: SGS gaat de ingediende data 

bekijken. Als het blijkt dat zaken mogelijk missen, of een 

hoger detail niveau nodig is, dan zal SGS contact opnemen 

om de gegevens verder aan te scherpen. Een ingevulde 

vragenlijst kunnen wij helaas niet delen, deze bevatten 

gegevens van andere bedrijven.

26 Leidraad D002 Paragraaf 2.1 Aangezien de termijn voor het aanleveren van bijlage 

13 met 4 weken werd verlengd, ontstaat ook de 

mogelijkheid tot verder detailleren van de producten. 

Hieruit komen mogelijk opnieuw vragen boven. Is het 

mogelijk om een 3de vragenronde in te bouwen zonder 

dat daarbij de inschrijvingstermijn wordt verlengd?

12-10-2020 Ja, er wordt een 3e NvI toegevoegd.                                               

* Indienen vragen: do. 5 nov. 2020  < 13:00 uur                                                    

* Publicatie NvI 3: do. 19 nov. 2020

TN264086 Leidraad Openbare 

Aanbesteding Stationsoutillage D003
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27 NvI 1 D001 Vraag 11 In uw antwoord op deze vraag wordt aangegeven dat 

SGS een adviserende rol heeft naar alle partijen toe. Is 

het mogelijk om deze adviserende rol toe te lichten. Is 

het bovendien toegestaan om SGS uit te nodigen om 

onze processen te verhelderen.

12-10-2020 SGS heeft de taak een zo accuraat mogelijke LCA op te 

stellen voor de producten van de inschrijvende partijen. Om 

dat doel te bereiken is een zekere mate van advies nodig, 

enerzijds om de LCA methode toe te lichten, en anderzijds 

om te adviseren welke data belangrijk is voor de berekening. 

Een bijkomstigheid is dat met het opstellen van de LCA, 

inzicht wordt verkregen van het zwaartepunt van de 

milieuimpact van de producten. Het staat de inschrijvende 

partijen vrij deze informatie intern te gebruiken om hun 

producten te verduurzamen. Als hier behoefte naar is, zal 

SGS de resultaten toelichten naar de individuele 

inschrijvende partij.

Contact met SGS wordt aangemoedigd; voor vragen over 

LCA of de inventarisatie van het product of verheldering van 

het productieproces kan een beroep op SGS haar expertise 

worden gedaan. In het kader van opstellen van een accurate 

LCA is het zeker toegestaan SGS uit te nodigen. Alhoewel 

een bezoek op locatie vaak heel nuttig om een beter beeld 

te krijgen bij het productieproces, is een bezoek/site-visit niet 

altijd noodzakelijk, omdat binnen deze aanbesteding initieel 

geen zogeheten categorie 1 LCA berekeningen worden 

gemaakt; de berekeningen worden binnen de aanbesteding 

niet extern geverifieerd. Na gunning zal wel worden 

gevraagd naar een geverifieerde LCA.
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28 NvI 1 D001 vraag 117 Q: De termijnen:

1e termijn van 5% bij ontvangen Deelopdracht als

bedoeld in artikel 2.1 van de Raamovereen-komst 

onder

1);

2e termijn van 85% bij oplevering incl. herstel 

restpunten

en

3e termijn van 10% bij acceptatie van het

opleveringsdossier zoals beschreven in Annex 2

Processpecificatie, incl. voldoen aan par. 6.1 Annex 2

Processpecificatie.

Het opgestelde termijnschema betekent dat wanneer er

bijv. 2-3 miljoen EUR gelijktijdig aan opdrachten uistaat,

de opdrachtnemer daar slechts 100-150K voor ProRail

van krijgt, terwijl wel alle kosten gemaakt worden door

opdrachtnemer. Een wijziging naar 60-30-10% zou 

beter

passen. Is ProRail bereid dit aan te passen?

A: Nee, ProRail is daartoe niet bereid

aangezien zij niet voorfinanciert. U kunt

met de kosten van voorfinanciering

uiteraard wel rekening houden in uw

inschrijfprijs.

Van voorfinanciering is in beperkte mate sprake. Nu 

wordt de financiering voor bijna 100% bij de 

opdrachtnemer gelegd. ProRail zou ook kunnen stellen 

dat zij bij start levering een groot gedeelte van de 

betaling voor haar rekening neemt. In dat geval is er 

geen sprake van voorfinanciering. Nu wordt het 

volledige zwaartepunt bij de oplevering gelegd. Vandaar 

nogmaals het verzoek om dit facturatieschema ten 

gunste van opdrachtnemer te herzien. 

12-10-2020 De betalingstermijnen worden gehandhaafd. Echter, indien 

het gehele werk niet in een fase gerealiseerd kan worden of 

dat de duur c.q. omvang van het werk uitzonderlijk groot is, 

kunnen in overleg met ProRail (BM) voor dat specifieke werk 

nadere afspraken over eventuele deelopleveringen gemaakt 

worden. De deelopleveringen mogen dan gefactureerd 

worden naar rato van het opgeleverde werk, met een totaal 

van 85%. De Raamovereenkomst is hierop aangepast, zie 

art. 9.2.

Raamovereenkomst Stationsoutillage 

D003
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Project: Landelijk – Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage

Datum: 22-10-2020

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen woensdag 16 september 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI dinsdag 29 september 2020

NvI 2

Indienen vragen maandag 12 oktober 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 22 oktober 2020

NvI 3

Indienen vragen donderdag 5 november 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 19 november 2020

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

29 NvI 1 D001 vraag 21 Q: Om alle producten te realiseren schatten wij de

investering van matrijskosten op 125K EUR. De

leveranciers van tranche II hoeven deze investering 

niet

te dragen. Er is daarmee sprake van een oneerlijk

speelveld. Wat is hiervan de beoordeling van ProRail?

A: De objecten zijn op diverse punten

aangepast. Leveranciers van Tranche 2

zullen ook moeten investeren om aan de

nieuwe eisen te voldoen. Deze kosten

maken integraal onderdeel uit van uw

aanbieding.

Het is inderdaad correct dat de partijen uit T2 ook 

moeten investeren in nieuwe matrijzen gezien de 

productwijzigingen. Dit betreft echter een fractie een 

van de totale investering op nieuwe matrijzen. Grofweg 

zullen van de 25 matrijzen slechts 5 matrijzen wijzigen 

t.o.v. T2. Vandaar alsnog het verzoek om uw antwoord 

op deze vraag te heroverwegen.

12-10-2020 Wij kunnen niet overzien of er daadwerkelijk 5 van de 25 

matrijzen vervangen moeten worden of hoeveel matrijzen er 

in de toekomst gebruikt moeten gaan worden. Het is niet 

aan de aanbestedende dienst om elk voordeel dat mogelijk 

bij de zittende leverancier aanwezig is, weg te nemen. 

Bovendien geldt in deze aanbesteding dat er voldoende 

mogelijkheid tot onderscheid aanwezig is, ook in de 

kwalitatieve criteria en is er in de visie van ProRail op dit 

punt van de matrijzen derhalve geen sprake van een 

disproportioneel voordeel voor de zittende leverancier.

30 NvI 1 D001 vraag 61 Q: Het Informeel zitobject dient verankerd te zijn aan

de ondergrond.

Wordt het principedetail zoals op tekening

PRO.19_Duurzamezitelement_

TEK.01-03_v2.0_2020-07-22 weergegeven (ingestortte

PVC buis die over een draadeind valt) als verankering

gezien?

A: De PVC buis is de sparing waar het

draadeind inschuift.

Aanvullende vraag: Wordt het inschuiven van het 

draadeind in een PVC buis als verankering gezien?

12-10-2020 Nee, dat is fixatie van de poef. Een vandaal zal nu de poef 

handmatig boven het draadeind uit moeten tillen, wat gezien 

het gewicht nog nooit is gebeurd.

31 NvI 1 D001 Vraag 62 Waarom wordt de huidige oplossing niet gezien als een 

modulaire buitenschil?

12-10-2020 Hij is wel modulair opgebouwd, maar hij is nu niet per 

onderdeel vervangbaar. In het kader van duurzaamheid is 

dat ons doel.
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Project: Landelijk – Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage

Datum: 22-10-2020

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen woensdag 16 september 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI dinsdag 29 september 2020

NvI 2

Indienen vragen maandag 12 oktober 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 22 oktober 2020

NvI 3

Indienen vragen donderdag 5 november 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 19 november 2020

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

32 NvI 1 D001 Vraag 86 Door het ontbreken van een antwoord op deze vraag uit 

NVI1 blijft er onduidelijkheid bestaan. Wij sluiten niet uit 

dat er zich mogelijk nieuwe vragen vormen bij 

ontvangst van uw antwoord. We vragen daarom de 

mogelijkheid tot een extra vragenronde zonder hierbij 

de indieningstermijn van de aanbesteding te wijzigen.

12-10-2020 Zie het antwoord op vraag 26.
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Datum: 22-10-2020

Versie: D001

Gegadigde: ProRail
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NvI 1
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Versturen NvI donderdag 19 november 2020

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

33 NvI 1 D001 Vraag 86 Maximale diameter steenslag/korrelgrootte is van 

belang als de optie voor het polijsten behouden blijft. 

Wij vernemen graag u wens/eis wat dit betreft.

12-10-2020 Het glansgetal van gepolijst beton zit tussen de 60 en 80 

GU, waarbij de meting wordt gedaan bij een meethoek van 

85 graden. Middels bemonstering wordt de uiteindelijke 

glansgraad door ProRail gekozen, waarna de glansgraad 

wordt vastgesteld door opdrachtnemer. Het gepolijste 

gedeelte van het beton dient gehydrofobeerd te worden, 

hetgeen toegevoegd is aan Eis-00379.

ProRail wenst dat er doorgeslepen wordt tot de 

toeslagstoffen overal op het gepolijste gedeelte zichtbaar 

zijn. Dit betekent dat er enkele mm's diep van de huid 

geslepen dient te worden. De kleuren van de 

toeslagmaterialen (niet zuurgevoelig) dienen vergelijkbaar te 

zijn met de kleuren van de poefjes (ton sur ton): dus een 

grijze bovenkant betekent witte/lichtgrijze toeslagstoffen 

(voorkeur: Carrara), een donkergrijze bovenkant betekent 

zwarte/donkergrijze toeslagstoffen (voorkeur: Basalt). Ten 

aanzien van de roodbruine bovenkant mag er voor 

witte/grijze toeslagstoffen gekozen worden, indien daar geen 

zuurongevoelige gesteenten voor gevonden kunnen worden. 

In alle gevallen dienen de gesteenten 3-12 mm groot te zijn. 

Opdrachtnemer mag zelf kiezen voor grind of split. De 

ontwerp uitgangspunten van het Informeel Zitobject zijn 

hierop aangepast (zie p. 125-131 Addendum) en zowel 

daarin als in EIS-00379 is ook verduidelijkt dat niet alleen 

het zitvlak maar het gehele bovenste gedeelte van het 

informeel zitobject gepolijst dient te worden (de plek waar 

voorheen de stalen kap zat). 

Let wel: de zitranden worden niet gepolijst, zodat ProRail 

daar geen toeslagstoffen op wenst te zien.

Addendum Visie op Stationsoutillage 

oktober 2020                                     

Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 1.2 19 oktober 2020
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Project: Landelijk – Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage

Datum: 22-10-2020

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen woensdag 16 september 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI dinsdag 29 september 2020

NvI 2

Indienen vragen maandag 12 oktober 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 22 oktober 2020

NvI 3

Indienen vragen donderdag 5 november 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 19 november 2020

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

34 NvI 1 D001 Vraag 86 Polijsten geeft een ander uiterlijk dan de gevraagde 

kleuren. Toeslagstoffen worden zichtbaar en geven een 

gemêleerd beeld aan het oppervlak. Hoe dient 

opdrachtnemer hiermee om te gaan?

16-9-2020 Zie het antwoord op vraag 33.

35 NvI 1 D001 Vraag 19 Van het Type 5 paneels moet geen ontwerp worden 

ingediend, maar er wordt in Bijlage 5 wel een prijs van 

gevraagd. Is dit correct? 

A: Dit is correct gesignaleerd en er hoeft geen prijs te 

worden ingediend. Dit onderdeel (BS 5M transparant) 

zal worden verwijderd uit bijlage 5. Dit zal zo spoedig 

mogelijk worden gepubliceerd. 

16-9-2020 Bijlage 5 Aanbestedingsbegroting D001 is aangepast en op 

12 oktober 2020 gepubliceerd  

TN264086 Bijlage 5 

Aanbestedingsbegroting D002
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Project: Landelijk – Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage

Datum: 22-10-2020

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen woensdag 16 september 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI dinsdag 29 september 2020

NvI 2

Indienen vragen maandag 12 oktober 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 22 oktober 2020

NvI 3
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Versturen NvI donderdag 19 november 2020

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

36 NvI 1 D001 Vraag 58 Het Verblijfspaviljoen dient te worden voorzien van 

twee, voor reizigers onopvallende, laddersteunen ten 

behoeve van veilig onderhoud. Met welk type ladder 

moet rekening worden gehouden 

A: Van een standaard aluminium ladder. Ten aanzien 

van de vormgeving, materialisering, positionering en 

kleur volgt bij NvI 2 nog aanvullende informatie ten 

aanzien van het beschuttingssysteem en het 

verblijfspaviljoen. 

16-9-2020 Informatie t.a.v. verblijfspaviljoen: 

-Eenvoudige vorm: de ladderbeugel heeft een functionele 

vorm en de vormgeving van de haak en houders sluiten aan 

bij de ladderbeugel van het beschuttingssysteem (zie vraag 

46) en is bevestigd aan aan de kopse kanten van het object 

(daarmee in totaal 2 stuks per object), echter is de beugel 

bevestigd aan de bovenzijde van het dakvlak (nabij de 

dakrand). 

-De haak en houders steken minimaal (lees zo minimaal 

mogelijk) boven de dakrand uit en komt niet onder het passe-

partout uit van de glazen gevel. De beugel hangt in hoogte 

vrij van de dakrand en heeft dezelfde kleur als de dakrand.

-De “haak” en “houders” mogen aan de dakrand gelast zijn 

of mogen met een “oplegplaat” bevestigd zijn boven op de 

dakrand. Bevestigingsmiddelen zijn uit het zicht van de 

reiziger geplaatst.

-De dakrand en het glas van de gevel van het paviljoen is 

door de beugel beschermd tegen mogelijke schade 

veroorzaakt door het plaatsen van de ladder.

De ontwerpuitgangspunten van het Verblijfspaviljoen (p. 110-

118 Addendum) zijn met deze informatie aangevuld. De 

ladderbeugels mogen buiten de MKI-inschrijfwaarde 

gehouden worden.

Addendum Visie op Stationsoutillage 

oktober 2020

37 NvI 1 D001 Vraag 81 Mogen wij ervan uit gaan dat de gespecificeerde 

houtsoorten uit eis 00362 voldoen aan het gestelde in 

deze eis ? 

A: De houtsoorten Basralocus en Sucupira Amarela 

hebben hun eigen brandklasse en voldoen voor ons 

aan de eis. Ten aanzien van de Tamme Kastanje geven 

wij aanvullende informatie.  

16-9-2020 Antwoord hier is incorrect, betreft 0,5% wateropname in 

plaats van brandklasse. Wij realiseren ons dat de 

wateropname van de Tamme Kastanje afwijkt en accepteren 

dat.
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Datum: 22-10-2020

Versie: D001

Gegadigde: ProRail
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NvI 1

Indienen vragen woensdag 16 september 2020 < 13:00 uur

Versturen NvI dinsdag 29 september 2020

NvI 2
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NvI 3
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Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

38 NvI 1 D001 Vraag 83 Mogen wij ervan uit gaan dat de gespecificeerde 

houtsoorten uit eis 00362 voldoen aan het gestelde in 

deze eis ? 

A: De houtsoorten Basralocus en Sucupira Amarela 

hebben hun eigen brandklasse en voldoen voor ons 

aan de eis. Ten aanzien van de Tamme Kastanje geven 

wij aanvullende informatie. 

16-9-2020 Wij realiseren ons dat de brandklasse van de Tamme 

Kastanje afwijkt en accepteren dat.

39 NvI 1 D001 Vraag 87 In de eis wordt aangegeven zo min mogelijk 

vingerlassen, kunt u dit SMART maken ? 

A: Deze eis wordt zo spoedig mogelijk aangepast. 

16-9-2020 Eis-00362 en Eis-00387 zijn aangepast i.v.m. toevoeging 

extra tabel aan document houtsoorten..

Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 1.2 19 oktober 2020                       

Houtsoorten versie 2.0 1 oktober 2020

40 NvI 1 D001 Vraag 92 Het polijsten van het bovenvlak geeft altijd een glad 

bovenvlak. Dit is in tegenstrijd met de hier 

geformuleerde eis van stroefheid. Hoe dient 

opdrachtnemer dit te lezen? 

A: Zie antwoord bij vraag 86  

16-9-2020 Incorrecte verwijzing, moet vraag 68 NvI 1 zijn: ''Eis-00078 

komt te vervallen en is

verwijderd uit Annex 1''.

41 NvI 1 D001 Vraag 93 Beton is niet bestand tegen reinigen met een 

hogedrukreiniger met 60 bar. Oppervlakte en structuur 

wordt hierdoor ernstig aangetast. Verzoek tot laten 

vallen van deze eis. 

A: Deze eis voor beton zal ProRail herzien. Verzoek 

aan ON om aan te geven met welk gereedschap, 

maximale waterdruk en schoonmaakmiddelen deze 

objecten gereinigd mogen worden om schade aan de 

oppervlaktestructuur te voorkomen.  

16-9-2020 De eis is doorgesproken met kennisdragers en deze wordt in 

stand gehouden, echter zijn wij ons ervan bewust dat het 

schoonmaken met 60 bar op reguliere basis ongewenst is. 

Het op deze wijze schoonmaken zal dan ook slechts bij hoge 

nood en dus bij uitzondering plaatsvinden. Daar moet het 

beton wel tegen bestand zijn. De combinatie van het 

geconditioneerd fabriceren en het gebruik van verdicht beton 

voldoet dan, daarbij zijn de gepolijste onderdelen nóg 

dichter. Ter verduidelijking zal de eis van gebruik van 

zelfverdichtend beton toegevoegd worden aan de 

eisenspecificatie (Eis-00086 en Eis-00234). Het normale 

schoonmaakregime zal eenvoudig zijn, zoals bijvoorbeeld 

nat afnemen met een geschikt schoonmaakmiddel. 

Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 1.2 19 oktober 2020
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NvI 1
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Versturen NvI donderdag 19 november 2020

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

42 NvI 1 D001 Vraag 102 De losstaande leunsteun van 3600 mm lang is een 

gecombineerde steun van 2400 mm + 1200 mm. Is 

deze aanname juist? 

A: De aanname is juist. Daarmee komt het verzoek om 

hier een ontwerp van te maken te vervallen waarop de 

leidraad en Annex 2 zijn aangepast, alsook om deze af 

te prijzen in Bijlage 5 welke zo spoedig mogelijk volgt. 

16-9-2020 Bijlage 5 Aanbestedingsbegroting D001 is aangepast en op 

12 oktober 2020 gepubliceerd

TN264086 Bijlage 5 

Aanbestedingsbegroting D002

43 NvI 1 D001 Vraag 119 Moet ieder informeel zitobject een gepolijste bovenzijde 

hebben? 

A: Zie antwoord op vraag 86. 

16-9-2020 Zie het antwoord bij vraag 33.

44 NvI 1 D001 Vraag 120 Bij polijsten komen de toeslagstoffen van beton in het 

zicht. Het gepolijste deel is dan niet egaal van kleur. Is 

dat wenselijk? 

A: Zie antwoord op vraag 86. 

16-9-2020 Zie het antwoord bij vraag 33.

45 NvI 1 D001 Vraag 127 De eisen die wij stellen t.a.v. onvolkomendheden en 

vingerlassen worden bijgesteld op basis van een 

advies, zodat deze realistisch zijn 

A: De eis zal zo spoedig mogelijk worden aangepast, 

alsook het document houtsoorten zal deze worden 

aangevuld 

29-9-2020 Zie het antwoord op vraag 39
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Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

46 In aanvulling op vraag 35 Informatie t.a.v. het beschuttingssysteem:

-Eenvoudige vorm: de ladderbeugel heeft een functionele 

vorm, die aansluit bij de vormtaal van de dakrand van het 

BS. 

-De beugels worden geplaatst aan de kopse kanten van het 

object (daarmee in totaal 2 stuks per object) aan de verticale 

kant van de dakrand (niet bovenop) en komt niet boven de 

dakrand uit en heeft dezelfde kleur als de dakrand.

-De beugel heeft een “trede-haak”/“sport-haak” met een oog 

voor een borgketting en twee “houders”, waarbinnen de 

breedte van de ladder past en geplaatst kan worden. 

-De “haak” en “houders” dienen met een ''achterplaat'' aan 

de dakrand bevestigd worden. Bevestigingsmiddelen flush in 

de “achterplaat” en zo mogelijk uit het zicht. De ''achterplaat” 

is bovenaan uitgelijnd met de bovenzijde van de dakrand, 

zodat deze ook de dakrand beschermt tegen mogelijke 

schade veroorzaakt door het plaatsen van de ladder.

De ontwerpuitgangspunten van het Beschuttingssysteem (p. 

140-152 Addendum) zijn met deze informatie aangevuld. De 

ladderbeugels mogen buiten de MKI-inschrijfwaarde 

gehouden worden.

Addendum Visie op Stationsoutillage 

oktober 2020

47 Leidraad openbare aanbesteding, 

versie D001 §4.2 blz. 32                     

Annex 1 Eisenspecificatie Systeem, 

versie 2.0 §3.2, §4.1.2.6 eis-00373

Er zijn geen tekeningen verstrekt van de fundaties uit 

tranch 2. In eis-00373 wordt hier echter wel naar 

verwezen. Kunnen deze tekeningen alsnog verstrekt 

worden ? Daaronder ook  tekening 650-1-001

12-10-2020 Dit dient de ON zelf, objectspecifiek, uit te werken. Eis-

00373 is in verband met de afwezigheid van tekeningen 

aangepast.

Annex 1 Eisenspecificatie Systeem 

versie 1.2 19 oktober 2020

48 Addendum p. 69 Aanpassing variant 1 6-paneels beschuttingssysteem 12-10-2020 Variant 1 van het 6-paneels beschuttingssysteem heeft twee 

frontpanelen in plaats van één frontpaneel gekregen, 

hetgeen meer beschutting biedt en vanuit sociale veiligheid 

toegestaan is. Zie configuraties (p. 69 Addendum). 

Bovendien wordt bij variant 2 6-paneels van zijschermen 

gesproken, gewijzigd naar hoekschermen

Addendum Visie op Stationsoutillage 

oktober 2020
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49 Procesdeel par. 2.1.3 en 

2.3.3.1

Aanpassing 6 kalendermaanden t.b.v. de 

ontwikkelingsperiode naar 6 maanden in 

overeenstemming met de Raamovereenkomst en de 

Wachtkamerovereenkomst

12-10-2020 Waar de Raamovereenkomst en de 

Wachtkamerovereenkomst spreken van 6 maanden t.b.v. de 

ontwikkelingsperiode, doet het procesdeel dat nu ook, zie 

par. 2.1.3 en 2.3.3.1.

Annex 2 processpecificatie V1.3 19-10-

2020

50 Demarcatielijst Verduidelijken op demarcatielijst dat het een generieke 

lijst betreft en dat de relevante objecten genoemd 

worden op de door ProRail bijgeleverde stukken

Om het doel van de demaractielijst te verduidelijken is er 

een stuk tekst incl. twee voorbeelden opgenomen

Demarcatielijst Stationsoutillage 

Tranche 3_v1.1 191020

51 Ontwerpuitgangspunten 

panelensysteem

Verduidelijken in de ontwerpuitgangspunten van het 

panelensysteem dat ook de enkelzijdige variant aan de 

achterzijde een glazen paneel dient te hebben en dat dit 

paneel volvlak gekleurd dient te zijn

Om te verduidelijken in de ontwerpuitgangspunten van het 

panelensysteem (p. 85-95 Addendum) dat er in geval van 

een enkelzijdige variant ook een glazen paneel aan de 

achterzijde dient te zitten, dat bovendien met RAL 9006, 

Metallic zilver (momenteel bewerkstelligd met RAL 7046 als 

backing) aan de achterzijde glas volvlak

gekleurd middels zeefdruk dient te zijn, is dit toegevoegd op 

meerdere plekken in dit stuk.
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