
Aandachtspunten:

Uitvoeringsjaar: * Uitvoering gereed voor eind oktober

Contractnummer: * Manco's, die ervoor zorgt dat ''Goedkeuring'' niet gegeven kan worden, dienen z.s.m. verholpen te worden.
Regio: * ''Herkeuringen'' a.g.v. manco's moeten z.s.m. plaats vinden, nadat manco's verholpen zijn in het lopende contractjaar.

Datum planning: * Goedkeuring opdrachtgever van de ingediende rapportages moeten binnen 14 kalenderdagen plaatsvinden

Opdrachtnemer: * Pas na goedkeuring rapportages mag de opdrachtnemer de factuur m.b.o. de uitgevoerde werkzaamheden indienen.
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