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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

Deze Marktverkenning dient ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor 

het Project Oevererosietool en de voorgenomen aanbesteding oevererosie-monitoring-

tool. Rijkswaterstaat (hierna RWS) hecht grote waarde aan de mening van marktpar-

tijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de strategische besluitvorming 

wordt afgerond en vastgesteld en de voorgenomen aanbesteding van start gaat. 

 

In mei 2018 is het Programmateam Uiterwaardenbeheer opgericht voor het ontwikke-

len en inregelen van risico-gestuurd beheer en onderhoud van de uiterwaarden. In het 

nieuwe generieke IHP (instandhoudingsplan) uiterwaarden zijn voor de verschillende 

objecttypen, waaronder nevengeulen en natuurvriendelijke oevers, o.a. de faalmecha-

nismen, het interventieniveau en bijbehorende monitorings- en inspectiestrategie uit-

gewerkt en opgenomen. 

De nevengeulen en natuurvriendelijke oevers waar RWS aan de lat staat voor het be-

heer en onderhoud (wettelijke taak), zijn/worden opgenomen in de Legger rijkswater-

staatswerken. De Legger wordt op dit moment geactualiseerd. Hierin worden zoge-

naamde vlakken van vrije ruimte opgenomen. Dit is de maximale ruimte waarbinnen 

de oever mag eroderen.  

 

Door waterstroming en golven ontstaat erosie van de oever. Tot op heden wordt oe-

vererosie niet gemonitord en pas gesignaleerd wanneer een klacht of een schademel-

ding van bijvoorbeeld een particulier (eigenaar grond) of van een waterschap binnen-

komt en vervolgens gaat de Prestatiecontract-NAT-aannemer een inspectie doen om te 

checken of beheer nodig is en zo ja, wat de mogelijke herstelmaatregelen zijn. Dit leidt 

tot schade aan te beheren objecten en/of eigendom van derden (claims), steeds ho-

gere beheerkosten en een negatief imago voor RWS. Er is op korte termijn behoefte 

aan een monitoringssysteem (oevererosiemonitoringstool) dat het risico-gestuurd be-

heer en onderhoud en de monitorings- en inspectiestrategie ondersteunt/mogelijk 

maakt. 

 

RWS nodigt marktpartijen uit om mee deel te nemen aan deze Marktverkenning. 

 

1.2 Doel van de Marktverkenning/consultatie 

RWS heeft dit Marktverkenningsdocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-

veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-

ken. 

 

RWS beoogt met deze Marktverkenning/consultatie: 
a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project en in de randvoor-

waarden waaronder het project kan worden uitgevoerd; 

b) welke methodieken en systemen er al zijn en wat de trends hierin zijn en of er al-

ternatieve oplossingsrichtingen zijn 

c) inzicht te verkrijgen in welke marktpartijen interesse en mogelijkheden hebben 

om de opdracht uit te voeren;  

d) input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-

stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen); 

e) de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de aanbestedings-

stukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie. 

 

RWS beoogt met deze marktverkenning antwoord te krijgen op de vraag of het 
mogelijk is om oevererosie door middel van databronnen en AI (artificial intelligence) 
automatisch te detecteren op een wijze die betrouwbaar en efficiënt is voor het beheer 
van de natuurvriendelijke oevers van de grote rivieren en de oevers van nevengeulen. 
Met de groeiende beschikbaarheid van data (openbaar, RWS) en toenemende kennis in 
beeldherkenning moet deze verkenning concreet maken welke meetmethodieken en 
systemen de markt beschikbaar heeft voor de gevraagde dienstverlening. Verder moet 
deze marktverkenning een beeld geven van de geschatte kosten van de te ontwikkelen 
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dienstverlening. 

 

RWS benadrukt dat deze Marktverkenning geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-

ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Verkregen inzichten uit de Marktverkenning gebruikt RWS (waar relevant) in de voor-

bereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het 

recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.3 Doelgroep van de Marktverkenning 

 

Elke partij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze marktverkenning mag 

reageren. Primair is de doelgroep van deze marktverkenning, die marktpartijen die er-

varing hebben met of kennis hebben van over onderstaande onderwerpen. 

 

De doelgroep van de marktverkenning richt zich op:  

- data processing  

- remote-sensing, satellietbeelden, luchtfoto’s  

- AI, machine learning, deep learning, etc.  

 

 

1.4 Aanpak van de Marktverkenning/consultatie op hoofdlijnen 

 

De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke vragenronde (inclusief een digitale in-

formatiebijeenkomst) met alle partijen, die een bijdrage willen leveren. Na de schrifte-

lijke ronde kunnen eventueel individuele gesprekken worden ingepland met een of 

meer marktpartijen.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Marktverkenning/consultatie in 

detail. 

 

1.5 Over Rijkswaterstaat 

 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-

secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-

zame wijze beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 

veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 

ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-

wegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 

6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 

 

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke or-

ganisatieonderdelen van RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en verstrekking 

van data, alsmede ICT-beheer en ontwikkeling. Op de website www.rijkswaterstaat.nl 

staat meer informatie over Rijkswaterstaat en RWS-CIV. 

 

1.6 Beleid 

 

Marktvisie 

 

Sinds 2004 stond in het markt- en inkoopbeleid van RWS het adagium ‘Markt, tenzij’ 

en onderliggend integraal, functioneel centraal. ‘Markt, tenzij’ is destijds geïntrodu-

ceerd om de kracht en de kennis van de markt beter te benutten bij het realiseren van 

de maatschappelijke opgaven waar RWS voor staat. 

 

In de huidige Marktvisie verschuift het accent naar ‘Samen met de markt’. Dat wil niet 

zeggen dat RWS minder gaat uitbesteden aan de markt, maar wel dat er meer oog is 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
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voor het feit dat RWS, als opdrachtgever én zijn ketenpartners, samen aan de lat 

staan om onder andere oevererosie te kunnen monitoren. 

 

Maatschappelijke opgave 

De maatschappelijke opgave van RWS is uitdagend. Duurzaamheid en leefomgeving, 

nieuwe vormen van mobiliteit en snelle ontwikkelingen in informatietechnologie en da-

tamanagement, veranderen de rol van RWS als netwerkbeheerder. Daarnaast maken 

deze ontwikkelingen de rol van RWS als publieke dienstverlener steeds belangrijker. 

Dat vraagt om de gebruikers van haar netwerken en de leefomgeving voorop te stel-

len. RWS zet komende jaren in op verbindende informatievoorziening en wil samen-

werken met haar partners vanuit vakmanschap en vertrouwen.  

 

RWS wil zijn netwerken en bedienbare objecten (tunnels, bruggen, sluizen, keringen 

en stuwen) betrouwbaar, veilig en beschikbaar hebben en houden. Een belangrijk deel 

van deze betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid wordt gerealiseerd door een 

vakkundig beheer en onderhoud van zijn Netwerkinfrastructuur. 

 

Door van een reactieve naar een proactieve beheerstrategie toe te werken is de ver-

wachting dat in de toekomst effectiever beheerd kan worden (grond aankopen, be-

heermaatregelen kleinschaliger) en de imago-/reputatieschade af zal nemen (RWS als 

goede buur). Hierdoor zullen uiterwaarden niet of minder snel afgesloten worden voor 

bezoekers die willen recreëren langs de oevers.   

 
 

Samen met U 

RWS wil graag samen met u als marktpartij én partner op zoek naar een verantwoorde 

en beheersbare roadmap. Voor de Netwerkinfrastructuur en het beheer en onderhoud 

ervan. Een roadmap waarin wederzijdse ambities, maar ook haalbaarheid en realiseer-

baarheid bij elkaar gebracht worden. Zodat onze Netwerkinfrastructuur veilig, beschik-

baar en betrouwbaar blijft. Nu en in de toekomst. RWS streeft er naar de eenduidig-

heid in wat en hoe zij hierover met de markt communiceert nadrukkelijk centraal te 

willen coördineren en regisseren. 

 

Daartoe heeft RWS verschillende instrumenten ter beschikking zoals deze marktver-

kenning/-consultatie, maar ook de vele (projectgebonden) contactmomenten met indi-

viduele groepen van marktpartijen, (branche)vertegenwoordigingen en andere plat-

forms.  

 

Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van de IT-sector en nemen 

de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten we vroegtijdig en vaak 

met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is één van de instrumenten om de 

kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benutten. Zo analyseren we sa-

men de opgave waar RWS voor staat, zoeken we naar de beste oplossing en bepalen 

we welke vorm van aanbesteding en de uiteindelijk beoogde samenwerking het beste 

past. 

 

Voor nadere informatie zie: 
https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/ 
 
i-Strategie 

 

De i-Strategie beschrijft de koers voor de informatievoorziening binnen RWS. De doel-

stellingen uit de i-Strategie zijn een belangrijke overweging om een bijdrage te leveren 

aan een betere samenwerking en verdere digitalisering van de maatschappij, door 

data te delen en samen te werken. De ontwikkelingen op het gebied van informatie-

technologie en data gaan snel en hebben een grote impact op RWS. Digitalisering 

maakt dat we sneller en wendbaarder op ontwikkelingen kunnen en moeten inspelen. 

Dit biedt ongekende mogelijkheden, maar stelt RWS ook voor de grote uitdaging om 

het areaal slim datagedreven te beheren en te onderhouden. RWS wil doorgroeien 

naar een datagedreven organisatie; een organisatie die zich laat sturen op basis van 

informatie, zowel in haar interne bedrijfsvoering als in haar primaire processen. Met 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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als resultaat dat we dankzij nieuwe digitale mogelijkheden de beschikbaarheid van 

onze wegen en vaarwegen verder kunnen verbeteren, en dat we de (vaar)weggebrui-

kers, collega-wegbeheerders en andere partners beter kunnen bedienen. Steeds meer 

realtime, steeds meer in samenwerking. We kunnen hierdoor onze infrastructuur en 

dienstverlening naar een hoger niveau brengen. 

 

De samenwerking met burgers en bedrijven zal verder intensiveren. Onze ICT zal 

steeds meer de kern worden in de relatie en het contact. Processen als verkeersma-

nagement en assetmanagement functioneren al lang niet meer alleen binnen de eigen 

organisatiegrenzen. Dit betekent ook dat de informatievoorziening voor deze proces-

sen over organisatiegrenzen heen moet kunnen functioneren. Deze ontwikkeling wordt 

het beste ondersteund met behulp van digitale platformen. 

 

RWS wil nieuwe ontwikkelingen, universiteiten, (kleinere) bedrijven en start-ups de 

ruimte bieden om innovaties toe te passen op het werkveld. Op een gecontroleerde en 

gecoördineerde manier moet eerder bekend worden of een idee of innovatie succesvol 

en haalbaar is voor RWS en haar opdrachtgever bij het ministerie. Innovaties die voor 

ons werk betekenisvol en succesvol zijn, moeten snel en effectief in productie geno-

men kunnen worden. Dit vraagt om doorpakken. Maar ook om standaardisatie. Stan-

daardisatie van zowel RWS-processen als van Data en IV is een noodzakelijke voor-

waarde om daarna in de bijbehorende ketens tot een efficiënte automatisering en in-

formatie-uitwisseling te komen.  

 

Voor meer informatie over de i-Strategie zie: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwij-

zen/werkwijze-in-iv/index.aspx 
  

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-iv/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-iv/index.aspx
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2. Scope 
 
De primaire scope betreft het detecteren/signaleren en monitoren van oevererosie 
langs de oevers van de nevengeulen en de natuurvriendelijke oevers van de grote ri-
vieren.  
 

Met de voorgenomen aanbesteding heeft RWS tot doel een marktpartij te selecteren 

en te contracteren voor het detecteren van oevererosie langs de oevers van de neven-

geulen en de natuurvriendelijke oevers van de grote rivieren. Deze marktpartij ontwik-

kelt de tool, die voldoet aan de door RWS gestelde randvoorwaarden en eisen. Deze 

eisen en criteria zijn hieronder nader toegelicht. 

 
 
Randvoorwaarden dienstverlening 
De beoogde dienstverlening bestaat ten minste uit onderstaande aspecten die gereali-
seerd moeten worden:  
 
 

 Inzicht verschaffen in het verschil, de actuele delta, tussen de actuele 
ligging van de oever en de vlakken van vrije ruimte zoals vastgelegd in 
de Legger rijkswaterstaatswerken. 
 

 Er moet in de tool een signaleringsgrens ingesteld kunnen worden zodat 
een gebruiker erop geattendeerd kan worden als de actuele ligging de 
maximale benutting van de vrije ruimte nadert.  

 
 De signaleringsgrens moet flexibel instelbaar zijn in meters en centime-

ters. Dat wil zeggen dat de signaleringsgrens instelbaar is in de tijd (af-
hankelijk van de situatie) en in de ruimte (per te definiëren deelge-
bied(en).   

 
 De tool moet de informatie presenteren zodanig dat voor de beheerder 

en voor een aannemer direct duidelijk is in welke gebieden de prioriteit 
ligt als het gaat om het ingrijpen.  

 
 De informatie moet beschikbaar zijn voor zowel de beheerder als voor 

de opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor uitvoering van het on-
derhoud van de oever.  

 
 De tool moet op basis van de opgebouwde data een historie/verloop van 

de oevererosie kunnen weergeven.  
 

 De tool moet autonoom op basis van de opgebouwde data een trend-
analyse kunnen uitvoeren en kunnen presenteren aan de beheerder. 

 
 Alle informatie moet worden gepresenteerd in een GIS. 

 
 De data van de tool moet te exporteren zijn t.b.v. verwerking in andere 

systemen.   
 

 Nauwkeurigheid: de tool moet een verandering van 0.5 meter van de 
oeverlijn kunnen detecteren.  

 
 Frequentie:  

- minimaal 4 vaste momenten verspreid over het jaar 
- zo snel mogelijk na ieder hoogwater op een geschikt moment. 
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3. Verloop van de Marktverkenning 
3.1 Procedure 

 

 

Deze marktverkenning/consultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschre-

ven. 

 

1) De marktverkenning/consultatie start door het publiceren van dit document met 

daarin de vragen van RWS op TenderNed. De vragenlijst is bedoeld om RWS een over-

zicht te geven van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt. 

 

2) RWS organiseert (optioneel) een informatiebijeenkomst om eventuele onduidelijk-

heden ten aanzien van dit document en de daarbij behorende vragenlijst te kunnen 

wegnemen en een nadere toelichting te geven over het “hoe en waarom” van deze 

marktverkenning/consultatie. U kunt reeds voor deze bijeenkomst vragen indienen die 

RWS eventueel al tijdens de bijeenkomst beantwoordt. 

 

3) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-

ren aan de marktverkenning/consultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vra-

gen uit deze marktverkenning/consultatie in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-

iv@rws.nl vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde uiterste datum en tijdstip. 

 

4) RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit 

te nodigen om een-op-een mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun 

antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-

spraak. 

 

5) RWS maakt een analyse van de antwoorden en de gesprekken en maakt een eind-

verslag van deze analyse, waarin RWS duidelijk maakt hoe de oorspronkelijke ideeën 

en/of uitgangspunten naar aanleiding van de marktverkenning/consultatie zijn bijge-

steld. RWS maakt het eindverslag openbaar op TenderNed. 

 

De marktverkenning zal worden afgerond in de maand juni 2021. 

 

3.1.1 Planning 

RWS hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publiceren Marktverkenningsdocument 3 mei 2021 

Uiterste datum aanmelden en indienen vragen voor de in-

formatiebijeenkomst 

14 mei 2021   

 

Digitale Informatiebijeenkomst voor Marktpartijen 

via Teams 

17 mei 2021 

15:00 -16:00 uur 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit Markt-

verkenningsdocument 

25 mei 2021  

Publiceren Nota van Inlichtingen 31 mei 2021 

 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 7 mei 2021 

Data voor eventueel individuele toelichtende gesprekken 

(optioneel) 

Tussen 7 mei en 14 

juni 2021 

Afronding en publicatie eindverslag 14 juni 2021 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 

mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
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RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is 

derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de 

planning aan te houden. 

3.1.2 Vragen over het Marktverkenning 

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen 

in het Marktverkenning/consultatiedocument met als doel transparante en eenduidige 

communicatie. Als partijen vragen hebben over het Marktverkenning/consultatiedocu-

ment, kunnen deze per e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl mailto:inkoopcentrum-

iv@rws.nlworden gesteld vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde "Uiterste datum tot het 

stellen van vragen over het Marktverkenning/consultatiedocument". De (geanonimi-

seerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtingen die 

op TenderNed wordt gepubliceerd. worden gesteld vóór de in paragraaf 3.1.1 ge-

noemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het Marktverkenning/consul-

tatiedocument". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS in 

een Nota van Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. 

3.1.3 Informatiebijeenkomst  

RWS organiseert een informatiebijeenkomst om onduidelijkheden ten aanzien van de 

vragenlijst te kunnen wegnemen en een nadere toelichting te geven over het “hoe en 

waarom” van deze Marktverkenning. RWS organiseert een digitale informatiebijeen-

komst op 17 mei 2021 van 15:00-16:00 uur via een overleg in Teams. Aanmelden 

en indienen vragen voor de informatiebijeenkomst is mogelijk tot 14 mei 2021 

17:00 uur per e-mail op inkoopcentrum-iv@rws.nl. Er kunnen zich maximaal 2 per-

sonen per onderneming aanmelden. Vermeld hierbij de bedrijfsnaam, de namen en 

email adressen van de personen de informatiebijeenkomst bij zullen wonen. U 

krijgt dan een link toe gemaild waarmee u kunt deelnemen aan de informatiebijeen-

komst. 

 

3.1.4 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 

aan de Marktverkenning/consultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen-

lijst uit hoofdstuk 4 van dit Marktverkenning/consultatiedocument in te dienen per e-

mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde “Uiterste datum 

voor indienen ingevulde vragenlijst”. 

3.1.5 Mondelinge toelichting op vragenlijst 

RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te 

nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS 

zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de peri-

ode zoals genoemd in paragraaf 3.1.1 “Data voor eventueel aanvullend gesprek”. 

 

3.1.6 Afronding Marktverkenning/consultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de Marktverkenning/consultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 

genoemd tijdvak. RWS zal de Marktverkenning afronden door een verslag van de 

Marktverkenning openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar 

het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de Marktverkenning op-

genomen worden. In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op 

het volgende: 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 

gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 

zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen. 

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud 

van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende markt-

mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
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partijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van-

het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt 

door de deelnemende marktpartijen. 
 
RWS zal in de aanbestedingsstukken duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeën 
en/of vragen naar aanleiding van de Marktverkenning/consultatie zijn bijgesteld of in-
gevuld en zal hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen. 
 

3.2 Vertrouwelijkheid 

RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar 

maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-

rect bij de Marktverkenning/consultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij 

RWS op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendma-

king. RWS is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het 

opstellen van de aanbestedingsdocumenten. 

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktverkenning 

De Marktverkenning/consultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om 

deelnemers aan de Marktverkenning/consultatie niet in een bevoordeelde positie te 

brengen maakt RWS de uitkomsten van de Marktverkenning openbaar in de aanbeste-

dingsstukken. Daarnaast zal alle informatie die RWS tijdens de Marktverkenning deelt, 

onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de Marktverkenning. 

 

Informatie in deze Marktverkenning kan afwijken van informatie, die later (in het ka-

der van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de infor-

matie die in het kader van de Marktverkenning wordt verstrekt kunnen geen rechten 

worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de 

Marktverkenning te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die 

later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, 

is de laatstgenoemde leidend. 

 

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktverkenning. 
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4. Vragen 
 
We verzoeken u voor de beantwoording van onderstaande vragen Bijlage Antwoorden-
lijst, in te vullen. 

 

 

Vragen over de interesse in de opdracht 

A1 Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de 

aanbestedingsprocedure?  

A2 Wat zijn uw contactgegevens bestaande uit tenminste contactpersoon en func-

tie, mailadres en telefoonnummer? 

A3 Heeft u kennis en ervaring met het ontwikkelen van een soortgelijke mutatie 

detectietool? Zo ja, hoeveel systemen heeft u dan ontwikkelt? Hoe waren de 

taken/verantwoordelijkheden van u en uw eventuele partners verdeeld? 

 

Vragen over de inhoud van de opdracht 

B1 Welke databronnen zijn beschikbaar, betrouwbaar en relevant voor de ge-

wenste dienstverlening en welke zijn dat niet? Licht dit u antwoord toe? (zie 

hoofdstuk 2 scope voor de beschrijving van de gewenste dienstverlening) 

B2 Op welke wijze wordt de data gevisualiseerd/gepresenteerd?   

B3 Is het mogelijk om verschillende oplossingen (databronnen en/of technieken) 

te combineren? Zo ja welke oplossingen zijn dit? 

B4 Wat zijn de nadelen en risico’s van de huidige beschrijving van de gewenste 

dienstverlening? (zie hoofdstuk 2 scope voor de beschrijving van de gewenste 

dienstverlening) 

B5 Kunt u op basis van wat u al heeft gedaan op het gebied van mutatie-detectie 

al iets laten zien. Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Zou u dit in een aanbestedingsprocedure kunnen demonstreren? 

 

B6 Hoeveel dagen per jaar verwacht u dat nodig zijn om het systeem te behe-

ren/onderhouden? 

B7 Kunt u aangeven aan welke eisen uw systeem voldoet (zie hoofdstuk 2 scope 

voor de beschrijving van de gewenste dienstverlening) en op welke wijze u dit 

kan aantonen?  

 

Vragen over budget  

C1 Kunt u aangeven hoeveel het verwachte budget voor deze uitvraag zal zijn:  

A:0–50.000   B:50.000-100.000   C:100.000-150.000   D:150.000-200.000 

Neem in uw antwoord de onderstaande kostenposten mee: 

1. Ontwikkelingskosten, leveringskosten en installatiekosten 

2. Beheer, service & onderhoudskosten (per jaar), kennisuitwisseling en 

overleggen 

 

Zijn er nog kostenposten die hier niet benoemd zijn. Geef aan welke dit zijn en 

licht deze toe? 

 

C2 In welke mate is doorontwikkeling in de prijs inbegrepen. Kunt u aangeven wat 

wel en niet in de prijs inbegrepen? Licht u antwoord toe? 

 

Vragen over de leerperiode van de software  

D1 Hoe lang duurt het voor ‘het machine learning effect’ op de betrouwbaarheid 

van de gewenste dienstverlening? Aanname is dat door de tijd heen verbete-

ringen mogelijk zijn. Klopt deze aanname? Licht u antwoord toe? 

D2 Hoeveel procent betrouwbaarheid is haalbaar bij de start van het project en 
hoe snel verwacht u dat de betrouwbaarheid omhoog kan gaan (maanden, ja-
ren). 

D3 Is het haalbaar om een betrouwbaarheidspercentage van 95% te bereiken en 
welke kosten zijn hieraan verbonden? 
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Vragen over de aanbesteding/aanbestedingsstrategie/procedure  

E1 Welke informatie heeft u van RWS nodig om een goede inschrijving te kunnen 

doen? En geef aan waarom u deze nodig heeft ? 

E2 RWS vindt het belangrijk dat er sprake is van het hanteren van voldoende on-
derscheidende gunningscriteria bij de voorgenomen aanbesteding. 
a. Welke Beste kwaliteitscriteria acht u voldoende onderscheidend (maximaal 3 
Kwaliteitscriteria) en waarom? 
b. Welke verhouding in percentages zou tussen respectievelijk prijs/kwaliteit 
en respectievelijk de drie kwaliteitscriteria gegeven moeten worden en 

waarom? 

E3 Bij RWS staat duurzaamheid en circulariteit hoog in het vandaal. Op welke ma-
nier kan de aanbestedende dienst duurzaamheid/circulariteit uitvragen in de 
aanbesteding. Licht uw antwoord toe? 

 

Tot slot 

F1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of 

uitdagingen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding? 

F2 Welke kansen en risico’s ziet u voor u als marktpartij? Licht uw antwoord toe. 

 

 

 

 
 

5. Bijlages 
 

1. Bijlage Antwoordenlijst 

2. Bijlage Verkenning automatisering bepaling stijlrandlijnen  

 
 


