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Nota van inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de aanbestedingsdocumenten van de aanbesteding Verkennings- en ontwerpfase Verlengde
Velostrada schakel Il ten behoeve van gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld.
De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.
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Antwoord

1. Inschrijvingsleidraad (referentie
200155)

Blz. 28 paragraaf 7.1. In het kader van Social Return is
een verplichting opgenomen van minimaal vijf (5)% van
de inschrijvingssom. Wij wijzen u in dit kader op de
adviezen 93-95 van de

Commissie van Aanbestedingsexperts. De opdrachten
die u via uw uitvraag aan opdrachtnemer vraagt vallen
onder specialistische dienstverlening van intellectuele
aard. Het is bekend dat de inzet van

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij
moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door
de Commissie van Aanbestedingsexperts in dergelijke
gevallen niet proportioneel geacht. Wij vragen u dan
ook het percentage te heroverwegen en te komen tot
een percentage dat maximaal 2% is.

In het kader van Social Return wordt een verplichting
opgenomen van minimaal twee (2)% van de
inschrijvingssom.

2. Inschrijvingsleidraad (referentie
200155)

Blz. 22 hfst 5. U geeft aan dat uw beoordelingsmethode
“Gunnen Op Waarde” is. Dit doet u door een
kwalitatieve beoordeling van de stukken, waarbij de
inschrijvende partijen fictieve korting kunnen krijgen.
Ons beeld is dat de te behalen fictieve korting niet in
verhouding staat tot de inschrijfprijs. Hierdoor wordt uw
doel ons inziens niet bereikt. Wij vragen u dan ook om
de fictieve kortingen en de te behalen percentages te
heroverwegen.

Wij verwijzen u naar het aanbestedingsplatform
Tenderned gunningscriteria. Hieruit blijkt dat wij
prijs/kwaliteitsverhouding van 50/50% hanteren. De
fictieve kortingen en de te behalen percentages worden
niet aangepast.

3. Inschrijvingsleidraad (referentie
200155)

Blz. 12 ad 3 Schetsontwerp onder paragraaf 2.5. U
vraagt van ON “referentiebeelden en 3D verbeeldingen

Wij vragen 3D verbeeldingen van tenminste:
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(sfeerimpressies/visuals). Met hoeveel
referentiebeelden en 3D verbeeldingen moet ON
rekening houden?

- De Van Alphenstraat Voorburg
- hellingbaan zijde Voorburg
- brug A12
- Viaduct spoor
- Varianten hellingbaan zijde Den Haag
- tracé aan de Haagse kant
- plus 3D impressies van andere bijzondere
kruisingen, passages, kunstwerken, die
voortkomen uit het ontwerp
Referentiebeelden zijn hierbij bedoeld als
ondersteunende praktijkvoorbeelden en wenselijk van
dezelfde onderdelen als de 3D impressies. Juist omdat
praktijkvoorbeelden en schetsontwerp over het
algemeen niet 1 op 1 overeenkomen, worden vaak
meerdere afbeeldingen gebruikt.

Ditzelfde verwachten wij voor de VO-fase, met het
verschil dat het detailniveau van de 3d uitwerking in de
SO-fase globaler is dan in de VO-fase.

Referentiebeelden zijn ook wenselijk ter ondersteuning
van de varianten in de variantenstudie.

4, Inschrijvingsleidraad (referentie Blz. 12 ad 3 Schetsontwerp onder paragraaf 2.5, 5de Een integrale beoordeling van het schetsontwerp op de
200155) bullet. Wat wordt verwacht van ON bij “een review met | genoemde onderwerpen.
de bevindingen”.
5. Inschrijvingsleidraad (referentie Blz. 11 ad 2 variantenstudie onder paragraaf 2.5. Per tracédeel rekening houden met 3 varianten.
200155) “varianten die in ieder geval bekeken moeten worden”. | Voor de hellingbaan aan de zijde van de Binckhorst tot
“In ieder geval’ is niet gelimiteerd. Met hoeveel en met de oversteek van de Binckhorstlaan moet
varianten moet ON rekening houden in de fase rekening gehouden worden met 4 varianten.
variantenstudie.
6. Inschrijvingsleidraad (referentie Blz. 11 ad 2 variantenstudie onder paragraaf 2.5 1ste Nee, in de KES worden de eisen die voortkomen uit de
200155) bullet. Wat wordt bedoeld met “hierbij ook de raakvlakprojecten ook benoemd. Zie de Bijlage ter

raakvlakprojecten”? Dat u van ON verwacht dat de KES

informatie.

Gemeente Den Haag © 2021

Nota van inlichtingen
Europese openbare aanbesteding Verkennings- en
ontwerpfase Verlengde Velostrada schakel Il

Versie: 1.0
Datum: 21-01-2021
Referentie: 200155




pagina 6 van 15

van de raakvlakprojecten ook bijgewerkt worden door
ON?

7. Inschrijvingsleidraad (referentie Blz. 10 ad 1 onderzoeksfase onder paragraaf 2.5, 9de Ja
200155) bullet. Bedoelt u met Milieukundig onderzoek een
milieukundig bodemonderzoek?
8. Inschrijvingsleidraad (referentie Blz. 10 ad 1 onderzoeksfase onder paragraaf 2.5, 5de Een inventarisatie van de huidige situatie (in kaart
200155) bullet. brengen incl. maatvoering) aangevuld met een
Wat wordt bedoeld met een kwalitatieve inventarisatie deskundig oordeel over de kwaliteit (bijv. van aanwezige
van watergangen, bomen, constructies, kunstwerken, bomen, watergangen) of staat van aanwezige
bebouwing, installaties, etc? constructies (bijv. bovenleiding portaal, brug over A12),
aangevuld met fotomateriaal).
9. Concept raamovereenkomst 1.0, In artikel 9 lid 4 van de conceptovereenkomst is Dat klopt.
par. 9.4, blz 6 opgenomen: “Bij niet naleven van bijkomende
doorlopende verplichtingen is de Opdrachtnemer
aansprakelijk voor alle schade.” Wij nemen aan dat de
aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in
ARVODI 2018 ook van toepassing zijn op deze
bepaling. Kunt u dat bevestigen?
10. | Concept raamovereenkomst 1.0, In artikel 9 lid 4 van de conceptovereenkomst is De contractuele verplichtingen zoals deze in artikel 9 lid
par. 9.4, blz 6 opgenomen: “Bij niet naleven van bijkomende 1 t/m 3 zijn overeengekomen.
doorlopende verplichtingen is de Opdrachtnemer
aansprakelijk voor alle schade.” Kunt u nader toelichten
wat wordt verstaan onder bijkomende doorlopende
verplichtingen?
11. | Concept raamovereenkomst 1.0, Het is gebruikelijk een boete zoals opgenomen in artikel | De gemeente is hiertoe niet bereid.
par. 3.9, blz 4 3 lid 9 van de conceptovereenkomst te maximeren,
bijvoorbeeld tot EUR 5000,=. Bent u daartoe bereid?
12. | Concept raamovereenkomst 1.0, Indien de bepaling wordt gehandhaafd dat facturering Facturatie mag maandelijks plaatsvinden naar rato van

par. 6.1, blz 5

pas na volledige en correcte afronding van een
projectfase kan plaatsvinden, komt het ons redelijk voor

de voortgang. Per projectfase wordt de laatste termijn
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wanneer bij het aangaan van de overeenkomst direct
een eerste facturering van 30% van de opdrachtsom
kan plaatsvinden. Bent u bereid een dergelijke bepaling
op te nemen? Zo nee, waarom niet?

vastgehouden tot volledig en correcte afronding van die
fase.

13.

Concept raamovereenkomst 1.0,
par. 6.1, blz 5

Het moment van volledig en correct afronden van een
projectfase wordt niet uitsluitend beinvioed door
Opdrachtnemer. Ook Opdrachtgever en externe
omstandigheden hebben hierop invloed. Het komt ons
niet redelijk voor als facturering van uitgevoerde
werkzaamheden niet kan plaatsvinden als een fase
buiten de invloed van Opdrachtnemer om nog niet
volledig is afgerond. Bent u bereid een bepaling op te
nemen die stelt dat bij vertraging in het afsluiten van
een projectfase die Opdrachtnemer niet verwijtbaar is,
toch facturering mag plaatsvinden? Zo nee, waarom
niet?

Nee, facturatie mag maandelijks plaatsvinden naar rato
van de voortgang. Per projectfase wordt de laatste
termijn vastgehouden tot volledig en correcte afronding
van die fase.

14.

Concept raamovereenkomst 1.0,
par. 6.1, blz 5

Facturering mag plaatsvinden na volledige en correcte
afronding van een projectfase. Dit kan betekenen dat
uitgevoerde werkzaamheden soms pas ha meerdere
maanden gefactureerd mogen worden. Dit komt ons
niet redelijk voor. Bent u bereid deze bepaling aan te
passen zodat maandelijks naar rato van de voortgang
kan worden gefactureerd? Zo nee, waarom niet?

Facturatie mag maandelijks plaatsvinden naar rato van
de voortgang. Per projectfase wordt de laatste termijn
vastgehouden tot volledig en correcte afronding van die
fase.

15.

Concept raamovereenkomst 1.0,
par. 6.1, blz 5

In artikel 6 lid 1 van de conceptovereenkomst is
opgenomen dat facturering plaatsvindt achteraf na
volledige en correcte afronding van een projectfase als
vermeld in het inschrijvingsbiljet. Bedoelt u daarmee
bijlage 8B van de Inschrijvingsleidraad?

Ja

16.

Concept raamovereenkomst 1.0,
par. 4.4, blz 4

Wij nemen aan dat op artikel 4 lid 4 van de
conceptovereenkomst de

De gemeente kan dat niet bevestigen, omdat artikel 4 lid
4 van de overeenkomst niet ziet op tekortkomingen in de

Gemeente Den Haag © 2021

Nota van inlichtingen

Europese openbare aanbesteding Verkennings- en
ontwerpfase Verlengde Velostrada schakel Il

Versie: 1.0
Datum: 21-01-2021
Referentie: 200155




pagina 8 van 15

aansprakelijkheidsbeperkingen van de ARVODI 2018
van toepassing zijn. Kunt u dat bevestigen?

nakoming van contractuele verplichtingen als bedoeld in
artikel 21 ARVODI 2018.

17. | Concept raamovereenkomst 1.0, In onze branche is het gebruikelijk dat een tijdschema, De bepaling wordt op voorhand niet aangepast. Indien
par. 4.1, blz 4 zoals opgenomen in artikel 4 lid 1 van de een overschrijding van de termijn plaatsvindt wordt in
conceptovereenkomst, geen fatale termijn betreft. De goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
enkele overschrijding van de termijn leidt dan niet tot de situatie bekeken.
aansprakelijkheid. Dat komt in beeld na uitgaan van
een schriftelijk ingebrekestelling waarin een redelijke
termijn wordt gesteld om alsnog na te komen, daaraan
geen gehoor is gegeven en schade is ontstaan. Bent u
bereid om artikel 4 lid 1 ook op die wijze aan te
passen?
18. | Inschrijvingsleidraad, par. 7.2, blz In paragraaf 7.2 punt 7 van de inschrijvingsleidraad De nr. 2 in ranking van de gunningsbeslissing zal als
28 vermeldt de situatie van faillissement van de eerste gevraagd worden om de huidige opdrachtnemer
opdrachtnemer en het recht om deze dan te vervangen. | te vervangen.
Hoe wordt besloten welke partij mag vervangen?
19. | Inschrijvingsleidraad, par. 7.1, blz In paragraaf 7.1 van de inschrijvingsleidraad is een Zie het antwoord op vraag 1.

28

Social return verplichting opgenomen. De opdrachten
die een opdrachtnemer op basis van de
raamovereenkomst verricht betreffen de uitvoering van
specialistische dienstverlening van intellectuele aard.
Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social
Return eis van 5% wordt door de Commissie van
Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet
proportioneel geacht. Wij wijzen u in dit kader op de
adviezen 93-95 van de Commissie van
Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken u dan ook om het
percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar 2%. Kunt u
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daarmee instemmen? Zo niet, kunt u toelichten waarom
niet?

20. | Inschrijvingsleidraad, par. 7.2, blz In paragraaf 7.2 is onder punt 5 van de Het klopt dat herberekening niet plaats zal vinden,

28 inschrijvingsleidraad opgenomen dat indien om enige omdat hier sprake is van “gunnen op waarde”. Indien om
reden met de beoogde Opdrachtnemer geen enige reden met de beoogde opdrachtnemer geen
opdracht/Overeenkomst gesloten wordt, herberekening | opdracht/Overeenkomst gesloten wordt zal met nr. 2 in
van de ontvangen inschrijvingen zal plaatsvinden. Kunt | ranking van de gunningsbeslissing een Overeenkomst
u nader toelichten wat wordt bedoeld met gesloten worden.

“herberekening”? Het is dus niet zo dat u dan met de
nr. 2 een overeenkomst zult sluiten?
21. | Inschrijvingsleidraad, par 2,5 Ad 2 iv. "Wellicht nog een vierde mogelijke variant die uit Ja.

(blz. 12) deze studie naar voren komt?". Dienen inschrijvers wel
of niet rekening te houden met een vierde variant?

22. | Inschrijvingsleidraad, par 2,5 Ad 2 b. "Varianten voor de locatie van het viaduct.." voor de | Rekening houden met 3 varianten voor de locatie van

(blz. 11) locatie van het viaduct. Vraag: Met hoeveel varianten het viaduct.
dient inschrijver rekening te gehouden?

23. | Inschrijvingsleidraad, par 2,5 Ad 2 a. "Varianten herinrichting Alphenstraat". Vraag: Met Rekening houden met 3 varianten voor de Van

Variantenstudie (blz. 11) hoeveel varianten dient inschrijver rekening te Alphenstraat.
gehouden?

24. | Inschrijvingsleidraad, par 2,5 Ad 2 Het "Bijwerken van de KES" doet vermoeden dat er een | Er is een eerste opzet gemaakt van de KES deze zal

(blz. 11) bestaande KES is. Is Opdrachtgever bereid de KES te meegestuurd worden.
delen met gegadigden en/ of kan zij verduidelijken wat
de kwaliteit en status van de KES is?

25. | Inschrijvingsleidraad, par 2.5 vs De producten die ProRail nodig heeft om een Zoals in paragraaf 2.5 gesteld is genoemde bijlage geen

bijlage 3D

voorkeursbeslissing te kunnen nemen (Bijlage 3D) en
de activiteiten onder Ad1 en Ad2 om tot een
voorkeursvariant te komen zijn niet volledig met elkaar
in overeenstemming. Bv ProRail vraagt ook value
engineering, een RAMSHE-analyse, bodemkwaliteit en

bindend voorschrift. Ten aanzien van de genoemde

producten

— value engineering is als methode niet pertinent
verplicht - de essentie is dat in de variantenstudie ad.
2 inzichtelijk wordt gemaakt dat de voorkeursvariant
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watertoets. Kunt u de door ProRail gewenste
producten/activiteiten ook in paragraaf 2.5 verwerken?

de variant is die in brede zin de meeste waarde
toevoegt

— een RAMSHE-LCM-analyse betreft het
voorkeursalternatief en is een bijlage bij het
voorontwerp ad. 4

— bodemonderzoek en watertoets-waterhuishouding
behoren bij de onderzoeksfase ad.1.

26. | Inschrijvingsleidraad, par 6.2 (blz Kunt u aangeven welke de leden van het In het beoordelingsteam hebben zitting de leden die de
25) Beoordelingsteam zijn? relevante vakgebieden vertegenwoordigen zoals de
projectleider PmDH, Programmamanager No Regret,
een planontwikkelaar en adviseur Stedenbouw en
Planologie.
27. | Inschrijvingsleidraad, par 5.1.2 (blz Er zijn geen eisen aan het lettertype van de plan van Goed leesbaar is lettertype Arial, lettergrootte 10 en
23) aanpak, behalve dat deze leesbaar moet zijn. Om regelafstand 1,5.
SMART te zijn en vergelijkbare plannen tussen de
aanbieders vragen wij u om hier wel eisen aan te
stellen. Bv zoals de Inschrijvingsleidraad Arial 10,
regelafstand 1,15.
28. | Inschrijvingsleidraad, par 5.1.1 (blz | De inschrijver moet aangeven hoe de samenwerking Zie 2.7 voor de opzet van de projectgroep
23) met de OG vorm te geven. Samenwerking is ook
persoonsgebonden. Kunt u aangeven wie er vanuit de
OG in het projectteam plaats heeft?
29. | Inschrijvingsleidraad, par 2.5, Ad2 Bij de onder Ad2 Variantenstudie genoemde activiteiten | Dat is correct
(blz 11) is geen sprake van de activiteit 'onderzoeken en
afwegen van varianten'. Gezien de beschrijving van de
producten, nemen we aan dat deze activiteit er wel
bijhoort. Kunt u dat bevestigen?
30. | Inschrijvingsleidraad, par 7.1 (blz In de uitvraag is een Social Return bepaling Zie het antwoord op vraag 1.

28)

opgenomen waarbij 5% van de opdrachtsom ten
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behoeve van Social Return moet worden ingezet. Wij
wijzen u in dit kader op de adviezen 93-95 van de
Commissie van Aanbestedingsexperts. De opdrachten
die inschrijvers op basis van de overeenkomst
‘Verlengde Velostrada schakel II’ verrichten betreffen
de uitvoering van specialistische dienstverlening van
intellectuele aard. Het is bekend dat de tewerkstelling
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
daarbij moeilijker is. Een Social Return eis van 5%
wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in
dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij
verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen,
naar 2%. Kunt u daarmee instemmen?

31. | Overeenkomst, kenmerk 200155 Artikel 6 stelt dat facturatie pas plaats kan vinden na Facturatie mag maandelijks plaatsvinden naar rato van
volledig en correcte afronding van een projectfase. de voortgang. Per projectfase wordt de laatste termijn
Staat Opdrachtgever in geval van opdracht open voor vastgehouden tot volledig en correcte afronding van die
een meer gedetailleerde wijze van verrekeing, om de fase.
voorfinanciering door IB's te beperken?
32. | Inschrijvingsleidraad, Par. 5.1.3 Op welke onderdelen wordt de toelichting door de PL Doel van de presentatie is ter ondersteuning van de
Toelichting beoordeeld en welk gewicht wordt hieraan toegekend in | schriftelijke indiening: het toelichten van de visie op de
relatie tot de individuele beoordeling van het Plan van opgave en plan van aanpak en mogelijkheid voor
Aanpak? verificatie van de beoordelaars. Uit de presentatie blijkt
in welke mate inzicht is in de (complexiteit van) de
opgave en de omgeving voor de ON en de voorgestelde
PL ervaring heeft met vergelijkbare opgaven.
33. | Inschrijvingsleidraad, par 2.7 (blz. Kan Aanbesteder nader duiden welk deel het ProRail De verkennings- en ontwerpfase moet een nader

14)

zal vragen voor te bereiden?

antwoord op deze vraag opleveren, het kan per variant
verschillen. In het algemeen zal ProRail die onderdelen
overnemen die direct raken aan de assets van ProRail

zoals viaducten over en tunnels onder de spoorlijnen.
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34. | Inschrijvingsleidraad, par 2.7 (blz.
14)

"De gemeente heeft een sturende rol", wat kan
opdrachtnemer hiervan verwachten en hoe werkt dit in
de praktijk?

Dit project staat niet op zich. Vanwege de complexiteit
en samenhang van het project tot zijn (in ontwikkeling
zijnde) omgeving, zal de gemeente sturen bij het komen
tot een ontwerp dat past in de visie van de Binckhorst en
de omgeving van Den Haag Laan van NOI (Central
Innovation District). De gemeente is opdrachtgever tot
en met VO, na vaststelling VO zal een deel van het
project door ProRail verder voorbereid en uitgevoerd
worden.

35. | Inschrijvingsleidraad, par 3.3 (blz.
16)

Kan Opdrachtgever uitleggen waarom de
onderzoeksplanning doorloopt tot en met afronding van
het voorontwerp?

De verkennende onderzoeken vinden plaats in de
onderzoeksfase, de verdiepende onderzoeken in de VO
fase.

36. | Inschrijvingsleidraad, par 2,5 Ad 2
(blz. 12)

e. "Uit de varianten hellingbaan.... volgen ook weer
meerdere varianten...". Met hoeveel varianten dient
inschrijver rekening te gehouden?

Volgt uit a t/m d.

37. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz
10

Wij nemen aan dat de tekst bij de eerste bullet een
samenvatting is van de onder de overige bullets
genoemde onderzoeken en dat de opsomming onder
de tweede tot en met de laatste bullet limitatief is. Is die
aanname correct? Zo nee, welke onderzoeken volgen
concreet uit de eerste bullet?

Ja, deze aanname is correct.

38. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz
10

Kunt u, in het belang van de vergelijkbaarheid van de
aanbiedingen en het borgen van de beschikbaarheid
van de door u benodigde gegevens, het gevraagde
geotechnisch onderzoek nader specificeren?

De door ProRail gestelde eisen aan het geotechnisch
onderzoek zijn gespecificeerd in ProRail werkpakket
2.12.

39. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz

Mogen wij ervan uitgaan dat u bij de start van de

Ja.

10 opdracht digitale ondergronden ter beschikking stelt?
40. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Enkele onderzoeken kunnen worden uitgevoerd na Facturatie mag maandelijks plaatsvinden naar rato van
10 vaststelling van de voorkeursvariant. Dit betekent dat de voortgang. Per projectfase wordt de laatste termijn
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de onderzoeksfase pas tegen het einde van het project
volledig en correct is afgerond. Dat staat niet in
redelijke verhouding tot het bepaalde in artikel 6 lid 1
van de concept raamovereenkomst, die stelt dat
facturering pas na volledige en correcte afronding van
een projectfase mag plaatsvinden. Bent u bereid de
onderzoeksfase om die reden in tweeén te splitsen, of
in elk geval eerder facturering mogelijk te maken?

vastgehouden tot volledig en correcte afronding van die
fase.

41. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Kunt u aangeven welke onderzoeken vallen onder de Zie antwoord op vraag 35. De resultaten van de
10 onder 1. bij de eerste bullet bedoelde onderzoeken, en | verkennende onderzoeken zullen bepalend zijn welke
welke onder 2. vallen? condities op welk moment nader moeten worden
onderzocht.
42. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Kunt u, in het belang van de vergelijkbaarheid van de Wordt uit de opdracht verwijderd, aangezien daar nu
10 aanbiedingen en het borgen van de beschikbaarheid geen aanleiding voor is.
van de door u benodigde gegevens, benoemen voor
welke gebouwen en objecten u een
asbestinventarisatie verlangt?
43. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Kunt u, in het belang van de vergelijkbaarheid van de Milieukundig historisch bodemonderzoek en daaruit
10 aanbiedingen en het borgen van de beschikbaarheid volgend verkennend bodemonderzoek (inclusief
van de door u benodigde gegevens, het gevraagde veldwerk), fundatie- en asfaltonderzoek.
milieukundig onderzoek nader specificeren?
44, | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Kunt u, in het belang van de vergelijkbaarheid van de De door ProRail gestelde eisen aan het geohydrologisch
10 aanbiedingen en het borgen van de beschikbaarheid onderzoek kunstwerken zijn gespecificeerd in ProRail
van de door u benodigde gegevens, het gevraagde werkpakket 2.15.
geohydrologisch onderzoek nader specificeren?
45. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Welke in bijlage 3E genoemde producten zijn onderdeel | Zoals in paragraaf 2.5 gesteld is genoemde bijlage geen

13

van de scope van de opdracht?

bindend voorschrift, maar bedoeld om een indruk te
geven van de gegevens die ProRail nodig heeft om een
voorkeursbeslissing te kunnen nemen. Het uitgangspunt
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is dat alle producten nodig zijn, tenzij aannemelijk kan
worden gemaakt dat bepaalde gegevens of producten in
deze opdracht niet nodig zijn dan wel dat onderdelen
kunnen worden gecombineerd.

46. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz De lijst in bijlage 3E bevat meer dan alleen aanvullende | Zoals in paragraaf 2.5 gesteld is genoemde bijlage geen
13 onderzoeken. Wat is de status van bijlage 3E (in het bindend voorschrift, maar bedoeld om een indruk te
document zelf bijlage 3D genoemd)? geven van de gegevens die ProRail nodig heeft om een
voorkeursbeslissing te kunnen nemen.
47. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Hoe verloopt de vaststelling van de voorkeursvariant en | Graag voorstel van de ON
12 hoeveel tijd gaat daarmee gemoeid? Rekening houden met een reviewtijd van documenten
van 3 weken.
48. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Voor het uitvoeren van onderzoeken op het terrein van | De gemeente zal contact met grondeigenaren
10 derden is toestemming van de grondeigenaar onderhouden en toestemming regelen indien nodig.
benodigd. Wij hebben slechts beperkt invioed op het
verkrijgen hiervan. Hoe gaat u om met de hiermee
samenhangende risico's?
49. | Inschrijvingsleidraad, par. 5.1.3, blz | Op welke manier weegt de toelichting mee in de Doel van de presentatie is ter ondersteuning van de
23 beoordeling van de offerte? schriftelijke indiening: het toelichten van de visie op de
opgave en plan van aanpak en mogelijkheid voor
verificatie van de beoordelaars. Uit de presentatie blijkt
in welke mate inzicht is in de (complexiteit van) de
opgave en de omgeving voor de ON en de voorgestelde
PL ervaring heeft met vergelijkbare opgaven.
50. | Inschrijvingsleidraad, par. 4.4.1.1, De gevraagde optelsom van onderdelen in de Nee, de wet gaat uit van een referentietermijn van

blz 20

gevraagde kerncompetentie komt niet vaak voor. De
termijn van 3 jaar achten wij in verband daarmee
onredelijk kort. Kunt u instemmen met het aanpassen

maximaal 3 jaar voor diensten. Gemeente Den Haag
gaat ervan uit dat in deze branche relatief voldoende
opdrachten worden uitgevoerd en dat er voldoende
gegadigden zijn die aan de referentie-eisen kunnen
voldoen.
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van de termijn van maximaal 3 jaar naar maximaal 6
jaar?

51. | Inschrijvingsleidraad, par. 4.4.1.1,
blz 20

In paragraaf 2.4 op pagina 9 van de leidraad vraagt u
expliciet om een combinatie van verschillende partijen.
Wij begrijpen dat u dat vraagt zodat alle vereiste
disciplines in de juiste volwassenheid aanwezig zijn.
Het ligt dan ook voor de hand dat een deel van de
kerncompetentie ligt bij het ingenieursbureau en ander
een deel bij de architect. Het is daarom niet redelijk om
maximaal 1 referentie te vragen waarin beide delen
vertegenwoordigd zijn. Bent u bereid deze ervaringseis
zodanig aan te passen dat de door u gevraagde
samenwerkingen hier gezamenlijk aan kunnen voldoen,
bijvoorbeeld door de gevraagde kerncompetentie niet
met een, maar met twee referenties te kunnen
aantonen die gezamenlijk de gevraagde ervaring
bevatten?

Voorschrift is dat een kerncompetentie wordt
aangetoond met maximaal één referentie per benoemde
kerncompetentie. De inschrijver kan 6f een referentie
van zichtzelf indienen of een referentie van de partij
waarmee hij samen inschrijft op deze opdracht.

Toegevoegde documenten
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