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Nota van Inlichtingen 2 

 

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 18 juni 2021 

Van Rijkswaterstaat Referentie 31149664 

Project Laden op Zon 

 

Deze Nota van Inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het Beschrijvend Document 

Laden op Zon  met zaaknummer 31149664. 

 

Mededelingen  

Als bijlage is als aanvulling op een aantal vragen uit deze Nota van Inlichtingen 2 aanvullend een 

aantal locaties toegevoegd die niet op de USB stick waren overgekomen. 

 

In deze vragenronde komen een aantal vragen voor met een verwijzing naar de Blauwdruk en de bij 

deze Blauwdruk gevoegde bijlage 2. 

Aanbesteder wil u erop wijzen dat de Blauwdruk waarover gesproken wordt in paragraaf 2.5 van het 

Beschrijvend Document uitsluitend als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten is toegevoegd zodat 

er een level playing field is. De eisen die in deze Blauwdruk staan zijn niet van toepassing bij 

onderhavige aanbesteding. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

136 Als reactie op uw 

antwoord op vraag 23 

Gegadigde verwacht dat eventuele aanpassingen uit de NvI's 
na gunning worden verwerkt in de Aanbestedingsdocumenten. 
De Aanbestedingsdocumenten worden vervolgens een 2.0 
versie met daarin de juiste bepalingen waarin de antwoorden 

in de NvI prevaleren. Deze aanname is juist? 

Antwoord 

136 

Uw aanname is niet juist. De antwoorden in de Nota van Inlichtingen maken integraal 
onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Er worden geen aparte 
aanbestedingsdocumenten gemaakt. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

137 Als reactie op uw 

antwoord op vraag 60 

Het laatste deel van uw antwoord na "NB" is niet zonder meer 
akkoord voor Gegadigde. Tot uw antwoord op deze vraag had 
Gegadigde niet begrepen/gelezen in uw tenderdocumenten dat 
het aanpassen van dit onderdeel van de installatie onderdeel 
is van de primaire scope. Concrete vraag: waar doelt 
Aanbestedende Dienst op met het 'aanpassen van de 

hoofdverdeelinrichting'? Deze term is verder nergens 
gedefinieerd of benoemd in enige eis in het PvE.  
 
Wanneer Aanbestedende Dienst doelt op verzwaring van de 

huidige hoofdverdeelinrichting (bijvoorbeeld: een 10000A 
hoofdverdeelinrichting installeren op een netaansluiting van 
25A), dan ziet Gegadigde hier graag de specifieke technische 

(PvE) eisen voor. Aan welke eisen dient een nieuwe of 
aangepaste hoofdverdeelinrichting te voldoen?  
 
Gegadigde verwacht 4 tot 8 weken uitstel van de deadline 
voor indiening van de tenderstukken, omdat het per locatie 
berekenen en ontwerpen van de hoofdverdeelinrichting een 
forse klus is om een weloverwogen en goed onderbouwde 
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bieding te kunnen doen. Dat is niet te doen in de drie 

werkweken die Gegadigde krijgt tussen ontvangst van 
antwoord op deze vraag (18 juni) en de deadline voor 
indiening. Na uw antwoord zijn namelijk pas de eisen bekend 
waar een nieuwe / aangepaste hoofdverdeelinrichting aan 
dient te voldoen (die zijn nu nog niet bekend). 

Antwoord  

137 

U stelt hier drie vragen in één. Uw verwijzing voor het eerste deel van uw naar vraag 
60 is onjuist. U bedoelt waarschijnlijk het antwoord op vraag 115. 
 
Aanbesteder heeft in het antwoord op vraag 115 aangegeven dat noodzakelijke 
aanpassingen aan de hoofdverdeelinrichting onderdeel is van de werkzaamheden. 

Aanbesteder verstaat onder de hoofdverdeelinrichting de kast waar de voeding 
binnenkomt na de hoofdmeter. Vanaf de hoofdverdeelinrichting worden 
onderverdeelinrichtingen voor licht- en krachtinstallaties, machines, luchtbehandeling, 
koelmachines en dergelijke gevoed. Aanbesteder heeft in het beschrijvend document 
de term “hoofd verdeelkast” gebruikt waarmee ook “hoofdverdeelinrichting” wordt 
bedoeld. Aanbesteder heeft in het beschrijvend document de term “sub-verdeelkast” 
gebruikt waarmee ook “onderverdeelinrichting” wordt bedoeld. Indien er aanpassingen 

gedaan moeten worden aan de hoofdverdeelinrichting of de onderverdeelinrichting zijn 
deze onderdeel van de werkzaamheden. In het beschrijvend document is dit 
aangegeven in paragraaf 5.1.1 Demarcatie: ”Het indien noodzakelijk, aanpassen en 
uitbreiden van de hoofd verdeelkast en/of sub-verdeelkast maakt 
onderdeel uit van werkzaamheden.” Eis 2.4.3.1 omvat eisen met betrekking tot 
laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen en laagspanningsschakelaars. 
 

De Systemen moeten zodanig worden ingericht dat deze voldoen aan de gestelde eisen 
in het Programma van Eisen. Indien een hoofdaansluiting het te leveren of het 
gevraagde vermogen na de gunning of na realisatie niet aan kan en dit in de ogen van 
Opdrachtgever tot ongewenste resultaten leidt, dient dit in eerste instantie met de EMS 
geregeld te worden. In het definitieve ontwerp per Locatie adviseert Opdrachtnemer 
aan Opdrachtgever over het mogelijk verzwaren van de hoofdaansluiting, de plaatsing 

van stationaire batterijen of het accepteren van een beperkte capaciteit. 
Opdrachtgever beslist welke oplossing er per Locatie wordt gehanteerd. 

 
Als Opdrachtgever besluit dat de hoofdaansluiting verzwaard moet worden en als dit 

tot gevolg heeft dat de hoofdverdeelinrichting aangepast dient te worden, dan betreft 
dit een aanvullende opdracht. U dient in zo’n geval een marktconforme prijs voor de 
werkzaamheden aan te bieden. Het staat aanbesteder vrij om in geval van twijfel over 
de prijs een derde partij in te schakelen. 

 
Het kan zijn dat een aanpassing van de hoofdverdeelinrichting noodzakelijk is vanwege 
het aangeboden Systeem. In die gevallen is deze aanpassing onderdeel van de 
inschrijfprijs. Dit gaat dus om de situatie dat de hoofdaansluiting niet wordt verzwaard. 
 
Aanbesteder is niet bereid om uitstel van de deadline te verlenen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

138 Als reactie op uw 

antwoord op vraag 89 

Het is voor Gegadigde niet zonder meer akkoord om, 
mogelijkerwijs, twee jaar werk te moeten voorfinancieren en 
vervolgens pas de eerste betalingen tegemoet te kunnen zien. 
Dit heeft een enorme impact op het werkkapitaal van 

Gegadigde. Het voorstel is dan ook om bij Opdracht 20% van 
de inschrijfsom voor laadpalen en EMS te kunnen factureren 
en 80% bij Defintieve oplevering. Voor het PV-systeem: 20% 
bij Opdracht, 70% bij Definitieve oplevering en 10% bij een 
aangetoonde performance. De ARVODI 2018 geeft geen 
uitsluitsel over de wijze van factureren. Aanbestedende Dienst 

is vrij om hierin te kiezen. 

Antwoord 

138 

Zoals aangegeven in de concept-Locatieovereenkomst (bijlage 6a) mag een bedrag van 
100% van het geoffreerde en aanvaarde bedrag gefactureerd worden na Definitieve 
oplevering van (indien van toepassing) Laadpalen en de Energiemanager van de 
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betreffende Locatie. Een bedrag van 90% van het geoffreerde en aanvaarde bedrag 

voor het PV-systeem na Definitieve oplevering van dit PV systeem en 10% van dit 
bedrag na het aantonen van het halen van de door Opdrachtnemer gegarandeerde 
jaaropbrengst in kWh voor alle op te leveren Locaties (zie Toetsplan).  
De te factureren bedragen hebben betrekking op het factureren na uitvoering van een 
Locatie. Aanbesteder verwacht niet dat de uitvoering van een Locatie de door u 

genoemde termijn van twee jaar of langer behelst. Aanbesteder blijft bij het standpunt 
dat het gestelde reëel is en binnen proportie. Aanbesteder gaat niet akkoord met uw 
voorstel. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

139 PVE 4.1.1.2 

 

Zijn er meters beschikbaar op alle hoofdaansluitingen die 
kunnen worden uitgelezen d.m.v. een van de voorgeschreven 
protocollen (Modbus, tcp-ip, …) of moet het EMS 
gebruikmaken van eigen meters die door de opdrachtnemer 
geïnstalleerde kunnen worden op de hoofdaansluiting. M.a.w.: 
Is het meten mogelijk met de bestaande hardware ter plaatse 

of moeten we zelf nog hardware installeren? 

 
 

Antwoord 

139 

Het EMS dient met eigen hardware de noodzakelijke elektriciteitsknooppunten van de 
Locatie te meten, onafhankelijk van bestaande hardware op de Locatie. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

140 PVE 4.2.7.1 

 

De Opdrachtgever is eigenaar van alle gegenereerde data, en 
het staat Opdrachtgever vrij – met inachtneming van wet- en 

regelgeving – deze data publiek te delen.  Vraag: Is de 
opdrachtnemer vrij om deze data te gebruiken ook als zij deze 
niet publiek gaan delen? 
 

Antwoord 

140 

Opdrachtnemer is niet vrij om de data te gebruiken. Voor gebruik van de data dient 
toestemming gevraagd te worden bij, en verleend te worden door, Opdrachtgever.   

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

141 Beschrijvend 

document: 2.1, pagina 
6. 

 

Hoe groot is het bestaande wagenpark van RWS? 

 

Antwoord 

141 

Het wagenpark bestaat uit ongeveer 1500 dienstvoertuigen. Meer informatie over het 

type voertuigen is te vinden in de presentatie die is toegelicht in de 
inlichtingenbijeenkomst. Deze presentatie is in de berichtenmodule aan u toegezonden. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

142 PVE, 3.2.4, pagina 22 

 

Overname bestaande laadpunten: bij welke partij zijn de 

bestaande laadpunten in onderhoud? 

Antwoord 

142 

Er is momenteel geen beheer en onderhoudsovereenkomst van toepassing op de 
bestaande laadpunten. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

143 PVE, 3.2.4, pagina 23 

 

Is er een overzicht  van type laadinfra + wel/niet 
aanwezigheid utp-kabels naar laadpunten, per locatie? 
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Antwoord 

143 

Alle informatie die beschikbaar is over de laadpunten is opgenomen in de IV-Infra 

rapporten. Ecotap palen zijn geplaatst na 2017, EV-box laadpalen zijn veelal voor 2017 
geplaatst. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

144 PVE, 3.2.4, pagina 22 

 

Is er een overzicht van type laadhardware (inclusief 
plaatsingsdatum) per locatie? 
 

Antwoord 

144 

Alle informatie die beschikbaar is over de laadpunten is opgenomen in de IV-infra 
rapporten. Ecotap palen zijn geplaatst na 2017, EV-box laadpalen zijn veelal voor 2017 

geplaatst. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

145 Bijlage 6 
dienstverleningsoveree

nkomst Art. 2.3 

 

Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te 
verlengen graag gezamenlijk te nemen. Is opdrachtgever 

hiertoe bereid? 
 

Antwoord 

145 

Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

146 Bijlage 6 
dienstverleningsoveree

nkomst Art. 3.2 

 

Is RWS bereid om bij opdracht/project groter dan €50.000,- in 
te stemmen met een facturatieschema? Bijv. 40% bij aanvang 

van het project, 30% tijdens uitvoering en 30% achteraf. 
 

Antwoord 

146 

Zie antwoord op vraag 138. In de concept-Locatieovereenkomst (bijlage 6a) is de 
betalingsregeling vastgelegd per Locatie. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

147 Bijlage 6 

dienstverleningsoveree
nkomst Art. 3.5 

 

Bent u bereid een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst 

factuur te hanteren? 
 

Antwoord

147 

Conform art 18.1 van de Arvodi: Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de 

Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na 
de dag van ontvangst van de desbetreffende factuur, mits deze voldoet aan het 
bepaalde in de Overeenkomst. Indien niet binnen deze 30 dagen wordt betaald, wordt 
automatisch de wettelijke rente toegekend. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

148 Bijlage 6 

dienstverlenings 
overeenkomst Art. 7 

 

Kunt u bevestigen dat een garantietermijn van 12 maanden 

van toepassing is? 
 

Antwoord 

148 

Het is voor Aanbesteder niet geheel duidelijk wat u bedoelt. Indien u garantietermijnen 

voor te leveren componenten bedoelt kunt u deze afstemmen met uw Leverancier. 
Art 7.2 van de dienstverlening overeenkomst geeft aan: Opdrachtnemer garandeert 
dat eventuele gebreken aan het Systeem zo spoedig mogelijk worden hersteld, in elk 
geval binnen de op grond van de bepalingen als beschreven in de beheer en 
onderhoudsovereenkomst overeengekomen termijnen  
Art 3.1 van de beheer en onderhoud overeenkomst geeft aan: De Opdrachtnemer 
garandeert gedurende de looptijd van de Onderhouds- en Beheerovereenkomst een 

minimale beschikbaarheid van het PV - systeem van 98,0% per Contractjaar. Dit is de 
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Beschikbaarheidsgarantie. Voor de overige onderdelen van het Systeem geldt een 

beschikbaarheid van 99%. (zie PvE artikel 3.1.3.1). 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

149 Bijlage 6 

dienstverlenings 
overeenkomst Art. 7 

 

Kunt u bevestigen dat molest, onoordeelkundig gebruik en 

normale slijtage van garantie is uitgesloten? 
 

Antwoord 

149 

Molest, onoordeelkundig gebruik en normale slijtage zijn inderdaad uitgesloten van 

garantie.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

150 Bijlage 6a 
locatieovereenkomst 

Art. 3.2 

 

Bent u bereid het percentage te wijzigen naar 5% zoals in de 
branche gebruikelijk? 

 

Antwoord 

150 

Nee, Aanbesteder beoordeelt dat het percentage van 10% reeel is binnen de bedoelde 
Locatie overeenkomst. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

151 Bijlage 6a 
locatieovereenkomst 
Art. 3.3 

 

Het is vaste wetgeving dat als een kortingsregeling is 
overeengekomen, die afspraak niet kan worden omzeild door 
naast of in de plaats daarvan schadevergoeding te vragen 
wegens late oplevering. Is opdrachtgever bereid eventuele 
opgelegde boetes te kwalificeren als een gefixeerde 
schadevergoeding, zoals deze zijn bedoeld? 

Antwoord 

151 

Het gestelde in art 3.3 van Bijlage 6a (Locatie overeenkomst) blijft onverminderd van 
kracht. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

152 Bijlage 6b 
onderhouds- en 
beheerovereenkomst 
Art. 3.3 

Kunt u bevestigen dat molest, onoordeelkundig gebruik en 
normale slijtage van garantie is uitgesloten? 
 

Antwoord 

152 

Molest, onoordeelkundig gebruik en normale slijtage zijn inderdaad uitgesloten van 
garantie. Echter het door u benoemde artikel handelt over werkzaamheden die door 
Opdrachtnemer zijn verricht in het kader van preventief onderhoud of correctief 
onderhoud waarop een garantie verstrekt dient te worden van 12 maanden na 
aangetoonde correcte afronding van de desbetreffende werkzaamheden. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

153 Bijlage 6b 

onderhouds- en 

beheerovereenkomst 

Art. 8.5 

 

Dit artikel suggereert dat onderhouds en beheer bedragen 
jaarlijks achteraf gefactureerd mogen worden. In de branche 
is gebruikelijk dat projecten en storingen achteraf 
gefactureerd worden, maar onderhoud en beheer vooraf om 

zo het uitstaand werk kapitaal te beperken, een maatregel 
die door de overheid wordt ondersteund. Kan RWS hiermee 
instemmen? 

Antwoord 

153 

Aanbesteder gaat niet akkoord met betalingen vooraf. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

154 Bijlage 6b 
onderhouds- en 
beheerovereenkomst 
Art. 10.2 

Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te 
verlengen graag gezamenlijk te nemen. Is opdrachtgever 
hiertoe bereid? 

Antwoord 

154 

Aanbesteder gaat niet akkoord, zie ook antwoord op vraag 145. 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

155 
ARVODI 2018 Art. 
18.5 

De vermoedelijke onjuistheid en/of ondeugdelijkheid is erg 
onderhevig aan subjectiviteit. Bent u bereid om het woord 
'vermoedelijke' te verwijderen? 

Antwoord   

155 

Aanbesteder is niet akkoord. Het weghalen van vermoedelijk zou inhouden dat er 

sprake is van inhoudelijke onjuistheid, wat mogelijk is, maar geen zekerheid. 
Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een 

factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van 
ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten geeft Opdrachtnemer niet het recht 
zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

156 ARVODI 2018 Art. 21 De aansprakelijkheid is niet beperkt in soort schade. Dit is 
voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een 
verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid om de 
aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele schade 
inclusief eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade, 

e.e.a. conform voornoemde bedragen? Indien u hier niet mee 
akkoord bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel. 

Antwoord 

156 

Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. Ter verduidelijking van de reden hierbij de 
uitleg: 
 

Op grond van de wet zijn Partijen in beginsel onbeperkt aansprakelijk voor schade die 

zij veroorzaken. In de huidige versie van de ARVODI is er desalniettemin voor gekozen 
de aansprakelijkheid van Partijen te beperken. Daartoe is een limitering in de vorm van 
een staffel opgenomen. Deze methode is flexibel; de limiet voegt zich naar de 
overeengekomen opdrachtwaarde met inbegrip van wijzigingen die zich in de looptijd 
van de Overeenkomst kunnen voordoen. De limitering komt ruwweg neer op driemaal 
de opdrachtwaarde. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in soorten schade 

(bijvoorbeeld zogenoemde directe en indirecte of gevolgschade). De wet maakt dit 
onderscheid namelijk niet en bovendien vindt de Staat het niet opportuun de 
aansprakelijkheid nog verder te beperken. De beperking van de aansprakelijkheid 
brengt immers al met zich dat de Staat een deel van de door Opdrachtnemer 
veroorzaakte schade zelf moet dragen en/of moet bekostigen uit gemeenschapsgeld. 
Een verdere beperking in de ARVODI is daarom niet aan de orde. Naast een beperking 
van de aansprakelijkheid per schadeveroorzakende gebeurtenis is een beperking per 

contractjaar opgenomen. Indien zich onverhoopt meerdere schadeveroorzakende 
gebeurtenissen in één contractjaar voordoen is de aansprakelijkheid in dat jaar beperkt 
tot het desbetreffende bedrag. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

157 ARVODI 2018 Art. 21 Het BW maakt geen onderscheid in de soort schade. In lijn 
met de vorige vraag wensen wij graag te benadrukken dat 
het voor opdrachtnemer vanuit een verantwoorde 
bedrijfsvoering noodzakelijk is om een nuancering te zien in 
de soort schade bij aansprakelijkheid. Dit is mede gelet op 
het feit dat zuivere vermogensschade een niet verzekerbaar 
risico is voor opdrachtnemers. 
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Kunt u alsdan bevestigen dat opdrachtnemer alleen 

aansprakelijk is voor gevolgschade/indirecte schade voor 
zover materiele schade daaraan is voorafgegaan? 

Antwoord 

157 

Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. Ter verduidelijking van de reden hierbij de 
uitleg: 

 
Op grond van de wet zijn Partijen in beginsel onbeperkt aansprakelijk voor schade die 
zij veroorzaken. In de huidige versie van de ARVODI is er desalniettemin voor gekozen 
de aansprakelijkheid van Partijen te beperken. Daartoe is een limitering in de vorm van 
een staffel opgenomen. Deze methode is flexibel; de limiet voegt zich naar de 
overeengekomen opdrachtwaarde met inbegrip van wijzigingen die zich in de looptijd 

van de Overeenkomst kunnen voordoen. De limitering komt ruwweg neer op driemaal 
de opdrachtwaarde. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in soorten schade 
(bijvoorbeeld zogenoemde directe en indirecte of gevolgschade). De wet maakt dit 
onderscheid namelijk niet en bovendien vindt de Staat het niet opportuun de 
aansprakelijkheid nog verder te beperken. De beperking van de aansprakelijkheid 
brengt immers al met zich dat de Staat een deel van de door Opdrachtnemer 
veroorzaakte schade zelf moet dragen en/of moet bekostigen uit gemeenschapsgeld. 

Een verdere beperking in de ARVODI is daarom niet aan de orde. Naast een beperking 
van de aansprakelijkheid per schadeveroorzakende gebeurtenis is een beperking per 
contractjaar opgenomen. Indien zich onverhoopt meerdere schadeveroorzakende 
gebeurtenissen in één contractjaar voordoen is de aansprakelijkheid in dat jaar beperkt 
tot het desbetreffende bedrag. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

158 ARVODI 2018 Art. 
22.6 

Op grond van dit artikel kan opdrachtgever de overeenkomst 
te allen tijde opzeggen. Gezien de duur en scope van de 
overeenkomst verzoekt inschrijver deze bepaling te 
verwijderen dan wel een wederkerige opzegtermijn van 
minimaal 12 maanden overeen te komen. Graag vernemen 

wij uw voorkeur. 

Antwoord 

158 

Aanbesteder verklaart artikel 22.6 van de ARVODI 2018 op deze aanbesteding niet 
van toepassing. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

159 Bijlage 6b 
onderhouds- en 
beheerovereenkomst 

In vraag 84 van de nota geeft u antwoord dat Indexatie index 
CBS zakelijke dienstverlener m.i.v. 2023 kan worden 
toegepast. Opdrachtnemer stelt voor de indexatie index van 
CBS Bouwnijverheid code F te gebruiken, omdat deze de 

prijsontwikkeling in de branche beter weergeeft. Kan RWS 
hierin meegaan? 

Antwoord 

159 

Aanbesteder gaat akkoord met CBS bouwnijverheid code F. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

160 Bijlage 6b 
onderhouds- en 

beheerovereenkomst 

Is opdrachtgever bereid om het risico op extreme prijsstijging 
van grondstoffen voor opdrachtgever te beperken? 

Antwoord 

160 

Aanbesteder heeft daar geen invloed op en ziet dit als onderdeel van de marktwerking 
en strategie van de Inschrijver (Opdrachtnemer). 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

161 beschrijvend 
document 060521 

Blz.18  
 
“Indien de Proof of Concept conform het programma van 
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eisen en wensen functioneert zal definitieve gunning aan 

Inschrijver plaats vinden” 
 
Wat dienen wij onder uw wensen te verstaan? 

Antwoord 

161 

Bij deze past de Aanbesteder de tekst “programma van eisen en wensen” zoals 

genoemd op pagina 19 van het Beschrijvend document aan in “Programma van 
Eisen”. 
 
In bijlage 14 Proof of Concept is uiteengezet op welke eisen wordt getoetst.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

162 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Blz. 5 Item 1.6.9. 
“De Opdrachtnemer hanteert voor de uitvoering van de 
Dienstverlening een gemiddelde van 5% Social Return van de 
loonsom van Opdrachtnemer op 
deze opdracht” 
 

Deze eis is tegenstrijdig met de eis in Item 1.6.1, waar 
gevraagd wordt “…..binnen zijn organisatie minimaal 5% van 
de uren, dan wel 5% van de aanneemsom, die voor deze 
opdracht gelden, overige….”.  
Welke eis is van toepassing op de overeenkomst, waarbij 5% 
van de aanneemsom, gezien de materiaal component, niet 

reeel is? 

Antwoord 

162 

De Opdrachtnemer hanteert voor de uitvoering van de Dienstverlening een 
gemiddelde van 5% Social Return van de loonsom van Opdrachtnemer op 
deze opdracht. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

163 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 

panelen en 
energiemanagers 

Blz. 10 Item 2.2.5 
 
“Opdrachtnemer blijft altijd zelf verantwoordelijke voor het 

voldoen aan alle geldende meest recente eisen en normen in 
relatie tot de Dienstverlening” 

 
Kunt u bevestigen dat dit de eisen zijn die gelden op het 
tijdstip van het uitbrengen van de aanbieding en gewijzigde 
eisen die invloed hebben op de prijs na aanbesteding in alle 
redelijk en billijkheid worden verrekend? 

Antwoord 

163 

Gedurende de gehele contractperiode dient te worden voldaan aan de meest recent 

geldende normen. Er vindt geen verrekening plaats na gunning. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

164 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 

energiemanagers 

Blz. 13 Item 2.5.1.7 
“Kabels moeten afdoende beschermd zijn tegen mechanische 
schade op een wijze die is goedgekeurd door de 
kabelfabrikant” 

 
Wij denken niet dat kabelfabrikanten zich in deze eis zullen 

mengen. Wel kunnen zij eisen stellen aan de wijze van 
installeren van de kabels. Daarnaast gelden de diverse 
gestelde eisen aan het leggen van kabels. Wij verzoeken de 
tekst na “schade”te laten vervallen. 

Antwoord 

164 

Aanbesteder kan zich vinden in deze terugkoppeling. De tekst “op een wijze die is 
goedgekeurd door de kabelfabrikant” in eis 2.5.1.7 vervalt. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

165 doorvraag n.a.v. 
Ref.nr.25 

We zijn voornemens een voor het Cloud Deel van het EMS 
een SAAS oplossing te leveren, kan opdrachtgever akkoord 
gaan met het overdragen van het gebruiksrecht van de 
oplossing? 

Antwoord 

165 

Dat is akkoord. Wel blijft eis 2.5.6.1 gelden dat Opdrachtgever eigenaar is van alle 
Beschikbare data.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

166 Grondwater Indien de grondwaterstanden niet bekent zijn, kan hiervoor 

een stelpost worden opgenomen? 

Antwoord 

166 

Grondwaterstanden zijn niet bekend bij Aanbesteder. Indien grondwaterstanden 
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden tot aanvullende werkzaamheden 
leiden treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg over een 
aanvullende opdracht. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

167 Grondwater Kunt u van alle locaties de grondwaterstanden aanreiken 
i.v.m. eventueel toepassen bemaling 

Antwoord 

167 

Grondwaterstanden zijn niet bekend bij Aanbesteder. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

168 Bodem Indien er geen bodemrapporten aanwezig zijn, kan er dan 
een stelpost worden opgenomen waarmee we de extra 
maatregelen voor het werken in vervuilde grond kunnen 
verrekenen? 

Antwoord 

168 

Bodemrapporten zijn niet bekend bij Aanbesteder. Indien het ontbreken van 

bodemrapporten gedurende de uitvoering van de werkzaamheden tot aanvullende 
werkzaamheden leiden treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg 
over een aanvullende opdracht. 

 

Vraag nr. Verwijzing Vraag: Arie/Bas 

169 Bodem Kunt u van alle locaties de bodemrapporten aanreiken? 

Antwoord 

169 

Nee, bodemrapporten zijn niet aanwezig bij Aanbesteder. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

170 Asfalt Kan de sleuf door het asfalt worden dichtgeblokt met klinkers 
of moet het asfalt worden hersteld conform de huidige 
situatie? 

Antwoord 

170 

Gemaakte sleuven dienen te worden aangeheeld met gelijkwaardige afwerking als ter 

plaatse aanwezig. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

171 Asfalt Op meerdere plaatsen zullen we het asfalt moeten open 
zagen en verwijderen. Kunt u aangeven wat de dikte en 
milieu hygiënische kwaliteit van het asfalt is? 

Antwoord 

171 

Bij Aanbesteder is de dikte van het asfalt en de milieu-hygiënische kwaliteit van het 
asfalt niet bekend. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

172 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Blz. 21 Item 3.2.2.6. 
 
“Bepaling kabeltracés in afstemming met Opdrachtgever” 
 
Mogen wij aannemen dat wijzigingen t.o.v. de aanbieding 

verrekend worden en het uitgangspunt de routering is als in 
uw uitvraag aangevraagd en omschreven, dan wel de korts 
mogelijk weg naar de laadpunten vanaf de Hoofdverdeler. 

Antwoord 

172 

Inschrijvers nemen de routering zoals in de IV-infra rapporten is opgenomen als 
uitgangspunt. Indien een routering niet is opgenomen mag inschrijver de kortst 

mogelijke weg als uitgangspunt nemen.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

173 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 

panelen en 
energiemanagers 

Blz. 22 Item 3.2.3.1. 
 
Het verdient de voorkeur om beide kabels gescheiden aan te 

leggen. 
 
Wat verstaat u onder gescheiden aan te leggen? Beschrijft u 
hier de binnenbekabeling in goot middels een 
scheidingsschot? 

Antwoord 

173 

Nee, Aanbesteder beschrijft hier niet de binnen bekabeling in goot middels een 
scheidingsschot. Aanbesteder doelt hierbij op een separate mantelbuis voor de 
datakabel om te voldoen aan de noodzakelijke isolatiewaarde.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

174 Bijlage 2 - 

Programma van eisen 

laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Blz. 22  Item 3.2.4.1. 

 

Bestaande Laadpunten worden overgenomen door 
Opdrachtnemer en 
geïntegreerd in dezelfde back-office als de nieuw te plaatsen 
Laadpunten. 
Bestaande Laadpunten mogen vervangen worden door 

nieuwe Laadpunten om aan het Programma van Eisen te 
voldoen. 
 
In het kader van level playing field ontvangen wij graag de 
informatie op welke onderdelen bestaande laadpunten niet 
voldoen aan het programma van eisen. 

Antwoord 

174 

Alle informatie die beschikbaar is over de laadpunten is opgenomen in de IV-infra 
rapportages.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

175 Bijlage 2 - 

Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Blz. 22  Item 3.2.4.1. 

 
Bestaande Laadpunten worden overgenomen door 
Opdrachtnemer en geïntegreerd in dezelfde back-office als de 
nieuw te plaatsen Laadpunten. Bestaande Laadpunten mogen 

vervangen worden door nieuwe Laadpunten om aan het 
Programma van Eisen te voldoen. 
 
Wij vragen u de uitgebreide specificaties van de 
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geïnstalleerde palen om mogelijke integratie te kunnen 

beoordelen. 

Antwoord 

175 

Alle informatie die beschikbaar is over de laadpunten is opgenomen in de IV-infra 
rapportages. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

176 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 

laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Blz. 22  Item 3.2.4.1. 
 

Bestaande Laadpunten worden overgenomen door 
Opdrachtnemer en geïntegreerd in dezelfde back-office als de 
nieuw te plaatsen Laadpunten. Bestaande Laadpunten mogen 
vervangen worden door nieuwe Laadpunten om aan het 
Programma van Eisen te voldoen. 
 

In het kader van een level playing field vragen wij u het 
mogelijk integreren van de bestaande laadpalen uit deze 

aanbesteding te halen en in een later stadium met de 
gegadigde partij af te stemmen of integratie technisch 
mogelijk en wenselijk is. 

Antwoord 

176 

Niet akkoord. Alle laadpunten dienen aangestuurd te kunnen worden als omschreven 

het Programma van Eisen.  
 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

177 Bijlage 2 - 

Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Blz. 36 Item 5.3.4.1. 

 
Uw tekst  “Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de definitief gebruikte 
dakconstructieberekeningen en is verantwoordelijk voor het…. 
 
Het is onmogelijk om in deze tenderfase alle 
dakconstructieberekeningen te maken, te beoordelen en de 

mogelijke impact op de dakconstructie mee te nemen. Wij 
vragen u inspanningen die gerelateerd zijn aan de 
dakconstructie buiten de aanbesteding te houden en de 
aangeleverde berekeningen als vertrekpunt voor de 
overeenkomst te hanteren. 

Antwoord 

177 

Voor de aanbieding kan Inschrijver uitgaan van de dakconstructieberekeningen uit de 
IV-Infra rapporten. Echter, dit ontslaat Opdrachtnemer na gunning niet van de 
verantwoordelijkheid om de daken te inspecteren en de dakconstructieberekeningen 
zelf te beoordelen om te bepalen of de zonnepanelen veilig op het dak gelegd kunnen 
worden. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

178 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 

panelen en 
energiemanagers 

Blz. 39 Item 5.4.3.2. 
 
Opdrachtnemer maakt in zijn Inschrijving aannemelijk dat 

alle DC-componenten en materialen (kabels, connectoren, 
overige verbindingen) een technische levensduur van 

minimaal 25 jaar hebben tenzij anders vermeld. Speciale 
aandacht wordt daarbij besteed aan de lokale 
klimaatomstandigheden en UV-bestendigheid. Wat is de wijze 
waarop u de aannemelijkheid aangetoond wil zien? 
Voor DC componenten is dit o.i. sowieso niet aannemelijk te 
maken? Graag DC verzoek laten vervallen of verduidelijken 
wat u hiermee bedoeld. (mogelijk een andere interpretatie) 
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Antwoord 

178 

Aanbesteder beschouwt de verwijzing naar eis 5.4.3.2 als een verwijzing naar eis 

5.3.4.2. Eis 5.3.4.2 m.b.t. de technische levensduur van specifiek DC-componenten en 
materialen vervalt. In plaats daarvan wordt verwezen naar eis 5.4.2.1 m.b.t. de 
technische levensduur van het gehele Systeem. In aanvulling hierop wordt geeist: 
 
Alle DC-kabels dienen aantoonbaar getest te zijn door een onafhankelijk en erkend 

testinstituut conform NEN-EN 50618 en aan alle eisen in deze norm te voldoen. 
 
Kabelbinders dienen aantoonbaar UV-bestendig te zijn. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

179 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Blz. 39 Item 5.4.3.2. 
 
Opdrachtnemer maakt in zijn Inschrijving aannemelijk dat 
alle DC-componenten en materialen (kabels, connectoren, 
overige verbindingen) een technische levensduur van 
minimaal 25 jaar hebben tenzij anders vermeld. Speciale 

aandacht wordt daarbij besteed aan de lokale 

klimaatomstandigheden en UV-bestendigheid. 
 
Waar verwacht u de opmerkingen m.b.t. “… tenzij anders 
vermeld ” te worden opgenomen in de aanbieding? 

Antwoord 

179 

Eis 5.3.4.2 m.b.t. de technische levensduur van specifiek DC-componenten en 

materialen vervalt. In plaats daarvan wordt verwezen naar eis 5.4.2.1 m.b.t. de 
technische levensduur van het gehele Systeem. Indien onderdelen van het PV-
systeem een kortere levensduur hebben dan 25 jaar dient dit aangeven te worden in 
de na gunning op te leveren Ontwerpen. In de aanbieding hoeft u hierover geen 
informatie te verstrekken. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

180 Bijlage 7 
ARVODI_2018 

Blz. 12 Artikel 26.c 
 

“..verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder 
door brand en diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn 
van Opdrachtgever” 

 
Wij kunnen als aannemer niet verantwoordelijk gehouden 
worden voor bijvoorbeeld diefstal van bedrijfsinventaris 
omdat er op dat moment toevallig werkzaamheden 
plaatsvinden. U als opdrachtgever heeft ,mogen wij 
verwachten, een eigen eigen opstal / inventarisverzekering. 
Wij zien deze verzekeringseis als een eis in het geval er 

bijvoorbeeld op een bouwplaats een gezamenlijke inrichting 
wordt gevraagd. Dit is hier niet het geval. Ook zijn er geen 
toeleveringen van de opdrachtgever. Wij vragen u dit artikel 
te laten vervallen daar hij niet past op de gevraagde scope en 
niet door ons voor dit werk is te verzekeren. 

Antwoord 

180 

Aanbesteder laat tekst vervallen “verlies van en schade aan bedrijfsinventaris 

(waaronder door brand en diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn van 

Opdrachtgever” 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

181 Bijlage 8 Scope Tabblad 1 

 
Scope LOZ RWS 
 
Wat te doen als wij denken dat het budget van €1 miljoen 
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niet als voldoende wordt gezien en er dienen in de aanbieding 

locaties af te vallen? Welke locaties vallen dan als eerste af. 

Antwoord 

181 

Inschrijver selecteert zelf de RWS-gebouwen uit de lijst waarop hij PV-systemen 
plaatst; de PV-systemen op deze selectie van gebouwen dient gerealiseerd te worden 
voor het taakstellende budget van €1 miljoen. Hierbij kan blijken dat Inschrijver niet 

op 100% van de gebouwen uit de lijst PV-systemen plaatst. De keus om te bepalen 
welke gebouwen uit de lijst dan niet voorzien worden van PV-systemen is aan de 
inschrijver. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

    182 Bijlage 8 Scope Tabblad 1  
 
Scope LOZ RWS 
 
Kunt u ons het Energielabel per gebouw verstrekken? 

Antwoord 

182 

Energielabels zijn volgens Aanbesteder niet nodig voor de inschrijving en worden niet 

verstrekt. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

183 Bijlage 9 Coördinatie 
Derden-Word-HHL 

Blz. 3 
 
Uw tekst “OG is voornemens de Coördinatie van 
werkzaamheden van Derden te laten uitvoeren door ON als 
Coördinerend aannemer, op werkzaamheden die door Derden 
worden uitgevoerd in de gebouwen en op gebouw gebonden 

terreinen die door ON worden beheerd en onderhouden” 
 
U geeft hiermee aan dat de contractpartij voor deze 
overeenkomst de coördinerende partij wordt voor alle 
werkzaamheden op alle locaties. Dit lijkt ons niet de 
bedoeling. En is o.i. meer een rol van de 
onderhoudsaannemer op de locatie. Is onze aanname dat het 

de bijlage 1 van bijlage 9 is die onderdeel wordt van de te 
sluiten overeenkomst? 

Antwoord 

183 

Opdrachtnemer wordt volgens de Coördinatieovereenkomst bijlage 1 artikel 1 
(definities) gezien als nevenaannemer. De onderhoudsaannemer heeft de rol als 
coördinerende partij namens Opdrachtgever. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

184 Bijlage 11 Blauwdruk 
LOZ 

Algemeen  
 
Volledige Document 
 

Kunnen wij dit document als informatief zien voor 
onderbouwing van uw uitvraag en het creeren van een level 
playing field in deze aanbesteding en niet als een eis als 
onderdeel van het programma van eisen ? Het is lastig, bijna 

niet mogelijk, om te beoordelen of de tekst een overweging is 
of een eis waaraan voldaan dient te worden. Wij nemen aan 

dat uw eisen in Bijlage 2 worden verwoord. Graag een 
bevestiging. 

Antwoord 

184 

De blauwdruk waarover gesproken wordt in paragraaf 2.5 van het Beschrijvend 
Document als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten is toegevoegd zodat er een 
level playing field is. De eisen die in deze blauwdruk staan zijn niet van toepassing bij 
onderhavige aanbesteding. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

185 Bijlage 13A – IV-Infra USB Stick 28-05-2021 
 
Ontvangen informatie m.b.t. scope 
 
Van de volgende “Scope locaties” hebben wij geen informatie 
ontvangen :  
GD000231-N.b. / LB000020-D01 / 

UT000277a-D01 / ZL000335-D01 
ZL000335-D02. Gezien het hier scope betreft graag z.s.m. 
aanleveren. 

Antwoord 

185 

De ontbrekende gegevens zijn als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd. 
GD000231: Object niet bekend bij RWS 
LB000020-D01: Toegevoegd, gegevens staan in map LB000020 op Tenderned 

UT000277a-DO1: Bij dit objectnummer (UT000277A) moeten 4 laadpalen geplaatst 
worden. Het pand UT000230 is gesloopt, zie rapport map UT000230. De 4 laadpalen 
die gepland waren bij het inmiddels gesloopte pand UT000230 dient u te plaatsen op de 

kopgevel van pand UT000277A. 
ZL000335-D01: Toegevoegd, gegevens staan in map ZL000325 
ZL000335-D02: Toegevoegd, gegevens staan in map ZL000325 

 
Mocht u toch nog gegevens missen, dan kunt u dit aangeven in de berichtenbox van 
Tenderned. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

186 Bijlage 13A – IV-Infra USB Stick 28-05-2021 

 
Ontvangen informatie aanvullende lijst PV-systemen. 
 
Ook van de aanvullende lijst is van diverse locaties geen 
informatie op de stick aangeleverd. Kunt u bevestigen van 
welke aanvullende locaties wij informatie ontvangen hebben 

dan wel nog gaan ontvangen. 

Antwoord 

186 

Alle inventarisatie gegevens welke RWS in bezit heeft zijn aangeleverd op de USB sticks. 
Mocht u toch nog gegevens missen, dan kunt u dit aangeven in de berichtenbox van 
Tenderned. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

187 Bijlage 13A – IV-Infra ZL000352B – Inventarisatierapport definitief v1.1 
 
Uw rapport tekst “Aangezien er geen gedefinieerde 
parkeerplekken zijn, is er in de huidige situatie geen 
geschikte locatie voor de gewenste laadpunten aanwezig. De 

laadpunten kunnen in de huidige situatie niet geplaatst 
worden. Er lijkt op het terrein ruimte beschikbaar om 
parkeerplaatsen toe te wijzen. Hier kunnen dan laadpunten 
geplaatst worden” 
 

U vraagt hier in Bijlage 8 scope om twee laadpunten. Hoe 
kunnen wij de werkzaamheden afprijzen als de locatie van de 

laadpunten nog niet bekend is? 

Antwoord 

187 

Inschrijver dient te rekenen op basis van aanleg van de laadpunten in het middel van 
het gearceerde vak van 3.1 ZL000352B – Inventarisatierapport definitief v1.1 .  Dit 
op basis van een vrijstaande paal 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

188 Bijlage 13A – IV-Infra NH000081-D01 
 
In het rapport worden geen laadpunten omschreven in Bijlage 
8 worden er wel 12 gevraagd. 
 
Onze vraag is hoe deze locatie af te prijzen? 

Antwoord 

188 

Aanbesteder wenst 12 laadpunten te realiseren op deze locatie. Inschrijver dient 
hiervoor de parkeervakken aan te houden die het dichtst bij de hoofdaansluiting zijn 
gesitueerd.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

189 Bijlage 13A – IV-Infra GD000169  
 
32 gevraagd in Bijlage 8 in het inventarisatierapport worden  

worden 8 laadpunten gevraagd. 
 
Kunnen wij voor onze aanbieding voor alle locaties de 
aantallen (400 laadpunten) aanhouden als omschreven in 

Bijlage 3A? 

Antwoord 

189 

Inschrijver dient voor GD000169 8 laadpunten aan te bieden zoals ingetekend in de 
IV-infra rapportage GD000169+GD000169B Inventarisatierapport v1.0. 
Het is een fout in de scopelijst dat hier 32 laadpunten worden gevraagd.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

190 Bijlage 17 BIO-
versie-1.04-huisstijl-
BIO definitief 

Algemeen 
 
Wij zien Bijlage 17 als een intern beleidsdocument. Wat is de 
reden dat dit document onderdeel is van de aanbesteding? 

Antwoord

190 

 

Bijlage 17 is toegevoegd als informatie voor de Inschrijver. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

191 Beschrijvend 
Document 060521 
Nota-1  antwoord 

Uw antwoord op artikel artikel 4.2.5. vraag 129. 
Het gebruik, de toegang en de instandhouding van de 
software van deze online platforms van Opdrachtnemer 

dienen vier jaar na de ingang van de 
Dienstverleningsovereenkomst met maximaal twee maal drie 
jaar te kunnen worden verlengd. Deze verlenging is 
onafhankelijk van de Beheer en Onderhoudsovereenkomsten. 
 
 
Op welke manier worden deze kosten voor de verlenging 

verrekend? 
Tegen welke contractuele voorwaarden vindt deze twee maal 

drie jaar verlenging plaats en waar af te prijzen in onze 
aanbieding? 

Antwoord 

191 

De kosten voor deze verlenging maken geen onderdeel uit van de aanbiedingsprijs. 

Opdrachtgever zal tenminste 6 maanden voorafgaand aan het aflopen van de 
overeenkomst Opdrachtnemer vragen om een voorstel te doen. Opdrachtnemer is 
niet verplicht om deze verlenging af te roepen.  
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

192 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Overdracht: in het PvE staan uitgebreid de eisen beschreven 
m.b.t. de overdracht aan het einde van de contractperiode. 
Welke medewerking, specificaties, software, rapporten etc 
zijn beschikbaar voor de overname van de nu aanwezige 
laadpunten? 

Antwoord 

192 

Van de huidige laadpunten zijn geen specificaties of rapportages aanwezig. Alle 

informatie die voor handen is, is opgenomen in de IV-infra rapportages. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

193 Bijlage 2 - 

Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

Indien de reeds aanwezige laadpunten technisch niet 

geïntegreerd kunnen worden in de nieuwe systemen o.b.v. de 
uitvraag kunnen en mogen deze laadpunten worden 
vervangen. Betekent dit dat de kosten voor het vervangen 
buiten de aanbieding vallen? Met andere woorden RWS heeft 

hiervoor een extra budget beschikbaar? 

Antwoord 

193 

Het upgraden of vervangen van de bestaande laadpunten maakt onderdeel uit van de 

inschrijfprijs er is geen aanvullend budget voor beschikbaar.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

194 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

3. 3.1.2.5: Elk Laadpunt is uitgerust met een 4-polige 30mA 
aardlekbeveiliging Type B, welke alleen de spanning voerende 
delen van dat betreffende Laadpunt uitschakelt bij 
ongewenste lekstromen: is het toegestaan de type B DC 6mA 
lekstroombeveiliging apart van de type A beveiliging uit te 
voeren? Door bijvoorbeeld type B beveiliging op de PCB te 

implementeren? 

Antwoord 

194 

Dit is akkoord indien tenminste hetzelfde veiligheidsniveau wordt gegarandeerd en 
een onderbouwing wordt gegeven waarom er voor deze oplossing wordt gekozen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

195 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 

energiemanagers 

3.1.3.5: status groen voor pas geaccepteerd, gereed met of 
voor laden wordt in de regel in de markt door de keur geel 
weergegeven. Wordt zowel de kleur groen als geel voor deze 
statussen door RWS geaccepteerd? 

Antwoord

195 

Bij gebruik van LED’s voor de statusindicatie moet de verlichting op de paal moet als 
volgt worden gerealiseerd: 
Beschikbaar voor laden = geen licht 
Voertuig gekoppeld, niet bezig met laden = groen licht 

Laden bezig = blauw licht 
Storing = rood licht 
Aanvullende kleuren zijn mogelijk voor de status “wacht op actie van ev-rijder’, 
opgeladen en smart charging signalen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

196 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

5. 3.1.4.1: alle laadobjecten worden door een ethernet kabel 
met elkaar verbonden. Een laadobject is een object voorzien 
van 1 of meerdere laadpunten, indien de interne verbinding 
tussen het laadobject en de laadpunten zelf niet d.m.v. 
ethernet wordt gerealiseerd, maar door een functioneel en 
betrouwbaar gelijkwaardig alternatief, is dit acceptabel voor 

RWS? 
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Antwoord 

196 

Het systeem mag door opdrachtnemer in werking worden gesteld  met behulp van 

een alternatieve verbinding. Om de toekomstvastheid van het systeem te garanderen 
eist opdrachtgever dat er wel datakabels worden aangelegd, ook als deze door de 
huidige opdrachtnemer niet worden gebruikt.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

197 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

3.2.5.4: voor de locaties met vier parkeervakken, is het 
toegestaan een laadobject met 4 laadpunten aan te bieden? 

Antwoord 

197 

Dat is toegestaan indien deze vier laadpunten aan het programma van eisen voldoen.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

198 Bijlage 2 - 
Programma van eisen 
laadpalen, pv - 
panelen en 
energiemanagers 

3.3.1.2: welke modules van OCPI 2.1 zijn voor RWS relevant 
en onderdeel van de uitvraag? 

Antwoord 

198 

Opdrachtgever eist OCPI als actuele standaard.  

 

Vraag nr. Verwijzing  

199 Bijlage 2 - Programma 
van eisen laadpalen, 
pv - panelen en 
energiemanagers 

3.3.9.3: in de uitvraag wordt gesproken dat RWS niet de 
software aanschaft. In deze eis wordt wel gesteld dat de 
software aan de opvolger dient overgedragen te worden na de 
contractperiode, is dit niet tegenstrijdig? 

Antwoord 

199 

Daar waar software onderdeel uitmaakt van de laadobjecten wordt dit overgedragen.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

200 PVE Bijlage 2. 2.3.1.3 Kunt u aangeven of de huidige daken zijn voorzien van dak 
beveiliging of dient ON uit te gaan dat voor alle locaties 
dakrand beveiliging opgenomen dient te worden? 

Antwoord 

200 

Inschrijver kan er vanuit gaan dat er nergens dakrand beveiliging aanwezig is. Indien 
deze wel aanwezig is, dan zal deze als minderwerk verrekend worden met 
opdrachtnemer.  

 

Vraag nr. Verwijzing  

201 PVE Bijlage 2. 2.7.6 Van alle locaties dient ON as-built tekeningen te maken. Kunt 
u de huidige tekeningen in DWG formaat (zowel 
kasttekeningen als plattegrondstekeningen) aanleveren zodat 
wij een juist inschatting kunnen maken van de noodzakelijke 
teken uren. 

Antwoord 

201 

Opdrachtnemer kan ervan uitgaan dat deze informatie niet aanwezig is in het 
gevraagde DWG format. Opdrachtnemer kan uitgaan van de tekeningen uit de IV-Infra 
rapporten in pdf en die als basis gebruiken voor de op te leveren as-built tekeningen in 
pdf en DWG format. 
 
Het gevraagde tekenwerk as-built betreft uitsluitend de onderdelen binnen deze 

aanbesteding. 
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Vraag nr. Verwijzing  

202 PVE Bijlage 2. 2.7.6 Kunt u tevens de bouwkundige tekeningen aanleveren in DWG 
formaat om een juiste inschatting te maken van de 
noodzakelijke teken uren 

Antwoord 

202 

Opdrachtnemer kan ervan uitgaan dat deze informatie niet aanwezig is in het 
gevraagde DWG format. Opdrachtnemer kan uitgaan van de tekeningen uit de IV-Infra 
rapporten in pdf en die als basis gebruiken voor de op te leveren as-built tekeningen in 
pdf en DWG format. 
 

Het gevraagde tekenwerk as-built betreft uitsluitend de onderdelen binnen deze 
aanbesteding. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

203 PVE Bijlage 2. 2.7.6 Kunt u de terreintekeningen aanleveren in DWG formaat om 
een juiste inschatting te maken van de noodzakelijke teken 
uren? 

Antwoord 

203 

Opdrachtnemer kan ervan uitgaan dat deze informatie niet aanwezig is in het 

gevraagde DWG format. Opdrachtnemer kan uitgaan van de tekeningen uit de IV-Infra 
rapporten in pdf en die als basis gebruiken voor de op te leveren as-built tekeningen in 
pdf en DWG format. 
 
Het gevraagde tekenwerk as-built betreft uitsluitend de onderdelen binnen deze 

aanbesteding. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

204 PVE Bijlage 2. 2.7.3.1 ON is verantwoordelijk voor graafwerkzaamheden. Mogen wij 
er wel van uit gaan dat OG het noodzakleijke NGE(niet 
gesprongen explosieven) onderzoek heeft uitgevoerd en 
aanlevert en het onderzoek naar eventuele archeologische 
waarden? 

Antwoord 

204 

Op dit moment kan Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze informatie niet aanwezig 
is. In het geval dat de gevraagde informatie wel aanwezig is zullen deze kosten 
verrekend worden als "Minderwerk" met Opdrachgever. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

205 PVE Bijlage 2. 2.7.3.1 Aangezien het private terreinen zijn zijn zeer waaarschijnlijk 

niet alle ondergrondse leidingen opvraagbaar via een KLIC 
melding. Heeft OG hier meer info over? 

Antwoord 

205 

De beschikbare klicmeldingen zijn vermeld in de IV infra rapporten. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

206 PVE Bijlage 2. 2.7.3.2 Bedoeld u met vergunningen de eventuele bouwvergunning, of 
betreft dit alle mogelijk vergunningen zoals bv. in het kader 
van de waterwet, vergunning natura 2000, vergunning flora 
en fauna enz. gezien het overgrote deel van de locaties 
afgelegen ligt? 

Antwoord 

206 

Met vergunningen wordt bedoeld alle mogelijke vergunningen die benodigd zijn voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden 

 

Vraag nr. Verwijzing  

207 PVE Bijlage 2. 2.8.1.f Kunt u aangeven voor welke locaties wij geen gebruik kunnen 
maken van water en energie van RWS? 

Antwoord 

207 

Alle informatie die hierover beschikbaar is, is opgenomen in de IV-Infra rapportages. 
Over watervoorzieningen is er verder geen informatie voorhanden. Opdrachtnemer 
mag gebruik maken van lokale energie- en watervoorzieningen zolang dit niet de 

lokale Rijkswaterstaatfunctie van het terrein of het gebouw belemmert.  
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Vraag nr. Verwijzing  

208 PVE Bijlage 2. 5.4.5.2 Kunt u aangeven of er al locaties zijn uitgerust met 
bliksembeveiliging en welke dit dan zijn? 

Antwoord 

208 

Deze gegevens vindt u voor een groot deel terug in de aanwezige dakschetsen bij de 
IV-Infra rapporten. Hieraan kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.  

 

Vraag nr. Verwijzing  

209 Planning Wil RWS een derde vragen ronde toestaan omdat technische 

vragen later in het proces naar boven komen? 

Antwoord 

209 

Aanbesteder  ziet geen noodzaak voor een derde vragenronde. Het Beschrijvend 
document, de bijlagen, de informatiebijeenkomst en de twee nota’s van inlichtingen 
geven naar de mening van Aanbesteder voldoende informatie. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

210 Beschrijvend 

Document. 5.1.1 

Kunt u i.v.m. eventuele verzwaringen in de huidige verdeel 
kasten alle elektrotechnische tekeningen en berekeningen 
aanleveren, zo niet kunt u dan aangeven hoe de e-installatie 

per locatie is opgebouwd en welke hoofdschakelaars en 
hoofdzekeringen per verdeelkast zijn toegepast? 

Antwoord 

210 

De gegevens die beschikbaar zijn, zijn terug te vinden in de IV-infra rapporten. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

211 Beschrijvend 

Document. 5.1.1 

Wordt bedoeld met spanningsloos maken en op spanning 
zetten van de installatie dat de onderhoudsaannemer 

installatieverantwoordelijke is voor RWS? 

Antwoord 

211 

Dat is juist, de onderhoudsaannemer is installatieverantwoordelijke. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

212 Beschrijvend 

Document. 5.1.1 

Dienen de kosten voor de inzet van de onderhoudsaannemer 
voor het schakelen opgenomen te worden in de prijs, of komt 

dit voor rekening van RWS? 

Antwoord 

212 

De inzet van de onderhoudsaannemer voor het schakelen komt voor rekening van 

Opdrachtgever. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

213 Beschrijvend 

document, 6.3 

In het beschrijvend document wordt in paragraaf 6.3 gevraagd 
om meerdere referentieprojecten per Kerncompetentie, terwijl 
in paragraaf 6.4 gevraagd wordt om 1 referentieproject per 
competentie. Kan inschrijver ervan uitgaan dat het genoemde 

in paragraaf 6.3 niet juist is en het aantal genoemd in par. 6.4 
klopt? Dit lijkt ons ook het enige juiste uitgangspunt gelet op 
de Gids Proportionaliteit, voorschrift 3.5 G. 

Antwoord 

213 

Uw opvatting is correct. 6.4 is hier van toepassing 

 

Vraag nr. Verwijzing  

214 nr. 13 uit de Nota van 

Inlichtingen d.d. 27 

mei 2021 

Opdrachtgever geeft aan niet akkoord te kunnen gaan met de 
voorgestelde beperking van de aansprakelijkheid aan de zijde 
van de opdrachtnemer. Wij verzoeken opdrachtgever nadere 
uitleg te geven op dit standpunt in het licht van het voorschrift 

3.9D uit de Gids Proportionaliteit. 

Antwoord 

214 

Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. Ter verduidelijking van de reden en in het 
licht van 3.9 D van de Gids Proportionaliteit hierbij de uitleg: 
 
Op grond van de wet zijn Partijen in beginsel onbeperkt aansprakelijk voor schade die 
zij veroorzaken. In de huidige versie van de ARVODI is er desalniettemin voor gekozen 
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de aansprakelijkheid van Partijen te beperken. Daartoe is een limitering in de vorm 

van een staffel opgenomen. Deze methode is flexibel; de limiet voegt zich naar de 
overeengekomen opdrachtwaarde met inbegrip van wijzigingen die zich in de looptijd 
van de Overeenkomst kunnen voordoen. De limitering komt ruwweg neer op driemaal 
de opdrachtwaarde. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in soorten schade 
(bijvoorbeeld zogenoemde directe en indirecte of gevolgschade). De wet maakt dit 

onderscheid namelijk niet en bovendien vindt de Staat het niet opportuun de 
aansprakelijkheid nog verder te beperken. De beperking van de aansprakelijkheid 
brengt immers al met zich dat de Staat een deel van de door Opdrachtnemer 
veroorzaakte schade zelf moet dragen en/of moet bekostigen uit gemeenschapsgeld. 
Een verdere beperking in de ARVODI is daarom niet aan de orde. Naast een beperking 
van de aansprakelijkheid per schadeveroorzakende gebeurtenis is een beperking per 
contractjaar opgenomen. Indien zich onverhoopt meerdere schadeveroorzakende 

gebeurtenissen in één contractjaar voordoen is de aansprakelijkheid in dat jaar 
beperkt tot het desbetreffende bedrag. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

215 Bijlage PVE 3.1.4.1 Mogen de laadpalen ook op een andere manier dan via een 

ethernet-kabel een verbinding maken met de backoffice? Niet 
alle laadpalen hebben deze optie. 

Antwoord 

215 

Het Systeem mag door Opdrachtnemer in werking worden gesteld met behulp van een 
alternatieve verbinding. Om de toekomstvastheid van het systeem te garanderen eist 
opdrachtgever dat er wel ethernet-kabels worden aangelegd, ook als deze door de 
huidige opdrachtnemer niet worden gebruikt. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

216 KG-1, 2c OG noemt hier uiitval als gevolg van schade ontstaan door 
werkzaamheden. Kunt u aangeven welke uitval u hier bedoelt 

en door welke werkzaamheden? 

Antwoord 

216 

Aanbesteder neemt aan dat u verwijst naar bijlage 4 gunningscriteria kwaliteit, 1e 
gunningscriterium projectmanagement, 2e lid, 3e bullet. Aanbesteder heeft als doel de 
operationele gang van zaken op de locaties zo min mogelijk te verstoren. Wanneer 
door uw werkzaamheden schade kan optreden die leidt tot verstoringen en eventueel 

ontruimingen, dient dit te worden voorkomen. Bijvoorbeeld schade aan elektrische 
kabels met uitval van de elektrische voorziening tot gevolg of het werken met open 

vuur waarbij onvoldoende maatregelen worden genomen en brand ontstaat en 
uitbreidt met ontruiming tot gevolg. De voorbeelden zijn illustratief. Aanbesteder wil 
weten hoe u risicomanagement toepast op alle aspecten genoemd onder lid 2. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

217 Bijlage 2 PVE 2.4 Welke brandclassificatie (CPR regelgeving) dient de nieuwe 
bekabeling te hebben? 

Antwoord 

217 

De brandclassificatie dient minimaal klasse Dca te zijn. De prestatieverklaring (Dop, 
Declaration of Performance) dient op verzoek aangeleverd te worden. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

218 Bijlage 2 PVE Eis 

2.7.4.2 

ON begrijpt de noodzaak van de bijbehorende feestelijkheden, 
zou OG kunnen toelichten hoe OG de feestelijkheden het liefst 
ziet ingevuld? 

Antwoord 

218 

Opdrachtgever ziet graag een feestelijkheid bij de Inbedrijfstelling van de eerste 
Locatie en de laatste Locatie. Opdrachtnemer zal zorgen voor taart, Opdrachtgever 

voor bijhorende drankjes. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

219 Beschrijvend 

document 

In beschrijvend document wordt aangegeven dat OG het 
dashboard mogelijk zou willen muteren naar nieuwe wensen, 
kunt u hier een toelichting op geven welke mututaties hier 
worden verwacht. 
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Antwoord 

219 

Indien er in de toekomst nieuwe wensen zijn buiten de gestelde eisen in het 

beschrijvend document en de bijbehorende documenten, zullen deze als aanvullende 
opdracht worden uitgezet. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

220 Bijlage 2 PvE Eis 

3.2.2.2 

Dient er ook een overspanningsbeveiliging op de kabel van de 
laadpunten naar de onderverdeelkast (buiten) geplaatst te 
worden? 

Antwoord 

220 

De installatie dient te voldoen aan de eisen zoals beschreven in het programma van 
eisen en conform de geldende normen. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

221 Bijlage 2 PvE Eis 

3.2.1.2 

"De Laadobjecten moeten kunnen reageren op een signaal uit 
het EMS en dynamisch en op seconde-basis kunnen worden 
aangestuurd." Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe gaan we om 
met eventuele vertragingen in de keten? 

Antwoord 

221 

De primaire functie dat het maximaal vermogen van de Netaansluiting en 

Onderverdelers nooit wordt overschreden dient geborgd te zijn. Hiervoor is een 

adequate aansturing van de Laadobjecten noodzakelijk. 
NB de externe aansturing van de EMS door de Balanspartner om te reageren op de 
energiemarkt dient tenminste op kwartierbasis te kunnen gebeuren. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

222 Bijlage 2 PvE Eis 

3.2.4.1 

Kan OG meer details over de bestaande over te nemen 
laadpalen verschaffen, zoals type, bouwjaar en aansluiting? 
Zijn de laadobjecten momenteel gekoppeld aan een back-

office, zo ja welke? 

Antwoord 

222 

De laadpunten zijn momenteel verbonden aan het back-office van de betreffende 
laadpunten (EV-box of Ecotap). Beschikbare informatie over de laadpunten is 
opgenomen in de IV-infra rapportages. Meer informatie is niet beschikbaar.  

 

Vraag nr. Verwijzing  

223 De kans is groot dat 

de huidige over te 

nemen laadobjecten 

niet kunnen voldoen 

aan het PVE 

(bijvoorbeeld de eis 

van 22 kW). Dit heeft 

consequenties dat we 

laadobjecten moeten 

worden vervangen. Is 

dit inderdaad het 

uitgangspunt van OG? 

De kans is groot dat de huidige over te nemen laadobjecten 

niet kunnen voldoen aan het PVE (bijvoorbeeld de eis van 22 

kW). Dit heeft consequenties dat we laadobjecten moeten 
worden vervangen. Is dit inderdaad het uitgangspunt van OG? 

Antwoord 

223 

Aanbesteder wenst laadpunten te behouden waar mogelijk. Indien het noodzakelijk om 

bestaande laadpunten te vervangen om te kunnen voldoen aan het PVE dient dit 
onderdeel te zijn van de inschrijfprijs.   

 

Vraag nr. Verwijzing  

224 Aansturing 

omvormers 

in bijlage 11 Blauwdruk wordt op bladzijde 15 vermeld dat de 
omvormers op afstand in- en uitgeschakeld moeten kunnen 
worden. In het Programma van Eisen wordt onder 4.1.1.1 
vermeld dat de EMS-controller in staat moet zijn om de 

omvormers van de PV-panelen terug te regelen of uit te 
zetten. Kan OG de eisen ten aanzien van de mogelijkheden om 
omvormers aan te sturen (alleen aan/uit of zowel aan/uit als 
regeling vermogen) nader specificeren? 
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Antwoord 

224 

De blauwdruk is als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd zodat er een 

level playing field is. De eisen die in deze blauwdruk staan zijn niet van toepassing bij 
onderhavige aanbesteding. 
 
In eis 4.1.1.1 van bijlage 2 Programma van Eisen is aangegeven dat EMS-controller in 
staat is de Omvormers van de PV-panelen terug te regelen of uit te zetten. Beide 

regelmogelijkheden zijn dus akkoord. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

225 Beschrijvend 

document, 5.3.2 

Gestanddoeningstermijn; de markt van zonnepanelen en 
zonnepanelen is momenteel zeer volatiel, hoe ziet OG deze 
volatiliteit in relatie tot de vermelde gestandsdoeningstermijn? 
Hoe worden prijsontwikkelingen gedurende de duur van het 
contract verwerkt en hoe wordt hier bij de gunning rekening 
mee gehouden? 

Antwoord 

225 

Voor de PV-systemen geldt een vaststaand taakstellend budget; dus dit budget wordt 
niet aangepast aan prijsontwikkelingen gedurende de gestanddoeningstermijn en ook 
niet aan prijsontwikkelingen gedurende de duur van het contract. 

 

raag nr. Verwijzing  

226 In bijlage 11 

Blauwdruk 

bijlage 2 PvE PV cellen vermeld: “De omvormers beschikken 
over een digitale communicatiepoort via welke een externe 

applicatie direct toegang krijgt tot de technische en 
energetische monitoringgegevens van de omvormer”; kan OG 
nader specificeren welke technische monitoringsgegevens dit 
(minimaal) betreffen? 

Antwoord 

226 

De blauwdruk is als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd zodat er een 
level playing field is. De eisen die in deze blauwdruk staan zijn niet van toepassing bij 

onderhavige aanbesteding. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

227 In bijlage 11 

Blauwdruk 

bijlage 2 PvE PV cellen wordt overspanningsbeveiliging voor 
alle bekabeling buiten het gebouw geëist. Kan OG deze eis 
nader specificeren indien deze afwijkt van de standaard 

normen / uitgangspunten? 

Antwoord 

227 

De blauwdruk is als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd zodat er een 
level playing field is. De eisen die in deze blauwdruk staan zijn niet van toepassing bij 
onderhavige aanbesteding. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

228 In bijlage 11 

Blauwdruk 

bijlage 2 PvE PV cellen lijkt Bij Technische Eisen een aantal 
onvolledige zinnen aanwezig te zijn. Kan OG aangeven hier 
bedoeld wordt? 

o “Plaatsing op daken….” 
o “Berekeningen dienen ……” 

Antwoord 

228 

De blauwdruk is als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd zodat er een 
level playing field is. De eisen die in deze blauwdruk staan zijn niet van toepassing bij 
onderhavige aanbesteding. 

 
 

Vraag nr. Verwijzing  

229 In bijlage 11 

Blauwdruk 

Bijlage 2 PvE PV cellen wordt gemeld dat omvormers 
vervangen dienen te kunnen worden zonder dat de gehele 
installatie uitgeschakeld moet worden. Doelt OG met 
“installatie” op het PV-systeem of in algemene zin op de 
algehele elektrotechnische installaties? Indien OG hier PV-
systeem bedoelt kan OG deze eis dan nader specificeren? Wat 

ziet OG als uitschakelen? Specifiek voor bijvoorbeeld de veel 
aanwezige kleinere PV-installaties die bestaan uit 1 omvormer. 
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Antwoord 

229 

De blauwdruk is als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd zodat er een 

level playing field is. De eisen die in deze blauwdruk staan zijn niet van toepassing bij 
onderhavige aanbesteding.  

 

Vraag nr. Verwijzing  

230 In bijlage 11 

Blauwdruk 

Bijlage 2 PvE PV cellen staat bij functionele eisen vermeld dat 
elk PV-paneel uitgerust dient te zijn met optimizers. In de NvI 

geeft u aan dat optimizers geen verplichting zijn. Vervalt 
hiermee tevens de eis ten aanzien van het effect van schaduw 
(2e zin bij de functionele eisen)? 

Antwoord 

230 

De blauwdruk is als bijlage 11 bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd zodat er 
eenlevel playing field is. De eisen die in deze blauwdruk staan zijn niet van toepassing 

bij onderhavige aanbesteding.  

 

Vraag nr. Verwijzing  

231 Bruto Productiemeter Kan OG specificeren in welke gevallen bruto productiemeters 
conform bijlage 12 dienen te worden toegepast? De definitie 

van PV-Systeem zoals beschreven in het Beschrijvend 
Document sluit de BPM namelijk uit 

Antwoord 

231 

De brutoproductiemeter is niet opgenomen in de definitie van een PV-systeem maar 

dient wel geplaatst te worden bij ieder PV-systeem. De brutoproductiemeter wordt 
geleverd en geplaatst door het meetbedrijf waarmee Opdrachtgever een raamcontract 
heeft (Ebatech). Opdrachtnemer heeft hierbij een coördinerende rol die beschreven 
staat in eis 5.4.6.1. 

 

Vraag nr. Verwijzing  

232 Bijlage 8 Van deze locatie wordt aangegeven dat de hoofdzekering 3 x 
80A is. Tevens wordt aangegeven dat dit een grootverbruik 
locatie is met een gecontracteerd vermogen van 124 kW en 

een daadwerkelijke kWmax van 63 kW. Dit rijmt niet met de 
hoofdzekering zoals weergegeven. Welke informatie is correct? 

Antwoord 

232 

Aanbesteder vermoedt dat u de Locatie met objectcode ZL000355 bedoelt en gaat van 
deze Locatie uit in dit antwoord. Het betreft een grootverbruik aansluiting. De in het 
rapport en op de lijst aangegeven hoofdzekering van 3 keer 80 Ampere klopt dus niet. 

Volgens de netbeheerder Enduris is het fysieke maximale vermogen van de 
hoofdaansluiting 170 kW en een hoofdveiligheid van 3 keer 315 Ampere. 
 
NB in het rapport van deze locatie wordt in de conclusie aangegeven dat er geen 
zonnepanelen mogelijk zijn. Deze conclusie klopt niet. Er zijn wel zonnepanelen 
mogelijk zoals aangegeven in de Bijlage 8 en in de hoofdtekst van het rapport. 
 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

233 Beschrijvend 

Document. 5.1.1 

Hebben wij het juist geïnterpreteerd dat opdrachtnemer van 
dit werk volgens de coördinatieovereenkomst als 
nevenaannemer wordt aangewezen zoals beschreven in de 
coördinatie overeenkomst bijlage 1 artikel 1 definities, en dat 
de onderhoudsaannemer de rol coördinerend opdrachtnemer 

heeft? 

Antwoord 

233 

Correct, Opdrachtnemer is nevenaannemer en onderhoudsaannemer is de 

coördinerende partij namens Opdrachtgever. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

234 Beschrijvend 

Document. 5.1.2 

Dienen de kosten voor de coördinatie met de beschreven 
overleg en contact momenten opgenomen te worden in de 
prijs? 
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Antwoord 

234  

Correct, Opdrachtnemer dient deze kosten mee te nemen in de totstandkoming van de 

prijs. Opdrachtgever draagt de kosten voor de inzet van de onderhoudsaannemer. 

 

 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

235 Beschrijvend 

Document. 5.1.2 

Het lijkt uit de coördinatieovereenkomst dat OG of 
onderhoudsaannemer installatieverantwoordelijk is. Blijft dit 
zo of wordt ON installatieverantwoordelijk bij uitvoering van 
de werkzaamheden? 

Antwoord 

235 

Opdrachtnemer is de verantwoordelijke van het Systeem en blijft hiervoor 
verantwoordelijk binnen de daarvoor aangegeven periode. Opdrachtgever blijft 

installatieverantwoordelijke voor de totale elektrotechnische installatie. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

236 Informatiebijeenkomst Bij het verslag van de informatiebijeenkomst is geen lijst van 
deelnemers gegeven. Kunt u deze lijst nog beschikbaar 

stellen? 

Antwoord 

236 

Aanbesteder ziet hiervan de toegevoegde waarde voor de Inschrijving niet in. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

237 Leidraad, bijlage 4 In de waarderingstabel wordt gesproken over beperkte 
meerwaarde, aanzienlijke meerwaarde en heel veel 
meerwaarde bij de Waardering. 
Kunt u aangeven/beschrijven wat de definitie is van 

Rijkswaterstaat voor deze drie verschillende vormen van 
meerwaarde en eventueel voorbeelden hiervan geven? 

Antwoord 

237 

Onder diezelfde waarderingstabel is uitgeschreven wat hieronder wordt verstaan. U 

wordt verwezen naar het tekstdeel achter de zin: “Onder de waardering wordt 
verstaan:”. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

238 Leidraad en PvE Er is weinig informatie gegeven over de governance aan RWS 
zijde. Alleen in de leidraad bij paragraaf 3.2 een organogram 
op hoog niveau en in het PvE paragraaf 1.4 wat eisen over 
communicatie en rapportage.  

In gunningscriterium 1, Projectmanagement, moeten wij 
beschrijven hoe we gaan samenwerken, en wordt gesproken 
over een complexe RWS organisatiestructuur. 
Kunt u beschrijven hoe de governance aan RWS zijde is, zodat 
we daarop kunnen aansluiten? 

Antwoord 

238 

Opdrachtgever voor dit project is de HID (Hoofdingenieur Directeur) van de Corporate 
Dienst. Opdrachtgeverschap intern RWS is gedelegeerd aan de Directeur Facilitair en 
Financieel van de Corporate Dienst. Dagelijkse aansturing zal geschieden door de 

projectmanager in de realisatiefase. Tijdens de beheerfase ligt de aansturing aan RWS 
zijde bij contractmanagement. 
 
Het projectplan ten behoeve van de uitvoering is in ontwikkeling. Hierbij kunt in ieder 

geval uitgaan van de volgende uitgangspunten: 
- Er wordt een projectteam opgetuigd die van Opdrachtgever-zijde het project 

zal begeleiden. 
- Het Laden op Zon Project wordt aangestuurd door een overall projectmanager.  
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- Per locatie zal er aan de zijde van RWS een projectleider worden toegewezen. 

Deze projectleider is het vaste aanspreekpunt voor de voorbereiding en 
uitvoering van de werkzaamheden op die locatie. 

- Onderdeel van het projectteam zijn adviseurs met inhoudelijke expertise op de 
verschillende disciplines (laadpalen, energiemanager, pv-panelen, B&O) 

- Een contractmanager is gedurende de realisatie- en beheerfase op tactisch 

niveau het aanspreekpunt voor opdrachtnemer. 
 
De projectleider ontvangt van Opdrachtnemer per Locatie een ontwerp ter 
goedkeuring. Na goedkeuring zal door de afdeling Inkoop een Locatie overeenkomst 
worden opgesteld. 
 
Een contractmanager is in de realisatiefase en de beheerfase het aanspreekpunt op 

tactisch niveau. Op operationeel niveau in de beheerfase wordt er een 
contractbeheerder aangewezen. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

239 Leidraad, bijlage 4 In de weging zijn bedragen gekoppeld aan de gunningscriteria 
die worden afgetrokken van de inschrijfsom. Waar is de 

hoogte van die bedragen op gebaseerd? Anders geformuleerd: 
welke verhouding Prijs/Kwaliteit had RWS in gedachten bij het 
vaststellen van die bedragen? 

Antwoord 

239 

Aanbesteder begrijpt niet in welke mate dit Inschrijver in staat moet stellen een goede 
aanbieding op te stellen. Voor deze aanbesteding legt Opdrachtgever de nadruk op 
kwaliteit. Deze betreft kwaliteit van hetgeen moet worden geïnstalleerd en kwaliteit 

van degene die installeert en onderhoud pleegt.   

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

240 Bijlage 6b 

onderhouds- en 

beheerovereenkomst 

In vraag 84 van nota van inlichtingen geef opdrachtgever aan 
bereid te zijn om indexatie toe te passen m.i.v. januari 2023, 

maar opdrachtgever geeft ook aan in vraag 91 bij nota van 
inlichtingen dat er geen is voor bijlage 6 

dienstverleningsovereenkomst . Welk antwoord is het juiste en 
voor welk deel van de dienstverlening kan opdrachtgever 
uitgaan van indexatie? 

Antwoord 

240 

Aanbesteder heeft in vraag 84 van de NvI aangegeven dat hij bereid is indexatie toe te 

passen op het beheer en onderhoud van het Systeem. 
In het antwoord op vraag 91 staat nadrukkelijk vermeld dat de indexatie niet van 
toepassing is voor de levering en installatie van het Systeem. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

241 Locatie-overeenkomst Wordt voor iedere aanvulling en/ of uitbreiding van de scope 
op een locatie, een nieuwe locatie-overeenkomst gesloten? Of 
wordt voor de bestaande overeenkomst een adendum 
opgesteld? 

Antwoord 

241 

Voor eventuele wijzigingen op de locatie wordt bij de bestaande Locatieovereenkomst 

een aanvullende opdracht verstrekt. U kunt dat als een addendum op de 
Locatieovereenkomst zien. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

242 Eis 5.3.4.2 | 

aantoonbaarheid bij 

inschrijving 

Eis 5.3.4.2: Opdrachtnemer maakt in zijn Inschrijving 
aannemelijk dat alle DC-componenten en materialen (kabels, 

connectoren, overige verbindingen) een technische levensduur 
van minimaal 25 jaar hebben tenzij anders vermeld. Speciale 
aandacht wordt daarbij  besteed aan de lokale 
klimaatomstandigheden en UV-bestendigheid. Welke 
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bewijsdocumenten of verifieerbare prestatie-informatie dient 

opdrachtnemer te overleggen om u hiervan te overtuigen? 

Antwoord 

242 

Eis 5.3.4.2 m.b.t. de technische levensduur van specifiek DC-componenten en 
materialen vervalt. In plaats daarvan wordt verwezen naar eis 5.4.2.1 m.b.t. de 
technische levensduur van het gehele Systeem. In aanvulling hierop wordt geeist: 

 
Alle DC-kabels dienen aantoonbaar getest te zijn door een onafhankelijk en erkend 
testinstituut conform NEN-EN 50618 en aan alle eisen in deze norm te voldoen. 
 
Kabelbinders dienen aantoonbaar UV-bestendig te zijn. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

243 PVE 3.3.4.1 | open 

standaarden 

Dient de koppeling met uw applicaties realtime te zijn? En 
welke voorwaarden zijn verbonden aan up-date frequentie, 
datacontrole, integriteit van data en beveiliging van de API-
koppeling? 

Antwoord 

243 

Aanbesteder heeft geen actuele applicaties waar een koppeling mee gemaakt hoeft te 
worden. Opdrachtgever eist dat er een API beschikbaar is om in de toekomst data te 
kunnen uitwisselen met applicaties van Opdrachtgever.   

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

244 PVE 5.1.1 | Externe 

toetsing 

Eis 5.1.1.: Opdrachtgever kan het ontwerp van het PV-

systeem van Opdrachtnemer voorleggen aan een Externe 
technisch adviseur, wat tot gevolg kan hebben dat 
Opdrachtnemer zijn ontwerp en/of Specificatie dient aan te 
passen. Kunt u bevestigen dat deze adviseur toetst op basis 
van de meegegeven contracteisen? En wat is de minimale en 
maximale doorlooptijd van deze externe toetsing? 

Antwoord 

244 

Dat is correct. Opdrachtgever controleert op basis van de documenten die onderdeel 
zijn van de aanbesteding.  
 
Opdrachtgever streeft naar een reactietermijn met betrekking tot de toetsing van 

documenten van een ontwerp van 15 werkdagen. Na eventuele bevindingen kunnen er 
aanpassingen nodig zijn. De doorlooptijd om uiteindelijk tot een goedgekeurd ontwerp 

te komen is niet goed van te voren aan te geven omdat dit mede afhankelijk is van hoe 
snel het ontwerp door Opdrachtnemer wordt aangepast op basis van feedback. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

245 PVE 3.3.6.2  | 

loskoppelen stekker 

In eis 3.3.6.2 staat:  De EV-rijder dient bij een storing te allen 
tijde direct via een eerste  telefonisch verzoek hiertoe de 

laadtransactie te kunnen stoppen en zijn stekker te kunnen 
loskoppelen. Bedoelt u hiermee dat laadtransactie op afstand 
wordt gestopt, zodat de eV-rijder zijn stekker kan 
ontkoppelen? Of is het anders? 

Antwoord 

245 

Aanbesteder bedoelt hiermee inderdaad dat de laadtransactie op afstand wordt gestopt 

en de EV-rijder zijn stekker kan ontkoppelen.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

246 PVE 3.3.3.6 Hoe kan de marge berekend worden als de laadpalen conform 
de doelstelling van RWS hoofdzakelijk is voorzien zonne-
energie? Hanteert RWS daar een standaard verrekentarief 
voor? 

Antwoord 

246 

Aanbesteder hanteert een standaardtarief voor gastgebruik dat met Opdrachtnemer 
gedeeld wordt voor de oplevering van de eerste Locatie.   
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

247 PVE 3.3.4.1 | open 

standaarden 

U geeft aan dat wij open standaarden dienen te gebruiken om 
te kunnen communiceren met uw applicaties. Kunt u aangeven 
met welke open standaarden uw applicaties kunnen werken? 

Antwoord 

247 

Er zijn geen actuele applicaties van Opdrachtgever waarmee gecommuniceerd wordt. 
Opdrachtgever eist open standaarden zodat het Systeem in de toekomst aangesloten 
kan worden op applicaties van Opdrachtgever indien noodzakelijk of gewenst door 

Opdrachtgever. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

248 2.8.2.2. |PVE  

generieke 

poortconstructie 

Geldt de generieke poortconstructie alleen voor het plaatsen 
en aansluiten van de PV-panelen inclusief toebehoren? of ook 
voor het plaatsen en aansluiten van de laadpalen? 

Antwoord 

248 

RWS interpreteert het woord "poortconstructie" als poortinstructie zoals beschreven in 
het Programma van Eisen. De generieke poortinstructie geldt ook voor plaatsen en 

aansluiten van laadpalen en EMS. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

249 PVE 2.7.2.1. e.v. | 

ontwerpeisen 

Met welke termijnen dient Opdrachtnemer rekening te houden 
voor de goedkeuring van documenten? 

Antwoord 

249 

Opdrachtgever streeft naar een reactietermijn met betrekking tot de toetsing van 
documenten van een ontwerp van 15 werkdagen. 
De doorlooptijd om uiteindelijk tot een goedgekeurd ontwerp te komen is niet goed van 
te voren aan te geven omdat dit mede afhankelijk is van hoe snel het ontwerp door 

Opdrachtnemer wordt aangepast op basis van feedback. 
 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

250 Gunningscriteria 

kwaliteit | algemeen 

Rijkswaterstaat heeft het Meerkleurig Argumentatief 

ReferentieKader (M.A.R.K.) ontwikkeld voor de beoordeling 
van de BPKV-criteria. Gebruikt u deze M.A.R.K. methode bij de 
beoordeling van de BPKV? 

Antwoord 

250 

De basis van ons beoordelingskader is gerelateerd aan de M.A.R.K methode. 
 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

 

251 Pagina 2 | 

gunningscriteria 

kwaliteit 

Waardeert u bij de BPKV-criteria SMART omschreven 
maatregelen die voorzien zijn van verifieerbare prestatie-
informatie (prestaties die aantoonbaar op andere projecten 
zijn geleverd) hoger dan maatregelen zonder deze 
onderbouwing? 

Antwoord 

251 

De Aanbesteder beoordeelt op basis van de kwaliteitscriteria (bijlage 4). Eerder 
uitgevoerde opdrachten van Inschrijver worden niet hoger gewaardeerd. Inschrijvingen 
worden objectief beoordeeld. 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

252 Coordinatie-

overeenkomst 

Het merendeel van de bepalingen uit de coordinatie-
overeenkomst lijkt vooral hun oorsprong te vinden in  de 

"uitvoeringswerken" van Rijkswaterstaat. Deze bepalingen 
sluiten daarom minder aan op de scope, aard en omvang van 
de werkzaamheden binnen de dienstverleningsovereenkomst 
voor laden op zon. Hoofdstuk 9 van de overeenkomst is 
bijvoorbeeld specifiek gericht op hinder bij (vaar)wegen. 
Hiertoe zijn wij van mening dat de coordinatie-overeenkomst 
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resulteert in een disproportionele verzwaring van onze 

coordinatie-verplichting. Kunt de coordinatie-overeenkomst 
aanpassen? 

Antwoord   

252 

Aanbesteder kan de coördinatieovereenkomst niet aanpassen. In de 
coördinatieovereenkomst is aangegeven dat Opdrachtgever, de onderhoudsaannemer 

en Opdrachtnemer met elkaar in overleg gaan na gunning over toepasbaarheid van de 
overeenkomst. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

253 Hoofdstuk 9 - 

coordinatie 

overeenkomst 

Kan hoofdstuk 9 van de coordinatie-overeenkomst niet 

vervallen? Dit ziet namelijk specifiek op werkzaamheden op en 
nabij (vaar)wegen en is ons inziens niet van toepassing binnen 
de scope van deze overeenkomst. 

Antwoord 

253 

Aanbesteder kan de coördinatieovereenkomst niet aanpassen. In de 
coördinatieovereenkomst is aangegeven dat Opdrachtgever, de onderhoudsaannemer 
en Opdrachtnemer met elkaar in overleg gaan na gunning over toepasbaarheid van de 

overeenkomst. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

254 Planning Gelden er specifieke planningsmijlpalen voor de afzonderlijke 
locaties? 

Antwoord 

254 

Voor de planning per Locatie wordt inschrijver verwezen naar het PvE 2.1.1. 
Voor wat betreft de planning wanneer welke Locatie gerealiseerd wordt, bepaalt 
Opdrachtgever de prioritering. Deze prioritering is nog niet vastgesteld en wordt met 
Opdrachtnemer besproken na gunning. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

255 Hoofdstuk 1 - 

coordinatie-

overeenkomst 

In vraag 10 geeft u aan dat de UAV GC 2005 niet van 
toepassing is. U verwijst naar de Arvodi 2018. De arvodi 2018 
geeft echter geen definitie voor het begrip coordinatie zoals 

opgenomen in de tabel op blz. 4 van de coordinatie-
overeenkomst. Hierdoor is onduidelijk welke taken/ 
verplichtingen op de Opdrachtnemer rusten. Wij verzoeken u 

deze nader te specificeren voor onderhavige overeenkomst. 

Antwoord 

255 

De Arvodi 2018 is van toepassing. Daarnaast zijn de bepalingen zoals beschreven 
onder paragraaf 8 van de UAV GC 2005 van toepassing. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

256 Planning Worden op een locatie de PV-panelen en nieuwe laadpalen 
tegelijkertijd opgeleverd en in gebruik genomen? Of mag dat 
ook apart van elkaar plaats vinden? 

Antwoord 

256 

Opdrachtgever wenst minimale overlast op een Locatie en streeft er naar om de 
werkzaamheden gelijktijdig op te dragen en gelijktijdig uit te laten voeren. In overleg 
met en na toestemming van Opdrachtgever kan er besloten worden om realisatie apart 
van elkaar plaats te laten vinden.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

257 Planning Is Opdrachtnemer vrij in het bepalen van de volgorde waarin 
locaties worden gerealiseerd? Of zijn daar nog specifieke eisen 
aan verbonden? 

Antwoord 

257 

Voor wat betreft de planning wanneer welke Locatie gerealiseerd wordt, bepaalt 

Opdrachtgever de prioritering. Deze prioritering is nog niet vastgesteld en wordt met 
Opdrachtnemer besproken na gunning. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

258 PVE 2.7.3 

Uitvoeringseisen 

In eis 2.7.3.3 staat: "Opdrachtnemer is volledig 
verantwoordelijk voor de afwerking en herstel van terrein…" 
Welke eisen stelt de opdrachtgever aan de afwerking en het 
herstel van het terrein? 

Antwoord 

258 

Herstel in oorspronkelijke staat.  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

259 Inventarisatie 

rapporten 

Van de objecten DR000142 en DR000143 zijn geen 

inventarisatierapporten op de USB Stick terug te vinden. Kunt 
u de gegevens van deze objecten ter beschikking stellen? 

Antwoord 

259 

De ontbrekende gegevens zijn als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd. 
Het is ook mogelijk dat u erover heen heeft gegeken, de gegevens staan in de map 
DR000141. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

260 Uitstel 

inschrijvingsdatum 

Gezien de hoeveelheid aan ontvangen informatie en de nog te 
ontvangen informatie verzoeken wij U de inschrijfdatum op te 
schuiven met 2 maanden, dit mede gezien de aankomende 
vakantieperiode. 

Antwoord 

260  

Aanbesteder gaat niet akkoord met uitstel. De inleverdatum van 12 juli 2021 ligt ruim 
voor de vakantieperiode. 

 

   

  

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

261 Voorzien van retrokit Stel er wordt een voorstel gedaan waarbij de eerst te plaatsen 
palen, zonder de ISO15118 eisen, enkele maanden later 
voorzien worden van een retrofit kit om deze wel conform PvE 
te stellen. Hoe ziet het RWS dan de ‘pilot’ voor zich, wordt dit 
bijv. nog eens herhaald met een geüpgradede laadpaal? 

Antwoord 

261 

Aanbesteder heeft nog geen voertuigen in het wagenpark die conform de ISO15118 
laden. Binnen de levensduur van de laadpunten verwacht Opdrachtgever dat het 
wagenpark wel voertuigen bevat die de mogelijkheid hebben om conform het 
ISO15118 protocol te kunnen laden en stroom terug te leveren.  
 

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer bij instroom van voertuigen met V2G mogelijkheden 
en een positieve business case voor Opdrachtgever verzoeken om de V2G 
functionaliteit te activeren op laadpunten zoals geleverd onder deze Overeenkomst. 
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Vraag 

nr. 

Verwijzing  

263 Fictieve korting Ook is de vraag hoeveel fictieve korting er te behalen valt op 
dit gebied binnen Criterium 5, daarnaast lijkt het deze 
functionaliteit niet direct van invloed en/of gerelateerd te zijn 
aan Criterium 3. Daarmee de vraag of het wel gepast is deze 
eis daarin mee te wegen. 

Antwoord 

263 

Aanbesteder constateert dat er in de aanbestedingsdocumenten voor de 5 criteria soms 

letters A tm E zijn gebruikt in plaats van 1 tm 5. Het gaat over dezelfde 
gunningscriteria. Dus 1 betreft A, 2 betreft B etc. 
 
Onderstaand de fictieve kortingen op alle criteria: (zie blz 28 van het Beschrijvend 
document) 
A Projectmanagement (maximale reductie € 750.000,=) 

B Duurzaamheid, circulariteit (maximale reductie € 200.000,=) 

C Optimaliseren lokaal benutten zonnestroom (maximale reductie  

€ 500.000,=) 

D Goede pv-panelen met hoge gegarandeerde opbrengst (maximale reductie  

€ 600.000,=) 

E Toekomstgerichte systemen en -installatie (maximale reductie  

€ 400.000,=) 
 
Het antwoord op uw vraag met betrekking tot de maximale fictieve korting bij 

criterium 5 is € 400.000,=. 
 
Aanbesteder begrijpt uw vraag m.b.t. de relatie met Criterium 3 niet. De sub-
gunningscriteria dienen los van elkaar gezien te worden. U dient elk van de criteria 
afzonderlijk te beantwoorden. 

 

Vraag 

nr. 

Verwijzing  

264 Afstand naar 

verdeelkast 

"Met de huidige informatie is het in de praktijk lastig per locatie 
de afstand in te schatten van de verdeelkast naar de plek van de 
laadpunten. Kan RWS per locatie de afstand aangeven of er 
mee akkoord gaan dat er voor alle locaties een eenheidsvoering 
van 30 meter kabel vanaf het pand wordt gerekend?" 

Antwoord 

264 

Aanbesteder is niet akkoord met een eenheidvoering van 30 meter kabel. De 
beschikbare gegevens over afstanden zijn te vinden zowel in de IV-infra rapportages 
als in de bijlage Scope Bijlage 8 in Excel. 

 
 


