Renovatie kunstgrasvelden
Unitas & DSE

Gemeente Etten-Leur



Colofon

Titel:

Soort document:

Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE
Bestek

Besteknummer: 20NW57201BE
Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur
Contactpersoon: Dhr. E. van der Mast
Status: Definitief

Datum: 7 mei 2021

Auteur: Dhr. H. Bergmans
Gecontroleerd: Dhr. S. Verhoeven
Vrijgegeven: Dhr. S. van de Wiel

Pagina 1 van 1
20NW57201BE

Newae

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda

Moskesbaan 8
4823 AH Breda

+31(0)85 018 65 32
Postbus 501, 5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

sTw NL 809887575 BO1
BANK NL 10 INGB 0666543003
kvk 09095750

Opalonze zijndeal,
voor DNR2011van i




Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE Bladnr. 1
New& Gemeente Etten-Leur
RAW1157-129182 Bestek 20NW57201BE d.d. 07-05-2021 Definitief

1. Algemeen

LA/ N/
YIS TIEMATIEK



Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE

New& Gemeente Etten-Leur

RAW1157-129182

Bestek 20NW57201BE d.d. 07-05-2021 Definitief

Bladnr.

2

PAR

01

02

03

04

Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4

4875 AA ETTEN-LEUR

Directie

De directie zal worden gevoerd door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Beheer & Realisatie

Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.
Bezoekadres opdrachtgever:

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Telefoon : (076) 5024 000

Correspondentieadres:
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Adres gemeentewertf:
Hermelijnweg 1
4877 AE Etten-Leur

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende drie locaties:

Unitas'30
Concordialaan 210
4871 ZD te Etten-Leur

vv DSE
Olympiade 25
4873 DA te Etten-Leur

RKVV Internos
Olympiade 7
4873 DA Etten-Leur

Algemene beschrijving
Het werk is opgedeeld in drie delen, welke in hoofdzaak bestaan uit:

Deel 1 - Renovatie kunstgrasvelden SC Unitas'30:

het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
het verwijderen van de bestaande kunstgrasmat;
het verwijderen van (netten) hekwerken;

het verwijderen van verhardingen;

het herprofileren van de bestaande sporttechnische laag;
het herstraten van elementenverhardingen;

het herstraten van kantopsluitingen;

het aanbrengen van hekwerken;

het aanbrengen van zorgplichtmaatregelen Unitas;
het aanbrengen van kunstgras;

het aanbrengen van sporttechnische inrichting;
werkzaamheden op aanwijzing van de directie.
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Deel 2 - Renovatie kunstgrasvelden vv DSE:

het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;

het verwijderen van de bestaande kunstgrasmat;

het verwijderen van boomwortels;

het verwijderen van netten hekwerken;

het verwijderen van verhardingen;

het herprofileren van de bestaande sporttechnische laag;
het herstraten en aanbrengen van elementenverhardingen;
het herstraten en aanbrengen van kantopsluitingen;

het aanbrengen van hekwerken;

het aanbrengen van zorgplichtmaatregelen DSE en Internos;
het aanbrengen van kunstgras;
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I.  het aanbrengen van sporttechnische inrichting;
m. werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

Deel 3 - Specialistisch onderhoud SC Unitas'30 en vv DSE:
a. specialistisch onderhoud kunstgrasvelden

Tijdsbepaling

Het werk dient te starten op 5 juli 2021. Het werk dient uiterlijk 20 augustus 2021 te worden opgeleverd. Het
bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 2.500,- voor de eerste
dag en voor de daarop volgende dagen € 500,- per dag.

Met betrekking tot het tijdstip van uiterlijke aanlevering van de revisiegegevens van riolering en openbare
verlichting wordt verwezen naar deel 3 van het bestek, paragraaf 251706 lid 4 voor de revisie van riolering en
paragraaf 341603 lid 01 voor de revisie van openbare verlichting.

Gelijktijdig met de opdrachtverstrekking zal aan de opdrachtnemer de door de opdrachtgever digitaal
gewaarmerkte stukken (zoals bestek, inschrijfstaat, nota van inlichtingen en tekeningen) worden
overgedragen met het verzoek om deze binnen 10 werkdagen door hemzelf gewaarmerkt digitaal retour te
zenden.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tekening: Schaal: Datum:
B01-DO01 - Nieuwe situatie Unitas'30 1:200 07-05-2021
B01-D02 - Zorgplicht SC Unitas'30 Veld 4 1:200 07-05-2021
B02-D - Opbreekwerkzaamheden vv DSE 1:200 07-05-2021
B03-D01 - Nieuwe situatie vv DSE 1:200 07-05-2021
B03-D02 - Zorgplicht vv Internos 1:200 07-05-2021
02 Peilen en hoofdafmetingen

03

04

De hoogteligging is in meter ten opzichte van het NAP aangegeven

Door de directie worden de navolgende punten eenmalig nabij werkterrein op aanvraag aangewezen:
- twee vaste peilmerken met hoogtematen ten opzichte van N.A.P.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:
1. na ontgraven proefsleuven;
2. levering kunstgrasmat (keuring van de kunstgrasmat door directie) voor het aanbrengen in het werk;

Bijwoonpunten:
keuring van de kunstgrasmat en constructie:
- alle deelkeuringen en eindkeuringen door een bevoegde keuringsinstantie.
2. drainage:
- doorsteken drainage voor profileren sporttechnische laag.
3. verwijderen van wortels met een diameter groter dan 5 cm van te handhaven bomen.

De stop- en bijwoonpunten dienen te worden opgenomen in de aan de directie over te dragen werkplanning.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Model bankgarantie

Bijlage 2: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
Bijlage 3: Productspecificatie kunstgras

Bijlage 4: Garantieverklaring

Bijlage 5: Onderhoudsbijlage

Bijlage 6: Milieukundige onderzoeken

Bijlage 7: Sporttechnische onderzoeken
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6

VERPLICHTING INLICHTING
L VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK

101 . .. . |INRICHTEN TIUDELIJK DEPOT

101010 |610199 | . . . . . Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot. EUR N
..... Beschikbare oppervlakte van het depot: ca. 500 m2
..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien
..... nodig verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur en
..... verwijderen van een tijdelijk werkdepot t.b.v. de
..... werkzaamheden bij Unitas'30.

..... T.b.v. tijdelijke opslag van vrijgekomen

..... bouwmaterialen en materieel.

..... Aanbrengen bouwhekken volgens bestekspost 101030.
..... Inclusief voorziening verharding t.b.v.

..... bereidbaarheid depot en afscherming van

..... ondergrond.

..... Binnen de kroonprojectie van een boom is het niet
..... toegestaan om met voertuigen over het maaiveld te
..... rijden. Dit om schade aan de boomwortels te

..... voorkomen. Eventuele toepassing van

..... stamommanteling volgens bestekspostnr. 101050
..... Na afloop van werkzaamheden en voorafgaande aan
..... de oplevering de situatie in oorspronkelijke

..... staat terugbrengen.

101030 (610199 | . . . . . Toepassen bouwhekken voor depot. EUR N
..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien
..... nodig verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur,
..... en verwijderen van bouwhekken. Ten behoeve van
..... het afsluiten van het tijdelijk depot,

..... aangebracht volgens bestekspost 101010.
..... Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig

..... Bouwhek-element staalmat, incl.

..... bevestigingsmaterialen voor montage

..... Breedte: 3500 mm

..... Hoogte: 2000 mm

..... Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met
..... minimale afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden
..... toegang voor onbevoegden" art. 461 van w.v.s.",
..... per 50 m1 lengte bouwhekken.

..... Inclusief puntenkam aan de bovenzijde

..... Betonvoet:

..... Lengte: 720 mm

..... Breedte: 230 mm

..... Hoogte: 160 mm

..... Totale lengte bouwhekken ca. 100 m.

..... Beschikbare oppervlakte ca. 500 m2.

..... Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
..... onderling verbinden door middel van bout en klem
..... Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting
..... en hangslot.
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BESTEKS-
POST-
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HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

101050

102

102010

102011

102012

102014

102020

11

110

1101

610403

621499

621401

621402

621404

010802

Toepassen stamommanteling.

Betreft: het beschikbaar stellen, plaatsen,
onderhouden en verwijderen van een
stamommanteling ter afscherming van de te
handhaven bomen

Tijdsduur: gedurende de gehele uitvoeringsperiode
Stamdiameter boom: tot ca. 0,50 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

Lengte: 3,00 m

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. vooromhulde
drainbuis

OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Aanbr., instandh. en verw. rijplaten

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van rijplaten gedurende het werk.
Situering: i.0.m. de directie

Aanbrengen rijplaten.

T.b.v. toegankelijkheid sportvelden

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
breedte platenbaan minimaal 5,0 m
Afmetingen: ter keuze aannemer

Instandhouden rijplaten.
Gedurende het gehele werk
2|Met materialen van de aannemer

Verwijderen rijplaten.
Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
102011

Graven proefsleuf.

Betreft: graven van proefsleuven

Totaal ca. 8 sleuven

Resultaten voortkomend uit het graven van de
proefsleuven dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen
na de werkzaamheden te worden overhandigd aan de
directie in notitievorm (in woord en beeld).
Opbouw van de ondergrond: zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van

kabels en leidingen terug aanvullen met de
uitgekomen grond

Sleufbedekking opnemen en na uitvoeren
werkzaamheden weer terug aanbrengen. Inclusief
verdichten volgens deel 3 van dit bestek.

VERKEERSMAATREGELEN

V&G PLAN UITVOERINGSFASE

Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase

st

5,00

150,00

20,00

\Y

\

150,00

150,00

150,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

110110

110120

112

112010

13

136

1360

136010

136020

620499

620499

620207

619999

619999

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft het opstellen van een V&G-plan
uitvoeringsfase op basis van het V&G-plan
ontwerpfase welke als bijlage is toegevoegd aan
het bestek.

Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft alle werkzaamheden voor instructie,
coordinatie, afstemming en controle om de
werkzaamheden op het werkterrein en bouwplaats
volgens het V&G-plan uitvoeringsfase uit te
voeren.

AFZETTINGEN

Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.

Ten behoeve van: in- en uitrit bouwverkeer

gedurende de uitvoering

Nabij toegang sportpark

Verkeersborden

- Bord J37

- Onderbord geel met tekst 'Let op, In- en uitrit
bouwverkeer'

- Flespaal t.b.v. bebording

Na gereedkomen werkzaamheden afzetting verwijdere

Met materiaal van de aannemer

VERWIJDEREN STRAATINRICHTING

VERWIJDEREN AFRASTERING

Ballenvangers

Verwijderen net ballenvangers veld 1
Betreft: verwijderen net ballenvangers
Situering: reguliere ballenvangers veld 1
Unitas'30

Net ballenvangers:

- Nethoogte 3,0 mop ca. 2,0 m +mv
- Hoogte ballenvanger ca. 5,0 m
Afstand palen h.o.h. ca. 5,0 m

Hoogte palen ca. 5,0 m +mv

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen net ballenvangers veld 2 en 3

Betreft: verwijderen net ballenvangers

Situering: ballenvangers kopse zijden veld 2 en 3
Net ballenvangers:

- Nethoogte 4,0 mop ca. 1,0 m +mv

- Hoogte ballenvanger ca. 5,0 m

Afstand palen h.o.h. ca. 5,0 m

Hoogte palen ca. 5,0 m +mv

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

EUR

EUR

keer

st
st

st

1,00

50,00

235,00

\

\

4,00
4,00

4,00/ |

50,00

235,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

136030

136040

136050

1361

619999

619999

619999

Verwijderen bovenbuis ballenvanger; 5,0m
Betreft: verwijderen bovenbuis ballenvanger
t.b.v. hergebruik na ophogen ballenvangers
Situering: ballenvangers kopse zijden veld 2 en 3
(spoorzijde)

Stalen bovenbuis

- Opca.50m+mv

- @ca.60mm

Inclusief aluminum doorvoerkoppen en
bevestigingsmaterialen

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 653120, betreffende herbruikbare
bovenbuis en bevestigingsmaterialen (ca. 130 m).
De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Verwijderen net jeugdballenvanger veld 2 en 3
Betreft: verwijderen netten jeugdballenvanger
Situatie: jeugdballenvangers Veld 2 en 3 Unitas
Net ballenvangers:

- Nethoogte ca. 2,0 mop ca. 1,0 m +mv

- Hoogte jeugdballenvanger ca. 3,0 m

Afstand palen h.o.h.ca. 5,0 m

Hoogte palen ca. 3,0 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verw. staanders en liggers jeugdballenvanger

Betreft: verwijderen staanders en liggers

jeugdballenvangers.

Situatie: jeugdballenvangers Veld 2 en 3 Unitas.

Staanders:

- @ca.90 mm

- Uitgangspunt verankering: palen ingeboord in
tegels

- Afstand palen h.o.h.ca. 5,0 m

- Hoogte ca. 3,0 m

Liggers:

- @ca.90 mm

- Hoogte ca. 3,0 m +mv

Leunhekwerk verwijderd volgens bestekspostnr.

136110

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen.

Leunhekwerk

st

144,00

125,00

125,00

\Y

\

\Y

144,00

125,00

30,00

125,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

136110

136120

1363

136310

137

HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6
610321 . . . .
8. . ..
oA
LA
610321 | . . . .
8. . ..
oA
A
610322 | . . . .
4 .
9. ..
9. .
-

Verwijderen afrastering.

Betreft: verwijderen leunhekwerk als onderdeel

van (jeugd)ballenvangers veld 2 en 3

Situering: leunhekwerk t.p.v.

(jeugd)ballenvangers veld 2 en 3

Stalen palen met horizontale buis en staafmat

- Staanders @ ca. 60 mm

- Uitgangspunt verankering: palen ingeboord in
tegels

- Bovenligger van staal. & ca. 40 mm

- Staafmathekwerk (50 x 200 mm), hoogte 1,0 m,
lengte ca. 2,50 m
Bevestigd middels langlipbeugels

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen ter beschikking stellen om

invulling te geven aan stelpost 950030 van zowel

perceel 1 als perceel 2 (uitgangspunt is ca. 50,0

m).

Aannemer wordt eigenaar van de overige materialen.

Verwijderen afrastering.

Betreft: verwijderen leunhekwerk t.b.v.

werkingang tot de velden

Situering: werkingang veld 1, 2 en 3 (5 m per

veld)

Stalen palen met horizontale buis en staafmat

- Staanders @ ca. 60 mm

- Uitgangspunt verankering: palen ingeboord in
tegels

- Bovenligger van staal. @ ca. 40 mm

- Staafmathekwerk (50 x 200 mm), hoogte 1,0 m,
lengte ca. 2,50 m
Bevestigd middels langlipbeugels

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 651110

Poorten

Verwijderen hek.

Betreft: opnemen spelerspoort t.b.v. werkingang
Situatie: werkingang Veld 1 Unitas
Beweegbaar hek in afrastering

Lengte ca. 1,5 m

Palen van staal

Spelerspoort voorzien van stalen frame incl.
staafmat.

Staanders: afm. ca. 100 x 100 mm
Uitgangspunt verankering is betonvoet van 200 x
200 x 200 mm

Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 652110

VERWIJDEREN SPEELVELD
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st

st

st
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st
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

137010

137020

137030

719999

719999

719999

Verwijderen kunstgrasmat voetbalveld.

Betreft het verwijderen en direct afvoeren van de
kunstgrasmat (incl. infill.)

Situatie: veld 1,2en 3

Materiaal: kunststofmat inclusief infill

bestaande uit zand en SBR

Vezellengte ca 40 tot 60 mm

Vrijgekomen materialen ter plaatse (op veld)
sealen in plastic folie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

De aannemer dient (stort)bewijs en stortbonnen te
overleggen (van de erkende verwerker) van de
afgevoerde kunstgrasmat inclusief infill en
geotextiel. In dit bewijs verklaart de aannemer

dat het kunstgras is afgevoerd naar een erkende
verwerker welke is vermeld op de VIHB-lijst van
het NIWO. Dit bewijs moet binnen 1 week na afvoer
aan de directie worden overhandigd. De aannemer
dient door middel van een schriftelijke

verklaring van een onafthankelijke auditor
(bijvoorbeeld ETV/ISO certificaat of

vergelijkbaar) aan te tonen dat minimaal 90% van
het kunstgrassysteem wordt gerecycled door de
erkende verwerker welke is vermeld op de
VIHB-lijst van het NIWO. Alle componenten dienen
gescheiden en gereinigd te worden, te weten
backing / vezel / zandinfill / SBR-rubber infill.
Eventueel SBR rubber op geovlies verwijderen.

Dit bewijs moet uiterlijk 1 week voor afvoer aan

de directie worden overhandigd. De kunstgrasmat
moet binnen 1 week afgevoerd worden naar de
erkende verwerker en binnen een jaar aantoonbaar
te zijn gerecycled door de erkende verwerker.
Tijdens het verwijderen van de kunstgrasmat mogen
de afvalstoffen niet in het werk bewerkt worden.
Eural-code: 17.09.04c.

Verwijderen Geo-vlies.

Betreft: verwijderen en direct afvoeren geovlies

ter plaatse van te verwijderen kunstgras

Materiaal: Geotextiel vlies

Vrijkomend vlies ontdoen van eventueel hechtende
materialen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld
als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.
Eural-code: 17.09.04c

Verwijderen SBR rubber, verharding.

Betreft: verwijderen SBR rubber van verharding
rondom kunstgrasveld

Breedte verharding tot 2,50 m

Uitvoeren na verwijderen van kunstgrasmat op
aanwijzen van de directie

Materiaal: SBR rubber

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld
als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.
Eural-code: 17.09.04c
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m2
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m2
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137040 (719999 | . . . . . Verwijderen SBR rubber, groenstrook. m2 1.050,00|V
..... Betreft: verwijderen SBR rubber van groenstrook
..... rondom kunstgrasveld
..... Breedte tot 2,50 m m2 1.050,00] |
..... Uitvoeren na verwijderen van kunstgrasmat op
..... aanwijzen van de directie
..... Materiaal: SBR rubber
..... Werkwijze: door middel van zuigen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld
..... als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.
..... Eural-code: 17.09.04c
138 | .. VERWIJDEREN OVERIGEN
1381 | .. Sportveldinrichting
138110 (712399 | . . . . . Verwijderen doelen incl. grondpot st 2,00V
..... Betreft: verwijderen doelen inclusief spanpalen
..... en grondpotten
..... Situatie: veld 1 Unitas
..... Kooi-doel, voorzien van vast opklapbaar, grondraam st 2,00 |
..... Inclusief opnemen grondpotten doelen st 4,00] |
..... - 2 grondpotten per doel
..... Uitgangspunt spanpalen is ingeboord in betontegel
..... Vrijgekomen doelen, incl grondraam en netten
..... vervoeren naar locatie binnen het sportpark
..... Grondpot:
..... - Uitgangspunt is grondpot @ 120 mm en lengte ca.
..... 1,0m
..... incl. herstel van het ontstane gat met behoud van
..... opbouw van de constructie.
..... Inclusief leverantie onderbouwdrainzand. m3 0,08|L
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige
..... vrijkomende materialen
138120 (712399 | . . . . . Verwijderen doelen incl. grondpot st 4,00|V
..... Betreft: verwijderen doelen inclusief spanpalen
..... en grondpotten
..... Situatie: veld 1, 2 en 3 Unitas
..... Kooi-doel, voorzien van vast opklapbaar, grondraam st 4,00/ 1
..... Inclusief opnemen grondpotten doelen st 8,00] |
..... - 2 grondpotten per doel
..... Uitgangspunt spanpalen is ingeboord in betontegel
..... Vrijgekomen doelen, incl grondraam en netten
..... vervoeren naar locatie binnen het sportpark
..... Grondpot:
..... - Uitgangspunt is grondpot & 120 mm en lengte ca.
..... 1,0m
..... incl. herstel van het ontstane gat met behoud van
..... opbouw van de constructie.
..... Inclusief leverantie onderbouwdrainzand. m3 0,16|L
..... De volgende vrijgekomen materialen, van veld 2 en
..... 3, verwerken volgens bestekspostnr. 691120,
..... betreffende:
..... - doelen st 4,00/ 1
..... - spanpalen st 8,00/ |
..... - grondpotten st 8,00/ |
..... Overige vrijkomende doelen ter beschikking st 2,00/ 1
..... stellen aan de vereniging
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige
..... vrijkomende materialen
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138130

138140

1382

138220

1383

138310

138320

Verwijderen grondpotten hoekvlaggen.

Betreft: verwijderen grondpotten van hoekvlaggen
op bestaande velden

Grondpot hoekvlag verwijderen incl. herstel van
het ontstane gat met behoud van opbouw van de
constructie en verdichtingsgraad

Inclusief leverantie onderbouwdrainzand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen grondpotten oud spanpalen

Betreft: grondpotten t.p.v. voormalige spanpalen
in het bestaande kunstgrasveld.

Grondpot:

- Uitgangspunt is grondpot @ 60 mm en lengte ca.

1,0m
incl. herstel van het ontstane gat met behoud van
opbouw van de constructie.
Inclusief leverantie onderbouwdrainzand.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
materialen

Bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: verwijderen bebording met daarop

indeling veld

Situatie: entree veld 1 Unitas

Uit een bestrating bestaande uit een rollaag

betontegel 400 x 600 x 50 mm

Paallengte tot 3,0 m

- Paal@ca. 50 mm

- Uitgangspunt fundatie is paal met betonfundatie
300 x 300 x 300 mm

Bebording bestaande uit:

- Bord afm. ca. 500 x 500 mm (2 stuks/paal)

Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 610020, betreffende paal (1 st)

en borden (2 st)

Aannemer wordt eigenaar van de overige

vrijgekomen materialen

Walk-offconstructies

Verwijderen borstelmatten; walk-off

Betreft: verwijderen borstelmatten t.p.v.
bestaande walk-off constructie

Borstelmat

- borstelmat 1,0 x 2,0 m

- hard kunststof entreemat met nylonborstel
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen roosters; walk-off

Betreft: verwijderen roosters t.p.v. bestaande

walk-off constructie

Roosters:

- ingelegd rooster 1000 x 2000 x 30 mm
thermisch verzinkt, maaswijdte 30 x 30 mm

De volgende vrijkomende materialen verwerken

volgens bestekspostnr. 693010, betreffende hele

herbruikbare roosters (ca. 14 st).

De aannemer wordt eigenaar van de overige

vrijgekomen materialen

st
st
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14 L VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN

141 oL VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
1416 | | ... .. Opsluitbanden 100x200 mm
141610 (831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 150,00V
..... Betreft: opbreken opsluitbanden i.v.m. uitbreiden
..... walk-off
..... Situering: rondom bestaande walk-off constructies
9. . . .. In zandbed.
. . .9. . |Opsluitbanden, 100 x 200 mm recht m 150,00 |
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr. 423110, betreffende hele
..... herbruikbare opsluitbanden (ca. 135) Gerekend is
..... met ca. 10% breuk.
..... Vrijgekomen materialen schoonmaken
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige
..... vrijgekomen materialen
1419 | | ... Betonstraatstenen DF

..... Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 45,00|V
..... Betreft: opbreken streklaag betonstraatstenen
..... Situering: t.p.v. bestaande walk-offconstructies
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag

. . . .2. |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
..... mm

..... Kleur: grijs

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

141910 |831705

..... VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

142

1422 | | ... .. Betonstraatstenen

142210 (831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 37,001V
..... Betreft: opbreken betonstraatstenen
..... Situering: diverse walk-off constructies
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 m2 37,00
..... mm

..... kleur grijs

..... Keperverband

..... 5/De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestrekspostnr. 424060 en 432120,
..... betreffende hele herbruikbare stenen (ca. 11,0 m2)
..... Inclusief hele herbuikbare bisschopsmutsen t.p.v. st 21,00
..... opbreken t.b.v. filterput en walk-off zuidzijde
..... veld 4

..... De aannemer wordt eigenaar van de overige
..... vrijgekomen materialen
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142220

142230

142240

1423

142310

21

211

2110

831706

831706

831705

831703

Opbreken molgoot.

Betreft: opbreken molgoot

Situering: t.p.v. toekomstige

walk-offconstructies werkpoort Veld 4 en
spelerspoorten veld 2 en 3 (spoorzijde)

Breedte 5 streklagen

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken molgoot.

Betreft: opbreken molgoot

Situering: t.p.v. toekomstige

walk-offconstructies werkpoort Veld 3

Breedte 7 streklagen

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: opbreken streklaag betonstraatstenen
Situering: rondom bestaande walk-off veld 1, 2 en
3
Bestaand uit 1 streklaag

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
mm

Kleur: grijs

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Betontegels

Opbreken betontegels.

Betreft: opbreken betontegels t.b.v. walk-off en
filterputten

Situering: t.p.v. walk-off constructies en
filterputten

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

en 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs

Inclusief pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken

volgens bestekspostnr. 433030 (ca. 85 m2),

betreffende hele herbruikbare betontegels.
Inclusief schoonmaken betontegels
De aannemer wordt eigenaar van de overige

vrijgekomen materialen

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN

GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET

Grond ontgraven uit bestaand cunet

st

m2

m2

10,00

4,00

26,00

94,00
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23

231

231010

29

292

292010

211010

220201

240152

220101

..... Grond ontgraven uit bestaand cunet verh., 20 cm.
..... Betreft: ontgraven zandcunet
..... Situering: t.p.v. walk-off constructies
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving;

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m
. . .9. . |Taluds: verticaal.
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost
..... 231010
..... GROND AFVOEREN

..... GROND AFVOEREN

..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving c.q. verwerking
..... De aannemer wordt er nadrukkelijk op gewezen dat
..... de hergebruiksmogelijkheden van alle vrijkomende
..... grond(soorten), aan hem te vervallen c.q. door
..... hem af te voeren, cultuur en/of civieltechnisch
..... ernstig beperkt zijn. De aannemer dient dus bij
..... zijn inschrijving rekening te houden met

..... acceptatie- en verwerkingskosten. Het toekennen
..... van waarde aan deze grond is geheel voor eigen
..... rekening en risico van de aannemer.

..... Grond vervoeren.

..... Betreft: het afvoeren van zand van het werk
..... Grondsoort: zand

..... Uitgangspunt milieuhygiénische kwaliteit is
..... klasse Industrie

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
..... gesteld aan de hoeveelheid conform

..... bestekspostnr(s). 211010 en 292010

3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... grond
. .. . |BIUKOMEND WERK GRONDWERK
. . . . |cRAVEN EN AANVULLEN WERKPUT

..... Graven en aanvullen werkput.

..... Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve
..... van put aan te brengen volgens bestekspost 342910
..... Verharding:

..... Verwijderd volgens bestekspostnr(s). 142210 en
..... 142310

1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m

..... Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m
..... Ontgravingsdiepte tot ca. 2,00 m

.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
..... 142310 en

. .9. . . |Vrijgekomen grond gescheiden naast werkput
..... deponeren en na plaatsen put weer aanbrengen,
..... betreffende ca. 33 m3

..... Overige vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 231010, betreft ca. 3 m3

.. .1. . |Taluds 2:1

..... 3|Verharding herstellen volgens bestekspostnr(s).
..... 433020 en 433030

m3

m3

m3

m3

st
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3 ... RIOLERING
32 .. . . . |VERWIJDEREN RIOLERING
321 ... . . |VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING
321050 [251103 | . . . . . |Verwijderen kunststofbuis. m 2,00V

..... Betreft: verwijderen kunststofbuis i.v.m.
..... plaatsen filterput volgens bestekspostnr. 342910
..... Situering: filterput Unitas noordzijde veld 4
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) @160 mm m 2,00/ 1
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

321060 [251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 6,00V
..... Betreft: verwijderen kunststofbuis i.v.m.
..... plaatsen filterput volgens bestekspostnr. 342920,
..... ca. 2,0m per put
..... Situering: filterputten Unitas
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010

1. . . .. Materiaal: PVC m 6,00 |
.2. . . . |Nominale middellijn(en) @200 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
34 .. .. . |/AANBRENGEN RIOLERING
341 .. .. . |/AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
3416 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis
341610 252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 2,00V

..... Betreft: aanbrengen PVC-buis t.p.v. filterput
..... Situering: filterput noordzijde veld 4

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,00|L
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
..... Hulpstukken volgens bestekspostnr. 341620

341620 |252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00|V
..... Betreft: leveren en aanbrengen steekmof
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00/L
..... Steekmof
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
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341640 [252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 6,00V

..... Betreft: aanbrengen PVC-buis t.p.v. filterput
..... Situering: filterput noordzijde veld 4

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 6,00|L
..... Kleur: grijs
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
..... Hulpstukken volgens bestekspostnr. 341650

341650 |252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00|V
..... Betreft: leveren en aanbrengen steekmof
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
..... Steekmof
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

342 | L. AANBRENGEN PUTTEN

3429 ... .. |Filterput

342910 |252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen filterput t.b.v. afvangen
..... SBR-rubber

..... Situering: conform tekening
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010
..... Met aansluitingen volgens door de aannemer op te
..... stellen puttenstaat.

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00|L
..... Kunststofput
..... Infilll scheidingsput @600 Sweco
..... Leverancier: Joosten kunststoffen
..... Puthoogte tot 2,00 m
..... Aansluitende leidingen 1x @315 mm 1x @160 mm
. .1. . . |Put met bolle bodem
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00|L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

342920 |252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,001V
..... Betreft: aanbrengen filterput t.b.v. afvangen
..... SBR-rubber
..... Situering: conform tekening
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010
..... Met aansluitingen volgens door de aannemer op te
..... stellen puttenstaat.

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 3,00/ L
..... Kunststofput
..... Infilll scheidingsput @600 Sweco
..... Leverancier: Joosten kunststoffen
..... Puthoogte tot 2,00 m
..... Aansluitende leidingen 1x @315 mm 1x @200 mm
. .1. . . |Put met bolle bodem
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 3,00/ L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

342930 (252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00|V
..... Betreft: leveren en aanbrengen verloopstuk PVC
..... t.b.v. aansluiten filterput op bestaand riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00/ L
..... Verloopstuk van @315 mm naar @160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
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342940

342970

38

380020

39

390020
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: leveren en aanbrengen verloopstuk PVC
t.b.v. aansluiten filterput op bestaand riool
Hulpstuk(ken), stijffheidsklasse: SN 8
Verloopstuk van @315 mm naar @200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: putafdekking inspectieput

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Leverancier: TBS Soest b.v. 0.g.

Type: RB-3223-VR-VEPRO

Deksel voorzien van opschrift' REGENWATER'
Verkeersklasse deksel: B125

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen 32 stenen
per laag; metselklinker waalformaat

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

RIOOL INSPECTIE

Doorsteken drains van horizontale drainage.
Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te
brengen sportvelden

Uitvoering: direct na aanvullen onderbouw
Uitwendige diameter drains 65 mm

Strengen met lengte tot 200 m: 79 st

Betreft samengestelde drainage

Bovenkant doorspuitvoorziening op maaiveldhoogte
Plaats doorspuitvoorziening:

- Unitas Veld 1: westzijde (25 st)

- Unitas Veld 2: oostzijde (35 st)

- Unitas Veld 3: noordzijde (19 st)

BIJKOMEND WERK RIOLERING

Inkorten bestaande drainput

Betreft: inkorten bestaande drainageputten en

voorzien van een dichte deksel

Situering: drainageputten t.p.v. aangepaste

walk-off constructies

Inkorten drainageput:

- Verwijderen gietijzeren deksel

- PVC onderbak & 315 mm inkorten (tot ca. 0,10 m)

- Leveren en aanbrengen dichte PVC-deksel @ 315 mm

- Bovenkant deksel 50 tot 100 mm boven bovenkant
boomtegels aangebracht volgens bestekspostnr.
433040

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

VERHARDINGEN

FUNDERINGEN

st

st

st

st

st

st
st

st

st
st

\Y

256,00|L

25,00
35,00
19,00

3,00|L

4,00(L

6,00
6,00
6,00/ L
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42

423

4231

423110

423130

423170

423180

810101

831305

831399

831406

831608

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen
boomtegels volgens bestekspostnr. 433040
Situering: walk-off constructies

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te
brengen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,20 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid met de
verzwaarde proctorproef

KANTOPSLUITINGEN

OPSLUITBANDEN

Opsiluitbanden 100x200 mm

m2

m2

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m

Betreft: aanbrengen opsluitbanden beton
Situering: t.b.v. walk-off constructies

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm recht st

Vrijgekomen bij bestekspost 141610
Tekortkomende opsluitbanden leveren volgens
bestekspost 423180.

Aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijkomende materialen

Aanbrengen

Betreft: aanbrengen hoekstuk betonbanden.
Situering: t.p.v. walk-offconstructies

Op zandbed

hoekstuk opsluitbanden van beton. st

Profiel 100 x 200 mm hoekstuk, vrijgekomen st

volgens bestekspostnr. 141620 en geleverd volgens
bestekspost 423190

Aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijkomende materialen

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m

Betreft: opnieuw stellen opsluitbanden

Situering: veld 1, 2, 3 en 4 Unitas

Te kort komende opsluitbanden geleverd conform
bestekspost 423180. Gerekend is met 10% breuk.
Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Leveren rechte opsluitband van beton. st

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr(s).
423110 en 423170

Profiel 100 x 200 mm st

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

102,00

480,00

38,00

1.440,00

489,00

\Y

\Y

\

\

\

102,00

480,00

38,00

489,00
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423190

424

424010

424020

424040

424060

43

432

4321

831611

831399

831399

831604

831499

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: leverantie t.b.v. bestekspost 423130
Behorend bij profiel 100 x 200 mm
Hoekstuk, 90gr

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

OVERIGE KANTOPSLUITINGEN

Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50 mm.
Betreft: herstellen betontegel (onderhoudstegel)
600 x 400 x 50 mm.

Situatie: veld 2

Bestaande uit 1 streklaag op zandbed.

Te kort komende betontegels geleverd conform
bestekspost 424040. Gerekend is met 20% breuk.
Betontegels 600 x 400 x 50 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
Aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen tegels

Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50 mm.
Betreft: herstellen betontegel (onderhoudstegel)
600 x 400 x 50 mm.

Situatie: veld 1,2, 3 en 4

Bestaande uit 1 rollaag op zandbed.

Staanders leunhekwerk en ballenvanger ingeboord
in de tegels

Te kort komende betontegels geleverd conform
bestekspost 424040. Gerekend is met 20% breuk.
Betontegels 600 x 400 x 50 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
Aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen tegels

Leveren betontegels.

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 424010
en 424020

Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) ten minste 45

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Herstraten BSS; streklaag

Betreft: herstraten streklaag betonstraatstenen
Situatie: naast streklaag betontegel herstraat
volgens bestekspost 424010

Eventuele tekortkomende materialen vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 142210

Gerekend is met 10% breuk.

Totale breedte: enkele strek BSS, DF
Betonstraatstenen, keiformaat, gestraat op de
Zijkant

Dikte: 80 mm

Invegen met brekerzand

Aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen betonstraatstenen

ELEMENTVERHARDINGEN

BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen

st

st

st

st

38,00

73,00

1.374,00

712,00

73,00

\Y

\Y

\

\Y

\Y

38,00|L

73,00

1.374,00

712,00/ L

73,00
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432120 (831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 9,001V

..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen na
..... aanvullen werkput volgens bestekspostnr. 292010
..... Situering: filterput zuidzijde veld 4

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |Inkeperverband met bisschopsmutsen vrijgekomen st 9,00/ |
..... volgens bestekspost 142210.
. .9. . . |Op zandbed
. . .9. . |Inclusief pasmaken van betonstraatstenen.
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 630,00
..... mm
..... Kleur: grijs

433 .. .. . BETONTEGELS
4330 Aanbrengen betontegels

433020 (831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 16,00|V
..... Betreft: aanbrengen betontegels t.p.v. filterput
..... Situering: t.p.v. filterput aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 342910

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .6. . |Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 400,00
..... (NEN-EN 1339)

..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. en geleverd
..... volgens bestekspostnr. 433070
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

433030 (831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 16,00|V
..... Betreft: aanbrengen betontegels t.p.v. filterput
..... Situering: t.p.v. filterput aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 342910

9. . . .. Totale lengte en breedte ca. 4,00 m
..... Bovenoppervlakte ca. 16,00 m2
.9. . . . |In halfsteensverband haaks op de lengterichting.
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 178,00
..... (NEN-EN 1339)

..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand

433040 (831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 102,00|V
..... Betreft: leveren en aanbrengen boomtegels
..... Situering: t.p.v. walk-off constructies

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
.. .9. . |Boomtegels 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: grijs st 1.135,00|L
..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand

433050 (831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 36,00|V

..... Betreft: leverantie van betontegels t.b.v.

..... bestekspostnr. 433030

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 36,00|L

..... (NEN-EN 1339) ten minste 45

..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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433060 (831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 10,00|V

..... Betreft: leverantie van betontegels t.b.v.
..... bestekspostnr. 433030

. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm ten minste 45 st 10,00(L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
433070 (831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 50,00|V
..... Betreft: leverantie betontegels t.b.v.
..... bestekspostnr. 433020

.6. . . . |Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 50,00|L
..... (NEN-EN 1339) ten minste 45
..... Kleur: lichtgrijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

6 | ... STRAATINRICHTING
61 . ... . BEBORDING
610020 |321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00|V

..... Betreft: aanbrengen bebording met daarop de
..... indeling van de velden.
..... Situering: entree veld 1 Unitas

4. . . .. In een bestrating bestaande uit een enkele
..... rollaag betontegels 400 x 600 x 50 mm
.9. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, st 1,00] |
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 138220
..... inclusief inboren staander in tegelwerk

. . .9. . |Afmeting borden ca. 500 x 500 x 25 mm (2 st per st 2,00/ 1
..... paal)

65 .. . . |AFRASTERING

651 ... . . |LEUNHEKWERK

651110 [610399 | . . . . . |Aanbrengen leunhekwerk m 15,00|V

..... Betreft: aanbrengen leunhekwerk met materiaal
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 136120
..... Situering: werkingang veld 1,2 en 3

..... Leunhekwerk:

..... Staanders ca. @ 60 mm: st 3,00 |
..... Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.

..... - aluminium doorvoerkop

..... Grondverankering:

..... - in verharding boren middels bestekspostnr.
..... 651180

..... - stelring en afdekring op verharding st 3,00/ 1
..... - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
..... met krimpvrije mortel.

..... Bovenbuis ca. @ 40 mm: m 15,00
..... - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
..... - borgen middels zelfborende parkers
..... Staafmathekwerk: st 6,00 |
..... - Dubbelstaafmat, hoogte 1,0 m, lengte ca, 2,5 m.
..... Maaswijdte 50 x 200 mm

..... (Overige) benodigde bevestigings- en

..... afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
..... 1461) of RVS bouten
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652

652110

653

6530

653010

6531

Boren tegelverharding. EUR
Situering: t.p.v. leunhekwerk in tegelverharding
Betreft: boren van gaten in tegelverharding
t.b.v. te plaatsen leunhekwerk aan te brengen
volgens bestekspostnr. 651110

Wijze boren: ter keuze aannemer

Boorwater met slijpsel direct verwijderen na
boren gaten

Aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
materialen

POORTEN

Aanbrengen enkele poort, hergebr. st
Betreft: aanbrengen enkele poort
Situering: werkingang veld 1
Enkele poort compleet, vrijgekomen volgens st
bestekspostnr. 136310
Staal, thermisch verzinkt
Staanders afm. 100 x 100 mm: st
- Aanbrengen betonvoet afm. 300 x 300 x 300 mm m3
- Ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
met krimpvrije mortel.
Poort:
- Poortvleugel incl. staafmathekwerk st
- Lengte ca. 1,50 m
Inclusief benodigd grondwerk

BALLENVANGERS

Voorbereidende werkzaamheden

De genoemde materialen zijn minimale eisen.
Indien uit de constructieberekening blijkt dat de
materialen zwaarder uitgevoerd moeten worden
dient dit in de inschrijf prijs te worden
opgenomen.

Uitvoeren constructieberekening; ballenvanger. EUR
Betreft: het uitvoeren en aanleveren van een
constructieberekening t.b.v. verhogen

ballenvanger, volgens bestekspostnr. 653120.

In de constructieberekening moet aantoonbaar zijn
dat de windbelasting op de verhoogde ballenvanger
geen negatieve invloed heeft op de constructie
Zone windgebied: 3

Type windgebied: onbebouwd

Ballenvangers

1,00( |

2,00/ |
0,03|L

1,00 |
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Lev./aanbr. staafmathekwerk 2,0 m.

Betreft: leveren en aanbrengen staafmathekwerk in

bestaande ballenvanger

Situatie: ballenvangers veld 2 en 3 Unitas

Bestaande ballenvanger:

- Hoogte 5,00 m +mv

- Staanders h.o.h. 5,0 m

Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461)

Aanbrengen staafmathekwerk bestaande uit:

Tussenstaanders @ 60,3 x 1,75 mm

- Hoogte 2,0 m

- H.o.h. tussenstaanders 5,0 m

Grondverankering:

- In verharding boren middels bestekspostnr.
653160

- Stelring en afdekring op verharding

- Ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
met krimpvrije mortel.

Staafmathekwerk

- Uitgevoerd met dubbele horizontale draden
massief @ 8 mm. welke zijn vastgelast aan
verticale draden massief @ 6 mm..

- Draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
van 50 x 200 mm.

- Hoogte 2,00 m.

- Lengte ca. 2,50 m

- Op minimaal 4 plaatsen door middel van bouten
(M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
langlipklemmen op de (bestaande) staanders
bevestigd
De langlipbeugels net onder de horizontale draad
bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
verticale draden links en rechts op te klemmen

- Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
worden.

(Overige) benodigde bevestigings- en

afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461) of RVS bouten

Ophogen ballenvanger

Betreft: het verhogen van de ballenvangers van

5,0naar7,0m

Situatie: ballenvangers spoorzijde veld 2 en 3

Unitas

Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461)

Bestaande staanders - & 88,9 x 3,25 mm:

- H.o.h.ca. 5,00 m

- Verlengen middels een opzetstuk.

Opzetstuk:

- Lengte ca. 2,30 m

- @ 88,9 x 3,25 mm

- Voorzien van verjongingsstuk aan onderzijde van
0,30 m

- Borgen middels zelfborende parkers (3 st/
verjongingsstuk)

Bovenbuis ca. @ 60,3 x 1,75 mm:

- Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 136030.
Eventueel tekortkomende bovenbuis geleverd
volgens bestekspostnr. 653180

- Verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen

- Borgen middels zelfborende parkers

(Overige) benodigde bevestigings- en

afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461) of RVS bouten

st

st

st

st

st

225,00

144,00
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52,00|L

90,00|L
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653130 (610399

653140 (610399

653150 (610399

Lev./aanbr. net ballenvanger h=5,0m

Betreft: leveren en aanbrengen netin

ballenvanger,

Situatie: ballenvangers veld 1, 2 en 3

Hoogte ballenvanger: ca. 5,0 m

Net

- Nethoogte: ca. 3,0 m, 2,0 m +mv

- Lengtes: conform tekening

- Polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,
maaswijdte 100 x 100 mm

- Omzoomd met koord 8,0 mm

- Bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad
J1,6mm

Lev./aanbr. net ballenvanger h=7,0m

Betreft: leveren en aanbrengen netin

ballenvanger,

Situatie: ballenvangers spoorzijde veld 2 en 3

Hoogte ballenvanger: ca. 7,0 m

Net

- Nethoogte: ca. 5,0 m, 2,0 m +mv

- Lengtes: conform tekening

- Polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,
maaswijdte 100 x 100 mm

- Omzoomd met koord 8,0 mm

- Bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad
J1,6mm

Aanbrengen staafmat ballenvanger.

Betreft: aanbrengen staafmatballenvanger

Situatie: jeugdballenvangers veld 2 en 3 Unitas

Ballenvanger:

- Hoogte 3,00 m +mv

Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461)

Staanders - @ 88,9 x 3,25 mm:

- Hoogte 3,0 m

- H.o.h. afstand ca. 2,50 m

Grondverankering:

- In verharding boren middels bestekspostnr.
653160

- Stelring en afdekring op verharding

- Ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
met krimpvrije mortel.

Staafmathekwerk

- Uitgevoerd met dubbele horizontale draden
massief @ 8 mm. welke zijn vastgelast aan
verticale draden massief @ 6 mm..

- Draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
van 50 x 200 mm.

- Hoogte 3,00 m.

- Lengte ca. 2,50 m.

- Op minimaal 8 plaatsen door middel van bouten
(M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
langlipklemmen op de staanders bevestigd
De langlipbeugels net onder de horizontale draad
bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
verticale draden links en rechts op te klemmen

- Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
worden.

(Overige) benodigde bevestigings- en

afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461) of RVS bouten
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660

831599

610399

610399

Boren tegelverharding.

Situering: t.p.v. ballenvanger in tegelverharding
Betreft: boren van gaten in tegelverharding
t.b.v. te plaatsen ballenvanger aan te brengen
volgens bestekspostnr. 653150

Wijze boren: ter keuze aannemer

Boorwater met slijpsel direct verwijderen na
boren gaten

Aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
materialen

Leveren bovenbuis ballenvanger

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 653120
Bovenbuis:

Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
1461)

Bovenbuis & 60,3 x 1,75 mm:

- verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen

- borgen middels zelfborende parkers
(Overige) benodigde bevestigings- en
afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
1461) of RVS bouten, zwart gecoat (RAL9005)

KANTPLANKEN

Aanbrengen kunststof kantplank.

Situering: rondom kunstgras voetbalvelden 1, 2, 3

en 4 Unitas

Bevestigen op staanders ballenvangers en

leunhekwerk

Rekening houden met bestaande stelringen op

verharding

Kantplank

- Afmeting: minimaal 200 mm hoog

- Naadloze afdichting tussen kantplanken

- Naadloze afdichting tussen kantplank en
ondergrond

- Materiaal is vrij van PAK's of andere giftige
stoffen

- Kantplank bestaat ten minste voor 50% uit
gerecycled materiaal

- Toepasbaar op alle hekwerken waarbij de
hartafstand van de palen niet van belang zijn

- Inclusiefhoekoplossingen

Rekening houdend met stelring op verharding

Inclusief voorzieningen om kantplanken op de

poorten te kunnen bevestigen.

Inclusief voorziening t.b.v. afdichten dug-outs

Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier

SPEELVELD
Situatie: Veld 1, 2 en 3 Unitas

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EUR
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660010 |222199 | . . . . . Losmaken sporttechnische laag m2 22.795,00V

..... Betreft: het losmaken van de bestaande

..... sporttechnische laag

..... Exacte bewerkingsdiepte i.0.m. directie.

..... Materiaal: E-bodemas

..... Opperviakken boven water

..... Breedte opperviak van ca. 71,0 m

..... Bewerkingsdiepte: 0,10 m

..... Doormengen onder continu vochtige omstandigheden
..... om ontmenging te voorkomen

..... Toevoeging van water dient te zijn inbegrepen, is
..... voor rekening aannemer

660020 |800111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 75,001V
..... steenmengsel.

..... Betreft: leveren en uitvullen van de bestaande
..... sporttechnische laag.

9. . ... E-bodemas conform NOCNSF-M40.b ton 75,00/ L
..... Gerekend is met 2 mm
.3. . . . |Sortering 0-4
660030 |830199 | . . . . . Afwerken en verdichten sporttechnische laag. m2 22.795,00|V

..... Betreft: het afwerken en verdichten van de
..... sporttechnische laag, voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 660010 en uitgevuld volgens
..... bestekspost 660020.
..... De sporttechnische laag direct voor het
..... aanbrengen van de toplaag verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aan de aannemer
..... Toevoeging van water dient te zijn inbegrepen, is
..... voor rekening aannemer
660040 |220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 22.795,00|V
..... Betreft: het profileren van de bestaande
..... sporttechnische laag, na afwerken en verdichten
..... volgens bestekspost 660030.
..... Grondsoort: E-bodemas
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t m
1. .. .. Opperviakken boven water
. .1. . . |Opperviakken: viak
. . .4. . |Breedte oppervlak gemiddeld ca. 71,0 m
. . . .9. |Toegestane positieve en negatieve afwijking
..... conform normen NOC*NSF
..... Inclusief keuring voor rekening van de
..... opdrachtgever, coérdinatie keuring door de
..... aannemer conform bestekspostnr. 663010

661 || KUNSTGRAS VOETBALVELD
6612 .. ... Toplaag
661210 [810104 | . . . . . |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 22.795,00|V

..... Betreft: aanbrengen geovlies ten behoeve van aan
..... te brengen kunstgras voetbalveld volgens
..... bestekspost 661220

1. .. .. Geotextiel: conform normblad NOC*NSF m2 22.795,00| L
.1. . . . |Aanbrengen op de sport technische laag
. .1. . . |Verbinding in lengterichting conform eisen
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting conform eisen
..... leverancier
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661220 |712205 | . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 22.795,00\V
..... Betreft: aanleg kunstgras voetbalveld
..... Leveren en aanbrengen kunstgras toplaag met m2 22.795,00|L
..... infill SBR

..... Kunstgrasveld volgens de specificaties in deel 3
..... artikel 71 11 02

..... Een kunstgrasconstructie voor:

..... Sport: voetbal

..... type: kunstgras

..... Afmeting veldbelijning: 100x64m

..... Afmeting kunstgras: ca. 107x71m

..... Afmeting veld: ca. 108x72m

..... Kunstgrasmat conform deel 3 artikel 71 11 02
..... Belijning volgens normen NOC*NSF
..... Vezeltype: zie deel 3 artikel 71 11 02
..... Infill: rubbergranulaat, zie deel 3 artikel 71 11
..... 02

..... Inclusief keuring voor rekening van de
..... opdrachtgever, coérdinatie keuring door de

..... aannemer
661230 |712299 | . . . . . Leveren penaltystippen st 6,00|V
..... Betreft: leverantie van extra penaltystippen

..... Penaltystippen: st 6,00/ L
..... - Kunstgrasmat conform deel 3 artikel 71 11 02

..... - Vezeltype: zie deel 3 artikel 71 11 02
..... - Afmeting 1,0x 1,0 m

..... - Ingetufte penaltystip

..... - Hart penaltystip 0,50 m uit de randen
661250 712199 | . . . . . Bijvullen infill. ton 9,00V
..... Betreft: bijvullen van het infill aan het einde
..... van de onderhoudstermijn.

..... Bijvullen tot 18 mm onder de top van de vezel. ton 9,00(L
..... Infill conform de eisen van als omschreven in
..... deel 3 artikel 71 11 02

..... Gerekend is met 3,0 ton per veld

..... Indien er minder infill aangebracht wordt, zal
..... het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van

..... directie.
663 .. ... KEURINGEN
663010 712299 | . . . . . |Cobrdinatie Keuringen EUR N

..... Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het
..... onder begeleiding van een door NOC*NSF
..... geaccrediteerde keuringsinstantie aanleggen van
..... de sportvloer, inclusief alle tussentijdse

..... keuringen, en de eindkeuring gedragen worden.
..... De aannemer dient in deze post de kosten op te
..... nemen voor de codrdinatie en het afroepen van de
..... keuringen.

..... Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden
..... conform het gestelde in deel 3 art. 71.25.02.
..... Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring
..... tot gevolg heeft, zullen de herkeuringskosten
..... verhaald worden op de aannemer, d.m.v. een
..... korting op de aanneemsom e.e.a. conform deel 3
..... art. 71.25.02

664 | | ... .. SPECIALISTISCH ONDERHOUD
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691 L
6911 L
691110 712305 | . . . .

Initi€le onderhoudskosten kunstgrasveld.

Betreft alle onderhoudskosten tot oplevering en
goedkeuring door een erkende keuringsinstantie.
Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten
(o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers

en beheerders

Inclusief het geven van een eenmalige
onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen
(demo).

BIUJKOMEND WERK SPEELVELD
DOELEN
Voetbaldoelen

Aanbrengen sportmeubilair.

Betreft: plaatsen doelen op het kunstgrasveld

Voetbaldoel compleet (wedstrijd, Vast voetbaldoel

Vast voetbaldoel, WK-model "Swansea" (kooimodel)

Aluminium voetbaldoel van 732x244 cm met

spanstangen voor plaatsing in grondpotten, die

zijn voorzien van stabiliserings- en

centreerlijsten.

Paal en lat

- Binnenwerkse afmeting 7,32 x 2,44 mtr

- Insteeklengte paal in grondpot circa 540 mm

- Profiel 100x120mm

- Wanddikte profiel 2,7 mm

- Acht verstevigingsribben ten behoeve van de
stijfheid van het profiel

- Gelaste hoekverbindingen, er zit een deling in
de paal

- Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm,
3mm wanddikte

- Tweelaags poedercoating RAL 9010 (primer +
witte toplaag)

- Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als
traploze hoogte-instelling van het doel

Netbevestiging

- Geintegreerde netbevestiging in aluminium

- Stijlvolle afwerking doordat de netbevestiging
door middel van frezen in het profiel is verwerkt

- Wanddikte netbevestiging 5 mm

- Te combineren met een rubber netborging

- Gefreesde netbevestiging

Netborging

- Aluminium netborging, een aluminium profiel
welke met inbus boutjes vast te zetten is in het
profiel

Opklapbare netbeugel

- Standaard netbeugel 2 mtr diep

Spanpalen

- Spanpaal 248 mm, een basis spanpaal welke
uitstekend geschikt is waarvoor hij bedoeld is.
De hoogte is 2,6mtr boven het maaiveld

Grondpotten voetbaldoel

- Grondpot 100-120 mm, 1 mtr lang.

Grondpotten spanpalen

- Grondpot spanpaal 60 mm, 1 mtr lang. Een
standaard grondpot welke, met het juiste
gereedschap, betonloos gemonteerd kan worden

Doelnet:

- Doelnet-kooi

- Afmetingen: 7,32x2,44x2-2mtr (Breedte x

EUR
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..... hoogte x diepte boven - diepte onder)
..... - Maaswijdte: Maas 12cm

..... - Materiaal: 5 mm PP WIT

..... Leverancier SKOR o.g.

691120 |712305| . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00|V
..... Betreft: terugplaatsen doelen en spanpalen incl.
..... grondpotten

..... Doelen en grondpotten vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 138120

..... Doelen: kooi-doel st 4,00/ 1
..... Uitgangspunten grondpotten:
..... Grondpotten voetbaldoel st 8,00] |

..... - Grondpot 100-120 mm, 1 mtr lang.
..... Grondpotten spanpalen

..... - Grondpot spanpaal 60 mm, 1 mtr lang. st 8,00/ I
..... Inclusief vervoeren van depot naar plaats van
..... verwerken.

..... Aannemer wordt eigenaar van de overige
..... vrijgekomen materialen

692 | ... HOEKVLAGGEN

692010 (712305 | . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 12,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen verende

..... hoekvlaggen inclusief grondpotten ten behoeve van
..... het kunstgrasveld.

..... Hoekvlag met veer (compleet):

..... Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag: st 12,00|L
..... - Kunststof, met doorsnede van ca. 50 mm x 2,5 mm
..... - Hoogte ca. 1,80 mtr

..... - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer
..... Hoekvlag voor paal, kleur wit

..... Aluminium grondpot met losse deksel. st 12,00] |
693 ... . . |WALK-OFF CONSTRUCTIES
693010 |712399 Aanbrengen roosters walk-off st 122,00V

..... Betreft: aanbrengen rooster walk-off
..... Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m
..... Roosters vrijgekomen volgens bestekspostnr. 138320 st 122,00
..... en geleverd volgens bestekspostnr(s). 693030,
..... 693040 en 693050

..... Aanbrengen rooster conform detail op tekening
..... B01-DO01.

693020 (712399 | . . . . . Aanbrengen borstelmat, lengte 3,00 m. st 30,00|V
..... Betreft: aanbrengen borstelmatten t.p.v. walk-off
..... Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m
..... Borstelmatten geleverd volgens bestekspostnr(s). st 30,00
..... 693060, 693070 en 693080

..... Bovenkant borstelmat op gelijk niveau aanleggen
..... met omliggende verharding

..... Borstelmatten dienen eenvoudig uitneembaar te zijn

693030 (712399 | . . . . . Leveren roosters walk-off; 1,00x0,60m st 3,00|V
..... Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.
..... bestekspostnr. 693010

..... Roosters: st 3,00|L
..... - ingelegd rooster 1000 x 600 x 30 mm
..... thermisch verzinkt, maaswijdte 30 x 30 mm
..... VOSB klasse 450 KOMO

..... Leveren op plaatsen van verwerking
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693040 |712399 | . . . . . Leveren roosters walk-off; 1,00x,0,90m st 3,00V

..... Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.
..... bestekspostnr. 693010

..... Roosters: st 3,00/ L
..... - ingelegd rooster 1000 x 900 x 30 mm
..... thermisch verzinkt, maaswijdte 30 x 30 mm
..... VOSB klasse 450 KOMO

..... Leveren op plaatsen van verwerking

693050 |712399 | . . . . . Leveren roosters walk-off; 1,00x1,00m st 102,00V
..... Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.
..... bestekspostnr. 693010

..... Roosters: st 102,00 L
..... - ingelegd rooster 1000 x 1000 x 30 mm
..... thermisch verzinkt, maaswijdte 30 x 30 mm
..... VOSB klasse 450 KOMO

..... Leveren op plaatsen van verwerking

693060 |712399 | . . . . . Leveren borstelmat; 1,50x2,00m st 24,00|V
..... Betreft: leveren borstelmatten walk-off t.b.v.
..... bestekspostnr. 693020

..... Borstelmatten: st 24,00/ L
..... - borstelmat 1,50 x 2,00 m

..... - profilium Novamat (kleur zwart)

..... - hard kunststof entreemat met nylonborstel
..... (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm).
..... Leveren op plaatsen van verwerking

693070 (712399 | . . . . . Leveren borstelmat 1,50x1,60m. st 2,00V
..... Betreft: leveren borstelmatten walk-off t.b.v.
..... bestekspostnr. 693020

..... Borstelmatten: st 2,00|L
..... - borstelmat 1,50 x 1,60 m

..... - profilium Novamat (kleur zwart)

..... - hard kunststof entreemat met nylonborstel
..... (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm).
..... Leveren op plaatsen van verwerking

693080 |712399 | . . . . . Leveren borstelmat 1,50x0,94m. st 2,00|V
..... Betreft: leveren borstelmatten walk-off t.b.v.
..... bestekspostnr. 693020

..... Borstelmatten: st 2,00|L
..... - borstelmat 1,50 x 0,94 m

..... - profilium Novamat (kleur zwart)

..... - hard kunststof entreemat met nylonborstel
..... (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm).
..... Leveren op plaatsen van verwerking

693090 |[719999 | . . . . . Pasmaken walk-off constructies; 3m st 3,00|V
..... Betreft: pasmaken walk-offconstructies
..... spelerspoorten

..... Situering: walk-off constructies spelerspoorten
..... veld1,2,3en4

..... Pasmaken bestaande uit:

..... - Pasmaken opsluitbanden beton 100 x 200 x 1000 st 18,00
..... mm
..... - Pasmaken boomtegels 300 x 300 x 60 mm m 9,00] |
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
..... materialen.

8 . . . . |WERK VAN ALGEMENE AARD
83 .. . . . |TER BESCHIKKING STELLEN

831 | ... WERKNEMERS
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831030 |611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00|V
1. .. .. Werknemers: grondwerker.
831050 |611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00V
1. .. .. Werknemers: koppel stratenmaker.
831060 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 8,00|V
1. .. .. Werknemers: hekwerkmonteur
832 ... . . |MATERIEEL
832010 [611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 36,00V
..... graafmachine.
..... Minigraver
832020 |611203 | . . . . . |Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 36,00/ V

..... graafmachine.

..... Mobiele kraan
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
832060 (611204 | . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 36,00|V

..... Vrachtauto 4x4 met knijperkraan.
2. . . .. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

.2. . . . |Hydraulisch kipbaar

. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
84 ... . . |REVISIEWERK
841 . .. . . |REVISIETEKENINGEN RIOLERING

841020 |286401 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: alle ondergrondse infra bestaande uit
..... drainage, kabels, leidingen en putten.
.2. . . . |Digitaal inmeten in het rijksdriehoeksstelsel
..... Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
. .9. . . |Gegevens vastleggen op BGT ondergrond; aanleveren
..... in DWG-formaat
. . .1. . |Bijde revisiegegevens tevens gebruikte
..... materialen (aard en diameters buizen) vermelden
..... 9|Gegevens (digitaal) binnen 10 werkdagen na het
..... gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

9 1. Staartposten
91 Eenmalige kosten
911010 |610101 | . . . . . |Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
..... parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
..... aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
..... kabels en leidingen.
..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s).
..... nvt

9. . . .. Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
..... gelegen in de nabijheid van het werk en
..... zal door de opdrachtgever in overleg ter
..... beschikking worden gesteld.
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911020 |610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.

1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de
..... oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen

95 | L. Stelposten

950010 [610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00|V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen
..... en werkzaamheden

950020 |610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00|V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:

..... 1|Aanvullende werkzaamheden aan k&l

950030 (610501 | . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00|V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:

..... 1|Reparatiewerkzaamheden hekwerken

950040 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00|V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:

..... 1|Reparatiewerk aan dug-outs
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L VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK

101 . .. . |INRICHTEN TIUDELIJK DEPOT

101010 |610199 | . . . . . Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot. EUR N
..... Beschikbare oppervlakte van het depot: ca. 500 m2
..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien
..... nodig verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur en
..... verwijderen van een tijdelijk werkdepot t.b.v. de
..... werkzaamheden bij DSE. Inclusief verplaatsen van
..... het depot gedurende de uitvoeringsduur.

..... T.b.v. tijdelijke opslag van vrijgekomen

..... bouwmaterialen en materieel.

..... Aanbrengen bouwhekken volgens bestekspost 101030.
..... Inclusief voorziening verharding t.b.v.

..... bereidbaarheid depot en afscherming van

..... ondergrond.

..... Binnen de kroonprojectie van een boom is het niet
..... toegestaan om met voertuigen over het maaiveld te
..... rijden. Dit om schade aan de boomwortels te

..... voorkomen. Eventuele toepassing van

..... stamommanteling volgens bestekspostnr. 101050
..... Na afloop van werkzaamheden en voorafgaande aan
..... de oplevering de situatie in oorspronkelijke

..... staat terugbrengen.

101030 (610199 | . . . . . Toepassen bouwhekken voor depot. EUR N
..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien
..... nodig verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur,
..... en verwijderen van bouwhekken. Ten behoeve van
..... het afsluiten van het tijdelijk depot,

..... aangebracht volgens bestekspost 101010.
..... Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig

..... Bouwhek-element staalmat, incl.

..... bevestigingsmaterialen voor montage

..... Breedte: 3500 mm

..... Hoogte: 2000 mm

..... Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met
..... minimale afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden
..... toegang voor onbevoegden" art. 461 van w.v.s.",
..... per 50 m1 lengte bouwhekken.

..... Inclusief puntenkam aan de bovenzijde

..... Betonvoet:

..... Lengte: 720 mm

..... Breedte: 230 mm

..... Hoogte: 160 mm

..... Totale lengte bouwhekken ca. 100 m.

..... Beschikbare oppervlakte ca. 300 m2.

..... Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
..... onderling verbinden door middel van bout en klem
..... Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting
..... en hangslot.
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102010

102011

102012

102014

102020

11

110

1101

610403
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621401

621402

621404

010802

Toepassen stamommanteling.

Betreft: het beschikbaar stellen, plaatsen,
onderhouden en verwijderen van een
stamommanteling ter afscherming van de te
handhaven bomen

Tijdsduur: gedurende de gehele uitvoeringsperiode
Stamdiameter boom: tot ca. 0,50 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

Lengte: 3,00 m

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. vooromhulde
drainbuis

OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Aanbr., instandh. en verw. rijplaten

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van rijplaten gedurende het werk.
Situering: i.0.m. de directie

Aanbrengen rijplaten.

T.b.v. toegankelijkheid sportvelden

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
breedte platenbaan minimaal 5,0 m
Afmetingen: ter keuze aannemer

Instandhouden rijplaten.
Gedurende het gehele werk
2|Met materialen van de aannemer

Verwijderen rijplaten.
Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
102011

Graven proefsleuf.

Betreft: graven van proefsleuven

Totaal ca. 5 sleuven

Resultaten voortkomend uit het graven van de
proefsleuven dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen
na de werkzaamheden te worden overhandigd aan de
directie in notitievorm (in woord en beeld).
Opbouw van de ondergrond: zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van

kabels en leidingen terug aanvullen met de
uitgekomen grond

Sleufbedekking opnemen en na uitvoeren
werkzaamheden weer terug aanbrengen. Inclusief
verdichten volgens deel 3 van dit bestek.

VERKEERSMAATREGELEN

V&G PLAN UITVOERINGSFASE

Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase

st

5,00

150,00

12,50

\Y

\

150,00

150,00

150,00
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110110

110120

112

112010

13

136

136010

136020

137

620499

620499

620207

619999

619999

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft het opstellen van een V&G-plan
uitvoeringsfase op basis van het V&G-plan
ontwerpfase welke als bijlage is toegevoegd aan

het bestek.

Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft alle werkzaamheden voor instructie,
coordinatie, afstemming en controle om de
werkzaamheden op het werkterrein en bouwplaats
volgens het V&G-plan uitvoeringsfase uit te

voeren.

AFZETTINGEN

Toep. afz.(en)

Ten behoeve van: in- en uitrit bouwverkeer
gedurende de uitvoering

Nabij toegang sportpark

Verkeersborden

- Bord J37

- Onderbord geel met tekst 'Let op, In- en uitrit st

bouwverkeer'
- Flespaal t.b.v. bebording st
Na gereedkomen werkzaamheden afzetting verwijdere

Met materiaal

VERWIJDEREN STRAATINRICHTING

VERWIJDEREN AFRASTERING

Verwijderen net ballenvanger; 5,0m m
Betreft: verwijderen net ballenvangers
Situering: reguliere ballenvangers kunstgrasveld

DSE

Net ballenvangers: m
- Nethoogte 3,0 mop ca. 1,0 m +mv
- Afstand palen h.o.h.ca. 5,0 m

- Hoogte ballenvanger ca. 5,0 m +mv

De aannemer
materialen.

Verwijderen net jeugdballenvangers; 3,0m m
Betreft: verwijderen net jeugdballenvangers
Situering: jeugdballenvangers kunstgrasveld DSE
Net ballenvangers: m
- Nethoogte 2,0 mop ca. 1,0 m +mv

- Afstand palen h.o.h. ca. 5,0 m

- Hoogte jeugdballenavnger ca. 3,0 m +mv

De aannemer
materialen.

VERWIJDEREN SPEELVELD

EUR

EUR

bij specif. situaties en werkzaamh. keer

st

van de aannemer

wordt eigenaar van de vrijgekomen

wordt eigenaar van de vrijgekomen

1,00

145,00

80,00

\Y

\Y

4,00
4,00

4,00/ |

145,00

80,00
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137010

137020

137030

719999

719999

719999

Verwijderen kunstgrasmat voetbalveld.

Betreft het verwijderen en direct afvoeren van de
kunstgrasmat (incl. infill.)

Materiaal: kunststofmat inclusief infill

bestaande uit zand en SBR

Vezellengte ca 40 tot 60 mm

Vrijgekomen materialen ter plaatse (op veld)
sealen in plastic folie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

De aannemer dient (stort)bewijs en stortbonnen te
overleggen (van de erkende verwerker) van de
afgevoerde kunstgrasmat inclusief infill en
geotextiel. In dit bewijs verklaart de aannemer

dat het kunstgras is afgevoerd naar een erkende
verwerker welke is vermeld op de VIHB-lijst van
het NIWO. Dit bewijs moet binnen 1 week na afvoer
aan de directie worden overhandigd. De aannemer
dient door middel van een schriftelijke

verklaring van een onafhankelijke auditor
(bijvoorbeeld ETV/ISO certificaat of

vergelijkbaar) aan te tonen dat minimaal 90% van
het kunstgrassysteem wordt gerecycled door de
erkende verwerker welke is vermeld op de
VIHB-lijst van het NIWO. Alle componenten dienen
gescheiden en gereinigd te worden, te weten
backing / vezel / zandinfill / SBR-rubber infill.
Eventueel SBR rubber op geovlies verwijderen.

Dit bewijs moet uiterlijk 1 week voor afvoer aan

de directie worden overhandigd. De kunstgrasmat
moet binnen 1 week afgevoerd worden naar de
erkende verwerker en binnen een jaar aantoonbaar
te zijn gerecycled door de erkende verwerker.
Tijdens het verwijderen van de kunstgrasmat mogen
de afvalstoffen niet in het werk bewerkt worden.
Eural-code: 17.09.04c.

Verwijderen Geo-vlies.

Betreft: verwijderen en direct afvoeren geovlies

ter plaatse van te verwijderen kunstgras

Materiaal: Geotextiel vlies

Vrijkomend vlies ontdoen van eventueel hechtende
materialen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld
als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.
Eural-code: 17.09.04c

Verwijderen SBR rubber, verharding.

Betreft: verwijderen SBR rubber van verharding
rondom kunstgrasveld

Breedte verharding tot 2,50 m

Uitvoeren na verwijderen van kunstgrasmat op
aanwijzen van de directie

Materiaal: SBR rubber

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld
als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.
Eural-code: 17.09.04c

m2

m2

m2

m2

m2

m2

7.606,00

7.606,00

750,00

\Y

\

\Y

7.606,00

7.606,00

750,00
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137040 (719999 | . . . . . Verwijderen SBR rubber, groenstrook. m2 750,00V

..... Betreft: verwijderen SBR rubber van groenstrook
..... rondom kunstgrasveld

..... Breedte tot 2,50 m m2 750,00
..... Uitvoeren na verwijderen van kunstgrasmat op
..... aanwijzen van de directie

..... Materiaal: SBR rubber

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld
..... als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.
..... Eural-code: 17.09.04c

138 | ... VERWIJDEREN OVERIGEN
1381 .. .. . |sportveldinrichting
138110 712399 | . . . . . |Verwijderen doelen incl. grondpotten. st 2,00V

..... Betreft: verwijderen doelen incl. grondpotten
..... Situatie: kunstgrasveld DSE
..... Inclusief opnemen grondpotten (2 stuks per doel)

..... Doel: type P-doel st 2,00] 1
..... Grondpot: st 2,00/ 1
..... - Uitgangspunt is grondpot & 120 mm en lengte ca.

..... 1,0m

..... Inclusief herstel van het ontstane gat met behoud
..... van opbouw van de constructie en verdichtingsgraad

..... Inclusief leverantie onderbouwdrainzand. m3 0,40|L
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

138120 (712399 | . . . . . Verwijderen uitklapdoelen incl. grondpotten. st 4,00|V

..... Betreft: verw. uitklapdoelen incl. grondpotten
..... Situatie: uitklapbare doelen kunstgrasveld DSE
..... Uitklapdoelen st 4,00/ 1
..... Inclusief opnemen grondpotten (2 stuks per doel) st 8,00/ I
..... Inclusief herstel van het ontstane gat met behoud
..... van opbouw van de constructie en verdichtingsgraad

..... Inclusief leverantie onderbouwdrainzand. m3 0,80(L
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

138140 (712399 | . . . . . Verwijderen grondpotten hoekvlaggen. st 4,00|V

..... Betreft: verwijderen grondpotten van hoekvlaggen
..... op bestaand veld

..... Grondpot hoekvlag verwijderen incl. herstel van st 4,00 |
..... het ontstane gat met behoud van opbouw van de
..... constructie en verdichtingsgraad

..... Inclusief leverantie onderbouwdrainzand. m3 0,04|L
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

1383 Walk-offconstructies

138310 |719999 | . . . . . |Verwijderen borstelmatten; walk-off st 9,00V

..... Betreft: verwijderen borstelmatten t.p.v.
..... bestaande walk-off constructie
..... Borstelmat st 9,00] |
..... - borstelmat 1,0 x 2,0 m

..... - hard kunststof entreemat met nylonborstel
..... Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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1417
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142

Verwijderen roosters; walk-off st
Betreft: verwijderen roosters t.p.v. bestaande
walk-off constructie
Roosters: st
- ingelegd rooster 1000 x 2000 x 30 mm
thermisch verzinkt, maaswijdte 30 x 30 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 693010, betreffende hele
herbuikbare rooster (ca. 8st)
De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN

VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

Opsiluitbanden 100x200 mm

Opbreken betonbanden. m 252,00

Betreft: opbreken opsluitbanden t.b.v.
verwijderen boomwortels en walk-off
Situering: zone verwijderen boomwortels en
bestaande walk-off (DSE & Internos)

In zandbed.

Opsluitbanden, 100 x 200 mm recht m
De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 423110, ca. 237 m1,
betreffende hele herbruikbare opsluitbanden
Gerekend is met 10% breuk

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Opbreken betonbanden 100x200 mm hoekstukken. st
Betreft: opbreken opsluitbanden t.b.v.
verwijderen boomwortels

Situering: zone verwijderen boomwortels
In zandbed

Hoekstukken 100 x 200 mm 90 graden. st
De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 423130, ca. 2 st.,
betreffende hele herbruikbare hoekstukken

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Kantopsluitingen betontegels

Opbreken kantopsluiting BT400x600 m 75,00

Betreft: opbreken rollaag bestaande uit
betontegels

Situatie: T.p.v. zone verwijderen boomwortels

In zandbed

Tegels met daarin ingeboord staanders hekwerk
herstraten volgens bestekspost. 424030 (ca. 15 m)
Betontegels 400 x 600 x 50 mm. Gerekend is met st
10% breuk

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 424010, ca. 68,0 m,
betreffende hele herbruikbare tegels.

De aannemer wordt eigenaar van de overige
materialen.

VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

2,00

\

\Y




Newae
RAW1157-129183

Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE - Deel 2 DSE

Gemeente Etten-Leur
Bestek 20NW57201BE d.d. 07-05-2021 Definitief

Bladnr. 43

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER
INLICHTING

1422

142210

142220

142240

142260

1423

831706
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831705
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Betonstraatstenen

Opbreken molgoot. m

Betreft: opbreken molgoot

Situering: t.p.v. toekomstige

walk-offconstructies werkpoort Internos en t.b.v.
verplaatsen straatkolk

Breedte 3 streklagen

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80

mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 432620, betreffende hele
herbuikbare stenen (ca. 5 m)

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Opbreken molgoot. m

Betreft: opbreken molgoot

Situering: t.p.v. toekomstige

walk-offconstructies werkpoort DSE en t.b.v.
verplaatsen straatkolk

Breedte 5 streklagen

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80

mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 432630, betreffende hele
herbuikbare stenen (ca. 5 m)

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m

Betreft: opbreken streklaag betonstraatstenen
Situering: rondom bestaande walk-off
Bestaand uit 1 streklaag

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 st

mm
Kleur: grijs

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: opbreken betonstraatstenen

Situering: t.p.v. filterput Internos

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

mm
kleur grijs

elleboogverband

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestrekspostnr. 424060 en 432020,
betreffende hele herbruikbare stenen (ca. 11,0 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Betontegels

m2

m2

6,00

6,00

6,00

10,00

\Y

30,00

10,00
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211
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22

221
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27
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831703

220101

220201

Opbreken betontegels.

Betreft: opbreken betontegels t.b.v. verwijderen
boomwortels, bestaande walk-off en verplaatsen
straatkolken

Situering: zone verwijderen boomwortels, walk-off
constructies DSE en Internos, incl. diverse
locaties binnen werkgrens

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

en 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs

Inclusief pastegels. Gerekend is met 10% breuk.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 433010, betreffende hele
herbruikbare betontegels (ca. 194 m2)

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN

GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET

Grond ontgraven uit bestaand cunet

Grond ontgraven uit bestaand cunet verh., 20 cm.
Betreft: ontgraven zandcunet

Situering: t.p.v. walk-off constructies

Grondsoort:

- zand (ca. 6,0 m3), t.pv bestaande walk-off
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m
Taluds: verticaal.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspostnr.
410010 (ca. 6 m3)

Vervoeren

Vervoeren binnen werkterrein

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen zand, ontgraven volgens
bestekspostnr. 211010 (6 m3)

Grondsoort: zand

Zand verwerken volgens bestekspostnr. 410010
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr.
410010

Vervoeren naar de plaats van verwerking

GROND VERWERKEN IN TERREIN

GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING

m2

m2

m3

m3

m3

m3

215,00

6,00

6,00

\Y

215,00

6,00

6,00
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273010 |220301 | . . . . . Grond verwerken in groenstrook t.p.v. wortelscherm m3 1,001V
..... Situering: zuidzijde kunstgrasveld tussen het
..... verharding en terreinafrastering
..... Betreft ophogen terrein
..... Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr. m3 1,00( |
..... 292010
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.

9. . . .. Grond gelijkmatig verspreiden over terrein.

. .5. . . |Bovenoppervlakte tot ca. 70 m2 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

29 . . . . |BIUKOMEND WERK GRONDWERK

..... GRAVEN EN AANVULLEN WERKPUT

292

292010 (240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 2,001V
..... Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve
..... van put aan te brengen volgens bestekspost 342910
..... Situatie: sportpark DSE (1st) en sportpark

..... Internos (1st)

..... Verharding:

..... Verwijderd volgens 142260 en 142310

1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m

..... Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m

..... Ontgravingsdiepte tot ca. 2,0 m

.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
..... 142310

. .9. . . |Vrijgekomen grond gescheiden naast werkput m3 16,00
..... deponeren en na uitvoeren werkzaamheden het
..... ontstane gat weer vullen en verdichten met de
..... vrijgekomen grond. betreffende ca. 10 m3
..... Overige vrijgekomen grond verwerken volgens m3 2,00/ |
..... bestekspostnr. 273010, betreft ca. 2 m3

.. .1. . |Taluds 2:1

..... 3|Verharding herstellen volgens bestekspostnr.
..... 432120 en 433010

..... RIOLERING

..... VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING

321

321050 [251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 2,00|V
..... Betreft: verwijderen kunststofbuis i.v.m.
..... plaatsen filterput volgens bestekspostnr. 342910
..... Situering: filerput Unitas noordzijde veld 4
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010

1. .. .. Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) @160 mm m 2,00/ |
. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen




Newae
RAW1157-129183

Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE - Deel 2 DSE

Gemeente Etten-Leur

Bestek 20NW57201BE d.d. 07-05-2021 Definitief

Bladnr. 46

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

321060

34

341
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342
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251103 | . . . .

1.

2. ..

oA
LA

252201 | . . . .

2. ...
.23, .

252202 | . . . .

2. . ..
.23, .

252201 | . . . .

2. . ..
.25, .

252202 | . . . .

2. . ..
.25, .

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: verwijderen kunststofbuis i.v.m.

plaatsen filterput volgens bestekspostnr. 342920
Situering: filerputten Unitas

Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @200 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

AANBRENGEN RIOLERING

AANBRENGEN HOOFDRIOLERING

Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen PVC-buis t.p.v. filterput
Situering: filterput noordzijde veld 4

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Hulpstukken volgens bestekspostnr. 341620

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: leveren en aanbrengen steekmof
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen PVC-buis t.p.v. filterput
Situering: filterput noordzijde veld 4

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Hulpstukken volgens bestekspostnr. 341650

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: leveren en aanbrengen steekmof
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

AANBRENGEN PUTTEN

Filterput

st

st

st

st

2,00/ 1

2,00|L

2,00/L

2,00/L

2,00/L
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342910 |252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00|V

..... Betreft: aanbrengen filterput t.b.v. afvangen

..... SBR-rubber

..... Situering: conform tekening
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010
..... Met aansluitingen volgens door de aannemer op te
..... stellen puttenstaat.

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00|L
..... Kunststofput
..... Infilll scheidingsput @600 Sweco
..... Leverancier: Joosten kunststoffen
..... Puthoogte tot 2,00 m
..... Aansluitende leidingen 1x @315 mm 1x @160 mm
. .1. . . |Put met bolle bodem
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00|L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

342920 |252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen filterput t.b.v. afvangen
..... SBR-rubber
..... Situering: conform tekening
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 292010
..... Met aansluitingen volgens door de aannemer op te
..... stellen puttenstaat.

1. . . .. Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00|L
..... Kunststofput
..... Infilll scheidingsput @600 Sweco
..... Leverancier: Joosten kunststoffen
..... Puthoogte tot 2,00 m
..... Aansluitende leidingen 1x @315 mm 1x @200 mm
. .1. . . |Put met bolle bodem
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00(L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

342930 (252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00|V
..... Betreft: leveren en aanbrengen verloopstuk PVC
..... t.b.v. aansluiten filterput op bestaand riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00/ L
..... Verloopstuk van @315 mm naar @160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

342940 (252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00|V
..... Betreft: leveren en aanbrengen verloopstuk PVC
..... t.b.v. aansluiten filterput op bestaand riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00/ L
..... Verloopstuk van @315 mm naar @200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

342970 |252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00|V
..... Betreft: putafdekking inspectieput
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00/L
..... deksel

..... Leverancier: TBS Soest b.v. 0.g.

..... Type: RB-3223-VR-VEPRO

..... Deksel voorzien van opschrift' REGENWATER'
..... Verkeersklasse deksel: B125

. .1. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen 32 stenen st 128,00| L
..... per laag; metselklinker waalformaat
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

38 . RIOOL INSPECTIE




Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE - Deel 2 DSE Bladnr. 48
Newa Gemeente Etten-Leur
RAW1157-129183 Bestek 20NW57201BE d.d. 07-05-2021 Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
380010 (240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 26,00|V

..... Betreft: opzoeken drainputten incl. graven
..... werkput t.b.v. werkzaamheden conform
..... besteksposten 380020 en na uitvoering
..... werkzaamheden weer aanvullen en verdichten.
..... Verharding: betontegel 300 x 300 x 45 mm boven op st 26,00
..... de drainageputten. Uitgangspunt is een diepte van
..... ca. 0,20 m.

. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
..... 9|Na uitvoeren werkzaamheden het ontstane gat weer
..... vullen en verdichten met de vrijgekomen grond.

380020 (230132 | . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.950,00|V
..... Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te
..... brengen sportvelden

..... Uitvoering: direct na aanvullen onderbouw

.3. . . . |Uitwendige diameter drains 65 mm

. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 26 st st 26,00
. . .2. . |Betreft samengestelde drainage

. . . .1. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: tot 0,20 m

..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: noordoostzijde in
..... uitloop natuurgrasveld. H.o.h. afstand ca. 4,0 m.

39 .. .. . |BIJKOMEND WERK RIOLERING

30 | ... Verplaatsen straatkolk
..... Betreft: verplaatsen straatkolk
..... Situering: t.p.v. toekomstige walk-offconstructie
..... werkpoort DSE (1st) en Internos (1st)
390020 [240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3,00|V
..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. sleuf
..... Verharding verwijderd volgens hoofdstuk 14
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven m3 2,00/ |
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
390030 |251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 2,00V
..... Betreft: verwijderen straatkolk t.b.v. hergebruik.
3. . ... Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk (tweedelig): st 2,00/ 1
..... - PVConderbak @ 315 mm
..... - Gietijzeren deksel (300 x 300 mm)
..... - Aansluitende leiding: @@ 2x PVC & 160 mm
390040 [251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
..... Betreft: verwijderen kunststofbuis PVC
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) @ 160 mm
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). 390014
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige
..... vrijgekomen materialen

3,00V

33

3,00] |
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390050 (252614 | . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 2,00V
R combinatie.
R Betreft: terugplaatsen straatkolk
9. . .. Straatkolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 2,00/ 1
e 390030
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... Constructie: tweedelig
390060 [252202 | . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,001V
A Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk PVC
A t.b.v. aansluiten straatkolk
2. ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00/ L
A PVC overschuifmof
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
e mof met rubbermanchet
390070 (252202 | . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,001V
A Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk PVC
A t.b.v. aansluiten straatkolk
1. . .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 4,00|L
e PVC Bocht 45 gr.
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
e mof met rubbermanchet
390080 |252201 | . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,001V
A Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis
2. . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,00|L
. Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
e rubbermanchet
390090 (240121 | . . . . Aanvullen sleuf. m 3,00|V
A Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen riolering
A en straatkolk
3. ... Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m m3 2,00] 1
A0 .. Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens deel 3 van dit
A bestek.
A Aanbrengen verharding volgens bestekspostnr(s).
e 432110 en 433010
4 A VERHARDINGEN
41 e FUNDERINGEN
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410010 (810101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 280,00V

..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen
..... verharding volgens bestekspost 433010 en 433040
..... Eventueel extra benodigd zand vrijgekomen volgens
..... bestekspost 211010 en geleverd volgens
..... bestekspostnr.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.

1. . . .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te m2 280,00
..... brengen verhardingslaag
.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,20 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... verzwaarde proctorproef

410020 (220321 | . . . . . Leveren grond. m3 5,00V
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 5,00/ L
..... Betreft: leverantie t.b.v. bestekspost 410010
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van verwerken

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: AW-grond

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
42 . . ... KANTOPSLUITINGEN
423 . .. .. OPSLUITBANDEN
4231 ... .. |Opsluitbanden 100x200 mm
423110 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 315,001V

..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden
..... Situatie: zone waar boomwortels zijn verwijderd
..... rondom kunstgrasveld, verharding t.p.v. zone
..... verwijderen boomwortels en t.p.v. walk-off

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen volgens st 315,00
..... bestekspostnr. 141610 en geleverd volgens
..... bestekspost 423180
..... Aannemer wordt eigenaar van de overige
..... vrijkomende de materialen

423130 (831399 | . . . . . Aanbrengen hoekstuk opsluitbanden van beton. st 18,00|V
..... Betreft: aanbrengen hoekstuk betonbanden t.p.v.
..... banden verwijderd volgens 141620 en t.p.v.
..... walk-offconstructies.

..... Situatie: zone verwijderen boomwortels
..... Op zandbed

..... Profiel 100 x 200 mm hoekstuk, vrijgekomen st 18,00
..... volgens bestekspostnr. 141620 en geleverd volgens
..... bestekspost 423190

..... Aannemer wordt eigenaar van de overige

..... vrijlkomende de materialen
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423170 (831406 | . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 357,00|V

..... Betreft: opnieuw stellen opsluitbanden

..... Situatie: kunstgrasveld DSE

..... Te kort komende opsluitbanden geleverd conform

..... bestekspost 423180. Gerekend is met 10% breuk.
5 . ... Profiel 100 x 200 mm st 357,00

. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

..... vrijgekomen banden

423180 (831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 114,00V
..... Betreft: leverantie t.b.v. bestekspost 423110 en
..... 423170
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 114,00/ L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

423190 (831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 16,00|V
..... Betreft: leverantie t.b.v. bestekspost 423130
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .9. |Hoekstuk, 90gr st 16,00| L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
424 . . .. . OVERIGE KANTOPSLUITINGEN

424010 (831399 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting BT 600x400x50 mm. m 90,00V
..... Betreft: aanbrengen betontegel (onderhoudstegel)
..... 600 x 400 x 50 mm.

..... Bestaande uit 1 rollaag op zandbed. Materiaal
..... vrijgekomen volgens bestekspost 141710 en
..... geleverd volgens bestekspost 424040. Gerekend is
..... met 10% breuk.

..... Betontegels 600 x 400 x 50 mm st 225,00
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

424020 (831399 | . . . . . Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50 mm. m 270,00|V
..... Betreft: herstellen betontegel (onderhoudstegel)
..... 600 x 400 x 50 mm.

..... Bestaande uit 1 rollaag op zandbed.

..... Staanders leunhekwerk en ballenvanger ingeboord
..... in de tegels

..... Te kort komende betontegels geleverd conform
..... bestekspost 424040. Gerekend is met 10% breuk.
..... Betontegels 600 x 400 x 50 mm st 675,00 L
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
..... De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen betontegels

424030 (831399 | . . . . . Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50 mm. m 15,00V
..... Betreft: herstellen betontegel (onderhoudstegel)
..... 600 x 400 x 50 mm.

..... Situering: t.p.v. zone verwijderen boomwortels,
..... betontegels met daarin ingeboorde staanders
..... veldafrastering

..... Bestaande uit 1 rollaag op zandbed, h.o.h.
..... afstand betontegels ca. 2,50 m

..... Aanneer dient rekening te houden met bestaand
..... leunhekwerk en ballenvangers die in tegels zijn
..... ingeboord

..... Te kort komende betontegels geleverd conform
..... bestekspost 424040. Gerekend is met 10% breuk.
..... Betontegels 600 x 400 x 50 mm st 37,50|L
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
..... De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen betontegels
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424040 (831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 122,001V
..... Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr(s).
..... 424010 en 424020
.6. . . . |Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse st 122,00|L
..... (NEN-EN 1339) ten minste 45
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

a3 || ELEMENTVERHARDINGEN

432 .. .. . BETONSTRAATSTENEN

4321 Aanbrengen betonstraatstenen

432110 (831303 | . . . . . |Aanbrengen molgoot. m 3,00V

..... Betreft: aanbrengen molgoot na verplaatsen
..... straatkolken
..... Situering: t.p.v. de te verplaatsen straatkolken
..... bij DSE

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .2. . . |Op zandbed
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 75,00
..... mm kleur grijs
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142220

432120 (831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 9,001V
..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen na
..... aanvullen werkput volgens bestekspostnr. 292010
..... Situering: filterput Internos

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .9. . . |Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 630,00
..... mm
..... Kleur: grijs
..... Vrijgekomen volgens 1422

4326 Herstraten betonstraatstenen

432620 (831404 | . . . . . Herstraten molgoot. m 14,00|V
..... Betreft: herstraten molgoot
..... Situering: t.p.v. toekomstige walk-offconstructie
..... werkpoort Internos en t.b.v. verplaatsen
..... straatkolk
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 142210, gerekend is met 10% breuk
9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen
. . . .5. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 st 210,00(L
..... mm
..... 1|Afstrooien met zand
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Herstraten molgoot.

Betreft: herstraten molgoot

Situering: t.p.v. toekomstige walk-offconstructie
werkpoort DSE en t.b.v. verplaatsen straatkolk
Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 142220, gerekend is met 10% breuk
Bestaand uit 5 streklagen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80
mm

Afstrooien met zand

BETONTEGELS

Aanbrengen betontegels

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen betontegels na verwijderen
boomwortels

Situatie: zone verwijderen boomwortels en diverse
locaties binnen werkgrens

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) vrijgekomen volgens
Vrijgekomen volgens bestekspost 142310
Afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft: leveren en aanbrengen boomtegels
Situering: t.p.v. walk-off constructies

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband haaks op de lengterichting.
Op zandbed

Boomtegels 300 x 300 x 60 mm

Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met straatzand

GROENVOORZIENINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN

WORTELWERING EN WORTELGELEIDING

Wortelwering (verticaal aanbrengen)

st

m2

st

m2

st

16,00

185,00

34,00

\Y

\Y

\

400,00|L

2.058,00

380,00| L
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500020 (514301 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 82,00|V

..... Situering: conform tekening met het kenmerk

..... B03-D01

..... Bovenzijde van wortelweringsscherm aanbrengen 50
..... mm onder maaiveld

9. . . .. Tussen kunstgrasveld en boomzone
.2. . . . |Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . |Naaanvulling vrijgekomen grond spreiden over
..... naastliggend terrein
. . . .9. |Wortelweringssscherm type: RootBarrier-420-UV m 82,00|L
..... gecoat polypropyleen nonwoven geotextiel
..... Fabrikaat RootBarrier of gelijkwaardig, hoog 1,0
..... m.
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... incl. benodigde verbindingen.

54 | 1. GAZON

540010 |222107 | . . . . . Frezen. are 3,50|V
..... Betreft het frezen van de bovengrond voorafgaand
..... aan het egaliseren.

..... Situering: strook t.p.v. hoofddrain en grasveld
..... t.p.v. verwijderen boomwortels

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

540030 (221131 | . . . . . Egaliseren. are 3,50|V
..... Betreft: egaliseren voor inzaaien
..... Situering: strook t.p.v. hoofddrain en grasveld
..... t.p.v. verwijderen boomwortels
..... Inclusief aandrukken voorafgaande aan egaliseren.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

540040 [511101 | . . . . . Zaaien. are 3,50|V
..... Situering: strook t.p.v. hoofddrain en grasveld
..... t.p.v. verwijderen boomwortels

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van sportveld kg 10,50|L
..... Type: SV7
..... Hoeveelheid: 3 kg/100 m2
. . . .1. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken

6 | | STRAATINRICHTING

65 | ... AFRASTERING

653 | ... BALLENVANGERS
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Lev./aanbr. net ballenvangers h=5,0m

Betreft: leveren en aanbrengen netin

ballenvanger,

Situatie: ballenvangers 5,0 m hoog

Hoogte ballenvanger: ca. 5,0 m

Net:

- Nethoogte: ca. 4,0 mop ca. 1,0 m +mv

- Lengte: conform tekening

- Polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,
maaswijdte 100 x 100 mm

- Omzoomd met koord 8,0 mm

- Bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad
J1,6mm

(Overige) benodigde bevestigings- en

afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461) of RVS bouten.

Lev./aanbr. net jeugdballenvanger h=2,0m

Betreft: leveren en aanbrengen netin

jeugdballenvanger,

Situatie: jeugdballenvangers

Hoogte jeugdballenvanger: ca. 3,0 m

Net:

- Nethoogte: ca. 2,0 mop ca. 1,0 m +mv

- Lengte: conform tekening

- Polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,
maaswijdte 100 x 100 mm

- Omzoomd met koord 8,0 mm

- Bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad
@1,6mm

(Overige) benodigde bevestigings- en

afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO

1461) of RVS bouten.

KANTPLANKEN

Aanbrengen kunststof keerplank; DSE

Situering: rondom kunstgras voetbalveld DSE

Bevestigen op staanders ballenvangers en

leunhekwerk

Rekening houden met bestaande stelringen op

verharding

Situering: rondom kunstgras voetbalveld DSE

Bevestigen op staanders ballenvangers en

leunhekwerk

Rekening houden met bestaande stelringen op

verharding

Kantplank

- Afmeting: minimaal 200 mm hoog

- Naadloze afdichting tussen kantplanken

- Naadloze afdichting tussen kantplank en
ondergrond

- Materiaal is vrij van PAK's of andere giftige
stoffen

- Kantplank bestaat ten minste voor 50% uit
gerecycled materiaal

- Toepasbaar op alle hekwerken waarbij de
hartafstand van de palen niet van belang zijn

- Inclusiefhoekoplossingen

Rekening houdend met stelring op verharding

Inclusief voorzieningen om kantplanken op de

poorten te kunnen bevestigen.

Inclusief voorziening t.b.v. afdichten dug-outs

Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier

145,00

84,00

360,00

145,00| L

84,00/ L

360,00| L
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Aanbrengen kunststof keerplank: Internos

Situering: rondom kunstgras voetbalveld Internos

De werkingang om de kantplanken aan te brengen op

het kunstgrasveld van RKVV Internos ligt op ca.

200 m afstand gezien vanuit de werkingang veld DSE

Bevestigen op staanders ballenvangers en

leunhekwerk

Rekening houden met bestaande stelringen op

verharding

Kantplank

- Afmeting: minimaal 200 mm hoog

- Naadloze afdichting tussen kantplanken

- Naadloze afdichting tussen kantplank en
ondergrond

- Materiaal is vrij van PAK's of andere giftige
stoffen

- Kantplank bestaat ten minste voor 50% uit
gerecycled materiaal

- Toepasbaar op alle hekwerken waarbij de
hartafstand van de palen niet van belang zijn

- Inclusiefhoekoplossingen

Rekening houdend met stelring op verharding

Inclusief voorzieningen om kantplanken op de

poorten te kunnen bevestigen.

Inclusief voorziening t.b.v. afdichten dug-outs

Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier

SPEELVELD

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Losmaken sporttechnische laag

Betreft: het losmaken van de bestaande
sporttechnische laag

Exacte bewerkingsdiepte i.0.m. directie.
Materiaal: E-bodemas

Opperviakken boven water

Breedte oppervlak van ca. 71,0 m
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Doormengen onder continu vochtige omstandigheden
om ontmenging te voorkomen

Toevoeging van water dient te zijn inbegrepen, is
voor rekening aannemer

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: leveren en uitvullen van de bestaande
sporttechnische laag.

E-bodemas conform NOCNSF-M40.b
Gerekend is met 2 mm

Sortering 0-4

Afwerken en verdichten sporttechnische laag.
Betreft: het afwerken en verdichten van de
sporttechnische laag, voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 660010 en uitgevuld volgens
bestekspost 660020.

De sporttechnische laag direct voor het
aanbrengen van de toplaag verdichten

Wijze van verdichten ter keuze aan de aannemer
Toevoeging van water dient te zijn inbegrepen, is
voor rekening aannemer

m2

ton

ton

m2

360,00

7.610,00

25,00

7.610,00

\Y

\Y

\

\

360,00| L

25,00(L
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Profileren van oppervlakken.

Betreft: het profileren van de bestaande
sporttechnische laag, na afwerken en verdichten
volgens bestekspost 660030.

Grondsoort: E-bodemas

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t m
Opperviakken boven water

Opperviakken: viak

Breedte opperviak gemiddeld ca. 71,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking
conform normen NOC*NSF

Inclusief keuring voor rekening van de
opdrachtgever, coérdinatie keuring door de
aannemer conform bestekspostnr. 663010

KUNSTGRAS VOETBALVELD

Toplaag

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen geovlies ten behoeve van aan
te brengen kunstgras voetbalveld volgens
bestekspost 661220

Geotextiel: conform normblad NOC*NSF
Aanbrengen op de sporttechnische laag
Verbinding in lengterichting conform eisen
leverancier

Verbinding in breedterichting conform eisen
leverancier

Aanbrengen toplaag.

Betreft: aanleg kunstgras voetbalveld

Leveren en aanbrengen kunstgras toplaag met
infill SBR

Kunstgrasveld volgens de specificaties in deel 3
artikel 71 11 02

Een kunstgrasconstructie voor:

Sport: voetbal

type: kunstgras

Afmeting veldbelijning: 100x64m

Afmeting kunstgras: ca. 107x71m

Afmeting veld: ca. 108x72m

Kunstgrasmat conform deel 3 artikel 71 11 02
Belijning volgens normen NOC*NSF
Vezeltype: zie deel 3 artikel 71 11 02

Infill: rubbergranulaat, zie deel 3 artikel 71 11
02

Inclusief keuring voor rekening van de
opdrachtgever, coérdinatie keuring door de
aannemer

Leveren penaltystippen

Betreft: leverantie van extra penaltystippen
Penaltystippen:

- Kunstgrasmat conform deel 3 artikel 71 11 02
- Vezeltype: zie deel 3 artikel 71 11 02

- Afmeting 1,0x 1,0 m

- Ingetufte penaltystip

- Hart penaltystip 0,50 m uit de rand

m2

m2

m2

m2

m2
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Bijvullen infill.

directie.

KEURINGEN

de sportvloer,
keuringen, en
De aannemer

keuringen.

art. 71.25.02

onderhoud.

(demo).

DOELEN

Betreft: bijvullen van het infill aan het einde
van de onderhoudstermijn.

Bijvullen tot 18 mm onder de top van de vezel. ton
Infill conform de eisen van als omschreven in
deel 3 artikel 71 11 02

Indien er minder infill aangebracht wordt, zal

het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van

Codrdinatie Keuringen

Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het
onder begeleiding van een door NOC*NSF
geaccrediteerde keuringsinstantie aanleggen van

nemen voor de codrdinatie en het afroepen van de

Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden
conform het gestelde in deel 3 art. 71.25.02.
Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring
tot gevolg heeft, zullen de herkeuringskosten
verhaald worden op de aannemer, d.m.v. een
korting op de aanneemsom e.e.a. conform deel 3

SPECIALISTISCH ONDERHOUD

Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld.
Betreft alle kosten direct na oplevering
aanlegwerkzaamheden voor overdracht dagelijks

Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten
(o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers

en beheerders

Inclusief het geven van een eenmalige
onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen

BIJKOMEND WERK SPEELVELD

Voetbaldoelen

ton

inclusief alle tussentijdse
de eindkeuring gedragen worden.
dient in deze post de kosten op te

EUR

EUR

3,00|V

3,00|L
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691110 (712305 | . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st

R Betreft: plaatsen doelen op het kunstgrasveld

R Voetbaldoel compleet (wedstrijd) 732 x 244 cm st 2,00/ L

R (P-doel)

. Type: Vast voetbaldoel P-model "Swansea"

e Doelen leveren inclusief:

e - TuV-certificaat en 7 jaar productgarantie.

. - Hoogwaardig voetbaldoelnet van polypropyleen,

R ca. 4 mm draaddikte. Uitvoering boven 80 cm,

R beneden 200 cm diep, kleur wit.

R Doelen bestaande uit:

R Paal en lat:

R - Binnenwerkse afmeting 7,32 x 2,44 mtr

. - Insteeklengte paal in grondpot circa 540 mm

e - Profiel 120 x 100 mm

. - Wanddikte profiel 2,7 mm

. - Acht verstevigingsribben ten behoeve van de

R stijfheid van het profiel

e - Gelaste hoekverbindingen, er zit een deling in

R de paal

R - Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm,

e 3mm wanddikte

e - Tweelaags poedercoating RAL 9010 (primer +

e witte toplaag)

. - Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als

R traploze hoogte-instelling van het doel

R P-beugels:

e - Stevig buisprofiel en solide montageplaten.

R - Bevestigd aan de paal en lat door speciaal

. ontwikkelde montageblokken

. - Gelast oog aan de P-beugel om het net aan vast

e te zetten.

. Netbevestiging:

e - Geintegreerde netbevestiging in aluminium

R - Netbevestiging door middel van frezen in het

R profiel is verwerkt

R - Wanddikte netbevestiging 5 mm

e - Gefreesde netbevestiging

. Netborging:

. - Rubber netborging middels rubberen pees.

. Opklapbare netbeugel: st 2,00|L

R - Volledig gelaste opklapbare netbeugel ComFix

R - Diepte netbeugel 2,0 m.

R Grondpotten voetbaldoel st 4,00/L

e - Grondpot 100-120 mm, 1 mtr lang

R Doelnet: st 2,00|L

e - Doelnet P-doel

. - Afmetingen: 7,32x2,44x0,8-2mtr (Breedte x

e hoogte x diepte boven - diepte onder)

e - Maaswijdte: Maas 12cm

e - Materiaal: 5 mm PP WIT

e Leverancier: SKOR o.g.
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Aanbrengen sportmeubilair.

Betreft: leveren en aanbrengen pupillendoel

Situatie: conform tekening met het kenmerk

B03-D01.

Wegdraaidoel bestaande uit:

- Wegdraaidoel 5x2mtr, constructie paal en lat
uit aluminium extrusieprofiel, ovaal 100x120mm

- Aluminium extrusieprofiel uitgevoerd met
verstevigingsribben, ruimte voor een kunststof
netstrip, uitsparing voor vierkantmoer voor

- Eventuele boutverbindingen aan het doel, sleuf
waar een ander type netbevestiging in te monteren
is

- Aluminium extrusieprofiel paal en lat wanddikte
2 tot 3mm

- Opklapbare netbeugel, vervaardigd uit aluminium
profiel 80 x 50 mm en 50 x 50 met een wanddikte 3
tot 4mm, voorzien van een anti-lock wig

- Boven en onderbalk, waarmee het doel aan de
achterstaanders zit, zijn uitgevoerd in koker 80
x 80 x 2 mm met daarin buis @ 75 x 2 mm

- Diepte van het doel is instelbaar tussen 3,5 en
4,5 mtr, andere afmetingen op aanvraag

- Alle scharnierpunten zijn vervaardigd uit 6mm
plaatmateriaal en zijn voorzien van kunststof
glijlagers

- Doel is voorzien van 12 gelagerde wielen,
waardoor het doel eenvoudig weg te draaien is

- Achterstaanders, koker 80 x 80 x 2 mm, te
monteren zonder milieubelastend beton in
aluminium grondpot

- Geintegreerde nethaken door middel van een
kunststof netstrip profiel, met gestanste
netbevestigingen

- Opklapbare netbeugel voorzien van opgelaste
bussen voorzien van touw, optioneel is een
staalkabel

Doelnet:

- Afmetingen: 5 x 2 x 1,0-2,0 m (Breedte x
hoogte x diepte boven - diepte onder)

- Maaswijdte: Maas 120 mm

- Materiaal: 4 mm PP WIT

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Leverancier: SKOR o.g.

HOEKVLAGGEN

Aanbrengen sportmeubilair.

Betreft: leveren en aanbrengen verende

hoekvlaggen inclusief grondpotten ten behoeve van

het kunstgrasveld.

Hoekvlag met veer (compleet):

Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag:

- Kunststof, met doorsnede van ca. 50 mm x 2,5 mm
- Hoogte ca. 1,80 mtr

- Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer
Hoekvlag voor paal, kleur wit

Aluminium grondpot met losse deksel.

WALK-OFF CONSTRUCTIES
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

693010

693020

693040

693050

693060

693070

712399

712399

712399

712399

712399

712399

Aanbrengen roosters walk-off

Betreft: aanbrengen rooster walk-off

Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m

Roosters vrijgekomen volgens bestekspostnr. 138320
en geleverd volgens bestekspostnr(s). 693040 en
693050

Aanbrengen rooster conform detail op tekening
B02-DO01.

Aanbrengen borstelmat, lengte 3,00 m.

Betreft: aanbrengen borstelmatten t.p.v. walk-off
Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m

Situering: walk-off DSE en Internos

Borstelmatten geleverd volgens bestekspostnr(s).
693060 en 693070

Bovenkant borstelmat op gelijk niveau aanleggen
met omliggende verharding

Borstelmatten dienen eenvoudig uitheembaar te zijn

Leveren roosters walk-off 1,00x1,00m

Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.

bestekspostnr. 693010

Roosters:

- ingelegd rooster 1000 x 1000 x 30 mm
thermisch verzinkt, maaswijdte 30 x 30 mm
VOSB klasse 450 KOMO

Leveren op plaatsen van verwerking

Leveren roosters walk-off; 1,00x0,60m

Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.

bestekspostnr. 693010

Roosters:

- ingelegd rooster 1000 x 600 x 30 mm
thermisch verzinkt, maaswijdte 30 x 30 mm
VOSB klasse 450 KOMO

Leveren op plaatsen van verwerking

Leveren borstelmat; 1,50x2,00m

Betreft: leveren borstelmatten walk-off t.b.v.

bestekspostnr. 693020

Borstelmatten:

- borstelmat 1,50 x 2,00 m

- profilium Novamat (kleur zwart)

- hard kunststof entreemat met nylonborstel
(dikte 22 mm, profielafstand 4 mm).

Leveren op plaatsen van verwerking

Leveren borstelmat; 1,50x1,20m

Betreft: leveren borstelmatten walk-off t.b.v.

bestekspostnr. 693020

Borstelmatten:

- borstelmat 1,50 x 1,20 m

- profilium Novamat (kleur zwart)

- hard kunststof entreemat met nylonborstel
(dikte 22 mm, profielafstand 4 mm).

Leveren op plaatsen van verwerking
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Bladnr. 62

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

693080

693090

83

831

831030

831050

831060

832

832010

832020

832060

84

841

719999

719999

611101

611101

611101

611203

611203

611204

Pasmaken walk-off constructies; 3m st
Betreft: pasmaken walk-offconstructies
spelerspoorten

Situering: walk-off constructies spelerspoorten
kunstgrasveld DSE

Pasmaken bestaande uit:

- Pasmaken opsluitbanden beton 100 x 200 x 1000 st

mm

- Pasmaken boomtegels 300 x 300 x 60 mm m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende

materialen.

Pasmaken walk-off constructies; 4m st
Betreft: pasmaken walk-offconstructies werkpoort
Situering: walk-off constructies werkpoort
Internos noordzijde

Pasmaken bestaande uit:

- Pasmaken opsluitbanden beton 100 x 200 x 1000 st

mm

- Pasmaken boomtegels 300 x 300 x 60 mm m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende

materialen.

WERK VAN ALGEMENE AARD

TER BESCHIKKING STELLEN

WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers:

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers:

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers:

MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Minigraver

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Mobiele kraan

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Vrachtauto 4x4 met knijperkraan.
Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

REVISIEWERK

REVISIETEKENINGEN RIOLERING

uur
grondwerker.

uur
koppel stratenmaker.

uur
hekwerkmonteur

uur

uur

uur
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
841020 |286401 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: alle ondergrondse infra bestaande uit

..... drainage, kabels, leidingen en putten.

.2. . . . |Digitaal inmeten in het rijksdriehoeksstelsel

..... Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . |Gegevens vastleggen op BGT ondergrond; aanleveren

..... in DWG-formaat

. . .1. . |Bijde revisiegegevens tevens gebruikte

..... materialen (aard en diameters buizen) vermelden
..... 9|Gegevens (digitaal) binnen 10 werkdagen na het
..... gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

9 L. Staartposten
91 Eenmalige kosten
911010 |610101 | . . . . . |Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
..... parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
..... aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
..... kabels en leidingen.

..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s).

..... nvt

9. . . .. Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
..... gelegen in de nabijheid van het werk en
..... zal door de opdrachtgever in overleg ter
..... beschikking worden gesteld.

911020 |610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

..... werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.

1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de
..... oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen

95 .. Stelposten

950010 [610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00|V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen
..... en werkzaamheden

950020 |610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00|V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:

..... 1|Aanvullende werkzaamheden aan k&l

950030 |610501 | . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00|V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:

..... 1|Reparatiewerkzaamheden hekwerken
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Bladnr. 64

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
950040 |610501 | . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00|V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

zake van:
Verwijderen boomwortels
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Bladnr. 65

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

67

674

674010

674020

674030

674040

675

675010

675020

675030

712599

712599

712501

712599

712599

712599

712501

Groenvoorzieningen en cultuurtechniek

Kunstgras

Onderhoud kunstgrasvelden Unitas
Betreft: onderhoud voor veld 1, 2 en 3 van
Unitas'30, gerenoveerd volgens perceel 1

Periodiek onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.
Betreft het uitvoeren van periodiek onderhoud
conform bijlage 6: onderhoudsbijlage
Looptijd: 1 jaar

Specialistisch onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.
Betreft het uitvoeren van specialistisch onderhoud
conform bijlage 6: onderhoudsbijlage

Looptijd: 1 jaar

Inspecteren.

Betreft: Jaarlijks inspecteren kunstgrasveld
Inspectie t.b.v. garantieverklaring

Dagelijks onderhoud door vereniging
Specialistisch onderhoud volgens bestekspostnr.
674020

Gebruik: voetbal

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

Leveren infill materiaal; SBR

Betreft: het leveren van infill materiaal t.b.v.
specialistisch onderhoud

Uitgaande van 2,00 m3 per jaar voor een periode
van 1 jaar

Het materiaal dient exact hetzelfde te zijn als
toegepaste infill materiaal bij aanleg/renovatie
Infill: zie deel 3 artikel 71 11 02

Onderhoud kunstgrasvelden DSE
Betreft: onderhoud kunstgrasveld vv DSE
gerenoveerd volgens perceel 2

Periodiek onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.
Betreft het uitvoeren van periodiek onderhoud
conform bijlage 6: onderhoudsbijlage
Looptijd: 1 jaar

Specialistisch onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.
Betreft het uitvoeren van specialistisch onderhoud
conform bijlage 6: onderhoudsbijlage

Looptijd: 1 jaar

Inspecteren.

Betreft: Jaarlijks inspecteren kunstgrasveld
Inspectie t.b.v. garantieverklaring

Dagelijks onderhoud door vereniging
Specialistisch onderhoud volgens bestekspostnr.
675020

Gebruik: voetbal

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

EUR

EUR
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m3
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

675040

91

Leveren infill materiaal; SBR

Betreft: het leveren van infill materiaal t.b.v.
specialistisch onderhoud

Uitgaande van 2,00 m3 per jaar voor een periode
van 1 jaar

Het materiaal dient exact hetzelfde te zijn als
toegepaste infill materiaal bij aanleg/renovatie
Infill: zie deel 3 artikel 71 11 02

Staartposten

Eenmalige kosten

m3

m3

2,00|L
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Bladnr. 68

HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 o1
01 01 13

01

02

03

01

02

03

04

05

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld
in januari 2015, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De
beslechting van geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van
overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van toepassing
verklaarde bepalingen en\of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient
hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda
te Breda.

Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op
verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer
is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of
ondertekend.

Motivering

De gemeente wil meer grip hebben op het te verstrekken meerwerk.

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van
het werk.

In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als
bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".
Motivering

De opdrachtgever wil dat de aannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder een beroep te
kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.

In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de gemeente tegen

eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van

de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag

van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een

(1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de
aannemer.

Motivering

Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.

In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van het werk of
van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht
door de gewone rechter.

Motivering

Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen wil de gemeente dat
de juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift)
tussen de gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

Motivering

De gemeente wil met deze eis een goede communicatie met de aannemer waarborgen.
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Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen

In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2015 zal er geen verrekening van
wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen
geschieden.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm van de zekerheidstelling

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege

de aanbesteder gedane verzoek.

De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te
worden opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".

De bankgarantie zal door de opdrachtgever worden geretourneerd nadat de laatste/eind termijn
betaalbaar is gesteld.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2015, wordt
verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2015,
wordt verlangd.

Kabels en leidingen
Informatie-overdracht

De kosten voor het melden van bij de uitvoering aangetroffen onbekende of afwijkende kabel- en
leidingnetten aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, dienen te zijn inbegrepen
in de post 910020 eenmalige kosten. Tijdens de uitvoering vindt hiervan geen verrekening plaats.
Bij het aantreffen van onbekende of afwijkende kabels en leidingen dienen deze, in overleg met de
directie, door de aannemer te worden ingemeten in X,Y,Z codrdinaten met een maximale afwijking
van 5 cm. De kosten hiervan worden verrekend op stelpost van het bestek.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Dagelijks onderhoud vereniging

- Cultuurtechnische werkzaamheden

De codrdinatie van het bovenstaande zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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Tijdelijke voorzieningen t.b.v. verkeer

De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Een en ander overeenkomstig het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, publicatie 96ab van de CROW en in nader overleg met de
betreffende wegbeheerder / eigenaar.

De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de
paragraaf 30 van de U..A.V. 2012 vermelde voorzieningen.

Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie,
de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- Alle werkzaamheden

- V&G-plan uitvoeringsfase

- Werkplan bestrating

- Kwaliteitsplan

Werklocatie

- Een locatie wordt als werklocatie aangemerkt vanaf het moment dat de werkzaamheden ter
plaatse starten tot het moment dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Onder alle
werkzaamheden wordt ook nadrukkelijk de definitieve verharding (asfalt en elementen)
gerekend.

Werktijden

Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur

en 19.00 uur.

Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring
van, de directie.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
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te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Opnieuw verwerken oude bouwstoffen

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen voor verwerking.

Procescertificatie

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. straatwerk is een geldig KOMO-procescertificaat
vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is
geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform
de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe moet de aannemer vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Vé6ér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

Plaats van verwerking

Alle te leveren materialen en de eventueel door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
materialen lossen op de plaats van verwerking, tenzij anders is aangegeven.

Verzekeringen
CAR Verzekering

De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een
kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

Verzekeringen door de opdrachtnemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade voor, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM) Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

Vrijgekomen materialen
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Stort- en acceptatiekosten

Voor rekening van de aannemer komen alle kosten verband houdend met de afvoer/verwerking van
materialen die in eigendom overgaan naar de aannemer en/of moeten worden afgevoerd naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Vrijkomende kunstgrasmatten en infillmaterialen dienen te worden behandeld als afvalstof

volgens de afvalstoffenwetgeving, Eural-code: 17.09.04c.

Het is toegestaan om de vrijkomende kunstgras aan te bieden bij een buitenlandse erkende
verwerkingsinrichting mits aantoonbaar voldaan wordt aan de nationale procedures van de ILT
(Inspectie Leefomgeving en Transport) en de Europese procedures conform de EVOA (Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Zowel de toestemming van de ILT (die tevens
verantwoordelijk is voor de handhaving van de EVOA) en een bewijs van inname door een erkende
verwerker dient als bewijsmiddel overlegd te worden aan de directie

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2015, wordt verlangd voor alle materialen die uit het werk vrijkomen, inclusief de
materialen die in eigendom overgaan naar de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigde als niet verontreinigde. De grond- en bouwstofstromen dienen traceerbaar te
zZijn, een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

Vervoer en tijdelijke opslag van te verwerken vrijgekomen materialen

Alle te verwerken vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

Acceptatie- en/of stortkosten

Wanneer er gesproken wordt over 'vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning', zijn de acceptatie- en/of stortkosten voor
rekening van de aannemer en dienen in de verrekenprijs te zijn inbegrepen

Vrijkomende kunstgrasmatten en infillmaterialen dienen te worden behandeld als afvalstof

volgens de afvalstoffenwetgeving, Eural-code: 17.09.04c.

Het is toegestaan om de vrijkomende kunstgras aan te bieden bij een buitenlandse erkende
verwerkingsinrichting mits aantoonbaar voldaan wordt aan de nationale procedures van de ILT
(Inspectie Leefomgeving en Transport) en de Europese procedures conform de EVOA (Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Zowel de toestemming van de ILT (die tevens
verantwoordelijk is voor de handhaving van de EVOA) en een bewijs van inname door een erkende
verwerker dient als bewijsmiddel overlegd te worden aan de directie

Bescherming te handhaven vegetatie
Schadevergoeding bomen

Artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 vervangen door:
De taxatiekosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een
aanvullende korting van € 1250,- opgelegd.

Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

De melding moet, vo6r aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer bij de
Abreidsinspectie zijn ingediend.

Melding van het werk bij de toezichthouder is verplicht indien:

» de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat
en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

» met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Het formulier ‘melding bouwwerk’ is te vinden op www.inspectieszw.nl.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de directie een afschrift van de aannemer. De codrdinator voor
de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

In afwijking van artikel 01.19.02 lid 02 ligt de codérdinatie voor werken die in elkander grijpen, zoals
beschreven in paragraaf 01.11.01, bij de opdrachtgever.

Communicatie
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden
Algemeen

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens (digitaal) aan de directie
verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werk-
dag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.qg. elders in het bestek of in de Standaard.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening

en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V.
2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
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In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".
Bouwplaats
Opruimen bouwplaats

ledere laatste dag van de week zal Contractant medewerking verlenen aan het schoonhouden en
opruimen van de bouwplaats. Met name, is Contractant gehouden voor eigen rekening zijn
gereedschappen en machines, alsmede bij de uitvoering van zijn prestaties vrijgekomen
Bouwstoffen, puin en bouwafval op legale wijze behoorlijk op te ruimen. Opruiming van de
gereedschappen en machines, alsmede bij de uitvoering van zijn Prestaties vrijgekomen
Bouwstoffen, puin en bouwafval geschiedt in containers van Contractant, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Contractant zal vanaf de datum start werkzaamheden een verantwoordelijke
aanwijzen, die er op toeziet dat bovengenoemde verplichtingen worden nageleefd.

Indien Contractant - na (een per aangetekend schrijven toegestuurde) ingebrekestelling van de
Gemeente- de bouwplaats niet, binnen 3 dagen behoorlijk nakomt, is de gemeente gerechtigd de
bouwplaats door een derde te laten opruimen en/of schoonmaken. Kosten die hiervoor gemaakt
worden zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Bescherming van bomen op de bouwlocatie

Voor de bescherming van bomen op de bouwlocatie zijn de richtlijnen voor "Boombescherming op
bouwlocaties" van de "vereniging stadswerk Nederland" van toepassing.

Wet Arbeid Vreemdelingen
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient
vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en
met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt
en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op
het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het
UWYV over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van
onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en
onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav
en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor
alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

Wet Aanpak Schijnconstructies
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Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk
worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer.
Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
Hiervoor wordt een extra bepaling opgenomen in de overeenkomst.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van
de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen
aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het
verrichten van de diensten.

Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering grondwerken algemeen

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht,
ook wat betreft de hoogteligging.

De aan de aannemer verblijvende overtollige grond dient binnen 30 werkdagen nadat het werk
technisch is opgenomen te worden afgevoerd uit het tijdelijke depot. Voor elke week dat de
aannemer in gebreke blijft, zal een boete worden toegepast van € 500,-.Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

De omrekenfactor van vaste naar losse kubieke meters bedraagt voor:
-zand: 1,3
-leem: 1,1

Aan het einde van elke werkdag dienen de openbare wegen en kolken waarover grondtransport
heeft plaatsgevonden op eerste aanzegging van de directie te worden gereinigd.

Voor elke keer dat de aannemer in gebreke blijft, zal een korting worden toegepast van € 500,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Ophoging en aanvulling

De verdichtingsgraad van het cunet, het ontgravingsniveau en de aanvulling bepalen m.b.v. de
conusweerstand

De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 5 MPa. Het cunet en het ontgravingsniveau
moeten worden verdicht totdat een sondeerwaarde van minimaal 5 MPa is verkregen, gemeten
met een sondeerapparaat/ handsondeerapparaat met schrijver op een diepte van 0,25 m.

Het oppervlak van de conus van het in lid 08 genoemde registrerend (hand)sondeerapparaat is 1
cm2.

Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
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Bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde grond,
waaronder tevens begrepen zand, afgegeven door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de aard en herkomst van het zand.

Naast het gestelde in lid 01 moet een levering grond of zand per lading worden vergezeld van een
door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de
volgende gegevens te zijn vermeld:

de datum van aflevering;

de naam van het schip of overslag- of laadplaats;

de winlocatie;

domeinbonnummer;

de massa van de lading.

®o00TO

Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen

Bedrijfscontrole

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten
naar de verdichtingsgraad.

De verdichtingsgraad (3) per vak van 5.000 & 10.000 m? bepalen. Hiertoe op 10, door de directie
aselect gekozen, plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en 5 vanaf 0,25
m diepte onder de bovenkant van de zandlaag.

Bouwstoffen Grondwerken, algemeen

Eisen met betrekking tot te leveren zand

De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar
verbonden te zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van

de leveringsdatum).

Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram
droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.

Technische bepalingen leidingwerk

Deelhoofdstuk 25.1

Eisen en uitvoering leidingwerk algemeen

Riolering en kolken

De aannemer dient de drainage, riolering, lijngoten en kolken, die tengevolge van de
werkzaamheden van de aannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. Reinigingskosten
zZijn voor rekening van de aannemer.

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

Insporingsdiepte van civieltechnisch materieel

De insporingsdiepte van civieltechnisch materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien,

bezoden, planten of bezanden van bermen, groenstroken en wadi's mag ten hoogste 20 mm
bedragen.
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51 3 Sportvelden
51 32 Eisen en uitvoering Sportvelden
51 32 01 Insporingsdiepte van materieel

01 Het veld mag alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in het veld ontstaat en het
veld niet wordt beschadigd.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 04 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen
62 04 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 225,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1
62 15 Bijbehorende verplichtingen Algemeen
62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.
71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen
71 1 Deelhoofdstuk 71.1
71 1 Eisen en uitvoering
71 11 01 Algemene eisen kunstgrasconstructie voetbalveld

01 De keuringen volgens de normen van NOC*NSF/KNVB geschieden op schriftelijk aanvragen van
de opdrachtgever of het keuringsinstituut, waarin deze meedeelt op welke dag naar zijn oordeel het
onderdeel gekeurd dient te worden.

02 Het te renoveren veld dient volgens de normen van NOC*NSF/KNVB te zijn goedgekeurd. De
kosten van de keuring komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, uitgezonderd
herkeuring volgens bepaling 71.22.01 lid 6. van de standaard.

03 De totale constructie dient tot en met het 10e jaar na datum van goedkeuring na aanleg minimaal
te voldoen aan de (gebruiks) norm van de NOC*NSF-KNVB2-18.

04 De materialen welke vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit dienen te voldoen aan dit besluit. Dit
dient voor verwerking van de bouwstof middels een milieuhygienische verklaring, een partijkeuring
of een fabrikant-eigenverklaring aangetoond worden. Voor de materialen welke niet vallen binnen
het Besluit Bodemkwaliteit dient de aannemer een adequate invulling te geven aan de zorgplicht
(artikel 13) uit de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging opperviaktewater (Wvo).

05 De breedte, van te verwerken stroken kunstgras, dient minimaal 1,0 m te zijn.

06 Visuele streepvorming of baanvorming in de kunstgrasmat mag niet voorkomen. Indien dit
voorkomt zal de mat worden afgekeurd. Alle voortvioeiende kosten voor het vervangen en/of
herbeoordelen van het afgekeurde gras komen geheel voor rekening van de aannemer. De
oplevering van het project zal ook niet aangepast worden

71 11 02 Eisen toplaag voetbalveld

01 Het nieuw aangelegde kunstgras voetbalveld dient onvoorwaardelijk te worden gekeurd en te
voldoen aan de norm: NOC NSF-KNVB2-15 dd. januari 2019. Na goedkeuring dient het veld te zijn
gecertificeerd door het NOCNSF/ KNVB

02 De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan
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onderstaande eisen:

A. Algemene eisen:

De sportvloer dient op de dag van inschrijving te zijn vermeld op de sportvioerenlijst conform
onderstaande geldende normen:

Sport: Voetbal (outdoor);

Status: Erkend en gecertificeerd of Labgoedgekeurd - Eindkeuring;

Gebruiksvorm: Wedstrijd;

Normtype: NOC* NSF-KNVB2-15 conform KNVB vereiste 2019.

o

Sporttechnische eisen:

a)
b)

Sporttechnische norm: NOCNSF-KNVB2-15
De schokabsorptie (testmethode: CEN/TS 16717) dient in aanvulling op de norm
minimaal 60% te na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

Materiaal technisch eisen

a)

b)

e)

Geovlies

a. Tussen sporttechnische laag en kunstgrasmat dient een geovlies conform de norm
NOCNSF-M11.a te worden toegepast;

Kunstgrasmat (monofilament)

a. De aan te brengen kunstgrasmat dient hetzelfde te zijn als waarmee is ingeschreven,

conform het bij inschrijving ingediende productspecificatieformulier, waarbij de

opgenomen waarden als minimale waarden gelden;

Het kunstgrastype dient te bestaan uit 100% gespoten monofilament vezels;

De vezellengte dient minimaal 57 mm te zijn;

De vezel moet uit Copolymer- of PE-garen zijn vervaardigd;

Kleur vezels: twee kleuren (groen);

Het aantal filamenten (ends) moet minimaal 119.650 st/m2 zijn;

De Dtex van de individuele vezel is minimaal 2.565 gram;

Het aantal steken dient minimaal 160 stuks per m1 te bedragen;

Toepassen belijning

i. Inclusief belijning ten behoeve van de instructiezones bij de dug-outs; kleur wit

j. De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met stabilisatie infill en performance infill

Stabilisatie infill

a. Instrooizand conform de norm NOCNSF-M4.a

b. Hergebruik instrooizand is toegestaan mits gezeefd en getoetst aan de norm

NOCNSF-M4.a

c.Het zand voldoet aantoonbaar aan de eisen voor functieklasse achtergrondwaarde uit
het Besluit Bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door overlegging van een productcertificaat
volgens de BRL 9321.

Performance infill

a. SBRinstrooirubber conform de norm NOCNSF-M37.a

b. Het te leveren en toe te passen infill is rubbergranulaat gemaakt van voertuigbanden

dat voldoet aan de volgende eisen:

i. Het rubbergranulaat is uitsluitend gemaakt van voertuigbanden. Dit wordt
aangetoond door de leverancier van het rubbergranulaat, door middel van het
overleggen van een productiecertificaat van de producent van het rubbergranulaat,
een geldig Certificaat bandenverwerkingsbedrijf (niet ouder dan één jaar),
afgegeven door de Band&Milieu-organisatie.
ii.De chemische samenstelling van het rubbergranulaat voldoet aan de volgende

TTae@moeao0T

eisen:
1. De som 8 PAK (lijst REACH ANNEX XVII, ENTRY 50) is maximaal 17
mg/kg rubber (CPRG-norm)
2. De som 18 PAK (lijst EPA) is maximaal 75 mg/kg rubber.
3 Het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (REACH,

actuele candidatelist SVHC van het Europees Agentschap Chemische
Stoffen (ECHA)) is kleiner dan 0,1 gewichtsprocent.
4. Bijkomende verplichting omtrent keuringen zie artikel 71.25.02 lid 7.
c.Hergebruik van SBR instrooirubber is toegestaan mits gewassen, gezeefd en getoetst
aan de norm NOCNSF-M37.a en voldoen aan bovenstaande eisen
De kunstgrasconstructie dient zodanig te worden aangebracht, zodat er wordt voldaan
aan de zorgplicht uit de wet Milieubeheer

71 12 Risicoverdeling en garanties
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Garantie en eisen totale constructie

De constructie dient niet gepatenteerd te zijn, of de aannemer moet de opdrachtgever na gunning
vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden die zich beroepen op patenten met betrekking
tot het door de aannemer aangeboden kunstgrassysteem.

In afwijking op bepaling 712401 lid 02 van de standaard dient de aannemer een garantieverklaring
conform de bijlage van het bestek te ondertekenen.

Deelhoofdstuk 71.2
Bijbehorende verplichtingen
Keuring door opdrachtgever bij aanleg kunstgrasveld

Conform 71.22.01 lid 04 worden de keuringen in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd. De
keuringskosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Door de opdrachtgever zal aan een erkend keuringsinstituut opdracht worden verleend voor

het begeleiden van het onder keur aanleggen van de kunstgrasconstructie en het uitvoeren van

alle benodigde keuringen, voor zover deze werkzaamheden staan in het teken van het verkrijgen

van een door het NOC*NSF goedgekeurde constructie. De volgende keuringen en analyses

dienen conform de betreffende normen uitgevoerd te worden:

- keuring sporttechnische laag;

- materiaal analyse geovlies;

- materiaal analyse kunstgrasmat op zowel de norm als de productspecificaties conform dit
bestek;

- materiaal analyse infillzand;

- materiaal analyse infill materiaal;

- eindkeuring kunstgras.

Door opdrachtgever zal aan een van de erkende keuringsinstituut opdracht worden verleend voor
De volgende keuringen aan het eind van de onderhoudsperiode:

- laagdiktemeting infill/ bepaling vezelvrije hoogte

- toetsing kunstgras aan de norm NOCNSF KNVB 2.18.

De verplichting voor codrdinatie en afroep van keuringen bij het keuringsinstituut liggen bij de
opdrachtnemer. De opdrachtnemer informeert de directie UAV per ommegaande wanneer de
keuring zal plaatsvinden. (eerst globale melding met datum/dagdeel, vervolgens melding van het
exacte tijdstip). Toetsing zal plaatsvinden in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en
de opdrachtnemer. Goedkeuring door het keuringsinstituut betekent niet automatisch dat het
stoppunt is afgehandeld, afhandeling van het stoppunt dient ten alle tijde door de opdrachtgever te
geschieden daar niet alleen de normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen.

Na keuring van een constructie laag is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren over of in
de betreffende laag anders dan het aanbrengen van de volgende constructie laag. Indien er zonder
toestemming van de directie toch werkzaamheden in of over de gekeurde laag zijn verricht, is de
directie vrij om de constructie laag opnieuw te laten keuren op kosten van de aannemer, ongeacht
de uitslag van de keuring. Herkeuringskosten zullen conform lid 06 van dit artikel verrekend worden

De keurmeester van het keuringsinstituut dan wel de directie UAV zal een monster in het veld van
het verwerkte materiaal van in de betreffende laag en dit ter keuring meenemen/ toezenden naar
het keuringsinstituut. De opdrachtnemer dient het ontbrekende materiaal op dat moment aan te
vullen met extra materiaal en te verdichten opdat een verdichtingsgraad ontstaat welke gelijk is aan
het omliggende materiaal.

Door het keuringsinstituut zullen alleen materialen onderzocht worden welke door de
opdrachtgever ter toetsing worden aangeboden. De opdrachtgever ontvangt per mail de
analyseresultaten van de laboratoriumonderzoeken en zal deze per ommegaande per mail
verstrekken aan de opdrachtnemer

Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een
herkeuring te worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de
directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. Bij afkeuring van materiaal door het
keuringsinstituut zal in overleg met de opdrachtnemer het betreffende materiaal worden
herbemonsterd dan wel na leverantie van nieuwe materiaal een nieuw monster genomen worden
en geanalyseerd.

Herkeuring zullen volgens bepaling 71.22.01 lid 6. van de Standaard voor rekening van de
opdrachtnemer. De herkeuringskosten vermeerderd met 50% van deze herkeuringskosten zullen
per keer in mindering gebracht worden op de aanneemsom. Dit beperkt de opdrachtgever niet om
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de werkelijke gemaakte kosten als gevolg van de herkeuring op de opdrachtnemer te verhalen.

Het voldoen aan de eisen conform bepaling 71.11.02 sub C van het rubbergranulaat wordt
aangetoond door overlegging van een analyserapport herleidbaar naar de geleverde partij, waarbij:

a. De samenstelling PAK's wordt bepaald met behulp van de methode AfPS GS 2014:01

PAK.
b.  De analyse wordt uitgevoerd door een laboratorium dat is gecertifieerd volgens
NEN-EN-ISO/IEC

C. 17025
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen samen een monstername doen voor het analyseren van
de infill. De opdrachtgever verzorgd de verzending en analyse door een onafhankelijk
keuringssinstituut. De resultaten van de analyse worden aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
Hieruit blijkt of wordt voldaan aan de eisen gesteld in bepaling 71.11.02 sub C.
Leverancier dient te voldoen aan de eis conform bepaling 71.11.02 lid C sub 2 iii aantoonbaar
maken dat zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen jaarlijks worden gecontroleerd door
een onafhankelijk certificeringsinstituut op basis van een analyserapport afkomstig van een
laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 na analyse op basis van een
representatieve monstername.
Opdrachtnemer garandeert bij overschrijding van de eisen gesteld in bepaling 71.11.02 sub d dat
het infill in het veld binnen een maand na ontvangst van het analyse certificaat alsnog voldoet aan
de gestelde eisen in bepaling 71.11.02 sub C.
Indien de analyse SBR-infill niet voldoet aan de eisen gesteld in bepaling 71.11.02 sub C zal er
een eenmalige boete van €5000,- worden opgelegd (de boete is opgebouwd uit €2000,-
vergoeding aan de vereniging en €3000,- vergoeding voor extra begeleiding-, herkeuringskosten,
sport- en milieutechnische onderzoek).
De opdrachtnemer dient binnen 14 kalenderdagen het SBR-infill te vervangen. Indien de infill na 14
kalenderdagen niet is vervangen zal er per kalenderdag een boete van €500,- opgelegd worden tot
de kalenderdag dat de infill vervangen is en de sporttechnische goedkeuring (door een erkende
keuringsinstantie) heeft plaatsgevonden.
Van de nieuwe SBR-infill zal wederom een herkeuring plaatsvinden waarbij de infill dient te
voldoen aan de technische eisen uit bepaling 71.11.02 sub C.
Naast bovengenoemde boetebedragen zijn alle overige bijkomende kosten voor het vervangen van
de infill voor rekening van de opdrachtnemer

Elementenverhardingen
Elementenverhardingen, algemeen
Eisen en uitvoering Elementenverhardingen, algemeen

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Straatwerk

Eisen en uitvoering Straatwerk
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Eisen aan het resultaat

De breedte van de voegen tussen de elementen onderling dient te zijn afgestemd op de
eigenschappen van de verhardingselementen en zodanig te zijn gekozen dat de
verhardingselementen niet zijdelings kunnen bewegen.

Het aansluiten van bestratingen bij putten, kolken en dergelijke dient te zijn uitgevoerd met een
volle krans, bestaande uit een streklaag, waartegen het verband is pas gemaakt.

De betonstraatstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd of geknipt. De
straatbakstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd. Zaag- of knipwerk
aan 1 zijde van de rijbaan toepassen.

Er mogen geen stenen zijn verwerkt die zijn pas gemaakt onder een kleinere hoek dan 45°. Bij
knip- of zaagwerk dient het straatwerk in verband te blijven.

De op maat gemaakte stenen mogen niet op de kop zijn gestraat.

Bij de aansluiting betonstraatstenen van bestaande op nieuwe rijpaan onderling aansluiten door
vertand in te knippen.

Bij herstraten dienen uitkomende en nieuwe bestratingsmaterialen naar soort gescheiden en in
aaneengesloten vakken te zijn verwerkt.

De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen
(stenen, keien, tegels en kantopsluitingen) mag niet meer dan 2 mm bedragen; voor elementen
met een ruw oppervlakte ( zoals bijvoorbeeld natuursteenkeien) niet meer dan 5 mm.

De breedte van de voegen tussen betonstraatstenen
mag niet meer dan 2 tot 3 mm bedragen.

De breedte van de voegen tussen betontegels mag niet meer dan 1 tot 2 mm bedragen. In bochten
mag de breedte van de voegen tussen betontegels maximaal 5 mm bedragen.

Trottoir:

Bij een vrijliggend trottoir langs een groenstrook worden voor de afvoer van overtollig water in het
trottoir tegelpadkolken geplaatst.

Bij een trottoir langs de rijpaan worden geen breekpunten aangebracht. Het trottoir watert af op de
rijpaan.

Het gangbare afschot in het trottoir varieert van 1 % tot maximaal 2,5%.

Eisen aan de uitvoering

Het op maat maken van tegels dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden.

De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor
het aanbrengen van de tegels.

Direct na het zagen dient het straatwerk schoongespoeld te worden.
Het op maat maken van betonstraatstenen dient door middel van knippen te geschieden.

De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen of knippen dient te zijn inbegrepen in de
besteksposten voor het aanbrengen van de betonstraatstenen.

Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

Het op maat maken van trottoirbanden en opsluitbanden dient door middel van stofvrij (nat) zagen
te geschieden.

De kosten voor het op maat zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het
aanbrengen van de trottoirbanden en opsluitbanden.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 83.12.03 lid 04 mag de voegwijdte gemeten aan de
bovenzijde tussen twee aansluitende betonbanden niet meer dan 3 mm bedragen.

Informatie-overdracht Straatwerk
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Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage
| van CROW-publicatie "Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte: beperking in ruimte door hekwerken aan weerszijde (alleen van toepassing in
hoek bij DSE)
Talud: Niet van toepassing

Verband:  Halfsteensverband
Materialen: Betontegels

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten dient te gebeuren in de daarvoor bestemde
depotruimte.

Bouwstoffen Straatwerk
Betonstraatstenen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 21 200 Zie NEN-EN 1338
breedte 105 69 50 artikel 5.2.4
dikte h h h De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Betonnen trottoir- en opsluitbanden

De aan te brengen trottoirbanden en hulpstukken dienen vervaardigd te zijn met een doorlopende
hol- en dolverbinding en splintervrije kop. Minimaal 15% van het grindgehalte dient vervangen te
zijn door gerecycled betonpuingranulaat. Kleur trottoirbanden en hulpstukken donkergrijs.

Productie bestratingsmaterialen
De te leveren bestratingsmaterialen met de daarbij behorende hulpstukken dienen (in verband

met mogelijke kleurverschillen in het bestratingsmateriaal) van hetzelfde fabrikaat en
samenstelling te zijn. Kleurverschillen zijn niet toegestaan.



