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Behoort bij:{20-037}

Reconstructie kunstgrasvelden Haarlemmermeer 2021

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 RECONSTRUCTIEVELD 2 SV OVERBOS - VOETBAL

10 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN

100 ADMINISTRATIEF
100010 EUR NOpstellen gedetailleerd werkplan.
100020 EUR NCO2 reductie.

101 BOUWTERREIN
101010 EUR NInrichten werkterrein.
101020 EUR NOpruimen werkterrein.
101030 EUR NToepassen rijplatenbaan.
101040 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.

102 VERKEERSMAATREGELEN
102010 EUR NOpstellen verkeerstekening(en).
102020 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
102030 EUR NMelding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen".

103 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
103010 st 4,00 VVerwijderen grondpotten cornervlaggen.
103020 st 2,00 VOpnemen wedstrijddoel.
103030 st 4,00 VOpnemen klapbare jeugddoelen t.b.v. hergebruik.
103040 EUR NVerwijderen kunstgrasveld.
103050 EUR NSchoonhouden verhardingsoppervlak.

12 RIOLERING EN KABELS/LEIDINGEN

121 DRAINAGE
121010 m 2.530,00 VDoorspuiten drains van horizontale drainage.

13 SPORTCONSTRUCTIES

130 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN
130010 m2 7.650,00 VProfileren van oppervlakken.

133 AANBRENGENSPORTVLOER
133010 st 1,00 VAanleggen kunstgrassportveld voetbal.
133020 m3 1,00 VLeveren extra infillmateriaal.

14 VERHARDING
140010 m 358,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden van beton.
140020 m 12,50 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
140030 m2 144,00 VHerstraten betontegels.
140040 m2 5,00 VHerstraten betontegels.
140050 m2 4,00 VAanbrengen betontegels.
140060 st 18,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
140070 st 16,00 VLeveren bochtband - opsluitband van beton.
140080 st 47,00 VLeveren betontegels.
140090 st 3,00 VLeveren betontegels.
140100 m3 3,00 VLeveren grond.
140110 m 10,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
140120 st 8,00 VPasmaken van betonbanden.
140130 m3 0,27 VVerwerken vrijgekomen sporttechnische laag.
140140 EUR NGrondwerk bochtbanden.

16 SPEELVELDINRICHTING

161 DOELEN
161010 st 2,00 VAanbrengen aluminium voetbaldoel.
161020 st 4,00 VAanbrengen klapbaar jeugddoel.

162 OVERIGE SPEELVELDINRICHTING
162010 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.
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163 WALK-OFF MATTEN
163010 st 4,00 VAanbrengen walk-off mat 2000 x 1000 mm.

19 KEURINGENEN ONDERHOUD
190010 EUR NKeuring en certificering kunstgrasveld.

2 RECONSTRUCTIEVELD 1 VV UNO - VOETBAL

20 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN

200 ADMINISTRATIEF
200010 EUR NOpstellen gedetailleerd werkplan.
200020 EUR NCO2 reductie.

201 BOUWTERREIN
201010 EUR NInrichten werkterrein.
201020 EUR NOpruimen werkterrein.
201030 EUR NToepassen rijplatenbaan.
201040 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.

202 VERKEERSMAATREGELEN
202010 EUR NOpstellen verkeerstekening(en).
202020 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
202030 EUR NMelding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen".

203 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
203010 st 4,00 VVerwijderen grondpotten cornervlaggen.
203020 st 4,00 VVerwijderen spanpalen.
203030 st 2,00 VOpnemen wedstrijddoel.
203040 st 4,00 VOpnemen klapbare jeugddoelen t.b.v. hergebruik.
203050 EUR NVerwijderen kunstgrasveld.
203060 EUR NSchoonhouden verhardingsoppervlak.

22 RIOLERING EN KABELS/LEIDINGEN

221 DRAINAGE
221010 m 2.950,00 VDoorspuiten drains van horizontale drainage.

23 SPORTCONSTRUCTIES

230 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN
230010 m2 8.520,00 VProfileren van oppervlakken.

233 AANBRENGENSPORTVLOER
233010 st 1,00 VAanleggen kunstgrassportveld voetbal.
233020 m3 1,00 VLeveren extra infillmateriaal.

24 VERHARDING
240010 m 758,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden van beton.
240020 m 12,50 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
240030 m2 151,00 VHerstraten betontegels.
240040 m2 4,00 VAanbrengen betontegels.
240050 st 38,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
240060 st 16,00 VLeveren bochtband - opsluitband van beton.
240070 st 49,00 VLeveren betontegels.
240080 m3 3,00 VLeveren grond.
240090 m 10,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
240100 st 8,00 VPasmaken van betonbanden.
240110 m3 0,32 VVerwerken vrijgekomen sporttechnische laag.
240120 EUR NGrondwerk bochtbanden.

26 SPEELVELDINRICHTING

261 DOELEN
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261010 st 2,00 VAanbrengen aluminium voetbaldoel.
261020 st 4,00 VAanbrengen klapbaar jeugddoel.

262 OVERIGE SPEELVELDINRICHTING
262010 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.
262020 st 4,00 VAanbrengen spanpalen.

263 WALK-OFF MATTEN
263010 st 2,00 VAanbrengen walk-off mat 1200 x 900 mm.

29 KEURINGENEN ONDERHOUD
290010 EUR NKeuring en certificering kunstgrasveld.

3 RECONSTRUCTIEVELD 4 MHC DE KIKKERS - HOCKEY

30 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN

300 ADMINISTRATIEF
300010 EUR NOpstellen gedetailleerd werkplan.
300020 EUR NCO2 reductie.

301 BOUWTERREIN
301010 EUR NInrichten werkterrein.
301020 EUR NOpruimen werkterrein.
301030 EUR NToepassen rijplatenbaan.
301040 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
301050 EUR NWerkingang maken.
301060 EUR NHerstellen werkingang.

302 VERKEERSMAATREGELEN
302010 EUR NOpstellen verkeerstekening(en).
302020 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
302030 EUR NMelding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen".

303 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
303010 st 4,00 VVerwijderen grondpotten cornervlaggen.
303020 st 2,00 VOpnemen verplaatsbaar wedstrijddoel t.b.v. hergebruik.
303030 EUR NVerwijderen kunstgrasveld.
303040 EUR NSchoonhouden verhardingsoppervlak.

32 RIOLERING EN KABELS/LEIDINGEN

321 DRAINAGE
321010 m 1.545,00 VDoorspuiten drains van horizontale drainage.

33 SPORTCONSTRUCTIES

330 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN
330010 EUR NOpwaarderen sporttechnische laag.
330020 m2 5.816,50 VProfileren van oppervlakken.

333 AANBRENGENSPORTVLOER
333010 st 1,00 VAanleggen kunstgrassportveld hockey.

34 VERHARDING
340010 m 316,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden van beton.
340020 m 12,50 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
340030 m2 127,00 VHerstraten betontegels.
340040 m2 634,00 VHerstraten betontegels.
340050 m2 4,00 VAanbrengen betontegels.
340060 m2 2,00 VHerstraten betonstraatstenen.
340070 st 16,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
340080 st 16,00 VLeveren bochtband - opsluitband van beton.
340090 st 44,00 VLeveren betontegels.
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340100 st 316,00 VLeveren betontegels.
340110 st 5,00 VLeveren betonstraatstenen.
340120 m3 13,00 VLeveren grond.
340130 m 10,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
340140 st 8,00 VPasmaken van betonbanden.
340150 m3 0,23 VVerwerken vrijgekomen sporttechnische laag.
340160 EUR NGrondwerk bochtbanden.

36 SPEELVELDINRICHTING

361 DOELEN
361010 st 2,00 VAanbrengen aluminium hockeydoel.

362 OVERIGE SPEELVELDINRICHTING
362010 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.
362020 st 6,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
362030 EUR NCoördinatie slagplanken.

39 KEURINGENEN ONDERHOUD
390010 EUR NKeuring en certificering kunstgrasveld.

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

82 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL
820010 uur 8,00 VInzetten werknemer (grondwerker).
820020 uur 8,00 VInzetten werknemer (stratenmaker).
820030 uur 8,00 VInzetten tractor.
820040 uur 8,00 VInzetten hydraulische graafmachine.
820050 uur 8,00 VInzetten vrachtauto.

83 REVISIE
830010 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens.

SUBTOTAAL
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TRANSPORTSUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910030 EUR NMobiliseren materieel
910040 EUR NCAR-verzekering
910050 EUR NWAM-verzering
910060 EUR NToepassen VISI-communicatie
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 10.000,00 VStelpost.
950020 EUR 5.000,00 VStelpost.
950030 EUR 3.000,00 VStelpost.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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